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TD 0.1

Localisation du futur tableau

Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un futur espace accessible au public (confir-
mer avec la MOA l’ouverture de cet espace vis à vis du public dans 
le cadre du projet global de restructuration des espaces du châ-
teau).

	 - Sol : carreaux de ciment couleur rouge brique de format 
carré

	 - Parois : Maçonnerie enduite, absence 
de décors

	 - Plafond : Plafond cintré avec briques apparentes

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol dans l’espace non ac-
cessible au public et carottage en biais dans le mur maçonné pour 
raccordement au TD dans le futur vestiaire. 

ml de carottage dans le mur maçonné : 2ml (indicatif )

ml de passage de réseaux dans le sol : 5,4ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document

Localisation du TD - Plan du N0Espace traversé par les réseauxLocalisation du tableau 1:100
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Réservation existante pour passage de le colonne 01 Espaces cheminés par les réseaux Voûte surplombant l’emplacement du futur TD

TD 0.1
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Sol : carreaux de ciment couleur rouge brique, blanc et 
jaune de format carré

	 - Parois : Maçonnerie peinte

	 - Plafond : solives apparentes et corniche peinte

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD dans l’espace d’exposition. 

ml de passage de réseaux en apparent : 13,7ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document

TD 1.1

Localisation du futur tableau

Cheminement des réseaux depuis la colonne montante 
jusqu’au placard

Localisation du TD - Plan du N1Localisation du tableau 1:100
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TD 1.1

Espaces cheminés par les réseaux Plafond surplombant l’emplacement du futur TDRéservation existante pour passage de le colonne 01
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Sol : carreaux de ciment couleur rouge brique, blanc et 
jaune de format carré

	 - Parois : Maçonnerie enduite. Parois avec décors poly-
chromes dans la circulation intermédiaire entre le TD et la colonne 
01

	 - Plafond : solives apparentes et corniche peinte

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne 
montante jusqu’à la porte d’entrée dans l’espace d’exposition puis 
carottage dans le mur maçonné pour raccordement au TD. 

ml de carottage dans le mur maçonné : 0,7ml (indicatif )

ml de passage de réseaux dans le sol : 6,9ml (indicatif )

 
* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 2.1

Couloir traversé par les réseaux depuis la colonne jusqu’au TD Sol existant à l’emplacement du futur TD Plafond surplombant l’emplacement du futur TD
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Plafond : Solives apparentes et corniches peintes dans la 
circulation

	 - Sol : carreaux de ciment couleur rouge brique de format 
carré

	 - Parois :  décors polychromes dans la circulation inter-
médiaire entre le TD et la colonne 01 (soubassement rouge-brun, 
élévation beige)

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD.

ml de passage de réseaux dans le sol : 10,8ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 3.1

Tomettes existantes Couloir traversé par les réseaux depuis la colonne jusqu’au TD Voûte surplombant l’emplacement du futur TD
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z (sol): 90.97m
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Arrivée de la colonne montante sous l’escalier pour tra-
versée des réseaux dans le mur en moellons (option 02 à 
confirmer)

Décors ou second oeuvre

Espaces inaccessibles au public
Absence de décors

Observation travaux associés * 

Les réseaux doivent cheminer depuis le sous-sol et traverser une 
pièce voûtée avec des nervures en pierre de taille 

Option 01 : Arrivée de la colonne au droit du monte-charge
Réalisation d’une réservation dans le plancher en béton armé

Option 02 : Arrivée de la colonne sous l’escalier
Carrottage prévu dans le mur en moellons pour passage des 
réseaux et acheminement jusqu’au TD0.2 - faisabilité à confirmer 
(sondage Chevalier) 

Provision pour mise en oeuvre d’un placard technique dito placard 
technique TD1.3 (emplacement à confirmer)

ml de carottage dans le mur maçonné : 4,95m (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

Galerie - chemin de ronde sous terrasse nord 
Absence de décors visibles 
Espace traversé par les réseaux accessible au public

Sol : moquette, hypothèse de présence sous-jacente de parquet 
ancien

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD. 

ml de passage de réseaux dans le sol : 7,8ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Plafond : solives apparentes

	 - Parois : Décors 19e piochés et remplacés par un enduit à la 
chaux taloché
Datation des aménagements à confirmer :1970-80’ par Louis 
Blanchet – architecte en chef BCPN
( finition dito salle de mars restaurée en 1979-81)

	 - Sol : parquet flottant, hypothèse de présence sous-jacente 
de parquet ancien

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD. 

ml de passage de réseaux dans le sol : 1,8ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 2.2

Sol à l’emplacement de la colonne montante Plafond à l’emplacement de la colonne montante Plafond surplombant l’emplacement du futur TD
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Intégration du TD3.2 Option 02

Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Parois : Décors peints 19e visibles : soubassement rouge-
brun, élévation en appareil simple, régulier, allongé, plein-sur-joint

	 - Plafond : voûte cintrée en briques apparentes

	 - Sol : carreaux anciens

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD. 

ml de passage de réseaux dans le sol : 1,8ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 3.2

Mur faisant face à celui de l’emplacement du futur TD Emplacement du futur TD
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace de bureaux inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA le maintient en l’état de cet espace vis à 
vis du public dans le carde du projet global de restructruration des 
espaces du château).

Observation travaux associés

Passage des réseaux en plafond entre solives avec un système de 
coffrage invisible

	 ml de passage de réseaux entre solives : 19,6ml (indi-
catif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document

Cheminement des réseaux entre la colonne montante et le 
TD0.3
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TD 0.3

Espace 01 traversé par les réseaux (entre solives) Espace 02 traversé par les réseaux (entre solives) Emplacement du futur TD
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace accessible au public 

	 - Sol : parquet

	 - Plafond : faux plafond en BA13. Présence de solives et de 
corniche décorée au delà du faux-plafond.

	 - Parois : paroi en BA13

Observation travaux associés * 

Mise en oeuvre d’un placard à parois maçonnées coupe-feu 1h avec 
bloc-porte pare-flammes 1/2h.

ml de passage de réseaux dans le sol : 2,3ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Sol : parquet

	 - Plafond : Solives apparentes et corniche décorée

	 - Parois : Présence partielle de décors 19e visibles (sur mez-
zanine) : élévation en appareillage avec assises régulières, corniche 
polychrome avec filets 

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD. 

ml de passage de réseaux dans le sol : 2,1ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 2.3

Vue générale de la mezzanine Corniche supérieure et décors peints Espace accueillant le futur TD
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

Présence de décors 19e visibles et mobilier fixe ( type vitrines) 

	 -Sol : parquet

	 - Parois : élévation en appareillage avec assises régulières,

	 - Plafond : voûte cintrée en briques apparentes

Observation travaux associés *

Passage des réseaux en encastré dans le sol depuis la colonne mon-
tante jusqu’au TD. 

ml de passage de réseaux dans le sol : 4,9 ml (indicatif )

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace de bureaux inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le carde du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Sol : tomettes dans le réfectoire, parquet dans l’espace 
du TD, carreaux anciens dans l’espace de circulation voûté et 
parquet dans l’espace de bureaux

	 - Parois : Maçonnerie enduite, absence de décors

	 - Plafond : faux plafond

Observation travaux associés * 

Passage des réseaux en apparent depuis la colonne 04 jusqu’au 
tableau puis passage en encastré dans le sol dans l’espace de cir-
culation avec voûtes cintrées en briques apparentes puis passage 
de nouveau en apparent dans l’espace de bureaux inaccessible au 
public. 

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document

0405 04

TD 0.4

Localisation du futur TD

Localisation du TD - Plan du N0Espace traversé par les réseaux entre la colonne montante 
et le TD

z (sol): 91.04m

z (sol): 91.01

Localisation du tableau 1:100



CHATEAU DE SAINT GERMAIN EN LAYE - Yvelines
MH102/105 Descriptif quantitatif détaillé - Juin 2026
OPPIC - Maître d’ouvrage
ARCames Architectures - Architecte en Chef des Monuments Historiques/ Alternet - BET

TD 0.4

Emplacement de l’arrivée de la colonne 04 Emplacement de la colonne 05
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace de bureaux inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le carde du projet global de restructruration des 
espaces du château).

Absence de décors visibles.

	 - Sol : parquet

	 - Parois : cloison en BA13

	 - Plafond : plafond en plâtre

Observation travaux associés * 

Passage de la colonne montante au droit du TD

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace de bureaux inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le carde du projet global de restructruration des 
espaces du château).

	 - Sol : Carreaux anciens type tomettes

	 - Parois : présence d’une corniche moulurée

	 - Plafond : Plafond cintré maçonnerie enduite

Observation travaux associés

Localisation du TD à confirmer avec l’OPPIC.

Dépose de travées et modification du placard.

Cheminement des réseaux sous goulotte dans la circulation. Prise 
d’empreintes et remise en oeuvre de la corniche moulurée 

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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TD 2.4

Localisation de la colonne montante 04Plafond surplombant l’emplacement du futur TD Emplacement du futur TD
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Décors ou second oeuvre

Le TD se trouve dans un espace aujourd’hui inaccessible au public 
(confirmer avec la MOA la mise en accessibilité de cet espace vis à 
vis du public dans le cadre du projet global de restructruration des 
espaces du château).

Absence de décors visibles

	 - Sol : parquet

	 - Plafond : faux plafond en BA13

	 - Support : paroi maçonnée

Observation travaux associés*

Cheminement des réseaux prévu sous le parquet entre la colonne 
montante et le TD

* Le programme de travaux précis est détaillé dans l’Annexe 01 jointe 
au présent document
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ANNEXE 01 - Cheminements verticaux des colonnes
Composition du plancher Niveau Sondage (voir rapport Chevalier)  Colonne concernée Programme de travaux

Plancher en béton armé PH NSS SONDAGE N°11 – S RDD2 colonne 02
Plancher en béton armé :

Mise en oeuvre d’une réservation dans le plancher

Présence de briques de parement :

Dépose préalable de briques de parement limitée strictement à la surface 
nécessaire à la réalisation du carottage. Carottage dans les éléments de 
remplissage, hors éléments de structure avec repérage précis préalable

Planchers bois :

Percement réalisé dans les remplissages ou entre solives après recon-
naissance, en évitant toute atteinte aux éléments porteurs (poutres, 
solives). Reprises soignées des parements et plafonds existants.  

Voûte maçonnée, structure moel-
lon avec graviers et remplai, chape 
maigre chaux, tomettes

PH NSS
Extrapolation du SONDAGE N°25– S 
RDD4.2 présentant des dispositions 
similaires

Alternative à confirmer 
colonne 02

Plancher bois 
poutres bois, plâtre, solives et plate-
lage chêne

PH N0 SONDAGE N°13 – S 1ETR2 colonne 02

Plancher mixte bois - béton
poutres bois 13x12cm, plâtre, solives 
et platelage chêne

PH N1 SONDAGE N°14 – S R+1_2.1 colonne 02

Pierres de moellons, briques de pare-
ment et chape ciment PH N2 SONDAGE N°16 – S R+1_2.3 colonne 02

Plancher bois 
poutres bois, solives, platelage chêne, 
remplissage plâtre, platelage chêne, 
plâtelage OSB, plancher contrecollé 
chêne

PH N0 SONDAGE N°20 – S 1ETR3.1 colonne 03

Plancher bois
poutres bois, plâtre, vide, plâtre, 
solives, platelage chêne, faux plafond 
suspendu

PH N1 SONDAGE N°23 – S R+2_3 colonne 03

Briques de parement, structure moel-
lon avec graviers et remplai, chape 
maigre chaux, tomettes

PH NSS SONDAGE N°25– S RDD4.2 colonne 04

Plancher mixte bois - plâtre
plafond plâtre, remplissage plâtre, 
solivage bois sur remplais béton + 
gravats, platelage chêne

PH N0 SONDAGE N°27 – S ETR4.1 colonne 04

Plancher bois
Complexe plancher bois, chape ci-
ment, lame bois

PH N1 SONDAGE N°28 – S ETR4.2 colonne 04

Plancher plâtre
Plâtre, solives bois, platelage chêne PH N2 SONDAGE N°30. – S R+2_4 colonne 04

Nota : le cheminement de la colonne 01 est prévu déployé dans une réservation existante 
plombant toute hauteur sur l’ensemble des niveaux du château. 
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ANNEXE 02 - Cheminements horizontaux entre tableaux et colonnes
Type de cheminement des 

réseaux  TD concerné Programme de travaux associés

Carottage dans les murs 
maçonnés

TD 0.1
TD 0.2
TD 2.1

- Identification de la nature des murs (maçonnerie de pierre, maçonnerie de brique, moellons, type de mortier (chaux, chaux‑ciment, etc.)).
- Localisation exacte et dimensionnement des carottages validés par la maîtrise d’œuvre.
- Diamètre strictement adapté aux besoins des réseaux, sans surdimensionnement.
- Passage des réseaux dans des fourreaux réversibles, clairement identifiables. 
- Absence de scellement direct des réseaux dans la maçonnerie ancienne.
- Rebouchage des carottages avec des matériaux compatibles avec les maçonneries anciennes (mortiers à la chaux aérienne ou hydraulique adaptée,granulomé-
trie, teinte et texture compatibles avec l’existant.) 
- Reprise éventuelle des enduits ou badigeons existants à l’identique. 

Passage des réseaux dans le 
sol

TD 0.1
TD 0.4
TD 1.1
TD 2.1
TD 3.1
TD 1.2
TD 2.2
TD 2.3
TD 3.2
TD 3.3
TD 3.4

Interventions sols durs :
- Dépose manuelle et minutieuse des seuls carreaux strictement nécessaires à l’intervention. 
- Numérotation, repérage et relevé graphique des carreaux déposés afin de garantir une repose à l’identique.
- Repose des carreaux déposés à leur emplacement d’origine conformément au repérage effectué. 
- Respect strict des alignements, motifs, sens de pose et joints existants. 
- Jointoiement réalisé avec un mortier compatible, de teinte et granulométrie adaptées à l’existant. 
- Nettoyage final, passage à l’huile de lin

Nota : En cas de carreaux cassés ou irrévocablement altérés, les remplacements devront être strictement compatibles avec l’existant (format, épaisseur, teinte, 
motif), après validation par la maîtrise d’œuvre et la DRAC.

Interventions sols souples :
- Dans le cas de présence d’un double revêtement (parquet flottant ou moquette), découpe soigneuse préalable de la zone à déposer
- Dépose soigneuse, manuelle et sélective des lames de parquet strictement nécessaires.
- Numérotation, repérage et relevé graphique des lames déposées. 
- Aucune altération irréversible des parquets, lambourdes ou éléments structurels. 
- Tous les éléments déposés devront être conservés, repérés et reposés à l’identique.
- Repose des lames à leur emplacement d’origine, conformément au repérage initial.

Nota : Toute lame ancienne jugée non réutilisable fera l’objet d’une validation préalable avant remplacement. Les lames neuves devront être de même essence, 
largeur, épaisseur, mode de débit et finition.

Passage des réseaux en 
apparent TD 0.4

- Identification des supports de fixation (murs maçonnés, plafonds, structures secondaires). 
- Analyse de la nature et de l’état des parements (enduits anciens, brique apparente, plâtre). 
- Définition du parti de cheminement des réseaux, validé par la maîtrise d’œuvre. Cheminement des réseaux privilégiés au niveau des arêtes des murs.
- Finitions et teintes validées par la maîtrise d’oeuvre (tons neutres dito couleur du mur support, assurant une parfaite intégration dans l’espace)

Passage des réseaux entre 
solives

TD 0.3
TD 2.4

- Passage des réseaux dans l’espace libre entre solives
- Mise en œuvre des réseaux dans des fourreaux, avec possibilité de démontage.
- Fourniture et pose de plaques ou panneaux en bois, destinés à dissimuler les réseaux entre solives.
- Fourniture et pose de cabochons en bois couleur dito teinte des solives (voir annexe 02) 
- Bois de même essence ou d’essence compatible avec l’existant, ou bois peint dito teinte des solives. 
- Épaisseur limitée afin de ne pas modifier la lecture du volume ni créer de surépaisseur visible. 
- Fixation par vis dissimulées
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ANNEXE 02 - Cheminements horizontaux entre tableaux et colonnes

Exemple de mise en oeuvre des cabochons peints de teinte dito solives Exemple de mise en oeuvre des panneaux de coffrage entre solives pour passage invisible des réseaux


