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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Prescriptions techniques Platrerie

Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprendront :

- Les cloisons de doublages et habillages en plaques de platre,

-- Les cloisons de distribution

- Les habillages placoplatre collés ou sur rails

- Les enduits platres (Rebouchage,...),

- Les enduits de finition des plaques de platre y compris aprés passage des autres corps d’état,

- Les bandes de Phaltex suivant exigences des DTU,

- L’isolation incorporé et/ou déroulé,

- Les renforts et traitements d’angles saillants,

- Ainsi que toutes prestations de platrerie nécessaires au parfait achévement des travaux prévues ou non au
présent CCTP,

- Les faux plafonds en plaque de platre lisse et perforé,

- Les plafonds suspendus avec dalles en fibres minérales,

- Les retombées de plafonds,

- Les grilles de ventilation,

- Les isolations thermiques sur plafonds,

- Les enduit de finition des plaques de platre y compris aprés passage des autres corps d’état,

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs nécessaires a leur fixation sur la structure
porteuse,

- La fourniture et la pose des dalles ou staff, constituant le plafond proprement dit, y compris tous les systémes
d’accrochage, de fixations et liaisons (pattes a scellements, clips, coulisseaux, glissiéres, etc.)

Cette liste de travaux n'est pas exhaustive.

Documents a fournir par I'entrepreneur

L’entreprise a a sa charge :

- Les P.E.O. (Plans d’Exécution des Ouvrages),

- Carnets de détails des ouvrages,

- Les notes de calcul,

- Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur du présent lot établira, en conformité avec toutes les pieces du marché, les
plans d'ensemble et plans de détail nécessaires a I'exécution de ceux-ci,

- Les différents plans préciseront les emplacements et dimensions des cloisons et menuiseries ainsi que les cotes
de profils utilisés, les axes, les dimensions et emplacement des trous de scellement, I'emplacement des travaux
impactant les autres lots, 'emplacement des quincailleries et leur nature,

- Les détails d'exécution préciseront les dispositifs mis en place pour I'obtention des caractéristiques de classement
exigeées,

- Les plans et détails d'exécution devront recevoir I'accord du Maitre d'oeuvre avant toute mise en fabrication. lls
seront transmis aux entreprises

concernées par le titulaire du présent lot, au cours des rendez-vous de chantier aprés approbation du Maitre
d'ceuvre,

- Fourniture d’échantillons et prototype,

- L’ensemble sera a faire approuver par le Fabricant,

- La notice technico-commerciale des produits a mettre en ceuvre et notamment en ce qui concerne :

* La réglementation INCENDIE

* La réglementation ACOUSTIQUE

* La réglementation THERMIQUE

- Les études, calculs, tracés, dessins d’exécution et de détails des ouvrages, la vérification de I'ossature et des
matériaux choisis aux prescriptions

réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d’incendie et de panique, aux prescriptions contractuelles
de résistance des locaux,

d’isolation thermique et acoustique,

- Les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés),

L'ensemble de ces documents sera transmis aux personnes concernées dans les conditions indiquées au C.C.A.P.

Frais a inclure dans les pris de I'entreprise

Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents a :
- Le tragage et 'implantation des Ouvrages du présent lot,
- Fournitures, main d’ceuvre, locations d’engins, taxes, frais annexes et toutes sujétions nécessaires pour un parfait
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et complet achévement des ouvrages,

- Les réservations, le calfeutrement et la restitution du degré Coupe Feu des cloisons aprés passage des corps
d’état techniques,

- La pose et la fixation des cloisons, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux

- Les réparations et défauts localisés, conformément a I'Art. 4.62 du DTU 25.31,

- Les réservations pour mise en place des éléments de ventilation, désenfumage ou d’électricité,

- La fourniture de bois, produits dérivés du bois, plaques de parement en platre, produits et articles en métal ou en
matériaux de synthése, etc. entrant dans la composition des cloisons, dans les qualités minimales définies aux
D.T.U. et compte tenu des chutes et déchets de fabrication,

- Les traitements insecticides et fongicides des bois avec des produits ayant regu un agrément ou Avis Technique
de la partdu C.S.T.B,,

- La fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage aux risques et
périls de l'entreprise,

- Les scellements et calfeutrements divers,

- La fourniture et mise en place de joints d'étanchéité éventuels,

- Fourniture et prestations annexes indispensable pour une exécution conforme aux documents de référence,

- Les frais liés au phasage des travaux,

- Le bachage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

- Le montage et 'acheminement des matériaux,

- Echafaudages (mise a disposition des autres Entrepreneurs sans frais), engins et appareils nécessaires a
I'exécution des travaux,

- Frais de brevet, de marques, ou modéles déposés,

- Frais de contréle et essais sur site,

- L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,

- Le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement des travaux et I'entretien jusqu’a la réception des travaux,

- Tous les dispositifs de sécurité suivant la Iégislation du travail et demande du SPS, etc.

Prescriptions techniques Peinture

Exigences réglementaires

Les travaux de peinture seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de
remise des offres :

- Normes Frangaises AFNOR

- Documents Techniques Unifiés )

- NF HD 1000 (P 93.500), Décembre 1988 « Echafaudages de service en éléments préfabriqués : matériaux,
dimensions, charges de calcul et exigences de securité »

- NF P 93.502, Décembre 1988 « Echafaudages de service en éléments préfabriqués : exploitation des résultats »
- Décisions ou recommandations du Groupe Permanent d’Etude des Marchés de Peinture, Vernis et Produits
connexes (GPEM.PV) et (UNPVF)

Exigences techniques

Ouvrages non traditionnels

Les systemes de peinture non considérés comme ouvrages traditionnels devront obligatoirement faire I'objet d’'un
Avis Technique favorable délivré par le CSTB. La fourniture et la mise en oeuvre des différents composants des
systémes de peinturage non traditionnels du projet seront rigoureusement conformes aux dispositions de cet Avis
Technique.

Conditions d'application

L’Entrepreneur devra s’assurer que les processus et les produits définis au C.C.T.P. conviennent parfaitement aux
subjectiles et a I'utilisation.

L’application des produits de peinture sera conforme aux spécifications d’emploi préconisés par le Fabricant choisi
afin qu’il N’y ait pas d’incompatibilités entre les différents composants.

Les conditions d’hygrométrie et de température seront conformes aux prescriptions de l'alinéa précédent. Si ces
conditions ne peuvent étre remplies, 'Entrepreneur assisté du Fournisseur des produits de peinturage choisi par lui,
proposera d’autres dispositions permettant le respect des clauses contractuelles, et seulement s’il avére impossible
de réunir les conditions prévues initialement.

Consistance des travaux

La consistance des travaux, dessins d’exécution et de détails et la coordination avec les autres entreprises font
I'objet du Cahier des Clauses Spéciales des DTU.

Les travaux comprennent la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements et
enlévements, ainsi que le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales et sols, etc...,
ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enléevement aux décharges publiques.

Les travaux de peinture comprennent :
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1.2.6

- la reconnaissance des subjectiles

- la fourniture des produits propres a I'exécution des travaux

- la fourniture de l'outillage, du matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires
- la protection des surfaces non peintes par baches, films plastiques ou tous autres moyens

- la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes

- l'application des produits de peinture

- la qualité et I'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et les rechampissages prescrits

- le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre

Ne font pas partie des travaux :

- les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d’état

- les protections, en dehors de celles prévues a I'alinéa précédent

- les travaux rectificatifs ou complémentaires des autres lots nécessaires pour mettre le subjectile dans son état
définitif

- les raccords estimés nécessaires par le Maitre d'ceuvre suite a lintervention d’autres corps d’état, aprées
'achévement des travaux de peinture

- la dépose et la repose des appareils d’équipement

- les manutentions et équipements spéciaux nécessités pour permettre le libre accés aux subjectiles.

Réception des subjectiles

Avant tout commencement d’exécution, 'Entrepreneur procédera a un examen des subjectiles pour vérification de
leur conformité avec les prescriptions du C.C.T.P. et du D.T.U. N° 59.1. Les réserves éventuelles seront
consignées dans un proces-verbal établi contradictoirement avec I'Entrepreneur ayant exécuté le subjectile, sous
l'arbitrage du Maitre d’Oeuvre qui décidera, éventuellement, des réfections a effectuer avant l'intervention de
'Entrepreneur de peinture.

La réception des subjectiles sera alors prononcée et I'Entrepreneur ne sera plus admis a faire des réserves, sauf
pour vices cachés, lesquels seront reconnus suivant la méme procédure. Le Maitre de 'Ouvrage ou I'Entrepreneur
pourront demander éventuellement I'assistance technique du ou des Fournisseurs de produits de peinture. S’il n’a
pas été procédé a cette réception, 'Entrepreneur sera considéré comme ayant accepté les subjectiles.

Impressions

D’une fagon générale, les impressions de peinture sur les menuiseries bois seront exécutées par I'Entrepreneur de
peinture, et les impressions de peinture contre la corrosion des parties métalliques, par I'Entrepreneur des
fournitures métalliques, tuyauteries exceptées

L’Entrepreneur de peinture se mettra en rapport avec I'Entrepreneur de menuiserie afin de procéder a I'impression
des ouvrages en temps voulu, apres vérification par le Maitre d’ceuvre.
Sujétions particuliéres

Echantillonnage
L’Entrepreneur devra préparer, a ses frais, et sur l'indication du Maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre
suffisant qui permettent a ce dernier de fixer les teintes définitives.

Surfaces témoin

Conformément aux prescriptions du D.T.U., 'Entrepreneur réalisera, a ses frais, autant de surfaces témoin que de
groupes de travaux différents et de produits différents utilisés.

Les surfaces témoin seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront conservées jusqu’a la
réception des travaux.

Rechampissages
Les rechampissages nécessaires a I'exécution des travaux feront toujours partie intégrante du montant du marché.

Peinture aprés mise en jeu
Les raccords de peinture a effectuer apres les mises en jeu seront toujours dus par I'Entreprise jusqu’a réception,
et compris dans la valeur des travaux.

Protection des ouvrages non peints

D’une fagon générale, 'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu’il met en oeuvre (baches et toiles, encollage des
verres, bandes adhésives, vernis pelables, etc..)
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1.3

Choix des matériaux

L’Entrepreneur en charge du présent lot devra privilégier 'emploi de peinture labellisée Ecolabel.

Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes, soit un taux inférieur a 10 g/l dans
toutes les teintes.

Controle des travaux

Un échantillon de chacun des produits dont 'emploi est envisagé devra étre déposé par I'Entrepreneur a 'effet de
permettre éventuellement les opérations de contréle a la livraison ou en cas de contestation.

Le Maitre d’ceuvre pourra ordonner, a I'improviste, en cours de travaux, le prélevement d’échantillons et toutes
opérations pour identification avec I'échantillon déposé.

Les frais afférents aux opérations de contréle seront entierement a la charge de I'Entreprise de peinture.
Garanties

En tout état de cause, la garantie biennale des travaux du présent lot prévue contractuellement est a la charge de
'Entrepreneur.

Cependant, pour certains travaux, des garanties complémentaires de plus longue durée pourront étre proposées
par I'Entrepreneur conjointement avec le ou les Fournisseurs, ou demandées par le Maitre de I'Ouvrage. Ces
garanties feront I'objet de contrats particuliers entre 'Entrepreneur, le Maitre de 'Ouvrage et le ou les Fournisseurs.

Sécurité des travailleurs

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a incorporer aux travaux de son
lot pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au « Plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé » fourni par le Maitre de I'Ouvrage. Les frais
afférents a ces dispositions seront incorporés dans les prix de I'Entreprise ou, a son initiative, feront 'objet d’'un
poste chiffré spécifique.

Prescriptions techniques Revétement de sol

Consistance des travaux

La consistance des travaux, dessins d’exécution et de détails et la coordination avec les autres entreprises font
I'objet du Cahier des Clauses Spéciales des DTU.

Les travaux comprennent la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements et
enlévements, ainsi que le nettoyage et 'enlévement de toutes projections sur les parois verticales et sols, etc...,
ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.

Documents techniques de référence

Ce sont tous ceux cités au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et tous ceux connus a la date de
remise des offres. Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions
contenues dans les documents techniques et normes en vigueur. L’ensemble des DTU, des régles de calcul, les
Normes Francaises, les réglements et régles administratifs, et plus particulierement pour le présent lot :

a) DTU

- DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 52.2 : revétements de sols collés

- DTU 55 : revétements muraux scellés

- DTU 59.2 : revétements plastiques épais et son CCS.

- DTU 53 : Cahier des Charges pour la fourniture des revétements de sol linoléum ( a titre de référence)

b) Normes

- les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de
construction.

- Norme NF P 90 203

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables.
L’entrepreneur se reportera au CCS du DUT 59.2 pour la définition de :
- La consistance des travaux

- La coordination

- Le contrdle d’exécution et réception des travaux.

Les cahiers du C.S.T.B.
- Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour I'agrément des revétements de sols minces.
- Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour I'agrément des revétements de sols plastiques
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- Cahier 286 du N° 35 : cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols
minces.

Le réglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public et tous les réglements directs
complétant ou modifiants les documents susvisés ayant trait aux présents travaux et connus au jour de la remise
des offres.

Les réglementations concernant

- risques d’incendie

- code du travail

- reglement d’hygiéne départemental

- regles et prescriptions des services publics : EDF-GDF-EAU-télécom.

Définition des supports

Conformément au cahier des charges 286, livraison 35 du CSTB, l'entreprise de pose engage sa propre
responsabilité dés I'instant ou elle accepte de poser, c’est a dire I'équivalent a la réception du support. La décision
d’application de ces préconisations appartient au Maitre d’ceuvre.

Les supports seront congus et exécutés conformément aux DTU et régles professionnelles suivantes :

- BAEL 80,

- Annales de I''TBTP N° 482 de mars avril 1990 . Travaux de dallage .. Régles professionnelles,

- Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (CSTB N°
286-livraison 35)

- DTU 26.2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

- DTU 21 : exécution des travaux en béton.

Type de supports :
- Béton surface

- Chape incorporée
- Chape rapportée.

Réception et préparation des supports

Réception et contrble

Les dispositions constructives propres a éviter les remontées d’humidité ayant été respectées :

- aspect de surface du support : lisse, régulier, sans flache ni bosse, exempt de traces de platre ou de peinture,
d’huile de démoulage, de produit de cure non résorbé ou de laitance non adhérente. Détection de fissures mémes
micrométriques qui peuvent entrainer des désordres.

- Siccité du support : I'humidité résiduelle doit étre testée par hygromeétre et se situer entre 3 et 4 % pour permettre
la pose. Pour une chape de 5 mm d’épaisseur : attendre 10 semaines en été et 12 a 14 semaines en hiver.

- Tableau de tolérances

Type de support Béton surfacé Chapes Chapes

incorporées rapportées

Tolérance du support, regle de 2,00 m

3 mm

3 mm

3 mm

Etat de surface du support

Fin et régulier

Fin et régulier

lisse,fin et
régulier

Prestations dues par le lot

Poncage du
support si
nécessaire
Enduit lissage P3
de 3 mm

Poncage du
support si
nécessaire
Enduit lissage P3
de 3 mm

Poncage du
support si
nécessaire
Enduit lissage P3
de 3 mm

Tolérance ouvrage fini, regle de 2,00 m

3 mm

3mm

3 mm

1.3.4.2

INGEMETRIE

Préparation

1. Traitement des joints :

- de dilatation : le revétement doit étre arrété de part et d’autres, le joint sera recouvert d’'un profilé métallique ou
plastique fixé sur un seul cote,

- de retrait scié : ce joint sera rebouché aprés séchage du dallage. Nettoyage du joint, application d’'un primaire
d’accrochage adapté au produit de remplissage a base de résine époxyde coulante pour remplir parfaitement le
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1.3.10

14

141

14.2

joint, saupoudrage au sable de quartz.
- de construction : les reprises de coulées apparaissent sous forme de fissures ou de microfissures rectilignes.

2. Traitement des fissures : les fissures dont la largeur est millimétriques de 0,5 a 4 mm doivent étre ouvertes et
rebouchées par injection de résines époxydes. Avant polymérisation de la résine, saupoudrage au sable de quartz
pour accrochage mécanique.

3. Application du primaire : application sur la totalité du support d’'un primaire d’acétate de polyvinyle acrylique
compatible avec le ragréage.

4. Application d’enduit de classe P4.
Qualité des matériaux

Contrairement a l'article 4.2 du CCS et en accord avec l'article 4.1, les matériaux indiqués le sont a titre qualitatif.
Le choix sera donc fait par I'entrepreneur sous sa responsabilité pour des matériaux de qualité équivalente ayant
une aptitude a la fonction selon la protection et I'état de finition recherchés. Pour chaque matériau proposé,
I'entrepreneur fournira avec son offre tous les éléments permettant de juger de la qualité, de I'aptitude a I'emploi,
durabilité, etc, des produits. Le Maitre d'oeuvre pourra exiger tous certificats d’essais, avis techniques qui lui
semblerait utiles.

Finitions
Tous les prix comprendront les accessoires de finition, tout habillage nécessaire pour une parfaite finition, méme si
ceux-ci ne sont pas explicitement décrits.

Préparation et mise en oeuvre

Les préparations avant travaux seront exécutées suivant articles 4.1 et 4.2 du DUT 59.2. Les travaux de mise en
oeuvre des produits seront exécutés suivant article 4.3 du DUT 59.2. L’application des produits sera faite
conformément aux indications données par les fournisseurs qui pourront étre convoqués par le Maitre d'oeuvre
pour tous compléments d’informations concernant les conditions d’emploi, mode d’application, caractéristiques des
finitions, séchages, etc, au titre d’assistance technique sans que cela décharge I'entreprise de ses responsabilités.
Les protections des ouvrages terminés restent a la charge de I'entreprise jusqu’a la réception.

Travaux de réception

A la mise en ceuvre, le contrble permettra de s’assurer que les régles d’exécution du DTU, les régles de I'art, les
reglements et les prescriptions en vigueur, ont été observées. A la réception, les contrdles porteront sur la bonne
exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfagons, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux
et corriger celles-ci, si le maitre d'ceuvre ne juge pas le remplacement nécessaire.

Entretien des ouvrages

Jusqu’a I'entier achévement et la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera, aux frais du responsable, les
objets soustraits ou détériorés. Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de
propreté. Pendant et aprés réception, prononcée sans réserve, I'entrepreneur assurera I'entretien de ses ouvrages.
Au cas ou, pendant 'année de garantie, des défectuosités apparaitraient, 'entrepreneur devra, avant la réception
remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ces ouvrages aient été reconnus par le maitre
d'ceuvre comme donnant entiére satisfaction.

Essais

Des essais de contrOle de résistance sur ouvrages exécutés pourront étre demandés par I'Architecte. Les frais
d’essais seront a la charge de I'entrepreneur. Les échantillons des divers produits a mettre en oeuvre restent
soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Exécution des ouvrages

Généralités sur I'exécution des ouvrages

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout
point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.

Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'oeuvre pour approbation avant tout approvisionnement
auprés des fournisseurs.
L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation
garanties par le fabricant.
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1.5 Protection des ouvrages

1.5.1 Protection des piéces métalliques

Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une couche de
peinture.

152 Stockage sur le chantier
Le stockage sur site n'est pas possible, 'approvisionnement se fera suivant a 'avancement du chantier.

1.6 Nettoyage

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de I'exécution de
ses travaux.

17 Sécurité des travailleurs

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a incorporer aux travaux de son
lot pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au « Plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé » fourni par le Maitre de I'Ouvrage. Les frais
afférents a ces dispositions seront incorporés dans les prix de I'Entreprise ou, a son initiative, feront 'objet d’'un
poste chiffré spécifique.

1.8 Garanties annuelle, biennale et/ou décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré
dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou décennale
des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.9 Sujétions de réalisation en site occupé

Les travaux seront réalisés intégralement dans des batiments en site occupé. L'entreprise prévoira les sujétions
suivantes sans que cette liste soit limitative :

-Les travaux ne pourront se faire qu'aux horaires définis en accord avec le maitre d'ouvrage,

-Toutes les protections devront étre mises en place avant chaque intervention.

-Toutes les précautions devront étre prises pour ne pas perturber le fonctionnement de I'établissement
-L'entrepreneur aura a prendre toutes les dispositions particuliéres, notamment : pour garantir la sécurité des
occupants . pour protéger les existants....

2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier sont entiérement prévus et supporté financiérement par le lot n°1.

2.1 Installation de chantier

Base-vie comprenant un bungalow de chantier pour les vestiaires y compris nettoyage

Fourniture, raccordement de 2 coffrets de chantier y compris maintenance

Fourniture pose et raccordement de bandeaux led y compris maintenance

Fermeture des passages entre locaux par des panneaux OSB, y compris polyane pour faire I'étanchéité :
localisation suivant plan d'installation de chantier.

Barriéres heras, portail de chantier 2 battants 5ml de passage et 1 portillon accés pieton de 1.20 ml de passage
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des prescription du SPS et des ouvrages prévu sur le PIC.

L'entreprise devra prévoir les phases suivant PIC.

L'entreprise devra le déplacement de la base-vie suivant la phase1 /phase 2.

3 RAMPE BETON PMR

3.1 Rampe PMR

La prestation comprend toutes les sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et d'exécution pour la réalisation
compléte de l'ouvrage, conformément aux plans de I'architecte et a la réglementation PMR en vigueur :

1. Travaux préparatoires, terrassement et assise

Sciage et découpe : Découpe nette a la scie a sol de I'enrobé existant pour assurer une liaison parfaite et rectiligne
avec le futur aménagement.

Terrassement en pleine fouille : Décaissement mécanique du sol sur la profondeur nécessaire, y compris le
chargement, le transport et I'évacuation des déblais et de I'enrobé vers une décharge publique ou un centre de tri
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Compactage du fond de fouille : Réglage et compactage mécanique du fond de coffre pour obtenir une portance
homogeéne.

4.1.21

4122

Couche de forme : Apport, réglage et compactage soigné d'une assise en tout-venant (Grave Non Traitée 0/80),
garantissant la stabilité de la structure.

2. Fondations et raccordements

Fouilles en rigole : Réalisation des fouilles pour les fondations périphériques.

Béches hors-gel : Coulage de béches en béton armé en extrémité d'ouvrage pour protéger la structure des effets
du gel et stabiliser la rampe contre le glissement.

Raccordement altimétrique strict : Ajustement précis des niveaux pour garantir que le ressaut entre le revétement
existant et la nouvelle rampe ne dépasse pas 2 cm au maximum, avec chanfrein ou arrondi conforme aux normes
d'accessibilité.

3. Structure en béton armé et finitions

Coffrage : Fourniture et pose de coffrages soignés, rectilignes et résistants pour la rampe, le palier et les éléments
de sécurité.

Armature : Fourniture et mise en place d'un ferraillage en acier (treillis soudé et aciers de liaison) calculé selon les
charges, y compris calage pour enrobage réglementaire.

Coulage du béton : Fourniture et coulage de béton prét a I'emploi (dosé au minimum a 350 kg/m3, classe
d'exposition adaptée aux intempéries), incluant la réalisation des joints de dilatation et de fractionnement.

Finition balayée : Réalisation d'un traitement de surface par balayage mécanique ou manuel du béton frais,
garantissant des propriétés antidérapantes durables par tout temps.

4. Aménagements PMR spécifiques et géométrie

Respect de la géométrie de l'architecte : Implantation et exécution strictes selon les plans fournis, intégrant une
pente réguliere de 4 % (ou conforme aux tolérances maximales autorisées selon la longueur totale).

Palier de repos : Aménagement d’'un palier horizontal intermédiaire ou de report conforme aux dimensions
réglementaires.

Chasses-roues réglementaires : Fagonnage de bordures latérales de sécurité en béton armé (hauteur minimale
conforme aux normes PMR en vigueur) pour guider les fauteuils roulants et empécher tout basculement hors de la
rampe.

DECOUPE MUR BETON ET REPRISES EN SOUS-OEUVRES

Prescriptions techniques

Prescriptions techniques générales

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de solutions,
Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF et TAFNOR a la date de la signature du
marché.

Prescriptions techniques particuliéres relatives aux travaux de démolition

Les déchets du batiment

La gestion des déchets de chantier du batiment est un enjeu important au niveau national et européen. En effet, ces
déchets, dont le tonnage est aussi important que celui des déchets ménagers, n'échappent pas au probléme posé
par le renforcement de la réglementation en matiere d'élimination et a I'obligation de trouver des voies de
valorisation spécifiques.

Les lois relatives a I'élimination des déchets (1975, 1992, 1994, 2016, 2020 loi AGEC, 2021 : décret n°2021-950)
édictent les obligations relatives a I'élimination des déchets par le producteur ou le détenteur. En pratique, le maitre
d'ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de la gestion des déchets.

Les matériaux de démolition seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et laissé au choix de
I'entrepreneur. Les frais de décharge sont a la charge de I'entrepreneur.

Prescriptions particuliéres

Les représentants des maitres d'oeuvre et d'ouvrage sur le site seront informés immédiatement de toute rencontre
de cébles, canalisations, fosses ou réservoirs enterrés, dans lesquels il serait rencontré des liquides et qui pourrait
entrainer des dommages pour I'environnement.
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4124

41.25

4.1.26

L'entreprise aura a sa charge, de faire déterminer la nature précise de ceux-ci par une entreprise spécialisée et
agrée, de méme pour I'enlévement et le curage qui feront I'objet d'un procés-verbal spécifique. Ensuite, ces fosses
seront démolies (fond et parois) puis évacuées.

Les précautions nécessitées par I'emploi des chalumeaux et découpes thermiques seront prises préalablement aux
travaux.

Gestion des déchets

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif pour 'ensemble du chantier. La collecte sélective des déchets
permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- D’une valorisation pour les produits recyclables

- D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature induite
par la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 a l'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés

- Classe lll : Déchets dits « Inertes ».

L’entreprise aura a sa charge 'ensemble de la gestion des déchets de la collecte sélective pendant toute la durée
de l'opération. On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires.

- L’évacuation et le transport des déchets

Tous les déchets feront I'objet d’'un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra étre convenablement rempli,
permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’a leur traitement. La copie de ces bordereaux sera
impérativement remise a la maitrise d’oeuvre et au maitre d’ouvrage.

Contraintes du site

Le chantier est situé en site occupé et en zone urbaine avec proximité de batiments en activité avec toutes les
contraintes que cela implique.

L’entreprise tiendra compte dans I'établissement de son offre et I'organisation de son chantier des paramétres liés
aux avoisinants.

Il veillera également a réduire les nuisances et les pollutions pour le personnel de chantier, pour les riverains et
pour I'environnement qui pourraient résulter de la déconstruction :

- Nuisances acoustiques.

- Pollution des sols et de I'eau.

- Pollution de l'air.

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- L'état des existants et leurs principes constructifs

- La nature des matériaux constituant les existants

- La nature et la constitution des structures des caves existantes

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :

- Avoir visité les lieux,

- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées,

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures,

- Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles, aprés avoir obtenu I'accord du maitre d’ouvrage.

Protection et sauvegarde des existants

Lors de l'exécution des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection des batiments et des ouvrages
conservés. L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages qui auraient été causés a ces batiments. Il sera
seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
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4.1.27

4.1.31

4132

4133

conséquences.

L'entrepreneur sera tenu d'enlever I'ensemble des matériaux, objets et gravois provenant de la démolition et non
réservés, de maniére qu'a l'achévement des travaux, I'ensemble du périmétre désigné par les plans soit
complétement déblayé.

Le lieu de décharge est choisi par I'entrepreneur : tous les frais et droits seront acquittés par lui.

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dépbt de matériaux pour étre vendus.
Les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose. Le chargement des
matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété.

Principe général de démolition

Une protection périphérique sera installée. La démolition des structures se fera manuellement avec sciage au
préalable pour délimiter les éléments de structure conservés. Les déchets seront réduits a de petites dimensions
puis évacués (pas de concassage sur site).

Il est posé comme principe général que les matériaux provenant de la démolition des ouvrages sont cédés a
I'entreprise.

Les matériaux et objets que I'entreprise aura a enlever lui sont cédés sans garantie de quantités ou de valeur.
L'entreprise devra s'en étre rendue compte au préalable et sera tenue de les prendre tels qu'ils se présenteront au
moment de la prise de possession.

Prescriptions techniques particuliéres relatives aux travaux de Gros-oeuvre

Origine et qualité des matériaux

Tous les matériaux et produits mis en oeuvre, seront conformes aux normes en vigueur, ils proviendront d'usines
ou de fournisseurs agréés.

L'Entrepreneur devra fournir les procés-verbaux et avis techniques pour les matériaux assurant la sécurité des
ouvrages, ou ayant des exigences techniques particuliéres.

L'utilisation de produits industriels secs, préts a gacher est possible, sous réserve du strict respect des régles de
stockage et de livraison.

Mise en oeuvre des bétons

Catégories et caractéristiques des bétons

Tant pour la composition des bétons que pour leur mise en oeuvre, I'entreprise doit respecter les textes de
référence :

- NF EN 206-1 : Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformitéi.

- NF EN 1504-2 : Produits et systemes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions,
prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformitéi - Partie 2 : systéemes de protection de surface
pour le béton. ]

- FD P 18-503 : Surfaces et parements de béton . Eléments d’identification

-DTU 21 (NF P18-201) : Travaux de batiment — Exécution des travaux en béton — Cahier des clauses techniques.
- DTU 23.1 (NF P18-210/GUI) : Murs en béton banché . Guide pour le choix des types de murs de fagcade en
fonction du site.

- Fascicule 65 : Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par posttension (fascicule du
CCTG applicable aux marches publics).

- NF EN 10080 : Aciers pour 'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités.

- NF A 35-015 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables lisses de classe technique B235X — Barres et
couronnes.

- NF A 35-016 1 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables a verrous — Partie 1 : barres et couronnes.

- NF A 35-016 2 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables a verrous — Partie 2 : treillis soudes.

- NF A 35-017 : Aciers pour béton armé — Barres et couronnes non soudables a verrous.

- NF A 35-019-1 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables a empreintes — Partie 1 : barres et couronnes.

- NF A 35-019-2 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables a empreintes — Partie 2 : treillis soudes. .

- NF A 35-024 : Aciers pour béton armé . Treillis soudes de surface constitues de fils de diamétre inférieur al 5 MM.
Les bétons employés sont des B.P.S. (conformes a la nouvelle norme NF EN 206.1 et au DTU 21) et soumis aux
conditions suivantes :

- Agrément du maitre d’oeuvre,

- Usine figurant sur la liste d’aptitude a 'usage de la marque NF ou bénéficiant d’'une autorisation,

- Engagement écrit du fournisseur a respecter les prescriptions du marché relatives a la fourniture.

Le dossier d’étude des bétons sera fourni par I'entrepreneur durant la période de préparation de chantier. Il s’agira
de communiquer les indications fournies dans le cadre strict de la norme et particuliérement :

- Formulation avec un rapport E/c < 0,65

- Adjuvant (dosage et nature)

- Consistance

- Nature et granulométrie des agrégats
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- Nature du ciment
- Classe d’exposition :

G < Classe Dosage Classe de résistance
Désignation Ouvrage . i e 3 il
d'exposition | minimum kg/m minimale
Classe couls 7 Pré i
R oulés en place réfa usine
; Gros béton, béton de propretg, seuils, 2
Béton n°"1 g praprete, X0 150 : €20/25

appuis de baie

Poteaux, poutres, planchers, banchés et
Bétonn°2 |chainages intérieurs (ouvrages BA XC1 260 C€25/30 C25/30
intérieurs protégés)

Fondations armees, longrines totalement
Bétonn®3 |enterrées, soubassements, mur en XC2, XF1 280 C25/30 C35/45
contact avec la terre

Béches, dallages, planchers, acrotéres et
banchés extérieurs (ouvrages BA
extérieurs non protégés verticaux)
longrine partiellement enterrée

Bétonn®4 XC4, XF1 280 €25/30 €35/45

Poutres, dalles extérieures non
Bétonn®S | protégées (ouvrages BA extérieurs non XC4, XF3 315 C30/37 35/35
protégés horizontaux)

Plancher des vides-sanitaires (ouvrage

Bét °G i i o 8
CHOnn béton extérieur abrité de la pluie)

XC3 280 C€25/30 C35/45

Composition et propriétés des bétons selon NF-EN206 Tab. NA.F.1&2

Classes de résistances susceptibles d'augmenter jusqu'é du C40/50 selon sollicitations)

Les études tiendront compte de la consistance des bétons a obtenir en fonction de la finesse des éléments, du taux
de ferraillage et de la qualité des parements a obtenir.

LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS

En cas de mise en oeuvre laissant des doutes au maitre d’oeuvre, celui-ci pourra exiger des essais de laboratoire
aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en oeuvre.

L’ensemble des bétons apparents doit &tre formulé et mis en oeuvre conformément :

- Al l'aspect final recherché ;

- Aux caractéristiques du projet des architectes et des bureaux d’études techniques ;

- Aux emplacements mentionnés sur les plans ;

- Au présent descriptif.

Critéres de choix de I'entreprise

- Lors de sa remise d’offre, I'entreprise doit préciser dans son mémoire technique :

- Ses options de méthodologie de réalisation des éléments architecturaux ;

- Sa certification 1ISO ou sa certification professionnelle ;

- Son PAQ;

- Ses références de réalisations.

Conception des éléments

Les éléments architecturaux en béton coulé en place doivent étre réalises en respectant la totalité des critéres de
qualite techniques, dimensionnels et esthétiques souhaités.

On veillera al prendre les précautions nécessaires pour les bétonnages par temps chaud et par temps froid.
L’entreprise présent lot met en place une procédure de maitrise de la qualité concernant 'ensemble des taches
nécessaires a la réalisation des éléments architectoniques avec leur étude, plans, adaptations, choix des coffrages,
mise en oeuvre et les soumettra au bureau d’études de structures, architecte et bureau de controle.

Description des éléments

Les surfaces visibles des bétons seront a I'état brut en béton clair.

Mise en oeuvre

On veillera a prendre les précautions nécessaires pour les bétonnages par temps chaud et par temps froid.

La plasticité du béton est adaptée al la complexité de forme et de bétonnage de I'ouvrage.

La hauteur de chute du béton ne doit pas dépasser 1 métre.

La hauteur des couches de béton ne doit pas dépasser 50 cm.

La vibration du béton sera définie et adaptée en fonction de sa plasticité et de sa composition. Pour un méme
béton, la teinte des parements peut varier en fonction des saisons. L'utilisation d’'un béton autoplagant (BAP) peut
étre recommandée dans certains cas.

Contrdles

Conformément ai la NF EN 206-1 : Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformitéi,
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I'entreprise procéde ai des contrdles périodiques du béton avant coulage, dans le cadre de son plan qualité accepté

par le maitre d’oeuvre.

Protections des bétons

Au fur et al mesure de I'avancement du chantier, I'entreprise protégera des chocs et des salissures les parties
décoffrées dans leur intégralité. Ces protections ne devront pas perturber le vieilissement des bétons ni altérer leur
aspect.

b) Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant de controler
la quantité d’eau introduite.

La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par 'emploi de caisses calibrées ou brouettes calibrées,
soit par contréle permanent du pesage.

c) Coffrages

Qu'ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages devront étre
suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de perte
d’'une partie appréciable du ciment.

d) Reprises de coulage

Les reprises de coulage éventuelles seront, d’'une part, soumises a I'agrément du maitre d’oeuvre, d’autre part,
renforcées par des aciers de couture.

e) Essais

Tous les essais, prélévements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le maitre d’oeuvre
concernant le contréle de la qualité des matériaux de construction et la résistance des bétons obtenus seront
effectués par un organisme agréé, les frais en résultant étant entierement a la charge de I'entreprise et soumis au
contréle pour approbation.

Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les réglements précités, toutes les parties ou ensemble
des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés immédiatement par I'entrepreneur, sans
aucune plus-value ni allongement des délais.

Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d’élément semblable.

f) Parements des bétons

Codification des différents critéres (Extrait de la norme NFP 18-503).

Un échantillon est proposé pour chaque parement afin de valider la texture et la teinte, selon le fascicule de
documentation FD P 18-503 : Surfaces et parements de béton . Eléments d’identification.

Une fois le choix retenu par l'architecte, un élément témoin est réalisé dans les conditions de chantier du moment
(ces conditions sont al préciser sur un procés-verbal : conditions climatiques, hygrométriques, coffrage...).

Les échantillons et I'élément témoins sont datés, identifies et approuvés par le maitre d’oeuvre.

lls sont conservés pendant toute la durée de I'opération. |l est nécessaire de prévoir des essais avec les produits de

protection prévus.

L’accord sur les échantillons et les éléments témoins est noté dans un compte rendu de réunion de chantier.

q) Planéité

Ce critére est défini par la fleche maximale fmax = a — b (voir figure 1a et 1b) de la norme telle que mesurée en
déplagant une régle de 2 m et un réglet de 0,2 m en tous sens sur la surface considérée.

(Critere d’examen conforme au paragraphe 5.2.1 du DTU 21 et du paragraphe 3.4 de I'annexe technique T 14,1 du
fascicule 65 du CCTG. Ce critére est issu du rapport n°24 du CIB).

P(0) — Critére non considéré.

P(1) — 15 mm — 6 mm, parements ordinaires du DTU 21.

P(2) — 8 mm — 3 mm, parements courants du DTU 21 (7-2) et simples du fascicule 65 (8-4).

P(3) — 5 mm — 2 m, parements soignés du DTU 21 (5-2) et fins du fascicule 65 (4-3).

P(4) — A préciser au marché dans la mesure ou les familles précédentes ne peuvent pas étre utilisées.

h) Texture

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d’'une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité pour
chacun des critéres énumérés dans l'ordre ci-apres :

h1) bullage moyen réparti sur 'ensemble de la surface considérée :

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage jointe en
annexe A (citée au rapport n°24 du CIB).

E(0) — Critére non considéré.

E(1) — Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm?, profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %.

E(2) — Echelle 5, surface maximale par bulle 1,5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %.

E(3) — Echelle 3, surface maximale par bulle 0,3 cm?, profondeur 2 mm, surface du bullage 2 %.

E(4) — A préciser au marché.

Pour les niveaux 2 et 3, les valeurs numériques sont empruntées au Cahier des Charges des éléments industriels
pour murs fabriqués en usine ; pour le niveau 1, les valeurs proviennent, d'une part du DTU 21 a et, d’autre part de
I'estimation du pourcentage de bullage de I'échelle 7.

h2) zones de bullage concentré (nuages de bulles) :

Cette proposition reprend I'esprit des dispositions du DTU 21.
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Le bullage concentré, le cas échéant, n’existe que sur une partie de la surface considérée. Il est caractérisé par un
pourcentage. Il représente une concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle de bullage,
supérieure a la valeur définie au paragraphe précédent pour le panneau élémentaire considéré.

E(0) — Critére non considéré.

E(1) — 25 % parements ordinaire et courant du DTU 21.

E(2) — 10 % parements soignés du DTU 21.

E(3) -5 %.

E(4) — A préciser au marché.

h3) défauts localisés :

La surface maximale d’'un défaut localisé, mesurée en centimeétres carrés résulte du produit d’un coefficient par une
distance d’observation exprimée en metres, donnée ci-apres :

Cette proposition reprend en les complétant les dispositions du rapport n°24 du CIB, le complément étant relatif aux
distances d’observation qui seront définies au marché par exemple :

- pour un pont, un mur de front de culée bordé d’'un trottoir conduira a retenir une distance d’observation de 2 m
codifiée 3.

- un balcon d'immeuble pourra étre jugé suivant la distance réelle d’observation mesurée a partir du sol codifiée 4.
Coefficient multiplicateur

E(0) — Critére non considéré.

E(1) — 5 x distance d’observation.

E(2) — 4 x distance d’observation.

E(3) — 3 x distance d’observation.

E(4) — Valeur du coefficient a préciser au marché.

Distance d’observation :

0-30m.

1-10 m.

2-5m.

3-2m.

4 — Distance d’observation a préciser au marché.
i) Teintes

La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux et jointe en annexe B (citée au
rapport n°24 du CIB).

A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent, dans l'ordre, les écarts
admis sur I'échelle de gris respectivement entre deux zones adjacentes de teintes différentes et entre deux zones
eloignées de teintes extrémes.

De plus, le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché devra préciser si la teinte de base se
réfere a un ELEMENT TEMOIN désigné avant signature du marché ou si elle se réféere a un BETON DE
CONVENANCE exécuté en début des travaux, le marché ayant défini une plaque admise sur I'échelle de gris.

T(0) — Critére non considéré.

T(1)-3et4.

T(3)—1et2.

T(4) — A préciser au marché.

En référence a la norme NFP 18.503, le parement des bétons devra répondre aux exigences suivantes :

- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (7.2)

- Texture Bullage moyen E(3)

Bullage concentré E(3)

Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3)

Distance d’observation 2,00 m

- Teinte L’écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité a un point T(3).
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4.1.3.4

4135

4.1.3.6

Mise en oeuvre des mortiers

a) Mortiers

L’entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu'a la mise en oeuvre, pour la protection des
mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid.

D’une fagon générale, la confection et la mise en oeuvre des mortiers sont arrétées lorsqu’il y a risque de gel.

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

SABLE GRANULO- LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE OUVRAGES
METRIE POUR 1m3 SABLE

0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 | Mortiers de liaison brique et parpaings (1)
Forme d'arasement sans fatigue d'usure

0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis  (2)

5/15

0/3 275 kg CPJ CEMII 45 + Enduits ordinaires

175 kg XHN 100 intérieurs et extérieurs (3)

0/3 450 kg CPJ CEMII 45 Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires,
gorge, couches d'usure de dallage solin (4)

0/3 600 kg CPJ CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes d'arase des
fondations couches d'accrochage (5)

b) Enduits

Quel que soit le type d’enduit mis en place, la mise en oeuvre se fera en trois couches :

- Une couche d’accrochage de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n°5).

- Une couche intermédiaire de dégrossissage de 10 mm environ, huit jours aprés la premiére (Mortier n°1 ou 2).

- Une couche de finition de 5 mm environ (Mortier n°3) pouvant étre peignée, talochée ou jetée.

Pour éviter tout faiengage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du ciment pur.

Dans le méme but, pendant les chaleurs, I'entrepreneur assurera aux enduits une humidification constante par
suspension de toiles humides devant les enduits ou par un arrosage fin.

c¢) Enduits monocouches

Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire I'objet d’un avis technique produit par
le Centre Scientifique et Technique du Batiment qui sera remis au maitre d'oeuvre avec la documentation du
produit.

Eléments de structure précontraints par pré-tension (poutres, prédalles)

Les éléments d’ossature précontraints par pré-tension doivent étre visés par un avis technique du CSTB en cours
de validité et doivent provenir d’'une usine titulaire de 'agrément du CACES (Comité d’Attribution de Certification
des Eléments de Structure) pour la fabrication de ces éléments.

Le certificat doit étre fourni en méme temps que les plans de fabrication.

Tolérances d’exécution du G.O.

Les tolérances d’exécution du Gros-oeuvre seront conformes a celles du D.T.U.

- Dalles et planchers :

Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 metres devra étre inférieure a 7 mm
Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 métres devra étre inférieure a 3 mm
Horizontalité inférieure a 0,83, L = longueur de mesure

- Murs banchés, magonnés :

Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 metres devra étre inférieure a 7 mm
Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 métres devra étre inférieure a 2 mm
Verticalité inférieure a 1/20éme de I'épaisseur du mur

Ecart d’implantation inférieur & 1/20éme de I'épaisseur du mur

Interface avec la fagade :

Contréle de la planéité avec tolérances dimensionnelles « renforcées » :

- Longueur et largeur : + 0,01 m

- Equerrage : £ 0,01 m mesuré sur 10 m

- Arase : |'arase doit étre nivelée avec une tolérance de £ 0,01 m sur une longueur de 10 métres linéaires alignés ou
non et de £ 2 mm par métre linéaire

- Rectitude des bords en plan: £ 5 mm.

- Dévers en rive de dalle : £ 2mm

Manutention

Le titulaire du présent lot devra 'ensemble des moyens de levage et de manutention nécessaire a la réalisation de
ses travaux.

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments sont a exécuter avec toutes les
précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.
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Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'Entreprise a
l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage ; ces interventions en atelier ou sur
chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.
L'Entreprise est tenue de régler les problémes :

- Des aires de stockage sur chantier,

- D'utilisation des engins de levage,

- Du programme de montage.

Dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres intervenants.

Sécurité du personnel

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel au
cours de I'exécution de I'ensemble de ses propres travaux.

Cette protection sera conforme aux régles de sécurité du personnel travaillant dans le batiment, imposées par les
réglements nationaux et locaux émanant du ministére et de l'inspection du travail.

Les sécurités de I'entreprise seront précisées dans son PPSPS.

Connaissance des lieux

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements
nécessaires a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux
servitudes, a la proximité des réseaux existants.

La liste des contraintes ci-aprés n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I'entrepreneur
sur les conditions particuliéeres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant
impérativement sur le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d'ouvrage et le maitre d’oeuvre avant
d’établir sa proposition.

Par le dépdt de son offre, I'entreprise reconnait implicitement :

- Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables a la réalisation du chantier

- Avoir effectué une visite approfondie du terrain et constaté toutes les sujétions relatives a la nature des terrains
(topographie, couches superficielles, venues d'eaux, fondations existantes, présence de rocher, réseaux existants,
etc...) aux emplacements des travaux, aux accés et aux abords du chantier ceci se rapportant aussi bien aux
caractéristiques techniques des travaux, qu'a I'organisation et au fonctionnement futur du chantier (eau, installations
de chantier, énergie, lieu d'extraction des matériaux, éloignement des décharges publiques, etc...)

- Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas ou les pieces du
dossier lui sembleraient insuffisantes.

L'entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité ni plus-value pour méconnaissance des
inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'ils soient.

L'entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant étre signalé
et I'accord et les ordres nécessaires demandés a la Maitrise d'OEuvre.

Le fait, par I'entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution, de la possibilité de
suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer a la Maitrise d'OEuvre au cas ou la vérification
révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de
toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps d'état.

Protection et sauvegarde des existants

Lors de I'exécution des travaux, l'entrepreneur devra assurer la protection des batiments et des ouvrages
conservés. L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages qui auraient été causés a ces batiments. Il sera
seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

L'entrepreneur sera tenu d'enlever I'ensemble des matériaux, objets et gravois provenant de la démolition et non
réservés, de maniére qu'a l'achévement des travaux, I'ensemble du périmeétre désigné par les plans soit
complétement déblayé.

Le lieu de décharge est choisi par I'entrepreneur : tous les frais et droits seront acquittés par lui.

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dép6t de matériaux pour étre vendus.
Les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur démolition ou de leur dépose. Le chargement des
matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété.

Veérification des cotes

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins, s'assurer de leur concordance
dans les différents plans et par rapport aux existants.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins. L'entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses prévues
aux plans et au présent descriptif.

L'avis de la maitrise d'oeuvre sera sollicité pour toutes différences importantes.

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tout changement
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4.1.10

4.1.11

4.1.12

qu'il croirait utile d'y apporter.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet et il devra
compléter si besoin est dans les moindres détails, les dessins qui lui seront remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

Garanties - Réception

Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les piéces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure
anormale, sauf cas d’'usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiere, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

Réception

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’aprés finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux,

- L’aspect et la finition des produits mis en oeuvre.

L’entrepreneur fournira au maitre d’oeuvre, les certificats, procés-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de celle
spécifiée et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

Autorisations administratives

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, suivi de l'arrété du 15 février 2012, les entrepreneurs
sont tenus avant tous travaux d’adresser leur déclaration d’intention de commencement des travaux aux diverses
administrations ou établissements (EDF, ENGIE, service des eaux, etc...) suivant le modéle mis au point par
'administration (CERFA n°90*0189).

Il est précisé qu'en cas d’'absence de demande ou de non-respect de ces autorisations administratives, les
entrepreneurs contrevenants seraient seuls responsables vis a vis de l'autorité administrative, a I'exclusion de tout
recours a I'encontre du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’oeuvre.

Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans
aucun complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en
cours de chantier et faisant I'objet de service du maitre d’oeuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages
prévus (scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits
au devis descriptif.

Obligations des entreprises

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte des sujétions consécutives a
'exécution des travaux envisagés.

L’entreprise de gros-oeuvre est tenue de respecter toutes les dispositions prévues et prescriptions communes a
tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

L’entreprise est censée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier, dont elle accepte
toutes les dispositions, de I'importance et de la nature de ses travaux et de ceux des autres corps d’état.
L’entreprise aura effectué une visite du site pour pouvoir répondre a la consultation.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié les erreurs, omissions ou oublis des
documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis
des réserves et ou posé les questions nécessaires a la maitrise d’'oeuvre, et ce par écrit contre regu diment
enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pieces écrites et graphiques, ce sont toujours les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financiérement qui seront appliquées.

Son offre et son acte d’engagement, I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque indemnité
que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont été
fournis.

La maitrise d’oeuvre n’a qu’'une mission de conception sans mission d’études techniques, aussi, I'entreprise doit
assumer et assurer les études complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en
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4.1.17

4.2

4.21

ce qui concerne la conception technique que la charge financiére qui en résulte.
Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons (1m? mini) et fourniture de documentation technique, autant
que nécessaire a la demande du Maitre d’oeuvre.

Essais

En début de la phase de préparation, I'entreprise proposera une procédure d’essais et de contréle des matériaux a
I'approbation du Maitre d’oeuvre afin de valider les performances requises dans les descriptions.

Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de contrdles des matériaux seront entierement a la charge
de I'entrepreneur.

Dommages aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et
matériel occasionné a des tiers par ses travaux, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou
cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'auprés des services publics
pour les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et
de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution de ses travaux.

Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir
avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a
le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni
aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et 'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d’acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront
exécutés les travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au maftre d’oeuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a
tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’'absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

Nettoyage du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre
évacués a la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe de mise en décharge, au fur et a
mesure.

lls ne pourront en aucun cas étre stockés sur I'emprise du site.

Pour la réception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devront étre parfaitement nettoyés ;
tous les gravois, décombres, résidus de chantier et autres seront évacués a la décharge publique.

Provenance des matériaux

Tous les matériaux, employés pour ce marché, devront étre de nature et de qualité correspondant aux normes
francaises et européennes en vigueur a la date de remise des offres. A défaut, ils devront faire I'objet d’un avis
technique favorable attribué par un organisme agréé par le Ministéere de I'Industrie. En cas d’absence de normes ou
d’avis technique sur les produits, les propositions de I'entrepreneur seront soumises a I'approbation écrite du Maitre
d’oeuvre.

Prescriptions complémentaires

Etudes techniques

Les études d'exécution et de synthése sont a la charge de I'entreprise.

La mission confiée par le Maitre d'ouvrage a la maitrise d'ceuvre ne comporte pas les études techniques : en
dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la maitrise d'ceuvre.
L'entreprise a, a sa charge, la réalisation par un Bureau d’Etudes structure de I'ensemble de I'étude technique
d'exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, les plans de principe, de coffrage, de ferraillage
et de détail aux échelles suffisantes, ainsi qu'une étude de type G3 pour le dimensionnement des fondations.

Elle doit fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d'études établi en période de
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4.3

4.3.1

préparation aux :

- Maitre d'Ouvrage.

- Maitre d'CEuvre.

- Bureau de Controle.

Le cas échéant, cette étude doit étre modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois
destinataires ci-dessus, autant de fois que nécessaire jusqu'au visa sans observation du maitre d'ceuvre et jusqu'a
I'avis favorable du bureau de contréle.

préfabrication. En tout état de cause, les procédés proposés devront étre conformes aux réglements

en vigueur et étre soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle

Hypothéses d'études

En attente de sondages, les hypothéses suivantes ont été prises :

- Les murs de facades et de refends des batiments sont en béton armé,

- Les dalles existantes sont de type dalle pleines en béton armé,

- Les murs de refends, I'objet des grandes ouvertures ne sont pas de type poutre-voiles,

- Les fondations existantes sont susceptibles de reprendre les charges ponctuelles des poteaux/ meneaux
béton et des poteaux métalliques des portiques de reprise.

Les plans établis par le Maitre d'ceuvre constituent des plans de principe que l'entreprise et son BET doivent
s'efforcer de respecter et de justifier.

La prestation comprend la fourniture des DOE en fin de chantier. Ce DOE devra contenir I'ensemble des
documents d'exécutions plans et notes de calculs mis a jour selon les travaux réalisés. Le dossier technique
comprendra les fiches techniques de tous les matériaux mis en place avec leur localisation et coordonnées des
fournisseurs. L'ensemble du DOE sera transmis pour accord a la maitrise d'ceuvre, pour étre ensuite diffusé.

Ouvrage en béton

Les dispositions prévues aux D.T.U. N° 21, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 23.3 et 23.6 seront strictement appliquées,
notamment en ce qui concerne :

- la fabrication et la mise en oeuvre du béton selon les types d’ouvrages

- le fagonnage et le positionnement des armatures

- le serrage du béton qui sera obligatoirement vibré quelle que soit sa maniabilité

- les reprises de bétonnage qui devront s’effectuer suivant un programme prévu a I'avance et ayant regu I'accord du
Bureau de Contréle

- les tolérances admises

La qualité des parements de décoffrage qui devront répondre au minimum aux impératifs suivants :

- surfaces non apparentes ou a enduire laissées brutes de décoffrage ordinaire, avec suppression des balévres et
bouchement des manques de matiére

- surfaces devant rester apparentes exécutées avec coffrages ou banchages métalliques, contreplaqué ou
panneaux bakélisés permettant I'obtention de parements dressés, lisses, poncés, préts a peindre, sans balévres,
bullages ou manques de matiére, avec arétes parfaitement rectilignes. Tous les parements qui ne satisferont pas a
ces impératifs recevront un enduit garnissant de ragréage aux frais de I'Entrepreneur du présent lot.

- les ouvrages annexes tels que les réservations et I'incorporation d’ouvrages au coulage du béton.

- les bétons « préts a I'emploi » seront conformes a la norme NF P 18.305. Pour le chantier, la classe
d’environnement extérieure humide sera la classe « 2b 1 ».

- les trumeaux porteurs de moins de 0.80 m de largeur devront comporter un élément porteur en béton prolongé au
moins jusqu’au chainage inférieur.

L’Entrepreneur du présent lot aura la possibilité de préfabriqué certains ouvrages ou parties d’ouvrages en béton.
Dans ce cas, il aura a sa charge toutes les sujétions découlant de cette préfabrication. En tout état de cause, les
procédés proposés devront étre conformes aux réglements en vigueur et étre soumis a I'approbation du Maitre
d’CEuvre et du Bureau de Contréle

Description des travaux

Création d'ouverture dans mur porteur 1.80 x 2.10

Ouverture dans des murs porteurs suivant les plans architectes, comprenant :

Découpe d'ouverture dans les chambres a modifier :

- repérage et tragcage

- sciage en limite, y compris rabotage en seuil pour supprimer tout ressaut

- étaiement provisoire

- Passivation des armatures sciées par du Sika MONOTOP 610 ou équivalent,

- découpe sera réalisée suivant un tracé parfaitement rectiligne, en plusieurs passes si nécessaire, afin d'éviter
toute dégradation des parties conservées

- Compris carottage ou découpe complémentaire au droit des angles, évacuation des éléments de béton déposés,

INGEMETRIE Edition du 14/09/2026 Page 21/34



19905 - Centre des Finances CCTP - Lot n°1 DEMOLITION - PLATRERIE - PLAFONDS - PEINTURES
422 rue de la République - 73300 ST JEAN DE MAURIENNE PRO - Edition du 14/09/2026

432

433

chargement et évacuation des gravats

Réalisation d'un portique béton armé :

- fourniture et pose d'un linteau et poteaux compris coffrage, armatures et béton

- dressement soigné des parements (tableaux et voussures) pour finition peinture,
- tous accessoires et sujétions

L'entreprise devra faire valider par le bureau de contréle et la maitrise d'oeuvre une note de calcul justifiant de la
meéthodologie et du dimensionnement des ouvrages prévus.

Avant toute intervention, I'entreprise devra vérifier la nature, I'épaisseur et la constitution du mur ainsi que I'absence
de réseaux incorporés.

Les dimensions définitives de l'ouverture seront conformes aux plans et aux prescriptions du fabricant du
bloc-porte. Les tableaux, linteau et seuil seront laissés propres, stables et aptes a recevoir les ouvrages de finition
et le bloc-porte.

Compris toutes sujétions de sciage, manutention, protections, étaiement éventuel, évacuation des déchets,
nettoyage du chantier et toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouverture.

Localisation : A 0.03 Attente sans rendez-vous

Création d'ouverture dans mur porteur 1.02 x 2.10

Ouverture dans des murs porteurs suivant les plans architectes, comprenant :

Découpe d'ouverture dans les chambres a modifier :

- repérage et tragcage

- sciage en limite, y compris rabotage en seuil pour supprimer tout ressaut

- étaiement provisoire

- Passivation des armatures sciées par du Sika MONOTOP 610 ou équivalent,

- découpe sera réalisée suivant un tracé parfaitement rectiligne, en plusieurs passes si nécessaire, afin d'éviter
toute dégradation des parties conservées

- Compris carottage ou découpe complémentaire au droit des angles, évacuation des éléments de béton déposés,
chargement et évacuation des gravats

Réalisation d'un portique béton armé :

- fourniture et pose d'un linteau et poteaux compris coffrage, armatures et béton

- dressement soigné des parements (tableaux et voussures) pour finition peinture,
- tous accessoires et sujétions

L'entreprise devra faire valider par le bureau de contréle et la maitrise d'oeuvre une note de calcul justifiant de la
meéthodologie et du dimensionnement des ouvrages prévus.

Avant toute intervention, I'entreprise devra vérifier la nature, I'épaisseur et la constitution du mur ainsi que I'absence
de réseaux incorporés.

Les dimensions définitives de l'ouverture seront conformes aux plans et aux prescriptions du fabricant du
bloc-porte. Les tableaux, linteau et seuil seront laissés propres, stables et aptes a recevoir les ouvrages de finition
et le bloc-porte.

Compris toutes sujétions de sciage, manutention, protections, étaiement éventuel, évacuation des déchets,
nettoyage du chantier et toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouverture.

Localisation : A 0.04.2 Box entretien (B)
A 0.04.3 Box entretien (C)
A 0.04.4 Box entretien (D)
B 0.04 Sanitaires pers. (2)

Création d'ouverture dans mur porteur 1.40 x 2.10 (traversée de deux murs)

Ouverture dans des murs porteurs suivant les plans architectes, comprenant :

Découpe d'ouverture dans les chambres a modifier :

- repérage et tragcage

- sciage en limite, y compris rabotage en seuil pour supprimer tout ressaut

- étaiement provisoire

- Passivation des armatures sciées par du Sika MONOTOP 610 ou équivalent,

- découpe sera réalisée suivant un tracé parfaitement rectiligne, en plusieurs passes si nécessaire, afin d'éviter
toute dégradation des parties conservées

- Compris carottage ou découpe complémentaire au droit des angles, évacuation des éléments de béton déposés,
chargement et évacuation des gravats

Réalisation d'un portique béton armé :
- fourniture et pose d'un linteau et poteaux compris coffrage, armatures et béton
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- dressement soigné des parements (tableaux et voussures) pour finition peinture,
- tous accessoires et sujétions

L'entreprise devra faire valider par le bureau de contréle et la maitrise d'oeuvre une note de calcul justifiant de la
meéthodologie et du dimensionnement des ouvrages prévus.

Avant toute intervention, I'entreprise devra vérifier la nature, I'épaisseur et la constitution du mur ainsi que I'absence
de réseaux incorporés.

Les dimensions définitives de l'ouverture seront conformes aux plans et aux prescriptions du fabricant du
bloc-porte. Les tableaux, linteau et seuil seront laissés propres, stables et aptes a recevoir les ouvrages de finition
et le bloc-porte.

Compris toutes sujétions de sciage, manutention, protections, étaiement éventuel, évacuation des déchets,

nettoyage du chantier et toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouverture.
Localisation : CIR A 0.02 Hall accueil

Découpe du linteau et reprise en sous-oeuvre

Ouverture dans des murs porteurs suivant les plans architectes, comprenant :

Découpe d'ouverture dans les chambres a modifier :

- repérage et tragcage

- sciage en limite, y compris rabotage en seuil pour supprimer tout ressaut

- étaiement provisoire

- Passivation des armatures sciées par du Sika MONOTOP 610 ou équivalent,

- découpe sera réalisée suivant un tracé parfaitement rectiligne, en plusieurs passes si nécessaire, afin d'éviter
toute dégradation des parties conservées

- Compris carottage ou découpe complémentaire au droit des angles, évacuation des éléments de béton déposés,
chargement et évacuation des gravats

Réalisation d'un portique béton armé :

- fourniture et pose d'un linteau et poteaux compris coffrage, armatures et béton

- dressement soigné des parements (tableaux et voussures) pour finition peinture,
- tous accessoires et sujétions

L'entreprise devra faire valider par le bureau de contréle et la maitrise d'oeuvre une note de calcul justifiant de la
meéthodologie et du dimensionnement des ouvrages prévus.

Avant toute intervention, I'entreprise devra vérifier la nature, I'épaisseur et la constitution du mur ainsi que I'absence
de réseaux incorporés.

Les dimensions définitives de l'ouverture seront conformes aux plans d'exécution. Les tableaux, linteau et seuil
seront laissés propres, stables et aptes a recevoir les ouvrages de finition.

Compris toutes sujétions de sciage, manutention, protections, étaiement éventuel, évacuation des déchets,

nettoyage du chantier et toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouverture.
Localisation : EXT 0.01 EAS

Carottage 9250 mm

Carottage horizontal traversant de diametre 250 mm dans mur en béton armé, exécuté par outil diamanté rotatif
sans percussion monté sur bati rigide ancré mécaniquement. Le procédé implique le refroidissement continu a I'eau
de la couronne avec aspiration simultanée des boues de forage. La vitesse de rotation est régulée (400-600 tr/min)
pour sectionner net les armatures d'acier sans ébranler le support. L'intervention livre une réservation cylindrique

lisse, tolérance +2/-0 mm, sans éclatement des arétes périphériques.
Localisation : EXT 0.01 EAS

Carottage 9150 mm

Carottage horizontal traversant de diametre 150 mm dans mur en béton armé, exécuté par outil diamanté rotatif
sans percussion monté sur bati rigide ancré mécaniquement. Le procédé implique le refroidissement continu a I'eau
de la couronne avec aspiration simultanée des boues de forage. La vitesse de rotation est régulée (400-600 tr/min)
pour sectionner net les armatures d'acier sans ébranler le support. L'intervention livre une réservation cylindrique
lisse, tolérance +2/-0 mm, sans éclatement des arétes périphériques.

Localisation : A 0.01 banque d'accueil

Carottage 9100 mm
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6.1

Carottage horizontal traversant de diametre 100 mm dans mur en béton armé, exécuté par outil diamanté rotatif
sans percussion monté sur bati rigide ancré mécaniquement. Le procédé implique le refroidissement continu a I'eau
de la couronne avec aspiration simultanée des boues de forage. La vitesse de rotation est régulée (400-600 tr/min)
pour sectionner net les armatures d'acier sans ébranler le support. L'intervention livre une réservation cylindrique

lisse, tolérance +2/-0 mm, sans éclatement des arétes périphériques.
Localisation : CIR 0.03 Attente ascenseur

DEMOLITION et DEPOSES

Les travaux de déposes comprennent toutes les sujétions, y compris protections des mitoyens et mobiliers,
déposes, découpes, démolitions jusqu'en limite de prestation, fourniture et location du matériel nécessaire,
évacuations et mise en décharge des gravats.

Démolition de fagade en bardage y compris menuiserie extérieure

Le présent poste comprend la dépose sélective, méthodique et soignée d'une zone définie de bardage rapporté en
facade, située immeédiatement au-dessus de l'allege en béton prévue démolie ci-avant. Les travaux englobent le
démontage des éléments de parement (lames ou panneaux), de l'ossature secondaire (tasseaux bois ou profilés
métalliques), des fixations, des accessoires de finition, ainsi que le retrait des complexes d'isolation thermique par
I'extérieur (ITE) et du film pare-pluie sur I'emprise exacte indiquée aux plans de repérage.

L'entrepreneur devra réaliser une découpe rectiligne, nette et précise des éléments de bardage aux limites de la
zone a déposer, en utilisant un outillage adapté a la nature du matériau (scie circulaire a guidage sur rail, meuleuse
avec disque spécifique) afin de ne pas altérer, voiler ou rayer les parties de fagade adjacentes qui doivent étre
conservées. Le démontage des lames s'effectuera de maniére inversée par rapport a leur sens de pose initial pour
éviter tout arrachement. L'isolation et le pare-pluie seront découpés proprement en retrait pour permettre, lors des
phases ultérieures, un raccordement étanche et continu avec les nouveaux ouvrages.

Tous les matériaux issus de cette dépose (isolants, ossatures, parements, vis, profilés de départ) seront triés
sélectivement sur site a I'avancement des travaux. lls seront conditionnés, manutentionnés et évacués hors du
chantier vers les filieres de recyclage ou les centres de valorisation agréés, I'ensemble des frais et taxes de
décharge restant a la charge de l'entreprise. En fin d'intervention, I'entrepreneur veillera a la parfaite stabilité
structurelle du bardage conservé en périphérie et mettra en ceuvre un bachage de protection temporaire étanche a
I'eau et a I'air sur le mur support mis a nu pour prémunir le batiment des intempéries. Un nettoyage et un balayage

soigné du pied de fagade et de l'allége béton clétureront le poste.
Localisation : EXT 0.01 EAS

Découpe de I'allége magonné

Le présent poste comprend la démolition partielle et la découpe méthodique de l'allege magonnée située sous la
menuiserie existante, en vue de la création d'une ouverture pour une porte. Les travaux incluent la dépose
préalable des éléments de doublage, de l'isolation intérieure, ainsi que la découpe précise du mur porteur ou de
remplissage sur toute I'épaisseur requise, conformément aux cotes et altimétries définies sur les plans d'exécution.
Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur mettra en place des protections lourdes et étanches sur les sols
et les aménagements conservés, ainsi qu'un confinement pour limiter la propagation des poussiéres. La découpe
périphérique de l'allége sera impérativement réalisée a la scie circulaire a disque diamanté ou par carottages
successifs afin d'obtenir des coupes franches, rectilignes et nettes, évitant ainsi toute dégradation ou fissuration de
la fagade restée en place. L'utilisation du marteau-piqueur thermique ou pneumatique est strictement interdite pour
les lignes de coupe et sera réservée uniquement a la démolition du coeur du bloc de magonnerie ainsi désolidarisé.
Aprés évacuation du bloc d'allege, I'entreprise procédera au dressage des tableaux et du rejingot en sous-face par
I'application d'un mortier de ciment a retrait compensé, afin d'offrir un support parfaitement plan, d'aplomb et de
niveau, prét a recevoir la nouvelle menuiserie et son étanchéité. Tous les gravois, blocs de béton ou de briques,
isolants et résidus de chantier seront immédiatement manutentionnés, triés et évacués vers une décharge agréée.
Y compris étaiement provisoire.

Localisation : EXT 0.01 EAS
DIVERS

Nettoyage monobrosse

Lavage mécanique a la monobrosse basse vitesse, balayage humide préalable, balisage de sécurité de la zone et
I'application d'un détergent neutre ou alcalin adapté au revétement. L'entrepreneur exécutera un passage
méthodique en bandes croisées avec un disque normalisé de couleur verte ou rouge selon le niveau
d'encrassement, complété par un détourage manuel des angles. Les eaux résiduelles seront immédiatement
reprises a l'aspirateur a eau, suivies d'un ringage soigné a l'eau claire pour neutraliser le support, garantissant un
sol net, sans traces résiduelles ni projections sur les plinthes.

INGEMETRIE Edition du 14/09/2026 Page 24/34



19905 - Centre des Finances CCTP - Lot n°1 DEMOLITION - PLATRERIE - PLAFONDS - PEINTURES
422 rue de la République - 73300 ST JEAN DE MAURIENNE PRO - Edition du 14/09/2026

6.2

6.3

71

Localisation : CIR 0.01 Hall d'entrée
CIR A 0.02 Hall accueil
CIR 0.04 circulation principale

Démoussage de sol, par pulvérisation.

Le présent poste comprend [I'élimination compléte des mousses, lichens, algues, champignons et
micro-organismes incrustés sur les revétements de sol extérieurs (terrasses, circulations piétonnes, parvis, cours
ou voies d'acces). Les prestations englobent le balayage préparatoire, la fourniture et I'application par pulvérisation
d'un traitement curatif et préventif adapté au support, ainsi que le nettoyage final des surfaces traitées.
L'entrepreneur procédera préalablement a un brossage ou a un balayage manuel énergique de la zone afin
d'éliminer les plaques de mousse épaisses, les amas de terre, les feuilles mortes et les débris superficiels.
L'application du produit anti-mousse s'effectuera par pulvérisation basse pression a refus sur support sec ou
légérement humide en veillant @ une imprégnation totale et homogéne des pores du matériau et des joints. Le
produit utilisé devra étre un agent nettoyant biocide, fongicide et algicide professionnel, sans ringage immédiat,
agissant par action lente et biodégradable. Son application est strictement conditionnée a des facteurs
meétéorologiques précis : absence totale de pluie dans les 48 heures suivant I'opération et température ambiante
comprise entre 5°C et 25°C pour optimiser l'efficacité du traitement.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger les éléments d'environnement immédiats.
Les facades, menuiseries, végétaux, massifs plantés et pelouses attenants seront bachés ou rincés abondamment
a l'eau claire en cas de projections accidentelles. L'utilisation de produits chlorés de type eau de Javel ou d'acides
forts est formellement interdite afin de ne pas altérer la teinte du sol ni dégrader les espaces verts. Les résidus de
végétaux morts se détacheront naturellement sous I'action combinée du produit, du vent et des pluies successives.
L'intervention se conclura par le ramassage des déchets de brossage initial et leur évacuation vers un centre de
traitement agréé.

- Produit : SIKA STOP MOUSSES PRO

Localisation : EXT 0.00 et EXT 0.01

Dépose -repose des extincteurs
Prestation comprenant:

Le repérage des emplacements ;

La protection des appareils ;

Le stockage temporaire ;

La repose avec accessoires de fixation ;

La repose de la signalisation et des panneaux
Le contréle de conformité.

PLATRERIE - PEINTURE

Prescriptions techniques particuliéres

Pour I'étude d'exécution du marché, les Entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations, lois,
décrets, circulaires, normes frangaises de I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques spéciaux a
chaque ouvrage, etc... applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la date de remise des
offres, ainsi qu'aux régles professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, I'Entreprise
titulaire aurait obligation d'avertir le Maitre d'OEuvre afin d'établir un avenant correspondant aux modifications de
maniére a livrer a la mise en service, des installations conformes aux nouvelles dispositions.

L'Entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans
I'élaboration du programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive. Cette
liste n'est qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un batiment courant.
C'est pourquoi, I'Entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables de par la nature des prestations de son lot pendant
I'exécution des travaux de son marché.

Platrerie - Isolation - Faux plafond

Documents Techniques Unifiés : (liste non exhaustive)

D.T.U. N° 25.1 Enduits intérieurs en platre

D.T.U. N° 25.41 Ouvrages en plaques de platre

D.T.U. N° 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre et
isolant

D.T.U. N° 58.1 Plafonds suspendus

Normes A.F.N.O.R. : (liste non exhaustive)

NF EN ISO 354 Acoustique - Mesurage de I'absorption acoustique en salle réverbérante
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NF EN 520 Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

NF EN 823 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination de I'épaisseur

NF EN 826 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination du comportement
en compression

NF EN 1603 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination de la stabilité
dimensionnelle dans des conditions de laboratoire constantes et normales (23°C / 50% d'humidité relative) NF EN
1604 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination de la stabilité
dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées

NF EN 1609 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination de I'absorption
d'eau a court terme : essai par immersion partielle

NF EN ISO 10848 Acoustique - Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du bruit aérien et des bruits de
choc entre piéces adjacentes

NF EN ISO 11654 Acoustique - Absorbants pour I'utilisation dans les batiments - Evaluation de I'absorption
acoustique

NF EN 12086 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination des propriétés de
transmission de la vapeur d'eau

NF EN 13162 Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) -
Spécification

NF EN 13168 Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en laine de bois (WW) -
Spécification

NF EN 13279 Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment

NF EN 13950 Complexes d'isolation thermique / acoustique en plaques de platre - Définitions, exigences et
méthodes d'essai

NF EN 13963 Matériaux de jointoiement pour plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai NF EN
13964 Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

NF EN 14190 Produits de transformation secondaire de plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes
d'essai

NF EN 14195 Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de platre - Définitions, exigences et
méthodes d'essai

NF EN 14246 Eléments en platre pour plafonds suspendus - Définition, spécifications et méthodes d'essais

NF EN 14353 Corniéres et profilés métalliques pour plagues de platre - Définitions, spécification et méthodes
d'essai

NF EN 14496 Adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre
isolant - Définitions, spécifications et méthodes d'essais

NF B 12-301 Gypse et platre - Platre pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté
normale ou de trés haute dureté - Classification, désignation, spécification

NF P 08-301 Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - Corps de chocs - Principes
et modalités générales des essais de chocs

NF P 10-202 Parois et murs en magonnerie de petits éléments

NF P 72-321 Eléments en platre et produits de mise en oeuvre - Liants-colles et colles de blocage a base de platre
- Définition, spécifications, essais

Recommandations professionnelles RAGE : (liste non exhaustive)

. Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes a élément porteur en bois (Neuf - Juillet 2014)

. Isolation en sous-face des planchers bas (Neuf et Rénovation - Mars 2014)

Divers Textes Réglementaires : (liste non exhaustive)

. Cahier du CSTB n°3567 : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs

Les isolants utilisés, tant seul que faisant partie d'un complexe, bénéficieront obligatoirement d'un certificat
ACERMLI.

Avis et décisions du Bureau de Contréle.

Peinture

Documents Techniques Unifiés : (liste non exhaustive)

D.T.U. N° 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais

Normes A.F.N.O.R. : (liste non exhaustive)

NF T 30-608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. Adaptation des enduits de peinture aux
nouvelles normes européennes

FD T 30-805 Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du batiment

FD T 30-807 Peintures et vernis - Peintures pour le batiment - Fiche descriptive du produit

FD T 30-808 Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits et systéemes de peinture pour fagades

- Revétements minéraux, revétements organiques

XP T 34-722 Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de revétement pour magonnerie et béton
extérieurs - Adaptation des revétements de fagade a la nouvelle classification européenne
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NF T 36-005 Peintures et vernis - Caractérisation des produits et peintures

NF EN 1062 Peintures et vernis - Produits de peinture et systtmes de revétements pour magonnerie et béton
extérieurs

NF EN ISO 2409 Peintures et vernis - Essais de quadrillage

NF EN ISO 2808 Peintures et vernis - Détermination de I'épaisseur du feuil

NF EN ISO 2813 Peintures et vernis - Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de peinture non métallisée
a 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés

NF EN ISO 3668 Peintures et vernis - Comparaison visuelle de la couleur des peintures

NF EN ISO 3678 Peintures et vernis - Essai de séchage "apparent complet”

NF EN ISO 4624 Peintures et vernis - Essai de traction

NF EN 13300 Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de peinture en phase aqueuse pour murs et
plafonds intérieurs - Classification

Divers Textes Réglementaires : (liste non exhaustive)

. Normes du R.E.E.F. applicables au batiment.

. Classement UNP concernant "les caractéristiques Maximales", "aptitudes Maximale", "les possibilités" et
comportements des produits.

. Agrément ou avis techniques spécifiques, concernant les matériaux et procédés non traditionnels intéressant
notamment les enduits préparatoires.

. Prescriptions concernant les états de surface : cahier édité par l'office général du batiment et des travaux publics
(fédération nationale du batiment) intitulé : "Mise en peinture des bétons et enduits ciments, définition et
classification des supports et systéeme de peinture".

. Cahier du C.S.T.B.

. Réglement de Sécurité contre I'Incendie

. Réglement Sanitaire Départemental

. Législation du Travail

. Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les matériaux non homologués

Avis et décisions du Bureau de Contréle

Description des travaux

Démolition de cloisons y compris portes

L'entrepreneur devra réaliser la dépose compléte et soignée des cloisons Iégéres de toute nature, placo, cloison
modulaire.... Les travaux s'exécuteront conformément aux plans de repérage de démolition et comprendront
I'arrachage de toutes les fixations hautes, basses et latérales, ainsi que le retrait des isolants thermo-acoustiques
intégrés.

Sont également inclus dans le présent poste la dépose concomitante des blocs-portes, des menuiseries intérieures
encastrées, des quincailleries et des plinthes existantes.

Préalablement a toute intervention, I'entreprise effectuera un repérage rigoureux des réseaux encastrés et fera
procéder a leur consignation obligatoire par les corps d'état concernés. Afin de préserver les ouvrages conservés,
I'entrepreneur mettra en ceuvre des protections de sol adaptées et des baches anti-poussiéere étanches. La dépose
s'effectuera par éléments méthodiques en excluant tout basculement destructeur pouvant impacter la structure du
batiment.

Tous les gravois et matériaux issus de la dépose seront triés sélectivement sur site, manutentionnés et évacués
vers un centre de valorisation ou une décharge agréée, les taxes de mise en dépdt restant a la charge exclusive de
I'entreprise. Les travaux se concluront par un grattage des résidus de fixations et un balayage soigné des surfaces
libérées.

Localisation : A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)

B 0.04 Sanitaires pers. (2)

A 0.04 .5 Box entretien PMR

A 0.06 Sanitaire PMR mixte

B 0.03 Sanitaires pers. (1)

Doublage intérieur en plaque de platre sur rail

doublage intérieur d'épaisseur composée de deux plaques de platre par face de 13 mm d'épaisseur.

Les plaques seront vissées sur une ossature métallique composée de rails horizontaux et de montants verticaux en
acier galvanisé. L'entreprise prendra soin de ne pas atteindre les éventuels réseaux noyés dans le béton.

Fixation par vis invisibles autoforeuses TTPC. Largeur de l'ossature de 48 mm (ailes de 35 ou 50 mm) suivant
destination.

Entraxes montants de 0,40 suivant hauteur recherchée.

Montage jointif pour faciliter le traitement prévu des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit du
fabricant. Incorporation de laine minérale isolante.

Hauteur maxi : 4,15 m.

Compris réservations et rebouchage des équipements techniques.

- Structure de cette composition : MONTANTS DOUBLES (e=400)
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- Type de plaques : 13 standard (épiderme en carton créme), 13 hydro (épiderme en carton vert)
- Largeur ossature : 48 mm (ailes de 35)

- Isolant : LAINE MINERALE (45 mm)

- Affaiblissement acoustique Rw+C : 40 dB

Localisation : B 0.05 courrier

Réalisation de cloisons légéres 98/48 (2 plaques par parement) compris laine minérale (1)

Cloison de 98 mm d'épaisseur composée de deux plaques de platre par face de 13 mm d'épaisseur.

Les plaques seront vissées sur une ossature métallique composée de rails horizontaux et de montants verticaux en
acier galvanisé. L'entreprise prendra soin de ne pas atteindre les éventuels réseaux noyés dans le béton.

Fixation par vis invisibles autoforeuses TTPC. Largeur de l'ossature de 48 mm (ailes de 35 ou 50 mm) suivant
destination.

Entraxes montants de 0,60 ou 0,40 suivant hauteur recherchée.

Montage jointif pour faciliter le traitement prévu des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit du
fabricant. Incorporation de laine minérale isolante.

Hauteur maxi : 4,15 m.

Compris réservations et rebouchage des équipements techniques.

- Structure de cette composition : MONTANTS DOUBLES (e=400)
- Type de plaques : 13 standard (épiderme en carton créme), 13 hydro (épiderme en carton vert)
- Largeur ossature : 48 mm (ailes de 35)

- Isolant : LAINE MINERALE (45 mm)

- Affaiblissement acoustique Rw+C : 54 dB

- Résistance au feu : E.I. 60

- Poids : 45,20 kg au m?

Localisation : A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)

A 0.04.2 Box entretien (B)

A 0.04.3 Box entretien (C)

A 0.04.4 Box entretien (D)

A 0.04 .5 Box entretien PMR

A 0.06 Sanitaire PMR mixte

B 0.03 Sanitaires pers. (1)

B 0.05 courrier

CIR 0.05 circulation nord

Joue (retombé) en plaques de platre - 98/48 (2 plaques par parement) compris laine minérale

Cloison de 98 mm d'épaisseur composée de deux plaques de platre par face de 13 mm d'épaisseur.

Les plaques seront vissées sur une ossature métallique composée de rails horizontaux et de montants verticaux en
acier galvanisé. L'entreprise prendra soin de ne pas atteindre les éventuels réseaux noyés dans le béton.

Fixation par vis invisibles autoforeuses TTPC. Largeur de l'ossature de 48 mm (ailes de 35 ou 50 mm) suivant
destination.

Entraxes montants de 0,60 ou 0,40 suivant hauteur recherchée.

Montage jointif pour faciliter le traitement prévu des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit du
fabricant. Incorporation de laine minérale isolante.

Hauteur maxi : 4,15 m.

Compris réservations et rebouchage des équipements techniques.

Ces retombée sont située au dessus des chassis vitrés des box et de I'attente ascenseur.

- Structure de cette composition : MONTANTS DOUBLES (e=400)

- Type de plaques : 13 standard (épiderme en carton créme), 13 hydro (épiderme en carton vert)
- Largeur ossature : 48 mm (ailes de 35)

- Isolant : LAINE MINERALE (45 mm)

- Affaiblissement acoustique Rw+C : 54 dB

- Résistance au feu : E.I. 60

- Poids : 45,20 kg au m?

Localisation : Au dessus de I'ensemble vitré sans imposte

Peinture mur finition satinée

Réalisation de peintures sur des parties en enduit platre, plaques de platre ou béton, comprenant :

- Préparation des supports (Enduit, Pongage et lessivage)

- Tous autres travaux préparatoires, couche d'impression, joint acrylique pour bornage entre mur et autres
matériaux (huisserie de porte, plafond).

- Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes en émulsion (Classification : NF T 36-005 - Famille | -
Classe 7 b 2), coloris au choix du maitre d'ouvrage.
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- Tous travaux annexes et sujétions.

Pour I'ensemble des ouvrages de peinture des différentes familles, les préparations et finitions seront du type A treés
soigné.

-'Y compris protection par un film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail

pour limiter la propagation des poussiéres.
Localisation : Sanitaire public selon fiche 12

Peintures de plafonds finition mat

Réalisation de peintures sur des parties en enduit platre, plaques de platre ou béton, comprenant :

- Préparation des supports (Enduit, Pongage et lessivage)

- Tous autres travaux préparatoires, couche d'impression, joint acrylique pour bornage entre mur et autres
matériaux (huisserie de porte, plafond).

- Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes en émulsion (Classification : NF T 36-005 - Famille | -
Classe 7 b 2), coloris au choix du maitre d'ouvrage.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Pour I'ensemble des ouvrages de peinture des différentes familles, les préparations et finitions seront du type A trés
soigné.

-'Y compris protection par un film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail

pour limiter la propagation des poussiéres.
Localisation : Hall d'entrée et attente avec rendez-vous

Encoffrement bati-support

Fourniture et pose d'un encoffrement pour bati-support WC, réalisé en plaques de platre hydrofuges (type BA13)
vissées sur une ossature métallique renforcée. La prestation comprend I'habillage complet, le traitement des joints
avec bande et enduit hydrofuge, ainsi que les découpes précises pour les raccordements et la plaque de
déclenchement. L'ouvrage est livré prét a recevoir la finition (peinture ou carrelage).

FAUX-PLAFONDS

Dépose Faux-plafond

Le présent poste comprend la dépose compléte et soignée des faux-plafonds, qu'ils soient en plaques de platre sur
ossature cachée ou en dalles amovibles sur profilés apparents. Les travaux incluent le démontage intégral des
parements, des isolants en plénum, de I'ossature secondaire, des suspentes et des accessoires périphériques
(corniéres, trappes).

Avant toute intervention, I'entrepreneur vérifiera le repérage et la consignation effective des réseaux (électricité,
CVC) circulant dans le plénum. Des protections de sol et des baches anti-poussiére étanches seront déployées sur
la zone. La dépose s'effectuera par éléments méthodiques, en interdisant tout arrachement brutal afin de préserver
la dalle supérieure et les réseaux conservés.

Tous les matériaux déposés (platre, métaux, laine de verre) seront triés sur site et évacués vers des centres de
valorisation agréés, taxes a la charge de I'entreprise. Les fixations résiduelles dans le plancher haut seront arasées
ou meulées. Le poste se conclura par un balayage et un dépoussiérage soigné des surfaces libérées.

Nota réutilisation des dalles prévues ci-dessous
Localisation : selon plan démolition

Ossature pour faux-plafond en dalles

Fourniture et pose de plafond suspendu démontables, les dalles de faux plafonds existantes seront réutilisées.
Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
Epaisseur minimum : 20 mm

Réaction au feu EUROCLASSES selon NF 13501-1 : A1 - Incombustible

Ossatures : Systéme de suspension pour ossature faux plafond apparente avec profilé porteur universel et
entretoises a semelle a coupe droite fixée au plafond par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, y
compris cornieres de rives (largeur mini : 24mm, hauteur mini 38mm).

Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents

Systeme d'installation : pose avec ossatures apparente.

Résistance a I'humidité : stable au niveau dimensionnel méme dans des conditions d'humidité allant jusqu'a 100%.
Il peut étre mis en ceuvre dans des conditions de température de 0° a 40°. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Il
a été teste 1/C/ON selon la norme NF EN 13964. Cependant, certain formats de modules (largeur supérieure a 700
mm) sont classés 2/C/ON.

Entretient : La surface peut étre aspirée a l'aide d'une brosse souple. Le produit disposera d'une Fiche de Données
Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S).

Coefficient absorption acoustique minimum :
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Localisation : A 0.01 banque d'accueil
A 0.02 espace numérique

A 0.03 Attente sans rendez-vous
A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)
A 0.04.2 Box entretien (B)

A 0.04.3 Box entretien (C)

A 0.04.4 Box entretien (D)

A 0.04 .5 Box entretien PMR

A 0.06 Sanitaire PMR mixte

B 0.04 Sanitaires pers. (2)

CIR A 0.02 Hall accueil

CIR 0.03 Attente ascenseur

CIR 0.04 circulation principale
CIR 0.05 circulation nord

CIR 0.07 chemin de fuite

CIR 0.08 SAS thermique

Remplacement des dalles de faux-plafonds (dalles phoniques)

dalles de laine de roche de forte densité, la face apparente sera pourvue d'un voile de verre Blanc et Lisse.
Réflexion a la lumiere : Comprise en 86% et 99%

Résistance a I'humidité : stable au niveau dimensionnel méme dans des conditions d'humidité allant jusqu'a 100%.
Entretient : La surface peut étre aspirée a I'aide d'une brosse souple.

Localisation : A 0.01 banque d'accueil

A 0.02 espace numérique

A 0.03 Attente sans rendez-vous

A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)

A 0.04.2 Box entretien (B)

A 0.04.3 Box entretien (C)

A 0.04.4 Box entretien (D)

A 0.04 .5 Box entretien PMR

A 0.06 Sanitaire PMR mixte

B 0.04 Sanitaires pers. (2)

CIR A 0.02 Hall accueil

CIR 0.03 Attente ascenseur

CIR 0.04 circulation principale

CIR 0.05 circulation nord

CIR 0.07 chemin de fuite

CIR 0.08 SAS thermique

Faux-plafond BA13

L’entrepreneur posera un faux-plafond suspendu horizontal en plaques de platre BA13 (standard ou hydrofugée
selon piéce) sur ossature métallique dissimulée en acier galvanisé, conformément au NF DTU 25.41. Les fourrures
seront fixées par suspentes réglables avec un entraxe de 50 cm maximum, et les plaques vissées tous les 30 cm a
joints croisés. Le traitement des joints s'exécutera par bande papier et enduit en passes successives, suivi d'un
pongage fin prét a peindre. La planéité finale exigée doit présenter une fleche inférieure a 5 mm sous la régle de 2
m, sans aucun désaffleurement ni projection visible.

Y compris isolant en laine minérale de 5 cm d'épaisseur.

Localisation : B 0.05 courrier

Trappe de visite 800x550mm

Fourniture et pose d'une trappe de visite encastrée de dimensions nominales 800 x 550 mm pour intégration
invisible dans plafond suspendu en plaques de platre BA13. L'ensemble comprend la fourniture d'un cadre dormant
et d'un cadre ouvrant en profilés d'aluminium extrudé, équipé d'un portillon en plaque de platre affleurante et de
loqueteaux a impulsion invisibles avec cable anti-chute. La pose inclut la découpe précise du parement, la fixation
mécanique du chassis sur l'ossature du plafond (avec renforts structurels si nécessaire), les raccordements

étanches, ainsi que le traitement des joints périphériques a I'enduit pour une finition préte a peindre.
Localisation : B 0.05 courrier

REVETEMENT DE SOL

Documents techniques de référence

Ce sont tous ceux cités au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et tous ceux connus a la date de
remise des offres. Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions
contenues dans les documents techniques et normes en vigueur. L’ensemble des DTU, des régles de calcul, les
Normes Francaises, les réglements et régles administratifs, et plus particulierement pour le présent lot :

a) DTU
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9.2

9.2.1

922

- DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 52.2 : revétements de sols collés

- DTU 55 : revétements muraux scellés

- DTU 59.2 : revétements plastiques épais et son CCS.

- DTU 53 : Cahier des Charges pour la fourniture des revétements de sol linoléum ( a titre de référence)

b) Normes

- les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de
construction.

- Norme NF P 90 203

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables.
L’entrepreneur se reportera au CCS du DUT 59.2 pour la définition de :
- La consistance des travaux

- La coordination

- Le contrdle d’exécution et réception des travaux.

Les cahiers du C.S.T.B.

- Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour I'agrément des revétements de sols minces.

- Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour I'agrément des revétements de sols plastiques

- Cahier 286 du N° 35 : cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols
minces.

Le reglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public et tous les réglements directs
complétants ou modifiants les documents susvisés ayant trait aux présents travaux et connus au jour de la remise
des offres.

Les réglementations concernant

- risques d’incendie

- code du travail

- reglement d’hygiéne départemental

- regles et prescriptions des services publics : EDF-GDF-EAU-PTT.

PREPARATION

Déposes sol souple et plinthes

L’entrepreneur réalisera la dépose méthodique de I'ensemble des revétements de sols souples existants par
arrachage mécanique ou manuel, y compris les plinthes assorties, les barres de seuil et les profilés de finition. Les
travaux intégrent obligatoirement le pongage ou le raclage mécanique du support pour éliminer intégralement les
résidus de colles, de fixateurs ou d'envers mousse, afin de restituer une dalle de béton brute, saine, plane et
dépoussiérée.

L'ensemble des gravats, conditionné en sacs étanches, sera immédiatement évacué et acheminé vers un centre de
valorisation agréé, avec fourniture des bordereaux de suivi des déchets. L'entreprise devra s'assurer de I'absence
de dégradation des supports magonnés sous-jacents et mettra en ceuvre les protections collectives nécessaires
pour confiner les poussiéres durant toute la phase de chantier.

Ragréage P3

Le présent poste comprend la fourniture et I'application d'un enduit de ragréage de sol autolissant de classe P3
(selon le classement UPEC), destiné a la préparation des supports intérieurs avant la pose de revétements de sol
(carrelage, sols souples, parquets). Les travaux incluent le nettoyage des supports, I'application d'un primaire
d'accrochage et le coulage de I'enduit sur I'épaisseur requise pour rattraper les défauts de planéité.

Le support devra étre sain, sec, propre, solide et débarrassé de toute trace de laitance, de graisse ou de poussiére.
L'entrepreneur appliquera au rouleau un primaire de régulation de porosité adapté a la nature du support. Aprés
séchage du primaire, I'enduit de ragréage classé P3 sera gaché mécaniquement a 'eau et étalé a la liseuse ou a la
raclette grand pas. L'utilisation d'un rouleau débulleur est obligatoire immédiatement aprés le coulage pour éliminer
les bulles d'air et optimiser l'autolissage. L'épaisseur d'application sera conforme aux préconisations du fabricant
pour atteindre la résistance P3 requise.Joints et finitions

L'entrepreneur veillera au respect scrupuleux des joints de dilatation et de fractionnement du support, qui devront
étre reportés dans le ragréage. Des bandes de désolidarisation périphérique en mousse seront posées en pied de
cloison. Le revétement final présentera une surface parfaitement plane (tolérance de 5 mm sous la régle de 2 m),
lisse, sans balévres ni vagues, préte a recevoir le revétement de finition aprés respect du temps de séchage
complet.

Localisation : A 0.02 espace numérique

A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)
A 0.04.2 Box entretien (B)

INGEMETRIE Edition du 14/09/2026 Page 31/34



19905 - Centre des Finances CCTP - Lot n°1 DEMOLITION - PLATRERIE - PLAFONDS - PEINTURES
422 rue de la République - 73300 ST JEAN DE MAURIENNE PRO - Edition du 14/09/2026

9.3

9.3.1

A 0.04.3 Box entretien (C)
A 0.04.4 Box entretien (D)
A 0.06 Sanitaire PMR mixte
B 0.03 Sanitaires pers. (1)
B 0.04 Sanitaires pers. (2)
CIR A 0.02 Hall accueil
CIR 0.07 chemin de fuite

CARRELAGE

Faiences murale

Le présent poste comprend la fourniture et la pose d’'un revétement mural en carreaux de faience de format 20 x 20
cm en parties courantes. Les travaux incluent la préparation des supports, les découpes, le collage des carreaux, la
réalisation des joints de finition ainsi que les calfeutrements périphériques.

La pose s'effectuera a 'aide d’'un mortier-colle hydrofugé adapté a la nature du support (plaques de platre, béton ou
enduit), appliqué par double encollage si nécessaire selon les regles du DTU 52.2. Les carreaux seront posés de
niveau et d'aplomb, conformément au plan de calepinage validé, avec des joints réguliers de 2 a 3 mm d'épaisseur.
Les coupes seront nettes, droites et réalisées a la carrelette ou a la scie a eau. L'entrepreneur appliquera
obligatoirement un Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage (SPEC) avec bandes d’armature dans les angles
avant la pose de la faience.

Le garnissage des joints sera réalisé au mortier de jointoiement hydrofuge blanc ou coloré, suivi d'un lissage
soigné. Les raccordements avec les appareils sanitaires et les angles rentrants recevront un cordon de mastic
silicone fongicide élastomére. Les travaux se concluront par un nettoyage complet a I'avancement pour éliminer les
traces de laitance de ciment et de colle, laissant le revétement net et prét a l'usage.

Couleur au choix du maitre d'ouvrage

Localisation :
B0.03 : derriére le lave-mains 1ml de largeur x 1.50ml de ht

B0.04 : derriére le lave-mains 1ml de largeur x 1.50ml de ht

AO0.06 : derriére le lavabo 1ml de largeur x 1.50ml de ht
derriére le WC 1ml de largeur x 1.50ml de ht et coté barre de transfert 1.50 de largeur x 1.50ml de ht

Localisation : A 0.06 Sanitaire PMR mixte
B 0.03 Sanitaires pers. (1)
B 0.04 Sanitaires pers. (2)

Carrelage en grés cérame

Le présent poste comprend la fourniture et la pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame de format
30x30 cm, spécifiqguement adapté aux contraintes d'un bloc sanitaire situé dans un Etablissement Recevant du
Public (ERP). Les travaux incluent la préparation du support, les coupes, le collage, la réalisation des joints
étanches ainsi que la pose des plinthes a talon assorties pour assurer une hygiéne parfaite.

Le matériau mis en ceuvre devra répondre aux exigences strictes de circulation et de sécurité d'un ERP. Les
carreaux de grés cérame présenteront des propriétés antidérapantes minimales de classe R10 (adhérence
moyenne pour pieds chaussés) et PC (pieds nus) conformément a la réglementation en vigueur pour les locaux
humides. La pose s'effectuera au mortier-colle amélioré hydrofugé (classe C2) par double encollage systématique
selon le DTU 52.2. L'alignement sera parfait, de niveau, avec des joints réguliers de 3 mm d'épaisseur. Un soin
particulier sera apporté aux pentes d'évacuation si des siphons de sol sont présents.

Le jointoiement des carreaux sera obligatoirement réalisé avec un mortier hydrofuge a haute résistance mécanique
et chimique, de teinte au choix de I'architecte. Les joints périphériques et les liaisons avec les cloisons ou appareils
sanitaires seront calfeutrés par un cordon de mastic silicone fongicide élastomeére.

Localisation : A 0.06 Sanitaire PMR mixte
B 0.03 Sanitaires pers. (1)
B 0.04 Sanitaires pers. (2)

Plinthes carrelées

Les plinthes en grés cérame a talon (ou plinthes droites avec joint congé) seront posées pour faciliter le nettoyage a
grande eau. Le poste s'achévera par un traitement de fin de chantier rigoureux pour éliminer tout voile de ciment,
laissant le sol net, sécurisé et immédiatement circulable.

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de plinthes en grés cérame assorties au carrelage de sol, de
format 8x30 cm, sur I'ensemble du périmétre des sanitaires. Les travaux incluent la préparation des supports
muraux, les découpes d'angles, le collage, le jointoiement ainsi que le calfeutrement d'étanchéité a la liaison avec le
sol.

La pose s'effectuera par encollage direct sur les parois périphériques a l'aide d'un mortier-colle amélioré et
hydrofugé (classe C2). L'entrepreneur veillera a aligner rigoureusement les joints verticaux des plinthes dans la
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9.4.1

continuité exacte de ceux du carrelage de sol. Les coupes seront nettes, exécutées a la carrelette ou a la scie sous
arrosage d'eau. Dans les angles saillants, les chants seront chanfreinés a 45° ou protégés par un profilé de finition.
Pour répondre aux normes d'hygiéne des sanitaires ERP les plinthes seront a talon ou a gorge.

Le garnissage des joints entre les plinthes se fera avec le méme mortier de jointoiement hydrofuge que celui du sol.
Le vide résiduel situé en sous-face de la plinthe, a la jonction avec le carrelage, sera calfeutré de maniéere continue
par un cordon de mastic silicone élastomére fongicide de premiere catégorie. La partie supérieure de la plinthe
recevra un joint de finition au mortier ou un cordon acrylique lissé pour interdire toute infiltration de poussiére

derriére l'ouvrage.

Localisation : A 0.06 Sanitaire PMR mixte
B 0.03 Sanitaires pers. (1)

B 0.04 Sanitaires pers. (2)

SOLS SOUPLES

Revétement PVC

Le revétement de sol sélectionné est un revétement PVC compact acoustique multicouche, armaturé, a couche
d'usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 métres de large. Il est doté de 0.70 mm
d'épaisseur.

Il offre une trés bonne résistance au poingonnement statique (0,05 mm) et apporte une isolation phonique de 15
dB.

Il est composé de 27 % de matiéres minérales, de 26% de matiéres inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde,
de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPVB (trés persistantes et trés bioaccumulatives) ou PBT (persistantes,
bioaccumulatives et toxiques) ; produits conformes a REACH.

Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné seront

< 10 pyg / m® et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100%
recyclable et les chutes de pose peuvent étre collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde
Vie.

Il est doté d'un traitement de surface Protecsol 2, doublement réticulé UV et laser, facilitant I'entretien et résistant
aux taches laissées par des produits tels que la bétadine et I'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro
alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de
vie du produit.

Il a, selon la norme ISO 22196, une activité anti-bactérienne contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en
réduisant le nombre de virus de 99% apreés 24 heures.

Il a, selon la norme ISO 21702, une activité anti-virale contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de
virus de 99,7% apreés 2 heures.

Fourniture et pose de revétement de sol en Iés ep 2mm

Les lés doivent étre sorties de leur carton au minimum 24 heures avant la pose.

Pose a simple encollage avec une colle acrylique ou colle bi-réactive.

Les leés doivent étre appliquées par bande a reculons et en partant du mur le plus éloigné de la porte pour ne pas
écraser la colle. Equilibrage des coupes en périphérie.

Pose sur support parfaitement plan et comprenant toutes les sujétions de pose telles que les marouflages,
découpes, raccords et calepinage.

Y compris couche d'impression.

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose des seuils entre revétements

- Epaisseur : 2 mm

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Performance acoustique : 16 dB
- Utilisation : COURANTE

- Glissance R10

- U4P3E2/3C2

- Teinte : Au choix du maitre d'ouvrage
Localisation : A 0.02 espace numérique
A 0.04 .1 Box entretien PMR (A)

A 0.04.2 Box entretien (B)

A 0.04.3 Box entretien (C)

A 0.04.4 Box entretien (D)

CIR A 0.02 Hall accueil

CIR 0.07 chemin de fuite
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94.2 Plinthes PVC

Fourniture et pose de plinthe semi-rigide homogene en PVC expansé avec lévre souple coextrudée de 60 mm de
hauteur.

Pose en simple encollage.
Coloris coordonnables avec les sols (a définir par la maitrise d'ceuvre).

Compris coupes et toutes sujétions de mises en ceuvre pour une finition soignée.
Localisation : Selon consistance des travaux
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