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MA ÎTRE D’OUVRAGE  

Conservatoire du littoral  - Délégation de rivages Aquitaine  
180 rue Judaïque – CS 1296   
330 77 Bordeaux  cedex  

Tél.  : 05 57 81 23 23  – n.daubigeon@conservatoire -du -littoral.fr  – 
 www.conservatoire -du -littoral.fr  
 

 

DESCRIPTION ET CONTENU DE LA MISSION  

 

1. Localisation, statut  : 
 
2 allée du Sémaphore – 33123 Le Verdon -sur -Mer  

Parcelles 000 AA 8 / 000 AA 52 / 000 AA 51  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phare de Grave a été édifié en 1860 sur les plans de l’ingénieur Léonce Raynaud. Il est inscrit 

au titre des Monuments Historiques par arrêté du 06 novembre 2009.  

Il  fait l'objet d'une protection en totalité, avec ses anciens logements occupés actuellement 

par le Musée du Phare de Cordouan et des Phares et Balises.   

C’est un ouvrage de signalisation maritime en activité.  

mailto:n.daubigeon@conservatoire-du-littoral.fr
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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2.  Contexte général  : 
 
Le Conservatoire du littoral , établissement public administratif de l’Etat, acquiert, restaure et 

aménage des espaces du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à 

l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent et leur richesse écologique et 

patrimonial e, tout en les rendant accessibles au public.  

 

Le phare de Grave a été affecté par l’Etat au Conservatoire en 201 6. Sa gestion a été confiée à 

l’Association des Phares de Cordouan et de Grave. D’importants travaux de restauration , 

d’aménagements et de muséographies ont été réalisés entre 2019 et 2023 , avec au  rez -de -

chaussée, le Musée du Phare de Cordouan et des Phares et Balises. Le public termine l e circuit 

du musée  par l’ascension de la tour et accède à son sommet à la plateforme extérieure.  

Les  peintures extérieures ont été réalisées  en 2023, mais l’intérieur de la tour est resté en l’état.  

L ’objet de la mission décrite ci -dessous  est donc l es  peinture s intérieure s de la tour.  

 

Il est à noter que l ’accès à la lanterne est réservé au service des Phares et Balises  pour l’entretien 

et la surveillance.  Cet accès devra être maintenu tous les soirs durant la durée du chantier afin 

d e permettre au personnel  des Phares et Balises  d’y intervenir en cas de nécessité.  

 

Ces travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis 

de construire. Celui -ci a été délivré le 8 juillet 2026.  

 

Les diagnostics avant travaux ( p lomb / amiante / termite) sont joints au dossier de consultation.  

 

 

3.  Contenu de la mission  : 

Mise en peinture intérieure de la tour du phare  après nettoyage ou décapage  : 
 

­ Réaliser la peinture de s maçonneries verticales après décapage soigné  ; 
­ Réaliser le décapage de l’escalier principal, marches, contre -marches et limons  pour 

retrouver le granite d’origine  ; 
­ Décaper les sous -faces de l’escalier principal  ; 
­ Décaper et remettre en peinture les ébrasements et encadrements des fenêtres  ; 
­ Mettre en peinture la face intérieure des châssis en bois éclairant l’intérieur de la tour 

du phare  ; 
­ Mettre en peinture les éléments métalliques intérieurs (escaliers).   
­ Réaliser le décapage des plateaux de marbre verticaux dans la chambre de la lanterne . 

 
Le prestataire mettra en œuvre les travaux pré cités  avec  :  
 

­ La reconnaissance des peintures contenant du plomb  ; 
­ L ’élimination des peintures plombées selon les normes en vigueur , le traitement et 

l’évacuation des déchets  ; 
­ La préparation des supports et protection des environnants  ; 
­ L ’application de 2 couches de peinture sur 1 couche d’impression en fonction du 

support . 
 
Il est demandé la  description du mode opératoire de l’entreprise  : 

­ Installation de chantier  ; 

­ Protection des ouvrages existants et des locaux tiers  ; 

­ Mode opératoire pour le décapage et la peinture  ; 

­ Equipement des personnels  ; 



4 
 

­ Traitement et évacuation des déchets et résidus, prenant en compte le diagnostic joint 

au dossier de consultation  ; 

­ Nettoyage de fin de chantier ; 

Le mode opératoire de l’entreprise sera détaillé dans la note méthodologique accompagnant 

son offre économique.  

L’entreprise joindra obligatoirement à son offre un dossier technique précisant les références 

des produits utilisés  avec les fiches techniques . 

Pour chaque teinte de peinture, des essais seront mis en œuvre avant validation par le maître 

d’ouvrage.  

 

4.  Descriptif des travaux  

Prestations hors marché  : 

- Démontage et remontage après travaux, du tripode de comptage du public (réalisé par 

l’entreprise concernée),  

- Dépose et repose des caméras de surveillance (réalisée par entreprise concernée),  

- Dépose et repose après travaux, des blocs secours équipant le phare (réalisée par 

prestataire extérieur).  

Prestations dues par l’entreprise  : 

4.1 Installations de chantier et travaux préparatoires  

- Installation de chantier, signalétique, mise en place de toutes les protections utiles, 

amenée et repli des matériels et équipements  ; 

- Installation et repli de l’unité mobile de décontamination  ; 

- Équipements adaptés au décapage des peintures, suivant le diagnostic joint et le mode 

opératoire proposé par l’entreprise.  

4.2 Travaux de décapage du fût  

4.2.1 Protections préliminaires da ns le vestibule RDC  

- Mise en place d’un calfeutrement soigné de la porte de communication avec le musée, 

avec étanchéité  à l’air  ; 

- Mise  en place de protections suivant le mode opératoire employé pour le décapage et 

la peinture du fût et de l’escalier (sol, garde -corps bois RDC, tableau électrique situé 

dans le local RDC sous le départ de l’escalier, porte de sortie à 2 vantaux et porte de 

communication avec le musée, fenêtres éclairant la ca ge d’escalier) . 

4.2.2 Travaux de décapage des parois du fût  

- Décapage de la peinture sur l’ensemble de la surface intérieure, suivant le mode 

opératoire proposé. Compris collecte, acheminement et élimination des déchets 

(l’entreprise fournira une attestation de traitement).  

Localisation  : 

o Parois verticales du fût toute hauteur, du niveau RDC jusqu’à la voûte sous le 

niveau de la chambre de veille  

o Voûte fermant la cage d’escalier, sous le niveau de la chambre de veille  

o Tableaux (ébrasements) et linteaux de la porte de sortie et de la porte de 

communication avec le musée  

o Tableaux, linteaux et allèges des 4 baies éclairant la cage d’escalier.  
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4.2.3 Travaux de décapage de l’escalier en pierre  

- Mise en place d’une protection préliminaire sur le garde -corps ayant fait l’objet d’une 

restauration en 2022.  

- Décapage soigné de la peinture appliquée sur les marches, contremarches, limons et 

sous face de l’escalier hélicoïdal, pour mise à nu du granite constituant l’escalier et 

restituer l’état d’origine. Compris toutes sujétions soignées au droit des ancrages d es 

montants du garde -corps dans la pierre . 

- Localisation  

o 3 marches isolées entre niveau musée et niveau RDC du fût du phare  

o Escalier hélicoïdal en pierre, jusqu’au palier haut.  

4.3 Travaux de peinture du fût  

4.3.1 Travaux préparatoires avant peinture  

4.3.1.1 Déjointoiement des joints au ciment en recherche au mortier de chaux et 

rejointoiement des parties concernées  

Base à chiffrer  : 10 m 2  

4.3.1.2 Reprise ponctuelle d’enduits en recherche, au mortier de chaux suite au décapage  

Base à chiffrer  : 10 m 2  

4.3.2 Travaux de peinture à la chaux  

Prévoir application d’une peinture à la chaux, de type KAREA CALCE ou techniquement 

équivalent, possédant les caractéristiques suivantes  : 

- Peinture à la chaux aérienne naturelle éteinte,  

- Classification  :  

AFNOR NFT 36 -005 Famille 1 Classe 1C  

AFNOR NFT 34 -722 et DTU 59 -1 : D 2-NF EN 1062 -1 : E3V1W1A0  

Conforme à AFNOR FD T 30 -808   5% de matières organiques (NFT 30 -808)  

- Aspect mat  

- Teintes suivant descriptif  – validation après essai.  

- Mise en œuvre en intérieur  : 

Conditions d’application  : à température ambiante et du support comprises entre 8° et 

35°.  

Hygrométrie 70 % HR  

Après préparation du support, il sera prévu une couche de préparation de type K’FIX 

O ou techniquement équivalent, et deux couches de KAREA CALCE ou 

techniquement équivalent dilué à 5 % d’eau.  

Respecter les temps de séchage du produit entre l’application de chaque couche.  

4.3.2.1  Application d’une peinture à la chaux, de ton ocre rouge, sur toute la hauteur des 
parois, venant en butée sur la sous face des volées de l’escalier hélicoïdal jusqu’à la voûte 
couronnant la cage d’escalier (voûte située sous la chambre de veille).  
La paroi accompagnant l’escalier métallique au -dessus de la voûte fera l’objet du même 
traitement, jusqu’à la porte donnant accès à la chambre de veille.  
Nota  : avant le décapage du fût l’entreprise relèvera sur nuancier, le ton initial de la teinte ocre 
rouge  
 
4.3.2.2 Peinture formant plinthe filante  
Réalisation d’une plinthe filante accompagnant les marches de l’escalier d’une hauteur de 31 
cm et de ton gris granite  
 
4.3.2.3 Application d’une peinture à la chaux sur la voûte couronnant la cage d’escalier, de 
ton pierre (voûte située sous la chambre de veille).  
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4.3.2. 4 Traitement des ébrasements de baies  : 
Sur une surface préalablement préparée (voir art 4. 3.1.1 et 4. 3.1.2) , l’entreprise appliquera une 
peinture à la chaux ton pierre, avec rechampis ton gris granite, marquant les joints.  
Localisation  

- Portes RDC  : sur linteau et tableaux (ébrasements) avec retour de 20 cm sur la paroi 
intérieure du fût, formant encadrement. Le traitement des joints se poursuivra sur le 
retour.  

- Fenêtres éclairant la cage d’escalier  : sur linteau, tableaux (épaisseur de l’ébrasement) 
allège sous fenêtre, avec retour de 20 cm sur la paroi intérieure et fût, formant 
encadrement. Le traitement des joints se poursuivra sur le retour  (voir croquis de 
détails)  

 
4.3.3 Travaux de peinture sur bois  

4.3.3.1 Peinture des 4 fenêtres éclairant la cage d’escalier  
- Travaux préparatoires (décapage, reprises ponctuelles)  
- Mise en peinture 3 couches (une impression et deux finitions). Peinture acrylique 

aspect satiné, ton blanc.  
- Dépose et réfection du joint périphérique entre maçonnerie et menuiserie  

 
4.3.3.2 Peinture des ouvrages menuisés niveau RDC  

- Prévoir le nettoyage et la remise en peinture (ton gris satiné) de la porte de 
communication avec le musée, pour la face côté cage d’escalier (2 couches)  

- Prévoir le nettoyage et la remise en peinture (ton gris) de la porte à deux vantaux 
ouvrant sur l’extérieur, compris imposte menuisée, pour l a face côté cage d’escalier) 
(2 couches)  

- Prévoir le nettoyage et la remise  en peinture (ton gris) de la paroi menuisée formant 
allège entre le niveau RDC de l’escalier et le niveau du musée (2 couches)  

 
4.3.4 Travaux de peinture sur métal  

4.3.4.1 Peinture du l’escalier métallique entre palier haut et chambre de veille  
- Prévoir décapage du limon, des marches (toutes faces) et du barreaudage  
- Mise en peinture des élément métalliques, ton noir satiné (1 couche d’impression anti 

rouille et 2 couches de finition)  
- Nettoyage et polissage du pommeau et de la main courante en laiton.  

 
4.3.4.2 Reprises en peinture en recherche sur le garde -corps de l’escalier hélicoïdal  
Après la dépose des protections et le nettoyage du garde -corps, il sera procédé à une reprise 
de peinture en recherche (ton noir satiné) sur le garde -corps, sur toute sa longueur.  
 
4.4 Travaux de peinture dans la chambre de veille  
 
Les parois existantes en maçonnerie de moellons seront conservées en l’état. Le plafond voûté 
de la salle sera décapé avant peinture. La paroi menuisée fermant le local sera repeinte, de 
même que l’escalier métallique.  
 
4.4.1  Travaux préparatoires  

­ Mise en place de protections sur le banc (attention  : contient des batteries de secours 
pour la lanterne  du phare) et des éléments de signalétique muséographique (panneau 
rétro -éclairé en fond de niche et cartel mural),  et dépose après travaux  

­ Protection du sol en marbre avant travaux.  
 
4.4.2 Décapage  

­ Prévoir le décapage de la peinture sur la voûte et de la paroi verticale accompagnant 
la volée d’escalier métallique, jusqu’au niveau du plancher bas de la salle de la 
lanterne. Compris reprise d’enduits en recherche avant peinture.  
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­ Prévoir le décapage soigné de l’escalier métallique (limon, marches et garde -corps).  
Compris collecte, acheminement et élimination des déchets  

Nota  : avant le décapage de l’escalier, l’entreprise relèvera, sur nuancier, le ton initial du 
garde -corps, ocre rouge.  
 

4.4.3  Peinture à la chaux  

4.4.3.1  Application d’une peinture à la chaux ton pierre (prévoir essais avant validation par le 
maître d’ouvrage) sur la voûte et la paroi vertic al e accompagnant la volée d’escalier 
métallique, jusqu’au niveau du plancher  bas de la salle de la lanterne (pour info, la 
partie maçonnée reposant sur la terrasse du phare et supportant la lanterne 
métallique, est réalisée en granite. Elle sera laissée apparente après décapage. Voir 
article 4. 5.1 – Chambre de la lanterne).  

4.4.3.2  Traitement de l’ébrasement de la fenêtre. Prestation dito article 4.2.2.4.  
 
4.4.4 Peinture sur métal  

­ Mise en peinture de l’escalier métallique donnant accès à la salle de la lanterne  : 
limon, marches et barreaudage vertical. (1 couche de préparation antirouille et 2 
couches de finition, ton ocre rouge, aspect satiné)  

Nota  : prévoir essais de couleur à valider par le maître d’ouvrage. Le ton ocre rouge 
correspondra à la couleur initiale du garde -corps (voir article 4.2.5.2) et rappellera le marbre 
rouge au sol.  
­ Prévoir le nettoyage des pièces en laiton du garde -corps  : panneau, main courante et 

cabochons, à la laine d’acier non abrasive.  
 
4.4.5 Peinture sur bois  

4.4.5.1 Peinture sur fenêtres  
­ Travaux préparatoires (décapage, reprises ponctuelles)  
­ Mise en peinture 3 couches (1 impression et 2 finitions). Peinture acrylique ton blanc 

aspect satiné.  
­ Prévoir dépose et réfection du joint métallique entre maçonnerie et menuiserie.  

 
4.4.5.2 Peinture sur la paroi menuisée située sous l’escalier métallique  

­ Travaux préparatoires (nettoyage, reprises ponctuelles)  
­ Mise en peinture 2 couches ton blanc aspect satiné, sur la porte et la paroi verticale (2 

faces)  
­ Mise en peinture du plafond bois en sous -face de l’escalier métallique, sur les 2 faces. 

Ton à définir sur chantier.  
 
4.5 Travaux de peinture dans la salle de la lanterne  
 
4.5.1 Décapage  

­ Parois verticales  : prévoir le décapage de la peinture existante appliquée sur les parois 
de la salle, pour mise à nu de la maçonnerie de granite au droit de la remontée de 
l’escalier d’accès et du placage partiel de panneaux de marbre sur le reste de la 
p ériphérie,  

­ Plafond métallique  : prévoir le décapage au décapant chimique, grattage puis rinçage 
à l’eau (Prévoir dispositif pour recueillir les eaux de rinçage et déchets, puis 
évacuation et traitement),  

­ Consoles métalliques support du plafond métallique  : même prestation que pour le 
plafond. Les accroches des consoles, en laiton, resteront apparentes.  

­ Escalier métallique d’accès à l’optique  : même prestation que pour le plafond.  
 
4.5.2 Peinture sur métal  

Prévoir une couche d’antirouille et 2 couches de finition aspect satiné sur  : 
­ Le plafond métallique et les consoles support  : ton blanc,  
­ L’escalier métallique d’accès à l’optique  : ton noir.  
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4.5.3 Reprises ponctuelles de peinture  

­ Sur socle métallique support lanterne  : prévoir dépoussiérage et reprise ponctuelle au 
droit d’une plaque disparue, ton noir satiné,  

­ Sur sol (ponctuellement sur support ciment) Peinture de sol ton noir.  
 
4.5.4 Peinture sur bois  

­ Après nettoyage du support, prévoir peinture de propreté sur la porte d’accès à la 
terrasse extérieure. 2 couches, ton gris satiné.  

 
4.5.5 Renfort d’une console métallique  

­ Prévoir la fabrication et la pose d’un renfort métallique en remplacement d’une 
accroche de console disparue. Compris toutes sujétions de nettoyage de l’amorce de 
la console corrodée, reconstitution de la matière disparue, et pose soignée. En acier, 
finiti on peinte.  
L’entreprise fournira le détail avant fabrication pour validation par le maître 
d’ouvrage.  

 
4.5.6 Intervention ponctuelle sur panneaux de marbre existants  

Certains panneaux présentent des fissures ou de petites lacunes ponctuelles. Après 
décapage, et nettoyage soigné des surfaces, prévoir la mise en œuvre d’un mortier de 
réparation sur les fissures et lacunes . Finition soignée au nu de la paroi de marbre, du ton du 
marbre existant (ocre rouge).  Prévoir essais.  
 
4.6 Nettoyage de fin de chantier  
 
Procéder au nettoyage général de l’ensemble des niveaux et ouvrages impactés par le 
chantier  : salle de la lanterne, chambre de veille, fût du phare, vestibule RDC , escalier d’accès 
extérieur  et zone d’installation de chantier . 

 

ANNEXES  

A NNEXE  1 : Coupe de  localisation des travaux   

A NNEXE  2 : Photos   

A NNEXE  3 : Croquis de mise en situation  


