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Alimentations et fluides
1 Fourniture des besoins (bilan des fluides, plan, élévation avec altimétrie) pour tous les fluides y
(CFO, CFA, Plomberie, Ventilation, Fluides frigos)
2 |Fourniture des plans des besoins plomberie (EF, ECS, Ead, EU, ) avec détails de réalisation X
3 |Fourniture des plans de réservations électricité (Cfo et Cfa) avec détails de réalisation X
4 Attente des alimentations électriques au droit des équipements selon les besoins pour les « «
équipements de cuisines et les installations frigorifiques
5 Attente des alimentations en eau et des évacuations au droit des équipements selon les besoins «
pour les équipements de cuisines
6 |Vérification des attentes amenées par les lots techniques X
7 Raccordement des équipements depuis les attentes laissées par le lot plomberie, fourniture des «
clapets anti retour et anti pollution a la charge du lot cuisine
8 |Raccordement des équipements sur les attentes amenées par les lots électricité (CFO/CFA) X
9 |Raccordement du cable de contact de feuillure depuis la circulation jusqu'a la GTIC X
Macgonnerie - structure
10 Réalisation de percements supérieurs a 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / «
calfeutrement a réaliser aprés passage des réseaux
1 Réalisation de percements inférieurs a 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / « « « « « « «
calfeutrement a réaliser apres passage des réseaux
Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas
12 |, . X X X X X X X X
échéant
13 Plan des réservations dans les structures porteuses cotés (dimensions et altimétrie) (pour les « « « « « « «
sections supérieures a 125x125mm)
14 |Tracés sur site des besoins de réservations X X X X X X X
Prise en charge financiere des réservations inutiles ou surdimensionnées (>2 fois la section
15 ey X X X X X X X
utilisée)
16 |Toutes réservations et calfeutrements (hors charpente métallique) X
17 |Plan et dimensions des socles pour les équipements de cuisine X
18 |Fourniture des détails des plots et socles magonnés X
19 |Plan de ferraillage et de détail des socles X
20 [Réalisation des socles en béton X
21 [Vérification des implantations des socles sur site avant coulage X
22 [Demande de saignées pour le passage de réseaux (dans dalle et mur porteur) X X X X X X X
23 [Réalisation de saignées pour les besoins des lots techniques X
24 [Passage des réseaux dans les saignées X X X X X X X
25 [Rebouchage des saignées d'incorporation des réseaux X
Lots architecturaux intérieurs
26 Demandes de percements/réservations dans les panneaux isothermes pour le passage des « « « « « «
réseaux techniques (y compris tracage)
57 Réalisation de tous les percements pour les lots techniques dans les panneaux isothermes y «
compris protection des avoisinants
)8 Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution de I'étanchéité au niveau des «
panneaux isothermes
79 Réalisation de percements supérieurs a 125x125 mm dans des cloisons/coffrage pour le passage « «
des réseaux techniques / calfeutrement a réaliser aprés passage des réseaux
30 Réalisation de percements inférieurs a 125x125 mm pour le passage des réseaux techniques / « « « « « « «
calfeutrement a réaliser apres passage des réseaux
31 Plan des réservations (dimensions et altimétrie) dans des murs de types cloisons (pour les « « « « « « «
sections supérieures a 125x125mm)
Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas
32 |, X X X X X X X X
échéant
33 |Demande de réservations dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement X X X X
34 |Réalisation des percements dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement X
35 [Demande de réservation dans des surfaces et/ou meubles inox X X X X X X
36 |Réalisation des percements dans des surface et/ou meubles inox X
37 Demandes de renforts dans les cloisons de type placo pour mise en place d'équipements « «
suspendue (plan coté a transmettre)
38 |Réalisation de renforts dans les cloisons de type placo selon besoins X
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39 |Demande de renforts dans les panneaux isothermes (plan coté a transmettre) X X
40 |Réalisation des renforts dans les panneaux isothermes selon besoins
41 |Mortaisage des portes pour mise en place de contrdle d'acces X X
42 |Mise en place des contrble d'acces X




