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Alimentations et fluides 

1
Fourniture des besoins (bilan des fluides, plan, élévation avec altimétrie) pour tous les fluides 

(CFO, CFA, Plomberie, Ventilation, Fluides frigos)
x

2 Fourniture des plans des besoins plomberie (EF, ECS, Ead, EU, ) avec détails de réalisation x

3 Fourniture des plans de réservations électricité (Cfo et Cfa) avec détails de réalisation x

4
Attente des alimentations électriques au droit des équipements selon les besoins pour les 

équipements de cuisines et les installations frigorifiques 
x x

5
Attente des alimentations en eau et des évacuations au droit des équipements selon les besoins 

pour les équipements de cuisines
x

6 Vérification des attentes amenées par les lots techniques x

7
Raccordement des équipements depuis les attentes laissées par le lot plomberie, fourniture des 

clapets anti retour et anti pollution à la charge du lot cuisine
x

8 Raccordement des équipements sur les attentes amenées par les lots électricité (CFO/CFA) x

9 Raccordement du câble de contact de feuillure depuis la circulation jusqu'à la GTIC x

Maçonnerie - structure

10
Réalisation de percements supérieurs à 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / 

calfeutrement à réaliser après passage des réseaux 
x

11
Réalisation de percements inférieurs à 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / 

calfeutrement à réaliser après passage des réseaux 
x x x x x x x

12
Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas 

échéant 
x x x x x x x x

13
Plan des réservations dans les structures porteuses cotés (dimensions et altimétrie) (pour les 

sections supérieures à 125x125mm)
x x x x x x x

14 Tracés sur site des besoins de réservations x x x x x x x

15
Prise en charge financière des réservations inutiles ou surdimensionnées (>2 fois la section 

utilisée)
x x x x x x x

16 Toutes réservations et calfeutrements (hors charpente métallique) x

17 Plan et dimensions des socles pour les équipements de cuisine x

18 Fourniture des détails des plots et socles maçonnés x

19 Plan de ferraillage et de détail des socles x

20 Réalisation des socles en béton x

21 Vérification des implantations des socles sur site avant coulage x

22 Demande de saignées pour le passage de réseaux (dans dalle et mur porteur) x x x x x x x

23 Réalisation de saignées pour les besoins des lots techniques x

24 Passage des réseaux dans les saignées x x x x x x x

25 Rebouchage des saignées d'incorporation des réseaux x

Lots architecturaux intérieurs

26
Demandes de percements/réservations dans les panneaux isothermes pour le passage des 

réseaux techniques (y compris traçage)
x x x x x x

27
Réalisation de tous les percements pour les lots techniques dans les panneaux isothermes y 

compris protection des avoisinants 
x

28
Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution de l'étanchéité au niveau des 

panneaux isothermes 
x

29
Réalisation de percements supérieurs à 125x125 mm dans des cloisons/coffrage pour le passage 

des réseaux techniques / calfeutrement à réaliser après passage des réseaux 
x x

30
Réalisation de percements inférieurs à 125x125 mm pour le passage des réseaux techniques / 

calfeutrement à réaliser après passage des réseaux 
x x x x x x x

31
Plan des réservations (dimensions et altimétrie) dans des murs de types cloisons (pour les 

sections supérieures à 125x125mm)
x x x x x x x

32
Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas 

échéant 
x x x x x x x x

33 Demande de réservations dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement x x x x

34 Réalisation des percements dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement x

35 Demande de réservation dans des surfaces et/ou meubles inox x x x x x x

36 Réalisation des percements dans des surface et/ou meubles inox x

37
Demandes de renforts dans les cloisons de type placo pour mise en place d'équipements 

suspendue (plan coté à transmettre)
x x

38 Réalisation de renforts dans les cloisons de type placo selon besoins x
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39 Demande de renforts dans les panneaux isothermes (plan coté à transmettre) x x

40 Réalisation des renforts dans les panneaux isothermes selon besoins 

41 Mortaisage des portes pour mise en place de contrôle d'accès x x

42 Mise en place des contrôle d'accès x


