
MISE AUX NORMES PMR ESCALIER

SECURITE
Caméra de surveillance reliée au secrétariat

Accès secondaire
PERSONNEL




Rue Edouard Vaillant

MISE AUX NORMES PMR ESCALIER
Mise en peinture contremarche
Mise en peinture nez de marche
Modification des mains-courantes

MISE AUX NORMES PMR ESCALIER
Allège pour obstacle sous-face escalier
Mise en peinture sous face escalier

MISE AUX NORMES PMR OBSTACLE
Dalle podotactile

MISE AUX NORMES PMR ESCALIER
Rampe PMR 1%
Rattrapage marche de 3cm (17cm au lieu de 21cm)



Accès principal
PUBLIC / PERSONNEL

MISE AUX NORMES PMR HALL
Mise en peinture des emmarchements

SECURITE
Raccordement serrure ABLOY existante
pour ouverture sécurisée avec secrétariat ALIP

SECURITE
Goulotte vers plateau R+1
CFA / visiophone vers accueil

Pose d'un visiophone

SECURITE
Caméra de surveillance
reliée au secrétariat

Av. Antoine Chanut

SECURITE
Mise en place d'un coffret pour compteur électrique
Serrure à clef carrée

ZONE HORS PROJET

Les zones communes concernées par les travaux sont :
* LE HALL PRINCIPAL accessible par le personnel et le public
* LE HALL SECONDAIRE accessible par le personnel et en cas d'évacution par le public

Les travaux comprennent :

LA MISE AUX NORMES PMR
- ESCALIER
- PORTE D'ACCES
- OBSTACLES

LA SECURISATION DE LA ZONE VERS L'ALIP
- VISIOPHONE
- OUVERTURE SERCURISEE
- RACCORDEMENT ASCENSEUR
- CAMERA DE SURVEILLANCE
- HABILLAGE COMPTEUR ELECTRIQUE

PROJET	**PHASE**	**MOA**		**1.01**	**Echelle**	studio folie
ALIP CREIL	DCE	DISP HDF		Projet - Plan RDC Généralités	1 : 100	