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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.

Lot n°1 - Electricité

Type Nb Prix unitaire Prix total

3.0 Ouvrages réseau ondulé

3.1 Installation de chantier

Installation de chantier suivant CCTP ens 1

Total

3.2 Mise à la terre

Mise à la terre des équipements suivant NFC 15-100 ens 1

Ajout de barrettes de terres U 2

Création prise de terre GE ml 60

LEP GE vers inverseur PM

LEP AGBT vers TGO 1x25mm² ml 8

Total

3.3 Consignations

Consignations des équipements ens PM

Total

3.4 Déposes

Dépose des équipements et liaisons obsolètes

Onduleurs U 12

La batterie de condensateur et son TD ens 1

Ancien TD ondulé sous sol ens 1

Colonnes montantes modifiées ens 1

Total

3.5 Tableaux électriques

3.5.1 Armoire Inverseur de source 

Founirture de l'enveloppe avec inverseur de source et 

interrupteur de tête avec coupure visible ens 1

Manutention, installation, raccordement ens 1

Total

3.5.2 AGBT

Ajout d'un départ 4x400A µ2.2 dans l'AGBT ens 1

Carottage pour passage canalisation U 1

Total

3.5.3 Tableau Général Ondulé

F/P du TGO suivant CCTP ens 1

Manutention, installation, raccordement ens 1

Mesure des départs ens 1

Total
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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.

Lot n°1 - Electricité

Type Nb Prix unitaire Prix total

3.5.4 TGBT 

Suppression inverseur de source et mise en  place d'un 

interrupteur 3x800A U 1

Ajout des départs suivant CCTP:

 - Auxiliaire GE ens 1

 - Eclairage enclos GE ens 1

Total

3.5.5 Modifications TD ondulés

TD gaz rares, sondes elec et ioniques - RDC

Suppression protection et raccordement canalisations ens 1

TD Néoma - RDC

Suppression disjoncteur et reprise câblage ens 1

TD SARM - R+1

Suppression disjoncteurs et reprise câblage ens 1

Total

3.6 Onduleur

F/P Onduleur de 150kW de puissance ens 1

Baie condensateurs U 2

Manutention ens 1

Raccordement ens 1

Mise en service et formation personnel ens 1

Total

3.7 Distribution

Distribution primaire :

Modification de la bretelle 4x2x185mm² alu avec têtes de câbles 

pour raccordement sur l'inverseur de source ens 1

Création d'une nouvelle bretelle 4x2x185mm²  entre inverseur et 

AGBT ml 8

Fourniture, pose bretelle 4x4x240mm² U1000AR2V pour GE ml 35

Fourniture, pose de 2 chemin de câbles superposés pour 

canalisation GE ml 12

Carrotage dalle basse pour bretelle 4x4x240mm² GE ens 1

Distribution secondaire :

Canalisation onduleur 200kVA - 4x1x95mm² + T ml 10

Percement dalle sous AGBT ens 1

Création nouveaux départs projet :

 - Auxiliaires groupe électrogène ml 35

 - commande GE ml 35

 - Eclairage enclos GE ml 55
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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.

Lot n°1 - Electricité

Type Nb Prix unitaire Prix total

Reprise canalisation départ ondulés, compris boite jonction :

 - TD Sarm 5G35mm² ml 15

 - TD sondes ioniques 5G25mm² ml 15

 - TD stables Delta V 5G2.5mm² ml 10

 - TD stables Picarro Mat 5G2.5mm² ml 10

 - TD SFT Air 5G25mm² ml 10

 - TD ICPMS 5G25m² ml 10

 - TD Neptune 5G25mm² ml 10

 - TD Néoma 5G35mm² ml 15

 - TD Gaz rares 5G25mm² ml 15

 - TD Triton 5G16mm² ml 10

 - TD sondes electroniques 5G16mm² ml 15

 - Nouveau départ Four ondulé RDC 30kVA ml 45

Correction de la distribution des colonnes motantes :

Colonne Droite

Canalisation verticale 5G50mm² ml 40

Reprise des canalisations TD depuis boitier de dérivation U 4

Colonne Gauche

Canalisation verticale 5G50mm² ml 40

Reprise des canalisations TD depuis boitier de dérivation U 4

Remplacement de la dérivation du TD R+2 par 5G16 ml 2

Modification de départs existants :

Protection TD Platine chauffante à remplacer C120H 4x100A U 1

Remplacement déclencheur départ 2Q2 µ2.2 U 1

Remplacement déclencheur départ 2Q3 µ2.2 U 1

Canalisation nouveaux départs :

Auxiliaires GE ens 1

Eclairage enclos ens 1

Lien ethernet depuis baie sous sol ens 1

Total

3.8 Appareillage

F/P de réglette technique étanche U 2

Détecteur de présence et luminosité U 1

Câblage éclairage ens 1

Total

3.9 VRD

Enrobé ml 18

Terre ml 6

chambre tirage U 1

Fourreaux puissance ml 24

Fourreaux commande ml 7

Total

3.10 DOE

Fourniture du DOE suivant CCTP ens 1

Total
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Récapitulatif onduleur centralisé + super capa

3.1 Installation de chantier ens 1

3.2 Mise à la terre ens 1

3.3 Consignations ens 1

3.4 Déposes ens 1

3.5 Tableaux électriques ens 1

3.6 Onduleur ens 1

3.7 Distribution ens 1

3.8 Appareillage ens 1

3.9 VRD ens 1

3.10 DOE ens 1

Total HT

TVA 20%

Total TTC

4 Option - Modification TD gaz rares

Dépose et remplacement du TD gaz rares, reconnexion des 

départs existants et alimentation réseau ondulé ens 1

Déploiement d'une alimentation réseau normal 5G25 ml 83

Création d'un départ au TGBT pour le RN TD gaz rares U 1

Déploiement de goulotte double compartiment, dépose de 

l'existant ml 54

Déplacement de prise maréchal ens 10

Création de coffrets de 20 prises + réserves, pose murale, 

alimentation comprise:

 * Noblesse U 2

 * SFT Cosmo U 1

 * Helix bleu U 1

 * Helix gris U 1

 * Thermofisher U 2

 * Sirix U 2

Total HT

TVA 20%

Total TTC
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