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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.
Lot n°02 - Groupe électrogéne

Type| Nb Prix unitaire Prix total
3.0 |Ouvrages Groupe Electrogéne
3.1 |Installation de chantier
Installation de chantier suivant CCTP et PGCSPS ens 1
Total
3.2 [Schéma des liaisons a la terre
PM
3.3 |Dépose
Dépose et évacuation du groupe électrogene ens 1
Traitement des huiles ens 1
Total
3.4 |Liaisons BT Groupe
Raccordement des liaisons fournies par le lot Elec :
- Liaison puissance groupe 4x4x240mm? Alu ens 1
- Auxiliaires 3G4 ens 1
- Commande 3G1.5 ens 1
Total
3.5 |Groupe électrogéne
Fourniture et mise en ceuvre d'un Groupe électrogene capoté de
440kVA sur chassis intégrant la cuve fioul avec autonomie de ens 1
24h.
Manutention ens 1
Programmation, essais ens 1
Total
3.6 [Enclos et radier
Déracinage du sapin et évacuation U 1
Terassement pleine terre pour réalisation dalle béton m? 48
Réalisation d'une dalle béton pour support GE m? 28
Cheminement béton le long du pignon local chimique m? 20
Création de la prise de terre en fond de fouille ens 1
Enclos
Panneaux treillis soudés ml 21
Poteaux U 12
Portillon u 1
Total
3.7 |DOE
Formation personnel CRPG-CNRS ens 1
Fourniture du DOE ens 1
Total
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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.
Lot n°02 - Groupe électrogéne

Type| Nb Prix unitaire Prix total
Récapitulatif groupe électrogene

3.1 |Installation de chantier ens 1
3.2 |Schéma des liaisons a la terre ens 1
3.3 |Dépose ens 1
3.4 [Liaisons BT Groupe ens 1
3.5 |Groupe électrogene ens 1
3.6 |Enclos et radier ens 1
3.7 |DOE ens 1

Total HT

TVA 20%

Total TTC

4.0|Option
4.1|Contrat de maintenance GE
Co(t annuel maintenance GE ens 3
Main d'ceuvre PM
Déplacement PM

Total HT

TVA 20%

Total TTC
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