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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.

Lot n°02 - Groupe électrogène

Type Nb Prix unitaire Prix total

3.0 Ouvrages Groupe Electrogène

3.1 Installation de chantier

Installation de chantier suivant CCTP et PGCSPS ens 1

Total

3.2 Schéma des liaisons à la terre 

PM

3.3 Dépose

Dépose et évacuation du groupe électrogène ens 1

Traitement des huiles ens 1

Total

3.4 Liaisons BT Groupe

Raccordement des liaisons fournies par le lot Elec :

 - Liaison puissance groupe 4x4x240mm² Alu ens 1

 - Auxiliaires 3G4 ens 1

 - Commande 3G1.5 ens 1

Total

3.5 Groupe électrogène

Fourniture et mise en œuvre d'un Groupe électrogène capoté de 

440kVA sur chassis intégrant la cuve fioul avec autonomie de 

24h.

ens 1

Manutention ens 1

Programmation, essais ens 1

Total

3.6 Enclos et radier

Déracinage du sapin et évacuation U 1

Terassement pleine terre pour réalisation dalle béton m² 48

Réalisation d'une dalle béton pour support GE m² 28

Cheminement béton le long du pignon local chimique m² 20

Création de la prise de terre en fond de fouille ens 1

Enclos

Panneaux treillis soudés ml 21

Poteaux U 12

Portillon U 1

Total

3.7 DOE

Formation personnel CRPG-CNRS ens 1

Fourniture du DOE ens 1

Total
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C.N.R.S. Remplacement du réseau ondulé au C.R.P.G.

Lot n°02 - Groupe électrogène

Type Nb Prix unitaire Prix total

Récapitulatif groupe électrogène

3.1 Installation de chantier ens 1

3.2 Schéma des liaisons à la terre ens 1

3.3 Dépose ens 1

3.4 Liaisons BT Groupe ens 1

3.5 Groupe électrogène ens 1

3.6 Enclos et radier ens 1

3.7 DOE ens 1

Total HT

TVA 20%

Total TTC

4.0 Option

4.1 Contrat de maintenance GE

Coût annuel maintenance GE ens 3

Main d'œuvre PM

Déplacement PM

Total HT

TVA 20%

Total TTC
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