Réhabilitation des piéces d’eau
CASERNE COMBE
35 RUE ETIENNE DOLET
42300 ROANNE

RECAPITULATIF OFFRE LOT UNIQUE
En cas de cotraitance, ajouter une colonne par co-traitant pour chaque tranche
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TRANCHE OPTIONNELLE
04

TRANCHE OPTIONNELLE
05

TRANCHE OPTIONNELLE TRANCHE OPTIONNELLE TRANCHE OPTIONNELLE
TRANCHE FERME TF : part mandataire TO 1 : part mandataire TO 2 part mandataire TO 3 : part mandataire "égﬁ_é’;i’f_’}ggﬁg TO 4 : part mandataire | SECURISATION PRISE TO 5 : part mandataire Total toutes tranches
SOL SANITAIRES REDUITS OFFICIERS EVIER CUISINE SANITAIRE REDUITS ELEC. CELLIER + AJOUT par chapitre
PRISE ELEC. CELLIER
HORS OFFICIER

CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € HT 0,00€ 0,00 €
CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € TTC 0,00€ 0,00€
ICHAPITRE 02 - SECOND CEUVRE / FINITIONS € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CHAPITRE 02 - SECOND CEUVRE / FINITIONS € TTC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€
ICHAPITRE 03 - PLOMBERIE € HT 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€
ICHAPITRE 03 - PLOMBERIE € TTC 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€
ICHAPITRE 04 - ELECTRICITE € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CHAPITRE 04 — ELECTRICITE € TTC 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

. TOTAUXHT .......| - - € - € - € - € - € - € - € - € - - € -

. TVA10% ....... - - € - € - € - € - € - € - € - € - - € =

. TOTAUXTTC .......| - - € - € - € - € - € - € - € - € - - € -

BET SF - FOURNIER




Réhabilitation des piéces d’eau

CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE

Prix en euros HT

référence

Désignation

Unité

Quantité
MOE

Quantité
Entreprise

Prix Unitaire
€HT

Montant
€HT

DPGF / TRANCH

E FERME

01-00-00.00

PRESCRIPTIONS DE
DEPOSE DE
MATERIAUX
ICONTENANT DE
L'AMIANTE

01-00-05.00

PLAN DE RETRAIT
D'AMIANTE

Forfait

01-00-10.00

INSTALLATIONS,
PROTECTIONS,
MESURES ET REPLI
DES MOYENS DE
DESAMIANTAGE /
FORFAIT PAR
LOGEMENT

120

01-05-00.00

IDEPOSE BAIGNOIRES
IAVEC TAMPON
BITUMINEUSE
ICONTENANT DE
L'AMIANTE

120

01-05-00.05

ITRAITEMENT,
(CONDITIONNEMENT,
ITRACABILITE ET
EVACUATION DES
DECHETS
SUSCEPTIBLES DE
(CONTENIR DE
L'AMIANTE - FORFAIT
PAR LOGEMENT

120

. Total du lot hors T.V.A., euros
. T.V.A. au taux de 10.00%, euros
. Total T.T.C. CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE, euros

10,00 %

Ajouter ici colonnes « montant »
mandataire/cotraitant au besoin



Réhabilitation des piéces d’eau

CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS

Prix en euros HT

ez L . ", Quantité Quantité Prix Unitaire Montant
référence Désignation Unité MOE Entreprise € HT EHT
o DPGF /| TRANCHE FERME
104-00-00.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - SECOND
OEUVRE ET FINITIONS
105-00-00.00 TRAVAUX DE NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER
4
10-00-00.00 DEMOLITION DE LA PAROI EN FOND DE WC AU DROIT DE LA
GAINE TECHNIQUE / FORFAIT PAR LOGEMENT \Vt 153
15-00-00.00 (CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE
m2 2 338,92
15-00-00.05 PLUS-VALUE POUR INCORPORATION ISOLANT POLYSTYRENE
EXTRUDE EPAISSEUR 50 MM DANS DOUBLAGE CONTRE MUR DE
FACADE / PRIX EN SUPPLEMENT SUR LE POSTE 15-00-00.00
m2 610,02
15-05-00.00 ICLOISON SECHE DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE
EPAISSEUR 72/48 MM m2 276,75
15-10-00.00 ICLOISON SECHE ACOUSTIQUE POUR GAINE TECHNIQUE SUR
[OSSATURE METALLIQUE EPAISSEUR 98/48 m2 328,50
20-00-00.00  [PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM . 121041
20-00-00.05  [SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM . 750,72
20-05-00.00 TRAPPE DE GAINE EI30 / DIMENSIONS 80 X HT 80 CM u 153
20-10-00.00 DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE 153
20-10-00.05 |BUTOIR DE PORTE " 153
26-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS ET REVETEMENT MURAL
FAIENCE DIMENSIONS 20 X 20 CM m2 1191,96
26-05-00.00 |MASSIFAGE DE RECEVEUR DE BAC A DOUCHE DIMENSIONS 120
X 80 CM / SOCLE AU DROIT DU PASSAGE 36
26-05-00.05 HABILLAGE VERTICAL DE BAIGNOIRE SUR UNE FACE / TRAPPE
DE VISITE / POUR BAIGNOIRE DIMENSIONS 170 X 70 CM
u 117
30-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B m2 4058,96
30-00-00.05 PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR
PLAFOND / FINITION B m2 825,12
30-00-00.10 PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE
MENUISERIE INTERIEURE BOIS m2 943,27
30-00-00.15 PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR CORPS DE CHAUFFE / A
L'UNITE DE RADIATEUR u 121
30-00-00.20 PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR RESEAUX DE
PLOMBERIE / LOGEMENTS m2 229,50
35-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN
LES U3 P3 E2/3 C2/DELTA LW 19 DB /Y COMPRIS OUVRAGES DE
FINITION @2 651,33
. Total TF hors T.V.A., euros
. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %
. Total T.T.C. CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS, euros
1 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01
20-10-00.00 DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE u 153
20-10-00.05  [BUTOIR DE PORTE L 153
35-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN
LES U3 P3 E2/3 C2/DELTA LW 19 DB /Y COMPRIS OUVRAGES DE
FINITION m2 174,13
. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01, hors T.V.A,, euros
. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %
. Total T.T.C. , euros
2 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02
15-00-00.00 (CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE
m2 51,00
20-00-00.00  [PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM . 8,00
20-00-00.05 |[SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM - 115
20-10-00.00 |DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A LUNITE DE PORTE |, 5
20-10-00.05 BUTOIR DE PORTE u 5
20-20-00.00 [CAISSON D'HABILLAGE SUR RECEVEUR DE DOUCHE LAISSE EN
PLACE / EN PANNEAUX AGGLOMERE DE BOIS AVEC FINITION
MELAMINE / DIMENSIONS 88 X 85 X HT 16 CM u 5
20-20-00.05 (CAISSON D'HABILLAGE DEMONTABLE EN CONTREPLAQUE
MELAMINE / POR CANALISATIONS APPARENTES mi 4,40
30-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B m2 53,90
30-00-00.05 PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR
PLAFOND / FINITION B m2 6,80
30-00-00.10 PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE
MENUISERIE INTERIEURE BOIS m2 10,17
35-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN
LES U3 P3 E2/3 C2/DELTA LW 19 DB /Y COMPRIS OUVRAGES DE
FINITION m2 3,30
. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02, hors T.V.A,, euros
. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %
. Total T.T.C. , euros
3 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03
20-15-00.00 ICREDENCE CUISINE EN PANNEAUX STRATIFIE COMPACT AVEC
DECORS / POSE SUR FAIENCE EXISTANTE CONSERVEE /
DIMENSIONS 2.50 X HT 0.50 ML vt 153
. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03, hors T.V.A,, euros
. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %
. Total T.T.C. , euros
4 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04
15-00-00.00 ICLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE
m2 342,38
20-00-00.00  [PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM i 136,88
20-00-00.05 |[SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM - 437,60
30-00-00.00 PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B m2 3942,69
30-00-00.05 |PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR
PLAFOND / FINITION B m2 731,94
30-00-00.10 PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE
MENUISERIE INTERIEURE BOIS EZ 658,39

. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04, hors T.V.A,, euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros

10,00 %

Ajouter ici colonnes « r
mandataire/cotraitant



Réhabilitation des piéces d’eau CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS

Ajouter ici colonnes « r

Prix en euros HT  mandataire/cotraitant

es o . e Quantité Quantité Prix Unitaire Montant
référence Désignation ‘ Unité ‘ MOE Entreprise € HT €HT

. Total T.T.C. , euros




nontant »
au besoin



SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE a Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION
N DESIGNATION U | a e"’f':rae':::i'sée PRIXUNITAIRE€ | o7aL € HT
Les informations reportées sur ce document, en pamculler les dlametres de canalisations extralts du plan DOE d'origine, sont communiquées a titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite ela réelle des Il a I'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité
et Ia cohérence de ces données.
L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). . -
5'il estime nécessaire, pour le parfait achévement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute Ajouter ici colonnes « montant »
modification ou ajout de ligne devra étre for identifié par un rement du texte (I'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). mandataire/cotraitant au besoin
A défaut d'une claire par les apportées par le candidat pourront étre considérées comme nulles et non avenues.
Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.
Dispositions générales
Général(tés PM
Diagnostics PM
Consistgnce des travaux PM
Qualitéd des installations PM
Mission: PM
Obligatipn de I'entreprise PM
Conteny des prix PM
Qualitéq des installations PM
Documents a remettre par I'entreprise Ens 1 0,00 ¢
Etudes d'exe Ens 6 0,00 ¢}
1.10. Réception de chantier 0,00 ¢
Réception ens 6 0,00 €
Formation du personnel ens 1 0,00 ¢}
Recyclage des déchets PM
Remplissage du réseau de chauffage ens 1 0,00 ¢}
1.11. Plans Ens 6 0,00 ¢}
1.12. Livraisons des installations au Maitre d'Ouvrage Ens 6 0,00 ¢
1.13. Garantig PM
1.14. Réglementation PM
1.15. Bases techniques PM
1.16. Nature des matériaux et matériels PM
1.17. Essais de 'installation PM
Esssais, vérifiactions et autocontréles ens 6 0,00
Sous total - Di iti énérals 0,00 €
2. Travaux preparatoires
2.1Installatjons commune de chantier
bungalow de chantier ens 1 0,00 ¢
2 bungalow locataire mois 24 0,00 €
2.2.|Hygiéne|du Site occupé
2.3.|Consignation et repérage
Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 5 0,00 ¢
Repérage des nouveaux réseaux ens 5 0,00 ¢
2.4|Remplacement des vannes d’isolement clolonne, clapet EA.
Eau froigle sanitaire u 26 0,00 ¢
Eau chatide sanitaire et bouclage u 52 0,00 ¢
2.5.|Les compteurs
2.6Méthodplogie travaux en site occupé
2.7(Traitement d’eau sanitaire
Procédures des coupures de réseaux ens 26
Désinfection et PV de qualité d'eau par batiments ens 5 0,00 §
2.8|Relevés sur site 0,00 ¢
Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 5 0,00 ¢}
Sous total - Travaux preparatoires| 0,00 €
3. DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME
3.1.  Plombetie
3.1.1|Etat des|lieux : oM™
3.1.2.|Concessfonnaires PM
3.1.3/Vannes Fau chaude sanitaire et eau froide :
Dépose des vannes existante u
Fournityre et pose Vanne EFS (amont et aval compteur) ens 153 0,00 ¢
Fournityre et pose Vanne ECS (ACS)(amont et aval compteur) ens 153 0,00 ¢
Pose de|clapet anti-retour de type EA u 306 0,00 ¢
3.1.4.Réseau Fau chaude sanitaire et eau froide :
Dépose des réseaux existant ml 1607 0,00 ¢
Fournityre et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.
T3 $10/12 - $12/14 - $14/16 - $16/18 ml 360 0,00 ¢]
T4 910/12 - $12/14 - $14/16 - $16/18 ml 851 0,00 ¢}
TS $10/12 - $12/14 - $14/16 - $16/18 ml 39 0,00 ¢}
Y compris calorifuge,
Anti-bél|er en bout mort ens 1 0,00 €
Pugeur manuelle et autompatique ens 1 0,00 ¢
Mise en|ceuvre de réducteur de pression ens 1 0,00 ¢
3.1.5./Colonne ECS, Bouclage ECS et eau froide :
Dépose des réseaux existant ECS+Bouclage ml 1050 0,00 ¢
Dépose des réseaux existant EFS ml 525 0,00 ¢
Fournityre et pose des réseaux ECS+Bouclage ml 1050 0,00 ¢
Fournityre et pose des réseaux EFS ml 525 0,00 ¢
Y compris calorifuge EFS, ECS, Becs 0,00 ¢
Anti-béljer en haut de colonne u 26 0,00 ¢}
Pugeur manuelle et autompatique u 26 0,00 ¢
Organne d'équilibrage (Vanne Ta ou équivalent) u 26 0,00 ¢
Vanne de vidange pied de colonne u 26 0,00 ¢
Reprise percement dalle ens 1 0,00 ¢
Y compriis tous Acessoire et sujestion cp
3.1.6.Réseau EU-EV :
Dépose des réseaux existant ml 999 0,00 ¢
Fournityre et pose des nouveaux réseaux d'évacuations
T3 #32-340-50 ml 180 0,00 ¢}




SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE a Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

Quantité | PRIX UNITAIRE €

N DESIGNATION u Qté entreprise

TOTAL € HT

Les informations reportées sur ce document, en Damtuher les dlametres de canalisations extralts du plan DOE d'origine, sont communiquées a titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite e la réelle des 1l a I'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité
et la cohérence de ces données.

trepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

| estime nécessaire, pour le parfait achévement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute Ajouter ici colonnes « montant »
modification ou ajout de ligne devra étre identifié par un du texte (I'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). mandataire/cotraitant au besoin
IA défaut d'une identification claire par souli les modifications apportées unilaté par le candidat pourront étre considérées comme nulles et non avenues.

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

T4 932-340-p50 ml 567 0,00 €}
5 #32-340-350 mi 252 0,00 ¢}
Manchoh de dilatation a chaque raccordement de colonne u 160 0,00 ¢
3.1.7.Colonng EU-EV :

Dépose des réseaux existants ml 525 0,00 ¢
Manchon coupe feux sur chaque colonnes u 160 0,00 ¢
Fournityre et pose des nouveaux réseaux d'évacuations ml 525 0,00 ¢
VP Toiture ens 26 0,00 ¢
Y compriis toute sujestion de pose cp

3.1.8.Relamping des salle d’eau:
Synthése technique
Raccordement électrique du Luminaire miroir PM
3.1.9.Prise élgctrique / salle de bains
Synthése technique

Dévoiement des prise électriques vers le meuble salle de bain PM
Dévoiement des prises pour implantation des douches PM
3.1.10.|Gaine tgchnique des sanitaires :
La consignation EF-EU PM
La dépose et I'évacuation des WC u 153 0,00
Le pose des nouveaux équipements PM
3.1.11|Remplagement des baignoires et des bacs a douche :
Consignation des réseaux PM
Les réseaux d’alimentation EF et ECS PM
Dépose des baignoires existante Lot Amiante PM
T3 Fourniture et pose des receveurs de douche T3 u 117 0,00 €
'T4/T5  |Fourniture et pose de baignoires acryliques T4 et T5 u 36 0,00 ¢
T3 Kit douchette baignoire u 117 0,00 €
T4/T5  |Kit douchette douche u 36 0,00 ¢
T3 Mitigeur thermostatique douche u 36 0,00 €
T4/T5  |Mitigeur thermostatique baignoire
3.1.12.Dépose des bidets
La dépose du bidet, du siphon, de la robinetterie associée u 45 0,00 €
Y compris évacuation au centre de trie
3.1.13.Porte dquche :
T3 Receveur surélevé u 36 0,00 ¢
3 Porte 1 battant en verre u 36 0,00 ¢
T3 Fourniture , pose et raccordement robinetterie douche u 36 0,00 €
3 Foliritiire et pose des accessoires (Baire e doiiche; porte savoi " £ 0,00

intégré).




SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE a Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

Quantité | PRIX UNITAIRE €

N DESIGNATION u Qté entreprise

TOTAL € HT

Les informations reportées sur ce document, en uamcuher les dlametres de canalisations extralts du plan DOE d'origine, sont communiquées a titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite e la réelle des 1l a I'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité
et la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

5'il estime nécessaire, pour le parfait achévement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute Ajouter ici colonnes « montant »
modification ou ajout de ligne devra étre identifié par un du texte (I'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). mandataire/cotraitant au besoin
IA défaut d'une identification claire par souli les modifications apportées unilaté par le candidat pourront étre considérées comme nulles et non avenues.

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.
3.1.14|Remplagcement des meubles et vasques des salles de bains :
Dépose du meuble existant, comprenant la robinetterie et le miroir ens 153 0,00 €
Fournityre et Pose :
Meubles bas et lavabo

Meuble simple 1 vasques u 36 0,00 ¢}
Meuble double 2 vasques u 117 0,00 €
Spot LED (raccordement électrique hors lot) u
Mirroir
Simple Dimensions : L 800 x H750x Ep 26 mm u 36 0,00 ¢
Meuble double Dimensions : L 1200x H 750x Ep 26 mm u 117 0,00 €

Raccordements EFS-ECS-EU
3.1.15Remplagement du WC:

Dépose WC (Rappel chap gaine technique) PM
fourniture et pose WC sur pied avec abattant u 153 0,00 ¢
Y compriis Robinet d'arrivée d'eau froide et Pipe de raccordement
Soug total - Plomberie| 0,00 €
3.2.  Ventilatjon
3.2.1|Etat des|lieux : PM
3.2.2|Ventilation des cuisines et salles de bains :
La dépose | yage et repose bouche de ventilation u 153 0,00 ¢
Sous total - ilati 0,00 €
3.3.  Chauffage salle de bain
3.3.1|Etat des|lieux : PM
3.3.2|Dépose,|réfection et repose des radiateur :
Consignation, vidange ens 121 0,00 ¢
Dépose soignée ens 121 0,00 ¢
Nettoyage chimique des radiateurs ens 121 0,00 ¢
Remise en peinture PM
Repose et mise en service
3.3.3.Rempla¢ement des radiateurs :
Consignation, vidange ens 32 0,00 ¢
Dépose,|évacuation en déchéterie u 32 0,00 ¢
Fourniture et pose de séche-serviettes a eau chaude. u 32 0,00 ¢
Sous total - Chauffage salle de bain| 0,00 €
3.4. Déposegaz:
la purge|de I'installation u 153 0,00 ¢
I'obturation parfaitement étanche (bouchonnage) u 153 0,00 ¢
Sous total - Dépose gaz : 0,00 €
Sous total| - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME| 0,00 €
4. DESCRIP?’IF TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE
4.1, Tranche‘OptionneIIe 01/ Sol Sanitaires PM
Sous total - Tranche Dptionnelle p1 / Sol Sanitaires| 0,00 €

14.2.  Tranche|Optionnelle 02 / Reduits Officiers
j4.2.1. ‘Dépose de la douche et du lave main dans les réduits des logements des officiers et transfomation en penderie :

Condanation des réseaux ens 12 0,00 ¢}
Dépose soigné porte de douche, robinetterie ens 6 0,00 ¢
Dépose soigné des laves mains ens 6 0,00 ¢

Sous total - Tranche Optionnelle 02 § Reduits Officiers 0,00 €

4.3.  Tranche|Optionnelle 03 / Evier Cuisine
4.3.1. |Remplagement des evier et meubles sous évier dans cuisine :

Dépose,|évacuation des éviers u 153 0,00 ¢
Evier u 153 0,00 ¢
Meube évier u 153 0,00 ¢
Fournityre et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.
T3 $10/12 - $12/14 - B14/16 - $16/18 Ll 72 0,00 ¢}
T4 $10/12 - $12/14 - $14/16 - $16/18 ml 162 0,00 ¢}
5 $10/12 - $12/14 - B14/16 - $16/18 ml 72 0,00 ¢}
Y compris calorifuge, ml 306 0,00 ¢
Y compriis raccordement EF-ECF-EU
4.3.2. |Protocole de remise en service des réseaux EFS/ECS (Travaux hors Tranche Ferme) ens 6 0,00 ¢
4.3.3. |Attente Jave-vaisselle et lave-linge
siphon dol de cygne u 153 0,00 ¢
Attenteq eau froide sur vanne d'isolement u 153 0,00 ¢}
Attente EU avec bouchon étanche u 153 0,00 ¢}
4.3.4. |Ventilatjon des cuisines et salles de bains :
Dépose songné, netoyage, stockage et repose u 153 0,00 ¢
Sous totgl - Tranche Optionnelle|03 / Evier Cuisine| 0,00 €

4.4.  Tranche|Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Qfficiel
4.4.1. |Dépose du lavabo dans les réduits et transformation en penderie / pour I'ensemble des logements hors logement officiers

Dépose des lavabos u 15 0,00 ¢

4.5.  Tranche|Optionnelle 05 / Securisation Prises Electriques Cellier + Ajout Prises Electriqu| PM
Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Rlafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier| 0,00 €
TOTAL| 0,00 €

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME
| | Sous total - Dispositions générales| 0,00 €}
| | Sous total - Travaux pveparatoiresl 0,00 €




SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE a Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

Quantité | PRIX UNITAIRE €

N DESIGNATION u Qté entreprise

TOTAL € HT

Les informations reportées sur ce document, en pamculler les diamatres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées a titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.

L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite e la réelle des 1l a I'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité

Jet la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
5'il estime nécessaire, pour le parfait achévement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibi

A défaut d'une identification claire par souli les modifications apportées unilaté par le candidat pourront étre considérées comme nulles et non avenues.

ité. Cependant, toute
modification ou ajout de ligne devra étre identifié par un du texte (I'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée).

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

Sous total - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME| 0,00 €
HT TOTAL[TRANCHE FERME 0,00 €]
10% Taxe[TRANCHE FERME 0,00 €
TTC TOTAL|TRANCHE FERME 0,00 €]
TRANCHE OPTIONNELLE

Sous total - Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires| 0,00 €
Sous total - Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers| 0,00 €]
Sous total - Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine| 0,00 €
Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier| 0,00 €]
HT TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 §
10% Taxe TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 §
TTC | TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 §

TRANCHE FERME & CONDITIONNELLES
TOTALH.T.| 0,00 €
TAXE 10%| 0,00 €
TOTAL| 0,00 €

Ajouter ici colonnes « montant »
mandataire/cotraitant au besoin



N° DESIGNATION U Qté MOE | Qté Entreprise | PRIX UNITAIRE € HT | TOTAL € HT
Prép de ier, divers & fin de chantier (Tranche ferme)
ép de chantier
Relevés sur site ens 1 0,00 €]
Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 1 0,00 €
/Alimentation électrique bungalow de chantier et suivis ens 1 0,00 €
Etudes d'exe ens 1 0,00 €]
Sous tqtal - Préparation de chantier| 0,00 €
Fin de chantier
Recyclage des déchets ens 1 0,00 €
Esssais, vérifiactions et autocontréles ens 1 0,00 €
Réception ens 1 0,00 €
Formation du personnel ens 1 0,00 €
Sous total - Fin de chantier| 0,00 €
Sous total - Préparation de chantier, divers & fin de chantier (Tranche ferme) 0,00 €
Travaux (Tranche ferme)
Salle de bain
Prise de courant a remplacer ens 153 0,00 €]
Plafonnier salle de bain ens 153 0,00 €
Dévoiement circuit prise de courant boite étanche + raccordement ens 153 0,00 €
/Alimentation Luminaire mirroir ens 153 0,00 €
/Alimentation Plafonnier salle de bain ens 153 0,00 €
Sous total - Salle de bain 0,00 €
DCL déffectueur,
IChambre T3 ens 72 0,00 €
IChambre T4 ens 243 0,00 €
(Chambre T5 ens 144 0,00 €
Cuisine ens 153 0,00 €
ICirculation ens 153 0,00 €
(Celier ens 153 0,00 €
Placard ens 153 0,00 €]
Sous total - 0,00 €]
Sous total - Travaux (Tranche ferme) 0,00 €
Travaux (tranche optionnelle 03)
Cuisine
Remplacement réglette applique ens 153 0,00 €
Provision prise dé-ffectueuse ens 47 0,00 €
Sous total - Cuisine 0,00 €]
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03) 0,00 €
'Travaux (tranche optionnelle 05)
Rempalcement prise 16A lave linge ens 153 0,00 €]
ICréation alimentation séche linge depuis GTL ens 153 0,00 €
Fourniture et pose prise de courant seche linge ens 153 0,00 €
Sous total - Buanderie| 0,00 €
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05) 0,00 €
RECAPITULATIF
TRANCHE FERME
HT TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €}
10 % Taxe TRANCHE FERME 0,00 €}
TTC TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €}
TRANCHES OPTIONNELLES
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03) 0,00 €
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05) 0,00 €
HT TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0,00€
10% Taxe TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €}
TTC TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €]
TRANCHES FERME ET OPTIONNELLES
TOTAL H.T. 0,00 €
TAXE 10% 0,00 €}
TOTAL 0,00 €

Ajouter ici colonnes
« montant »
mandataire/cotraitant au
besoin
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