SGAMI SUD-EST — CANTAL ALLIER RHÔNE SAVOIE ARDÈCHE ISÈRE LOIRE AIN PUY DE DÔME HAUTE-SAVOIE HAUTE-LOIRE DRÔME — MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

RÉCAPITULATIF OFFRE LOT UNIQUE
En cas de cotraitance, ajouter une colonne par co-traitant pour chaque tranche

Réhabilitation des pièces d'eau
CASERNE COMBE
35 RUE ETIENNE DOLET
42300 ROANNE

	TRANCHE FERME	TF : part mandataire	TRANCHE OPTIONNELLE 01 SOL SANITAIRES	TO 1 : part mandataire	TRANCHE OPTIONNELLE 02 REDUITS OFFICIERS	TO 2 : part mandataire	TRANCHE OPTIONNELLE 03 EVIER CUISINE	TO 3 : part mandataire	TRANCHE OPTIONNELLE 04 MISE EN PEINTURE CELLIER PLAFOND SANITAIRE REDUITS HORS OFFICIER	TO 4 : part mandataire	TRANCHE OPTIONNELLE 05 SECURISATION PRISE ELEC. CELLIER + AJOUT PRISE ELEC. CELLIER	TO 5 : part mandataire	Total toutes tranches par chapitre
CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € HT	**0,00 €**												**0,00 €**
CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € TTC	**0,00 €**												**0,00 €**
CHAPITRE 02 - SECOND ŒUVRE / FINITIONS € HT	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**				**0,00 €**
CHAPITRE 02 - SECOND ŒUVRE / FINITIONS € TTC	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**				**0,00 €**
CHAPITRE 03 - PLOMBERIE € HT	**0,00 €**				**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**				**0,00 €**
CHAPITRE 03 - PLOMBERIE € TTC	**0,00 €**				**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**				**0,00 €**
CHAPITRE 04 – ELECTRICITE € HT	**0,00 €**						**0,00 €**				**0,00 €**		**0,00 €**
CHAPITRE 04 – ELECTRICITE € TTC	**0,00 €**						**0,00 €**				**0,00 €**		**0,00 €**
. TOTAUX HT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
. TVA 10%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
. TOTAUX TTC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Réhabilitation des pièces d'eau **CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE**

Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin

Prix en euros HT

référence	Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
0	**DPGF / TRANCHE FERME**					
01-00-00.00	PRESCRIPTIONS DE DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
01-00-05.00	PLAN DE RETRAIT D'AMIANTE	Forfait	1			
01-00-10.00	INSTALLATIONS, PROTECTIONS, MESURES ET REPLI DES MOYENS DE DESAMIANTAGE / FORFAIT PAR LOGEMENT	u	120			
01-05-00.00	DEPOSE BAIGNOIRES AVEC TAMPON BITUMINEUSE CONTENANT DE L'AMIANTE	u	120			
01-05-00.05	TRAITEMENT, CONDITIONNEMENT, TRACABILITE ET EVACUATION DES DECHETS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE - FORFAIT PAR LOGEMENT	u	120			
	. Total du lot hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				10,00 %	
	. Total T.T.C. CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE, euros					

Ajouter ici colonnes « r
mandataire/cotraitant

Prix en euros HT

référence	Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
0	**DPGF / TRANCHE FERME**					
04-00-00.00	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - SECOND OEUVRE ET FINITIONS					
05-00-00.00	TRAVAUX DE NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER	Vt	1			
10-00-00.00	DEMOLITION DE LA PAROI EN FOND DE WC AU DROIT DE LA GAINE TECHNIQUE / FORFAIT PAR LOGEMENT	Vt	153			
15-00-00.00	CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE	m2	2 338,92			
15-00-00.05	PLUS-VALUE POUR INCORPORATION ISOLANT POLYSTYRENE EXTRUDE EPAISSEUR 50 MM DANS DOUBLAGE CONTRE MUR DE FACADE / PRIX EN SUPPLEMENT SUR LE POSTE 15-00-00.00	m2	610,02			
15-05-00.00	CLOISON SECHE DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE EPAISSEUR 72/48 MM	m2	276,75			
15-10-00.00	CLOISON SECHE ACOUSTIQUE POUR GAINE TECHNIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE EPAISSEUR 98/48	m2	328,50			
20-00-00.00	PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM	ml	1 210,41			
20-00-00.05	SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM	ml	750,72			
20-05-00.00	TRAPPE DE GAINE EI30 / DIMENSIONS 80 X HT 80 CM	u	153			
20-10-00.00	DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE	u	153			
20-10-00.05	BUTOIR DE PORTE	u	153			
26-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS ET REVETEMENT MURAL FAIENCE DIMENSIONS 20 X 20 CM	m2	1 191,96			
26-05-00.00	MASSIFAGE DE RECEVEUR DE BAC A DOUCHE DIMENSIONS 120 X 80 CM / SOCLE AU DROIT DU PASSAGE	u	36			
26-05-00.05	HABILLAGE VERTICAL DE BAIGNOIRE SUR UNE FACE / TRAPPE DE VISITE / POUR BAIGNOIRE DIMENSIONS 170 X 70 CM	u	117			
30-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B	m2	4 058,96			
30-00-00.05	PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFOND / FINITION B	m2	825,12			
30-00-00.10	PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS	m2	943,27			
30-00-00.15	PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR CORPS DE CHAUFFE / A L'UNITE DE RADIATEUR	u	121			
30-00-00.20	PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR RESEAUX DE PLOMBERIE / LOGEMENTS	m2	229,50			
35-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE FINITION	m2	651,33			
	. Total TF hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				**10,00 %**	
	. Total T.T.C. CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS, euros					
1	**DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01**					
20-10-00.00	DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE	u	153			
20-10-00.05	BUTOIR DE PORTE	u	153			
35-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE FINITION	m2	174,13			
	. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01, hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				**10,00 %**	
	. Total T.T.C. , euros					
2	**DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02**					
15-00-00.00	CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE	m2	51,00			
20-00-00.00	PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM	ml	8,00			
20-00-00.05	SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM	ml	1,15			
20-10-00.00	DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE	u	5			
20-10-00.05	BUTOIR DE PORTE	u	5			
20-20-00.00	CAISSON D'HABILLAGE SUR RECEVEUR DE DOUCHE LAISSE EN PLACE / EN PANNEAUX AGGLOMERE DE BOIS AVEC FINITION MELAMINE / DIMENSIONS 88 X 85 X HT 16 CM	u	5			
20-20-00.05	CAISSON D'HABILLAGE DEMONTABLE EN CONTREPLAQUE MELAMINE / POR CANALISATIONS APPARENTES	ml	4,40			
30-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B	m2	53,90			
30-00-00.05	PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFOND / FINITION B	m2	6,80			
30-00-00.10	PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS	m2	10,17			
35-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE FINITION	m2	3,30			
	. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02, hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				**10,00 %**	
	. Total T.T.C. , euros					
3	**DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03**					
20-15-00.00	CREDENCE CUISINE EN PANNEAUX STRATIFIE COMPACT AVEC DECORS / POSE SUR FAIENCE EXISTANTE CONSERVEE / DIMENSIONS 2.50 X HT 0.50 ML	Vt	153			
	. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03, hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				**10,00 %**	
	. Total T.T.C. , euros					
4	**DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04**					
15-00-00.00	CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE	m2	342,38			
20-00-00.00	PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM	ml	136,88			
20-00-00.05	SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM	ml	437,60			
30-00-00.00	PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B	m2	3 942,69			
30-00-00.05	PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFOND / FINITION B	m2	731,94			
30-00-00.10	PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS	m2	658,39			
	. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04, hors T.V.A., euros					
	. T.V.A. au taux de 10.00%, euros				**10,00 %**	

Ajouter ici colonnes « r
mandataire/cotraitant

Prix en euros HT

référence	Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
	. Total T.T.C. , euros					

nontant »
au besoin

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d'eau Caserne COMBE à Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

N°	DESIGNATION	U	Qté	Quantité entreprise	PRIX UNITAIRE € HT	TOTAL € HT
	Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage. L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité et la cohérence de ces données.					
	L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). A défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.					
	Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.					
	Dispositions générales					
1.1.	Généralités	PM				
1.2.	Diagnostics	PM				
1.3.	Consistance des travaux	PM				
1.4.	Qualités des installations	PM				
1.5.	Missions	PM				
1.6.	Obligation de l'entreprise	PM				
1.7.	Contenu des prix	PM				
1.8.	Qualités des installations	PM				
1.9.	Documents à remettre par l'entreprise	Ens	1			0,00 €
	Etudes d'exe	Ens	6			0,00 €
1.10.	Réception de chantier					0,00 €
	Réception	ens	6			0,00 €
	Formation du personnel	ens	1			0,00 €
	Recyclage des déchets	PM				
	Remplissage du réseau de chauffage	ens	1			0,00 €
1.11.	Plans	Ens	6			0,00 €
1.12.	Livraisons des installations au Maître d'Ouvrage	Ens	6			0,00 €
1.13.	Garantie	PM				
1.14.	Règlementation	PM				
1.15.	Bases techniques	PM				
1.16.	Nature des matériaux et matériels	PM				
1.17.	Essais de l'installation	PM				
	Esssais, vérifiactions et autocontrôles	ens	6			0,00 €
					Sous total - Dispositions générales	**0,00 €**
2.	**Travaux preparatoires**					
2.1.	Installations commune de chantier					
	bungalow de chantier	ens	1			0,00 €
	2 bungalow locataire	mois	24			0,00 €
2.2.	Hygiène du Site occupé					
2.3.	Consignation et repérage					
	Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé	ens	5			0,00 €
	Repérage des nouveaux réseaux	ens	5			0,00 €
2.4.	Remplacement des vannes d'isolement clolonne, clapet EA.					
	Eau froide sanitaire	u	26			0,00 €
	Eau chaude sanitaire et bouclage	u	52			0,00 €
2.5.	Les compteurs					
2.6.	Méthodologie travaux en site occupé					
2.7.	Traitement d'eau sanitaire					
	Procédures des coupures de réseaux	ens	26			
	Désinfection et PV de qualité d'eau par bâtiments	ens	5			0,00 €
2.8.	Relevés sur site					0,00 €
	Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé	ens	5			0,00 €
					Sous total - Travaux preparatoires	**0,00 €**
3.	**DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME**					
3.1.	Plomberie					
3.1.1.	Etat des lieux :	PM				
3.1.2.	Concessionnaires	PM				
3.1.3.	Vannes Eau chaude sanitaire et eau froide :					
	Dépose des vannes existante	u				
	Fourniture et pose Vanne EFS (amont et aval compteur)	ens	153			0,00 €
	Fourniture et pose Vanne ECS (ACS)(amont et aval compteur)	ens	153			0,00 €
	Pose de clapet anti-retour de type EA	u	306			0,00 €
3.1.4.	Réseau Eau chaude sanitaire et eau froide :					
	Dépose des réseaux existant	ml	1 607			0,00 €
	Fourniture et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.					
	T3 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	360			0,00 €
	T4 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	851			0,00 €
	T5 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	396			0,00 €
	Y compris calorifuge,					
	Anti-bélier en bout mort	ens	1			0,00 €
	Pugeur manuelle et automatique	ens	1			0,00 €
	Mise en œuvre de réducteur de pression	ens	1			0,00 €
3.1.5.	Colonne ECS, Bouclage ECS et eau froide :					
	Dépose des réseaux existant ECS+Bouclage	ml	1 050			0,00 €
	Dépose des réseaux existant EFS	ml	525			0,00 €
	Fourniture et pose des réseaux ECS+Bouclage	ml	1 050			0,00 €
	Fourniture et pose des réseaux EFS	ml	525			0,00 €
	Y compris calorifuge EFS, ECS, Becs					0,00 €
	Anti-bélier en haut de colonne	u	26			0,00 €
	Pugeur manuelle et automatique	u	26			0,00 €
	Organne d'équilibrage (Vanne Ta ou équivalent)	u	26			0,00 €
	Vanne de vidange pied de colonne	u	26			0,00 €
	Reprise percement dalle	ens	1			0,00 €
	Y compris tous Acessoire et sujestion	cp				
3.1.6.	Réseau EU-EV :					
	Dépose des réseaux existant	ml	999			0,00 €
	Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuations					
	T3 Ø32-Ø40-Ø50	ml	180			0,00 €

Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d'eau Caserne COMBE à Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

N°		DESIGNATION	U	Qté	Quantité entreprise	PRIX UNITAIRE € HT	TOTAL € HT
		Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage. L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité et la cohérence de ces données.					
		L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). A défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.					
		Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.					
	T4	Ø32-Ø40-Ø50	ml	567			0,00 €
	T5	Ø32-Ø40-Ø50	ml	252			0,00 €
		Manchon de dilatation à chaque raccordement de colonne	u	160			0,00 €
3.1.7.		Colonne EU-EV :					
		Dépose des réseaux existants	ml	525			0,00 €
		Manchon coupe feux sur chaque colonnes	u	160			0,00 €
		Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuations	ml	525			0,00 €
		VP Toiture	ens	26			0,00 €
		Y compris toute sujestion de pose	cp				
3.1.8.		Relamping des salle d'eau:					
		Synthèse technique					
		Raccordement électrique du Luminaire miroir	PM				
3.1.9.		Prise électrique / salle de bains					
		Synthèse technique					
		Dévoiement des prise électriques vers le meuble salle de bain	PM				
		Dévoiement des prises pour implantation des douches	PM				
3.1.10.		Gaine technique des sanitaires :					
		La consignation EF-EU	PM				
		La dépose et l'évacuation des WC	u	153			0,00 €
		Le pose des nouveaux équipements	PM				
3.1.11.		Remplacement des baignoires et des bacs a douche :					
		Consignation des réseaux	PM				
		Les réseaux d'alimentation EF et ECS	PM				
		Dépose des baignoires existante Lot Amiante	PM				
	T3	Fourniture et pose des receveurs de douche T3	u	117			0,00 €
	T4/T5	Fourniture et pose de baignoires acryliques T4 et T5	u	36			0,00 €
	T3	Kit douchette baignoire	u	117			0,00 €
	T4/T5	Kit douchette douche	u	36			0,00 €
	T3	Mitigeur thermostatique douche	u	36			0,00 €
	T4/T5	Mitigeur thermostatique baignoire					
3.1.12.		Dépose des bidets					
		La dépose du bidet, du siphon, de la robinetterie associée	u	45			0,00 €
		Y compris évacuation au centre de trie					
3.1.13.		Porte douche :					
	T3	Receveur surélevé	u	36			0,00 €
	T3	Porte 1 battant en verre	u	36			0,00 €
	T3	Fourniture , pose et raccordement robinetterie douche	u	36			0,00 €
	T3	Fourniture et pose des nouveaux accessoires (barre de douche, douchette, porte savon intégré)	u	36			0,00 €

Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d'eau Caserne COMBE à Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

N°	DESIGNATION	U	Qté	Quantité entreprise	PRIX UNITAIRE € HT	TOTAL € HT
	Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage. L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité et la cohérence de ces données.					
	L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). A défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.					
	Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.					
3.1.14.	Remplacement des meubles et vasques des salles de bains :					
	Dépose du meuble existant, comprenant la robinetterie et le miroir	ens	153			0,00 €
	Fourniture et Pose :					
	Meubles bas et lavabo					
	Meuble simple 1 vasques	u	36			0,00 €
	Meuble double 2 vasques	u	117			0,00 €
	Spot LED (raccordement électrique hors lot)	u				
	Mirroir					
	Simple Dimensions : L 800 x H750x Ep 26 mm	u	36			0,00 €
	Meuble double Dimensions : L 1200x H 750x Ep 26 mm	u	117			0,00 €
	Raccordements EFS-ECS-EU					
3.1.15.	Remplacement du WC:					
	Dépose WC (Rappel chap gaine technique)	PM				
	fourniture et pose WC sur pied avec abattant	u	153			0,00 €
	Y compris Robinet d'arrivée d'eau froide et Pipe de raccordement					
					Sous total - Plomberie	**0,00 €**
3.2.	Ventilation					
3.2.1.	Etat des lieux :	PM				
3.2.2.	Ventilation des cuisines et salles de bains :					
	La dépose soigneuse, stockage,nettoyage et repose bouche de ventilation	u	153			0,00 €
					Sous total - Ventilation	**0,00 €**
3.3.	Chauffage salle de bain					
3.3.1.	Etat des lieux :	PM				
3.3.2.	Dépose, réfection et repose des radiateur :					
	Consignation, vidange	ens	121			0,00 €
	Dépose soignée	ens	121			0,00 €
	Nettoyage chimique des radiateurs	ens	121			0,00 €
	Remise en peinture	PM				
	Repose et mise en service					
3.3.3.	Remplacement des radiateurs :					
	Consignation, vidange	ens	32			0,00 €
	Dépose, évacuation en déchéterie	u	32			0,00 €
	Fourniture et pose de sèche-serviettes à eau chaude.	u	32			0,00 €
					Sous total - Chauffage salle de bain	**0,00 €**
3.4.	Dépose gaz :					
	la purge de l'installation	u	153			0,00 €
	l'obturation parfaitement étanche (bouchonnage)	u	153			0,00 €
					Sous total - Dépose gaz :	**0,00 €**
					Sous total - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME	**0,00 €**
4.	**DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE**					
4.1.	Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires	PM				
					Sous total - Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires	**0,00 €**
4.2.	Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers					
4.2.1.	Dépose de la douche et du lave main dans les réduits des logements des officiers et transformation en penderie :					
	Condanation des réseaux	ens	12			0,00 €
	Dépose soigné porte de douche, robinetterie	ens	6			0,00 €
	Dépose soigné des laves mains	ens	6			0,00 €
					Sous total - Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers	**0,00 €**
4.3.	Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine					
4.3.1.	Remplacement des evier et meubles sous évier dans cuisine :					
	Dépose, évacuation des éviers	u	153			0,00 €
	Evier	u	153			0,00 €
	Meube évier	u	153			0,00 €
	Fourniture et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.					
	T3 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	72			0,00 €
	T4 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	162			0,00 €
	T5 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18	ml	72			0,00 €
	Y compris calorifuge,	ml	306			0,00 €
	Y compris raccordement EF-ECF-EU					
4.3.2.	Protocole de remise en service des réseaux EFS/ECS (Travaux hors Tranche Ferme)	ens	6			0,00 €
4.3.3.	Attente lave-vaisselle et lave-linge					
	siphon col de cygne	u	153			0,00 €
	Attentes eau froide sur vanne d'isolement	u	153			0,00 €
	Attente EU avec bouchon étanche	u	153			0,00 €
4.3.4.	Ventilation des cuisines et salles de bains :					
	Dépose songné, netoyage, stockage et repose	u	153			0,00 €
					Sous total - Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine	**0,00 €**
4.4.	Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier					
4.4.1.	Dépose du lavabo dans les réduits et transformation en penderie / pour l'ensemble des logements hors logement officiers					
	Dépose des lavabos	U	15			0,00 €
4.5.	Tranche Optionnelle 05 / Securisation Prises Electriques Cellier + Ajout Prises Electriqu	PM				
					Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier	**0,00 €**
					TOTAL	**0,00 €**

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME			
		Sous total - Dispositions générales	**0,00 €**
		Sous total - Travaux preparatoires	**0,00 €**

Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d'eau Caserne COMBE à Roanne (42)

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE

ESTMATION

N°	DESIGNATION	U	Qté	Quantité entreprise	PRIX UNITAIRE € HT	TOTAL € HT
Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage. L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité et la cohérence de ces données.						
L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée). A défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.						
Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.						
		Sous total - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME				**0,00 €**
		HT		**TOTAL**	**TRANCHE FERME**	**0,00 €**
		10 %		**Taxe**	**TRANCHE FERME**	**0,00 €**
		TTC		**TOTAL**	**TRANCHE FERME**	**0,00 €**
TRANCHE OPTIONNELLE						
		Sous total - Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires				**0,00 €**
		Sous total - Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers				**0,00 €**
		Sous total - Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine				**0,00 €**
		Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier				**0,00 €**
		HT	TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES			**0,00 €**
		10 %	Taxe TRANCHES OPTIONNELLES			**0,00 €**
		TTC	TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES			**0,00 €**
TRANCHE FERME & CONDITIONNELLES						
					TOTAL H.T.	**0,00 €**
					TAXE 10%	**0,00 €**
					TOTAL	**0,00 €**

Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin

des salles d'ea N°04 MATI ON							
N°	DESIGNATION	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PRIX UNITAIRE € HT	TOTAL € HT	Ajouter ici colonnes « montant » mandataire/cotraitant au besoin
	Préparation de chantier, divers & fin de chantier (Tranche ferme)						
	Préparation de chantier						
	Relevés sur site	ens	1			0,00 €	
	Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé	ens	1			0,00 €	
	Alimentation électrique bungalow de chantier et suivis	ens	1			0,00 €	
	Etudes d'exe	ens	1			0,00 €	
					Sous total - Préparation de chantier	***0,00 €***	
	Fin de chantier						
	Recyclage des déchets	ens	1			0,00 €	
	Esssais, vérifiactions et autocontrôles	ens	1			0,00 €	
	Réception	ens	1			0,00 €	
	Formation du personnel	ens	1			0,00 €	
					Sous total - Fin de chantier	***0,00 €***	
	Sous total - Préparation de chantier, divers & fin de chantier (Tranche ferme)					**0,00 €**	
	Travaux (Tranche ferme)						
	Salle de bain						
	Prise de courant à remplacer	ens	153			0,00 €	
	Plafonnier salle de bain	ens	153			0,00 €	
	Dévoiement circuit prise de courant boite étanche + raccordement	ens	153			0,00 €	
	Alimentation Luminaire mirroir	ens	153			0,00 €	
	Alimentation Plafonnier salle de bain	ens	153			0,00 €	
					Sous total - Salle de bain	***0,00 €***	
	DCL déffectueur,						
	Chambre T3	ens	72			0,00 €	
	Chambre T4	ens	243			0,00 €	
	Chambre T5	ens	144			0,00 €	
	Cuisine	ens	153			0,00 €	
	Circulation	ens	153			0,00 €	
	Celier	ens	153			0,00 €	
	Placard	ens	153			0,00 €	
					Sous total -	***0,00 €***	
	Sous total - Travaux (Tranche ferme)					**0,00 €**	
	Travaux (tranche optionnelle 03)						
	Cuisine						
	Remplacement réglette applique	ens	153			0,00 €	
	Provision prise dé-ffectueuse	ens	47			0,00 €	
					Sous total - Cuisine	***0,00 €***	
	Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03)					**0,00 €**	
	Travaux (tranche optionnelle 05)						
	Buanderie						
	Rempalcement prise 16A lave linge	ens	153			0,00 €	
	Création alimentation sèche linge depuis GTL	ens	153			0,00 €	
	Fourniture et pose prise de courant sèche linge	ens	153			0,00 €	
					Sous total - Buanderie	***0,00 €***	
	Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05)					**0,00 €**	

RECAPITULATIF				
TRANCHE FERME				
	HT	**TOTAL TRANCHE FERME**		**0,00 €**
	10 %	**Taxe TRANCHE FERME**		**0,00 €**
	TTC	**TOTAL TRANCHE FERME**		**0,00 €**

TRANCHES OPTIONNELLES			
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03)			**0,00 €**
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05)			**0,00 €**
	HT	**TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES**	**0,00 €**
	10 %	Taxe TRANCHES OPTIONNELLES	**0,00 €**
	TTC	TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES	**0,00 €**

TRANCHES FERME ET OPTIONNELLES		
	TOTAL H.T.	**0,00 €**
	TAXE 10%	**0,00 €**
	TOTAL	**0,00 €**