
Page 1/10

BET SF - FOURNIER

Réhabilitation des pièces d’eau

 TRANCHE FERME 

CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € HT 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE 01 - DESAMIANTAGE € TTC 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE 02 - SECOND ŒUVRE / FINITIONS € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE 02 - SECOND ŒUVRE / FINITIONS € TTC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE 03 - PLOMBERIE € TTC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE  04 – ELECTRICITE € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHAPITRE  04 – ELECTRICITE € TTC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

. TOTAUX HT ........                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                       -   € 

. TVA 10% ........###                                  -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                       -   € 

. TOTAUX TTC ........                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                   -   €                                       -   € 

RÉCAPITULATIF OFFRE LOT UNIQUE
En cas de cotraitance, ajouter une colonne par co-traitant pour chaque tranche

CASERNE COMBE
35 RUE ETIENNE DOLET
42300 ROANNE

 TF : part mandataire 
TRANCHE OPTIONNELLE 

01
SOL SANITAIRES 

 TO 1 : part mandataire 
TRANCHE OPTIONNELLE 

02
REDUITS OFFICIERS

 TO 2 : part mandataire 
TRANCHE OPTIONNELLE 

03
EVIER CUISINE

 TO 3 : part mandataire 

TRANCHE OPTIONNELLE 
04

MISE EN PEINTURE 
CELLIER PLAFOND 

SANITAIRE REDUITS 
HORS OFFICIER

 TO 4 : part mandataire 

TRANCHE OPTIONNELLE 
05

SECURISATION PRISE 
ELEC. CELLIER + AJOUT 

PRISE ELEC. CELLIER

 TO 5 : part mandataire 
 Total toutes tranches 

par chapitre 
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Réhabilitation des pièces d’eau CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE

Prix en euros HT

référence Désignation Unité

0 DPGF / TRANCHE FERME

01-00-00.00

01-00-05.00 Forfait 1         

01-00-10.00 u 120         

01-05-00.00 u 120         

01-05-00.05 u 120         

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

. Total T.T.C. CHAPITRE 1 : DESAMIANTAGE, euros

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

Quantité 
MOE

Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire
€ HT

Montant
€ HT

PRESCRIPTIONS DE 
DEPOSE DE 
MATERIAUX 
CONTENANT DE 
L'AMIANTE
PLAN DE RETRAIT 
D'AMIANTE 
INSTALLATIONS, 
PROTECTIONS, 
MESURES ET REPLI 
DES MOYENS DE 
DESAMIANTAGE / 
FORFAIT PAR 
LOGEMENT
DEPOSE BAIGNOIRES 
AVEC TAMPON 
BITUMINEUSE 
CONTENANT DE 
L'AMIANTE 
TRAITEMENT, 
CONDITIONNEMENT, 
TRACABILITE ET 
EVACUATION DES 
DECHETS 
SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DE 
L'AMIANTE - FORFAIT 
PAR LOGEMENT
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Réhabilitation des pièces d’eau CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS

Prix en euros HT

référence Désignation Unité

0 DPGF / TRANCHE FERME
04-00-00.00

05-00-00.00 TRAVAUX DE NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER
Vt 1         

10-00-00.00
Vt 153         

15-00-00.00

m2
15-00-00.05

m2 610,02    
15-05-00.00

m2 276,75    
15-10-00.00

m2 328,50    
20-00-00.00 PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM ml
20-00-00.05 SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM ml 750,72    
20-05-00.00 TRAPPE DE GAINE EI30 / DIMENSIONS 80 X HT 80 CM u 153         
20-10-00.00 DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE u 153         
20-10-00.05 BUTOIR DE PORTE u 153         
26-00-00.00

m2
26-05-00.00

u 36         
26-05-00.05

u 117         
30-00-00.00

m2
30-00-00.05

m2 825,12    
30-00-00.10

m2 943,27    
30-00-00.15

u 121         
30-00-00.20

m2 229,50    
35-00-00.00

m2 651,33    

. Total TF hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

. Total T.T.C. CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS, euros
1 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01
20-10-00.00 DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE u 153         
20-10-00.05 BUTOIR DE PORTE u 153         
35-00-00.00

m2 174,13    

. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 01, hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

. Total T.T.C. , euros
2 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02
15-00-00.00

m2 51,00    
20-00-00.00 PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM ml 8,00    
20-00-00.05 SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM ml 1,15    
20-10-00.00 DETALONNAGE DE VANTAIL DE PORTE / A L'UNITE DE PORTE u 5         
20-10-00.05 BUTOIR DE PORTE u 5         
20-20-00.00

u 5         
20-20-00.05

ml 4,40    
30-00-00.00

m2 53,90    
30-00-00.05

m2 6,80    
30-00-00.10

m2 10,17    
35-00-00.00

m2 3,30    

. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 02, hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

. Total T.T.C. , euros
3 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03
20-15-00.00

Vt 153         

. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 03, hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

. Total T.T.C. , euros
4 DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04
15-00-00.00

m2 342,38    
20-00-00.00 PLINTHE BOIS / SECTION 10 X 100 MM ml 136,88    
20-00-00.05 SUR-PLINTHE BOIS / SECTION 20 X 100 MM ml 437,60    
30-00-00.00

m2
30-00-00.05

m2 731,94    
30-00-00.10

m2 658,39    

. Total DPGF / TRANCHE OPTIONNELLE 04, hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 10.00%, euros 10,00 %

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

Quantité 
MOE

Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire
€ HT

Montant
€ HT

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - SECOND 
OEUVRE ET FINITIONS

DEMOLITION DE LA PAROI EN FOND DE WC AU DROIT DE LA 
GAINE TECHNIQUE / FORFAIT PAR LOGEMENT
CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE 
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE 

2 338,92    
PLUS-VALUE POUR INCORPORATION ISOLANT POLYSTYRENE 
EXTRUDE EPAISSEUR 50 MM DANS DOUBLAGE CONTRE MUR DE 
FACADE / PRIX EN SUPPLEMENT SUR LE POSTE 15-00-00.00

CLOISON SECHE DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE 
EPAISSEUR 72/48 MM 
CLOISON SECHE ACOUSTIQUE POUR GAINE TECHNIQUE SUR 
OSSATURE METALLIQUE EPAISSEUR 98/48

1 210,41    

PREPARATION DES SUPPORTS ET REVETEMENT MURAL 
FAIENCE DIMENSIONS 20 X 20 CM 1 191,96    
MASSIFAGE DE RECEVEUR DE BAC A DOUCHE DIMENSIONS 120 
X 80 CM / SOCLE AU DROIT DU PASSAGE 
HABILLAGE VERTICAL DE BAIGNOIRE SUR UNE FACE / TRAPPE 
DE VISITE / POUR BAIGNOIRE DIMENSIONS 170 X 70 CM

PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET 
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B 4 058,96    
PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR 
PLAFOND / FINITION B 
PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE 
MENUISERIE INTERIEURE BOIS 
PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR CORPS DE CHAUFFE / A 
L'UNITE DE RADIATEUR
PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR RESEAUX DE 
PLOMBERIE / LOGEMENTS
PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN 
LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE 
FINITION 

PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN 
LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE 
FINITION 

CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE 
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE 

CAISSON D'HABILLAGE SUR RECEVEUR DE DOUCHE LAISSE EN 
PLACE / EN PANNEAUX AGGLOMERE DE BOIS AVEC FINITION 
MELAMINE / DIMENSIONS 88 X 85 X HT 16 CM
CAISSON D'HABILLAGE DEMONTABLE EN CONTREPLAQUE 
MELAMINE / POR CANALISATIONS APPARENTES
PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET 
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B 
PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR 
PLAFOND / FINITION B 
PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE 
MENUISERIE INTERIEURE BOIS 
PREPARATION DES SUPPORTS, REVETEMENT PLASTIQUE EN 
LES U3 P3 E2/3 C2 / DELTA LW 19 DB / Y COMPRIS OUVRAGES DE 
FINITION 

CREDENCE CUISINE EN PANNEAUX STRATIFIE COMPACT AVEC 
DECORS / POSE SUR FAIENCE EXISTANTE CONSERVEE / 
DIMENSIONS 2.50 X HT 0.50 ML

CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE 
SUR OSSATURES METALLIQUES / PAREMENT BA13 HYDROFUGE 

PREPARATION DES SUPPORTS, TOILE DE FIBRES DE VERRE ET 
PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET CLOISON / FINITION B 3 942,69    
PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURE ACRYLIQUE SUR 
PLAFOND / FINITION B 
PREPARATION & PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES DE 
MENUISERIE INTERIEURE BOIS 
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Réhabilitation des pièces d’eau CHAPITRE 2 : SECOND OEUVRE / FINITIONS

Prix en euros HT

référence Désignation Unité

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

Quantité 
MOE

Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire
€ HT

Montant
€ HT

. Total T.T.C. , euros
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Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin
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CHAPITRE 03  - PLOMBERIE

ESTMATION

N° DESIGNATION U Qté TOTAL € HT

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

Dispositions générales
1.1. Généralités PM

1.2. Diagnostics PM

1.3. Consistance des travaux PM

1.4. Qualités des installations PM

1.5. Missions PM

1.6. Obligation de l'entreprise PM

1.7. Contenu des prix PM

1.8. Qualités des installations PM

1.9. Documents à remettre par l'entreprise Ens 1 0,00 €

Etudes d'exe Ens 6 0,00 €

1.10. Réception de chantier 0,00 €

Réception ens 6 0,00 €

Formation du personnel ens 1 0,00 €

Recyclage des déchets PM

Remplissage du réseau de chauffage ens 1 0,00 €

1.11. Plans Ens 6 0,00 €

1.12. Livraisons des installations au Maître d'Ouvrage Ens 6 0,00 €

1.13. Garantie PM

1.14. Règlementation PM

1.15. Bases techniques PM

1.16. Nature des matériaux et matériels PM

1.17. Essais de l’installation PM

Esssais, vérifiactions et autocontrôles ens 6 0,00 €

Sous total - Dispositions générales 0,00 €
2. Travaux preparatoires

2.1. Installations commune de chantier
bungalow de chantier ens 1 0,00 €

2 bungalow locataire mois 24 0,00 €

2.2. Hygiène du Site occupé
2.3. Consignation et repérage

Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 5 0,00 €

Repérage des nouveaux réseaux ens 5 0,00 €

2.4. Remplacement des vannes d’isolement clolonne, clapet EA.
Eau froide sanitaire u 26 0,00 €

Eau chaude sanitaire et bouclage u 52 0,00 €

2.5. Les compteurs
2.6. Méthodologie travaux en site occupé
2.7. Traitement d’eau sanitaire

Procédures des coupures de réseaux ens 26

Désinfection et PV de qualité d'eau par bâtiments ens 5 0,00 €

2.8. Relevés sur site 0,00 €

Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 5 0,00 €

Sous total - Travaux preparatoires 0,00 €
3. DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME
3.1. Plomberie

3.1.1. Etat des lieux : PM

3.1.2. Concessionnaires PM

3.1.3.

Dépose des vannes existante u

Fourniture et pose Vanne EFS (amont et aval compteur) ens 153 0,00 €

Fourniture et pose Vanne ECS (ACS)(amont et aval compteur) ens 153 0,00 €

Pose de clapet anti-retour de type EA u 306 0,00 €

3.1.4.

Dépose des réseaux existant ml 0,00 €

Fourniture et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.
T3 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 360 0,00 €

T4 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 851 0,00 €

T5 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 396 0,00 €

 Y compris calorifuge,
Anti-bélier en bout mort  ens 1 0,00 €

Pugeur manuelle et autompatique ens 1 0,00 €

Mise en œuvre de réducteur de pression ens 1 0,00 €

3.1.5. Colonne ECS, Bouclage ECS et eau froide :
Dépose des réseaux existant ECS+Bouclage ml 0,00 €

Dépose des réseaux existant EFS ml 525 0,00 €

Fourniture et pose des réseaux ECS+Bouclage ml 0,00 €

Fourniture et pose des réseaux  EFS ml 525 0,00 €

 Y compris calorifuge EFS, ECS, Becs 0,00 €

Anti-bélier en haut de colonne  u 26 0,00 €

Pugeur manuelle et autompatique u 26 0,00 €

Organne d'équilibrage (Vanne Ta ou équivalent) u 26 0,00 €

Vanne de vidange pied de colonne u 26 0,00 €

Reprise percement dalle ens 1 0,00 €

Y compris tous Acessoire et sujestion cp

3.1.6. Réseau EU-EV :
Dépose des réseaux existant ml 999 0,00 €

Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuations
T3 Ø32-Ø40-Ø50 ml 180 0,00 €

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE à Roanne (42)

Quantité 
entreprise

PRIX UNITAIRE € 
HT

Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité 
et la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute 
modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée).
À défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

Vannes Eau chaude sanitaire et eau froide :

Réseau Eau chaude sanitaire et eau froide :
1 607

1 050

1 050
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CHAPITRE 03  - PLOMBERIE

ESTMATION

N° DESIGNATION U Qté TOTAL € HT

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE à Roanne (42)

Quantité 
entreprise

PRIX UNITAIRE € 
HT

Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité 
et la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute 
modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée).
À défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

T4 Ø32-Ø40-Ø50 ml 567 0,00 €

T5 Ø32-Ø40-Ø50 ml 252 0,00 €

Manchon de dilatation à chaque raccordement de colonne u 160 0,00 €

3.1.7. Colonne EU-EV :
Dépose des réseaux existants ml 525 0,00 €

Manchon coupe feux sur chaque colonnes u 160 0,00 €

Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuations ml 525 0,00 €

VP Toiture ens 26 0,00 €

Y compris toute sujestion de pose cp

3.1.8. Relamping des salle d’eau:
Synthèse technique

Raccordement électrique du Luminaire miroir PM

3.1.9. Prise électrique / salle de bains
Synthèse technique

Dévoiement des prise électriques vers le meuble salle de bain PM

Dévoiement des prises pour implantation des douches PM

3.1.10.

La consignation EF-EU PM

La dépose et l’évacuation des WC u 153 0,00 €

Le pose des nouveaux équipements PM

3.1.11.

Consignation des réseaux PM

Les réseaux d’alimentation EF et ECS PM

Dépose des baignoires existante Lot Amiante PM

T3 Fourniture et pose des receveurs de douche T3 u 117 0,00 €

T4/T5 Fourniture et pose de baignoires acryliques T4 et T5 u 36 0,00 €

T3 Kit douchette baignoire u 117 0,00 €

T4/T5 Kit douchette douche u 36 0,00 €

T3 Mitigeur thermostatique douche u 36 0,00 €

T4/T5 Mitigeur thermostatique baignoire

3.1.12. Dépose des bidets
La dépose du bidet, du siphon, de la robinetterie associée u 45 0,00 €

Y compris évacuation au centre de trie

3.1.13. Porte douche :
T3 Receveur surélevé u 36 0,00 €

T3 Porte 1 battant en verre u 36 0,00 €

T3 Fourniture , pose et raccordement robinetterie douche u 36 0,00 €

T3 u 36 0,00 €

Gaine technique des sanitaires :

Remplacement des baignoires et des bacs a douche :

Fourntiure et pose des nouveaux accessoires (Barre de douche, douchette, porte savon 
intégré)
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CHAPITRE 03  - PLOMBERIE

ESTMATION

N° DESIGNATION U Qté TOTAL € HT

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE à Roanne (42)

Quantité 
entreprise

PRIX UNITAIRE € 
HT

Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité 
et la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute 
modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée).
À défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

3.1.14.

Dépose du meuble existant, comprenant la robinetterie et le miroir ens 153 0,00 €

Fourniture et Pose :
Meubles bas et lavabo

Meuble simple 1 vasques u 36 0,00 €

Meuble double 2 vasques u 117 0,00 €

Spot LED (raccordement électrique hors lot) u

Mirroir
Simple Dimensions : L 800 x H750x Ep 26 mm u 36 0,00 €

Meuble double Dimensions : L 1200x H 750x Ep 26 mm u 117 0,00 €

Raccordements EFS-ECS-EU 
3.1.15. Remplacement du WC:

Dépose WC (Rappel chap gaine technique) PM

fourniture et pose WC sur pied avec abattant u 153 0,00 €

Y compris Robinet d'arrivée d'eau froide et Pipe de raccordement
Sous total - Plomberie 0,00 €

3.2. Ventilation
3.2.1. Etat des lieux : PM

3.2.2.

La dépose soigneuse, stockage,nettoyage et repose bouche de ventilation u 153 0,00 €

Sous total - Ventilation 0,00 €
3.3. Chauffage salle de bain

3.3.1. Etat des lieux : PM

3.3.2. Dépose, réfection et repose des radiateur :
Consignation, vidange ens 121 0,00 €

Dépose soignée ens 121 0,00 €

Nettoyage chimique des radiateurs ens 121 0,00 €

Remise en peinture PM

Repose et mise en service 
3.3.3. Remplacement des radiateurs :

Consignation, vidange ens 32 0,00 €

Dépose, évacuation en déchéterie u 32 0,00 €

Fourniture et pose de sèche-serviettes à eau chaude. u 32 0,00 €

Sous total - Chauffage salle de bain 0,00 €
3.4. Dépose gaz :

la purge de l'installation u 153 0,00 €

l'obturation parfaitement étanche (bouchonnage) u 153 0,00 €

Sous total - Dépose gaz : 0,00 €
Sous total - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME 0,00 €

4. DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 
4.1. Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires PM

Sous total - Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires 0,00 €
4.2. Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers
4.2.1.

Condanation des réseaux ens 12 0,00 €

Dépose soigné  porte de douche, robinetterie ens 6 0,00 €

Dépose soigné des laves mains ens 6 0,00 €

Sous total - Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers 0,00 €
4.3. Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine
4.3.1.

Dépose, évacuation des éviers u 153 0,00 €

Evier u 153 0,00 €

Meube évier u 153 0,00 €

Fourniture et pose des nouvelles alimentations EFS /ECS y compris organes associés.
T3 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 72 0,00 €

T4 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 162 0,00 €

T5 Ø10/12 - Ø12/14 - Ø14/16 - Ø16/18 ml 72 0,00 €

 Y compris calorifuge, ml 306 0,00 €

Y compris raccordement EF-ECF-EU
4.3.2. Protocole de remise en service des réseaux EFS/ECS (Travaux hors Tranche Ferme) ens 6 0,00 €

4.3.3. Attente lave-vaisselle et lave-linge
siphon col de cygne u 153 0,00 €

Attentes eau froide sur vanne d'isolement u 153 0,00 €

Attente EU avec bouchon étanche u 153 0,00 €

4.3.4.

Dépose songné, netoyage, stockage et repose u 153 0,00 €

Sous total - Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine 0,00 €
4.4. Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier
4.4.1. Dépose du lavabo dans les réduits et transformation en penderie / pour l'ensemble des logements hors logement officiers

Dépose des lavabos U 15 0,00 €

4.5. Tranche Optionnelle 05 / Securisation Prises Electriques Cellier + Ajout Prises Electrique PM

Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier 0,00 €
TOTAL 0,00 €

RECAPITULATIF

 TRANCHE FERME 

Sous total - Dispositions générales 0,00 €
Sous total - Travaux preparatoires 0,00 €

Remplacement des meubles et vasques des salles de bains :

Ventilation des cuisines et salles de bains :

Dépose de la douche et du lave main dans les réduits des logements des officiers et transformation en penderie :

Remplacement des evier et meubles sous évier dans cuisine :

Ventilation des cuisines et salles de bains :
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CHAPITRE 03  - PLOMBERIE

ESTMATION

N° DESIGNATION U Qté TOTAL € HT

Y compris tous accessoires et sujétions de pose nécessaires aux divers équipements.

SGAMI SUD EST
Réhabilitation des salles d’eau Caserne COMBE à Roanne (42)

Quantité 
entreprise

PRIX UNITAIRE € 
HT

Les informations reportées sur ce document, en particulier les diamètres de canalisations extraits du plan DOE d'origine, sont communiquées à titre purement indicatif pour faciliter le chiffrage.
L'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance de la configuration réelle des installations. Il a l'obligation d'effectuer ses propres note de calcul, campagnes de relevés et de vérifier in situ la véracité 
et la cohérence de ces données.

L'entrepreneur est tenu de remplir les cadres de bordereaux (DPGF) fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
S'il estime nécessaire, pour le parfait achèvement de ses ouvrages ou la cohérence technique de son offre, de modifier une ligne existante ou d'en ajouter une nouvelle, il en a la possibilité. Cependant, toute 
modification ou ajout de ligne devra être formellement identifié par un soulignement du texte (l'utilisation d'une couleur de police différente, comme le rouge ou le bleu, est également préconisée).
À défaut d'une identification claire par soulignement, les modifications apportées unilatéralement par le candidat pourront être considérées comme nulles et non avenues.

Ajouter ici colonnes « montant » 
mandataire/cotraitant au besoin

Sous total - DESCRIPTIF TRAVAUX TRANCHE FERME 0,00 €
HT TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €

10 % Taxe TRANCHE FERME 0,00 €
TTC TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €

 TRANCHE OPTIONNELLE 
Sous total - Tranche Optionnelle 01 / Sol Sanitaires 0,00 €

Sous total - Tranche Optionnelle 02 / Reduits Officiers 0,00 €
Sous total - Tranche Optionnelle 03 / Evier Cuisine 0,00 €

Sous total - Tranche Optionnelle 04 / Mise En Peinture Cellier, Plafond Sanitaires Et Reduits Hors Officier 0,00 €

HT TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €

10 % Taxe TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €

TTC TOTAL TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €

 TRANCHE FERME & CONDITIONNELLES

TOTAL H.T. 0,00 €
TAXE 10% 0,00 €

TOTAL 0,00 €
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N° DESIGNATION U Qté MOE Qté Entreprise PRIX UNITAIRE € HT TOTAL € HT

Préparation de chantier, divers & fin de chantier (Tranche ferme)
Préparation de chantier

Relevés sur site ens 1 0,00 €

Repérage des réseaux existants - travaux en site occupé ens 1 0,00 €

Alimentation électrique bungalow de chantier et suivis ens 1 0,00 €

Etudes d'exe ens 1 0,00 €

Sous total - Préparation de chantier 0,00 €

Fin de chantier
Recyclage des déchets ens 1 0,00 €

Esssais, vérifiactions et autocontrôles ens 1 0,00 €

Réception ens 1 0,00 €

Formation du personnel ens 1 0,00 €

Sous total - Fin de chantier 0,00 €

Sous total - Préparation de chantier, divers & fin de chantier (Tranche ferme) 0,00 €

Travaux (Tranche ferme) 

Salle de bain 

Prise de courant à remplacer ens 153 0,00 €

Plafonnier salle de bain ens 153 0,00 €

Dévoiement circuit prise de courant boite étanche + raccordement ens 153 0,00 €

Alimentation Luminaire mirroir ens 153 0,00 €

Alimentation Plafonnier salle de bain ens 153 0,00 €

Sous total - Salle de bain 0,00 €

DCL déffectueur,

Chambre T3 ens 72 0,00 €

Chambre T4 ens 243 0,00 €

Chambre T5 ens 144 0,00 €

Cuisine ens 153 0,00 €

Circulation ens 153 0,00 €

Celier ens 153 0,00 €

Placard ens 153 0,00 €

Sous total - 0,00 €

Sous total - Travaux (Tranche ferme) 0,00 €

Travaux (tranche optionnelle 03) 

Cuisine 

Remplacement réglette applique ens 153 0,00 €

Provision prise dé-ffectueuse ens 47 0,00 €

Sous total - Cuisine 0,00 €

Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03) 0,00 €

Travaux (tranche optionnelle 05) 

Buanderie

Rempalcement prise 16A lave linge ens 153 0,00 €

Création alimentation sèche linge depuis GTL ens 153 0,00 €

Fourniture et pose prise de courant sèche linge ens 153 0,00 €

Sous total - Buanderie 0,00 €

Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05) 0,00 €

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME
HT TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €

10 % Taxe TRANCHE FERME 0,00 €
TTC TOTAL TRANCHE FERME 0,00 €

TRANCHES OPTIONNELLES
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 03) 0,00 €
Sous total - Travaux (tranche optionnelle 05) 0,00 €

HT TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €

10 % Taxe TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €
TTC TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES 0,00 €

TRANCHES FERME ET OPTIONNELLES

TOTAL H.T. 0,00 €
TAXE 10% 0,00 €

TOTAL 0,00 €
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ON Ajouter ici colonnes 
« montant » 
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