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Lot n° 1- ETANCHEITE

1.1- REGLEMENTATION

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux DTU et normes frangaises en vigueur a la
date des travaux.

1.2- DEVIS DESCRIPTIF

L'entrepreneur est prié de prendre connaissance des généralités communes a tous les corps d'état, figurant en
téte du présent devis descriptif.

Le devis quantitatif de I'entreprise devra impérativement respecter l'ordre chronologique des articles du CCTP
ci-aprés.

1.3- PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

L'entrepreneur prendra le terrain et les batiments dans I'état ou ils se trouvent a la date de la remise de son prix.
Pour s'étre rendu sur place avant la remise de son prix, I'entrepreneur ne saura arguer le manque de
renseignements pour demander une plus-value sur son forfait, quant a I'exécution des travaux qui seraient
imparfaitement décrits ou omis dans le présent descriptif.

Il est censé avoir obtenu tous les renseignements utiles et avoir visité sérieusement les lieux afin qu'aucune
contestation ne vienne surgir soit au moment de la mise en chantier du matériel, soit pendant le cours des
travaux.

L'entrepreneur pourra procéder a tous les sondages qu'il jugera utiles et de par sa soumission déclare avoir
reconnu parfaitement les lieux, la nature et I'état du terrain.

1.4- GENERALITES

1.4.1- Consistance des travaux

Les travaux comprendront :

— Traitement et révision du support avec contrdle et révision des formes de pentes.

— Dépose des plots béton non nécessaire

— Mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité.

— Mise en ceuvre d'un isolant

— Pose de platines en aluminium de pénétration EP, rives métalliques, équerres en remontée
d'étanchéité et accessoires.

— Traitement des relevés.

— Mise en eau de la toiture.

— Ensemble du complexe garantie 10 ans.

1.4.2- Préparation et installation générale du chantier

L'entreprise devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour le transport du matériel a pied d'ceuvre, Tous
les accés en toitures : fournis et mise en place par le présent lot, pour toute la durée du chantier, Toutes les
protections du personnels par la fourniture et la mise en place des filets horizontaux et verticaux, Toutes les
précautions et sujétions pour le stockage et le levage des éléments, L'installation de chantier propre a I'entreprise
avec tous les éléments nécessaires a la parfaite exécution de ses travaux, notamment tous les engins de levage,
de soudure, de pliage sur site, etc... Toutes sujétions afférentes aux installations de matériels et aux montages
de matériaux pour I'ensemble de sa prestation.

L'entreprise devra prévoir également un WC chimique pour toute la durée des travaux.

1.4.3- Plan EXE/DOE

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra fournir un dossier d'études comportant les plans de
détail :

— Des parties courantes et des relevés.

— Des jonctions de rives

— Des jonctions avec les descentes d'eau pluviales, ventilations de chutes, crosses, efc...
Il devra étre soumis a I'examen du maitre d'ceuvre.

1.4.4- Nettoyage, essais et réception

1.4.4.1- Essais
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Les épreuves d'étanchéité des toitures sont effectuées par mise en eau teintée de préférence. Le niveau sera
établi a 0,05 m au-dessus des points hauts des relevés.

L'entrepreneur d'étanchéité veillera que la surface d'eau créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de
résistance. Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au maximum. La vidange de l'eau sera faite
progressivement pour éviter tout refoulement dans les évacuations d'eaux pluviales. Aucune fuite ne devra
apparaitre, en aucun point tant en sous fagade de la terrasse que dans un mur ou une cloison verticale.

Les frais résultants de ces épreuves seront a la charge de I'entreprise d'étanchéité.

1.4.4.2- Nettoyage

Sont a la charge du présent lot, les nettoyages périodiques de ces propres ouvrages. Le Maitre d’ceuvre pourra
exiger a tout moment des nettoyages complémentaires si la propreté du chantier s’avérait nécessaire. Sont a la
charge du titulaire du présent lot I'enlevement a la décharge publique de ses propres détritus. L'entrepreneur se
charge, du transport de ses gravats et déchets. Aucun stockage sur site sans accord préalable du MOE/MOA.

1.4.4.3- Réception

A la mise en ceuvre, le contréle permettra de s’assurer que les regles d’exécution du DTU, les régles de l'art, les
réglements et les prescriptions en vigueur, ont été observées. A la réception, les contrdles porteront sur la bonne
exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfagons, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages
défectueux et corriger celles-ci, si le Maitre d’ceuvre ne juge pas le remplacement nécessaire. L’Entrepreneur
doit s’assurer, a la fin de ses travaux, qu'il laisse un chantier propre et débarrassé de déchets, gravats et
matériels qui lui sont propres. De plus il s’assurera que les dispositifs d’étanchéité, trop plein sont aptes a remplir
leur office et débarrassés de tous matériaux diminuant leur capacité ou les obstruant. Avant réception la mise en
eau de la terrasse sera effectuée.

1.4.5- Mise en ceuvre des ouvrages

Etanchéité proprement dite

L'étanchéité provisoire aura toujours pour intérét de mettre le batiment hors d'eau le plus possible et
d'attendre une période favorable pour réaliser I'étanchéité définitive en fonction des décisions qui seront
prises par le Maitre d’ceuvre en cours de chantier.

Surveillance des ouvrages

L'entrepreneur d'étanchéité étant responsable du bon état de ses ouvrages et de la parfaite étanchéité des
toitures devra surveiller, jusqu'a la réception, I'état de ses ouvrages et de l'usage qui en sera fait. En
conséquence, a défaut de réserve écrite formulée a I'architecte, il sera tenu entiérement responsable de
tous désordres constatés dans I'étanchéité.

Approvisionnement, stockage, levage, manutention
L'attention de I'entrepreneur du présent lot est particulierement attirée sur les sujétions d'approvisionnement,

des stockages, de levage et de manutention de I'ensemble des matériaux destinés a réaliser les complexes
d'étanchéité tels que prévus au présent lot. L'entrepreneur devra faire son affaire de tous moyens de levage
nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux des différentes toitures-terrasses.

1.4.6- Garantie décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

La garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré
dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un
nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie décennale des ouvrages,
pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.5- TRAVAUX PREPARATOIRES

1.5.1- Dépose des rives métallique pour remplacement

Dépose et évacuation des rives métalliques existantes.
Y compris traitement des déchets en décharge.

Localisation :

Ensemble des toitures du béatiment.

1.5.2- Dépose de I'étanchéité et pénétrations et évacuation en décharge
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Dépose et évacuation de I'étanchéité existante y compris traitement en décharge.
Protection efficace de la toiture contre les précipitations avant réalisation du complexe.
Y compris traitement des déchets en décharge.

Localisation :

Ensemble des toitures du batiment.

1.5.3- Démolition des dalles supports béton

Démolition des dalles supports béton non nécessaire comprenant :
— Démolitions des plots béton existant non nécessaire,
— Reprises de magonnerie au droit des éléments démolis au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3,
— Y compris traitement des déchets en décharge.

Localisation :

Toiture technique

1.5.4- Préparation supports

Reconnaissance et préparation du support
— Nettoyage initial : Le support doit étre purgé, balayé et parfaitement nettoyé de tout débris, laitance,
parties non adhérentes ou traces de graisse.

Réparation et traitement des défauts
— Reprofilage : Les fissures, trous ou défauts de planéité nécessitent un ragréage ou un reprofilage au
mortier (compatible avec le bitume)
— Pentes : Vérification et éventuelle création de formes de pente pour éviter toute stagnation d'eau
(conformément au DTU).

Traitement des angles et relevés (Points singuliers)
— Gorges : Exécution de gorges d'angle en mortier de ciment ou a l'aide de profilés adaptés a la jonction
entre la partie courante et les acrotéres, pour éviter un angle a 90°.
— Bandes de pontage : Mise en place d'une bande de renfort sur les fissures actives ou les fissures de
retrait.

Primaire d'accrochage
— Application : Le support sec et sain doit recevoir un Enduit d'Imprégnation a Froid (EIF)
Localisation :

Ensemble des toitures avec une étanchéité auto protégée.

1.6- ETANCHEITE BITUME

1.6.1- Isolant épaisseur identique a I'existant

Fourniture et pose d'un isolant pour toiture terrasse
Le complexe d'étanchéité comprend :
— Un Primaire type SOPRADERE ou équivalent,
— Une colle ELASTOCOL ou équivalent,
— Une couche de polystyrene TT195 de 6 cm d'épaisseur ou équivalent.

Localisation :

Ensemble des toitures avec une étanchéité auto protégée.

1.6.3- Fourniture et pose d'étanchéité bitumineuse

Elément porteur en magonnerie. Mise en ceuvre a pente > 5%, conformément & I'Avis Technique en vigueur et
au DTU 43.2 (NF P 84.205) + 43.1

Se reporter a I'Avis Technique du fabricant, pour les prescriptions de préparation des surfaces (nettoyage,
traitement des joints éventuels, etc...).

Les fiches techniques des produits mis en ceuvre seront transmises au bureau de contrdle.

Nota : Réception du support suite a la dépose du complexe existant en présence du présent lot, du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage
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Mise en place du revétement d'étanchéité bicouche comprenant :
— Application d'une 1 ére couche d'étanchéité a base de bitume élastomére SBS renforcée d'une
armature de type "Soprastick Sl14" ou équivalent - pose autoadhésive,
— Application d'une 2éme couche d'étanchéité constituée d'une armature grille de verre avec bitume
élastomeére de type "Elastophene Flam 180 AR" ou équivalent - pose soudée.

Localisation :

Ensemble des toitures avec une étanchéité auto protégée.

1.6.4- Rives métalliques, noues et faitage

L'étanchéité des rives métalliques, noues et faitages sera réalisée conformément aux prescriptions du Document
Technique d'Application du procédé d'étanchéité. Elles recevront un renforcement d'étanchéité par couche
complémentaire ou dispositif spécifique du fabricant.

Le revétement bitumineux sera continu dans l'axe de la noue, du faltage et soigneusement soudé. Les
raccordements avec les versants adjacents seront exécutés de maniére a assurer |'écoulement gravitaire des
eaux sans rétention.

Les largeurs, recouvrements, relevés éventuels et fixations seront conformes aux prescriptions du procédé mis
en ceuvre.

Fourniture et pose de protection métallique en tole d’acier galvanisé thermolaqué ép. 20/10eme avec pliage
adapté et fixation par cheville chimique sur fagades (coloris au choix du maitre d'ouvrage).

Localisation :

Ensemble des toitures avec une étanchéité auto protégée.

1.6.5- Platine de pénétration EP

Avant toute intervention I'entrepreneur devra vérifier que les diameétres des descentes d'eau pluviale existantes
sont suffisants pour récupérer les surfaces des toitures, le cas échéant si ce n'est pas suffisant prévoir des
descentes supplémentaires.

Fourniture et pose de platines de pénétration des eaux pluviales en téle d’aluminium laquée, avec naissances,
pieces de raccordement, coudes, culottes, manchettes, culotte et bouchon de visite démontable en pied de chute,
fixations, coupes, fagon de joints et collage.

Sujétions de raccordement avec les gouttiéres existantes et conservées.
Diamétre selon calcul du présent lot avec au minimum section identique a I'existant.

Localisation :

Ensemble des pénétrations EP

1.6.6- Etanchéité du skydome

L'étanchéité des équerres en remontée du skydome sera réalisée conformément aux prescriptions du Document
Technique d'Application du procédé d'étanchéité. Elles recevront un renforcement d'étanchéité par couche
complémentaire ou dispositif spécifique du fabricant. Les raccordements avec les versants adjacents seront
exécutés de maniére a assurer I'écoulement gravitaire des eaux sans rétention. Les largeurs, recouvrements,
relevés éventuels et fixations seront conformes aux prescriptions du procédé mis en ceuvre.

Localisation :

Etanchéité du skydome

VARIANTE IMPOSEE

| Isolant

1.6.2- Isolant épaisseur identique a I'existant

Fourniture et pose d'un isolant pour toiture terrasse
Le complexe d'étanchéité comprend :
— Un Primaire type SOPRADERE ou équivalent,
— Une colle ELASTOCOL ou équivalent,
— Une couche d'isolant techniquement plus performant que la solution de base proposée. L'épaisseur
sera conforme a I'existant pour assurer le respect des niveaux.
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Nota : Dans la mesure du possible, I'entrepreneur envisagera un isolant de nature bio sourcée.
Localisation :

Ensemble des toitures avec une étanchéité auto protégée.

Aolt 2026



	Lot n  1- ÉTANCHÉITÉ
	1.1- REGLEMENTATION
	1.2- DEVIS DESCRIPTIF
	1.3- PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER
	1.4- GENERALITES
	1.4.1- Consistance des travaux
	1.4.2- Préparation et installation générale du chantier
	1.4.3- Plan EXE/DOE
	1.4.4- Nettoyage, essais et réception
	1.4.4.1- Essais
	1.4.4.2- Nettoyage
	1.4.4.3- Réception

	1.4.5- Mise en œuvre des ouvrages
	1.4.6- Garantie décennale

	1.5- TRAVAUX PREPARATOIRES
	1.5.1- Dépose des rives métallique pour remplacement
	1.5.2- Dépose de l'étanchéité et pénétrations et évacuation en décharge
	1.5.3- Démolition des dalles supports béton
	1.5.4- Préparation supports

	1.6- ETANCHEITE BITUME
	1.6.1- Isolant épaisseur identique à l'existant
	1.6.3- Fourniture et pose d'étanchéité bitumineuse
	1.6.4- Rives métalliques, noues et faitage
	1.6.5- Platine de pénétration EP
	1.6.6- Étanchéité du skydome



