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Préalable Installation de chantier et travaux préparatoires

Installations, matériel de chantier, clôtures, études, implantations et recollement, panneaux de 

chantier, protections de chantier
ens 1               4 000,00 € 4 000,00 €                  

Préalable Installation de chantier et travaux préparatoires 4 000,00 €                  

Lot 1 Gros œuvre - Curage - désamiantage - traitement façade 

1.1 Démolition 

Démolition et reprise en sous œuvre d'un mur de refend en RDC (16,61m²) ens 1 20 000,00 €           20 000,00 €                

Démolition et reprise en sous œuvre d'un poteau en RDC  et une partie mur de refend ens 1 15 000,00 €           15 000,00 €                

Démolition en RDC et R+1 des cloisons impactées par le réaménagement ens 1 10 000,00 €           10 000,00 €                

1.2 Désamiantage 

Désamiantage ciblé - conduit ens 1 8 000,00 €             8 000,00 €                  

1.3 Etanchéité 

Balcon à étancher ens 1 1 500,00 €             1 500,00 €                  

1.4 Rampe PMR  

Dépose des marches existantes ens 1 1 000,00 €             1 000,00 €                  

Construction d'une rampe PMR + parvis ens 1 7 000,00 €             7 000,00 €                  

1.5 Escaliers exterieurs béton

Nettoyage complet des marches et traitement des fissures ens 1 500,00 €                500,00 €                     

1.6 Ravalement de façade 

Echaffaudage + hydrogommage + peinture piolite + rebouchages et reprises m² 873 80,00 €                  69 840,00 €                

TTL Lot 1 132 840,00 €             

Lot 2 Charpente  - couverture 

2.1 Couverture

Dépose - nettoyage - stockage de la couverture existante m² 340 85,00 €                  28 900,00 €                

Dépose des cheminées u 7 2 000,00 €             14 000,00 €                

Insertion d'une plaque onduline fibro-ciment m² 340 70,00 €                  23 800,00 €                

Repose de la toiture à l'identique sans cheminée avec réemploi des tuiles et ajout des tuiles 

manquantes 
m² 340 55,00 €                  18 700,00 €                

Reprise des dispositifs d'étanchéités et des évacuation des eaux pluviales ml 135 70,00 €                  9 464,00 €                  

Tuile à douille - extraction VMC u 2 90,00 €                  180,00 €                     

2.1 Charpente

Dépose des parties détériorées de la charpente ens 1 4 000,00 €             4 000,00 €                  

Insertion d'éléments métallique à chaque raccord ens 1 16 000,00 €           16 000,00 €                

Remplacement et/ou réparation des éléments de charpente détériorées ens 1 20 000,00 €           20 000,00 €                

TTL Lot 2 135 044,00 €             
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Lot 3 Second œuvre

Curage - peinture + faux plafond + sols et divers ens 1 5 000,00 €             5 000,00 €                  

3.1 Isolation par l'intérieur 

ITI façades - TH 32 -  ep. 100+13 mm m² 805 87,00 €                  70 035,00 €                

ITI dans les combles - laine de bois  ep. 400 mm m² 245 75,00 €                  18 375,00 €                

3.2 Cloisons

Cloisons grande hauteur - ep 10cm m² 196 80,00 €                  15 694,40 €                

Enduit péliculaire m² 230 12,00 €                  2 764,44 €                  

Cloisons amovibles accoustiques RDC X1 m² 18 1 200,00 €             21 588,00 €                

Cloison isophonique - baie de brassage m² 16 120,00 €                1 944,00 €                  

3.3 Faux plafond

Dalles de faux plafond 600X600 en RDC m² 150 60,00 €                  9 000,00 €                  

Dalles de faux plafond 600X600 en R+1 m² 35 60,00 €                  2 100,00 €                  

3.4 Revêtement de sols 

RDC

Réagréage sol  + résine anti-humidité m² 280 35,00 €                  9 800,00 €                  

Sols souples m² 280 75,00 €                  21 000,00 €                

Plinthe mL 80 14,00 €                  1 120,00 €                  

R+1 - espace tisanerie et sanitaires m² 34 75,00 €                  2 550,00 €                  

R+1 et R+2 - Repiquage ens 1 35,00 €                  35,00 €                       

3.5 Menuiserie intérieure

Porte simple u 16 300,00 €                4 800,00 €                  

Porte double u 2 450,00 €                900,00 €                     

Porte isolante des combles u 1 900,00 €                900,00 €                     

Portes de placard + étagères pour linéaire d'Archives  (6,10 m de long) ens 1 4 000,00 €             4 000,00 €                  

3.5 Signalétique

Reprise Signalétique PMR ens 1 1 000,00 €             1 000,00 €                  

3.6 Peinture - nettoyage

Peinture m² 450 16,00 €                  7 200,00 €                  

Nettoyage ens 2 750,00 €                1 500,00 €                  

TTL Lot 3 201 305,84 €             
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Lot 4 Menuiseries extérieures 

4.1 Fenêtres

Dépose des menuiseries RDC u 2 100,00 €                200,00 €                     

Dépose porte fenêtre R+1 u 1 100,00 €                100,00 €                     

Installation de porte-fenêtres en bois (2,07X1,66m) en R+1 m² 3 1 500,00 €             5 154,30 €                  

Fenêtre wc rdc - avec opacité u 5 700,00 €                3 500,00 €                  

Film reflechissant  - sur demi hauteur  - wc façade principal ens 1 50,00 €                  50,00 €                       

4.2 Volets

Traitement des volets battants avec décapage - nettoyage et peinture u 9 1 500,00 €             13 500,00 €                

4.3 Portes d'accès 

réouverture d'une porte d'accès - reprise de l'encadrement - RDC u 1 75,00 €                  75,00 €                       

Remplacement des portes d'accès (tous les niveaux) u 6 4 500,00 €             27 000,00 €                

TTL Lot 4 49 579,30 €                

Lot 5 Serrurerie

5.1 Garde-corps métalliques existants (balcons et circulations extérieures)

Balcon et garde-corps - sablage + traitement antirouille + peinture ens 3 4 000,00 €             12 000,00 €                

Ajout d'une lisse au niveau du garde corps ens 3 700,00 €                2 100,00 €                  

5.2 Escalier de secours extérieur en colimaçon 

Escalier et garde-corps - sablage + traitement antirouille + peinture ens 1 12 000,00 €           12 000,00 €                

Grilles à ventelles pour local technique ens 1 7 000,00 €             7 000,00 €                  

5.3 Sécurisation :  pose panneaux polycarbonate  garde corps -ep  8 mm  - h 40 cm ens 1 600,00 €                600,00 €                     

TTL Lot 5 33 700,00 €                

Lot 6 CVC - Plomberie

6.1 Plomberie

Retrait de la chaufferie - et installation chauffage u 28 250,00 €                7 000,00 €                  

Mise en place d'une PAC air / air type VRV ens 1 92 000,00 €           92 000,00 €                

Mise en place d'une centrale de traitement d'air - 2 000m3/h - ventilation double flux ens 1 45 000,00 €           45 000,00 €                

Pose de micro-ballon d'eau chaude sanitaire - RDC u 1 450,00 €                450,00 €                     

Dépose des sanitaires existants  RDC (PMR + extension) ens 1 2 800,00 €             2 800,00 €                  

Création de nouveaux sanitaires en RDC (PMR + extension) u 12 750,00 €                9 000,00 €                  

Dépose des sanitaires existants  R+1 ens 1 2 800,00 €             2 800,00 €                  

Création de nouveaux sanitaires en R+1 u 3 750,00 €                2 250,00 €                  

Kitchenette RDC - Création des installations pour la mise en place évier + meuble support + 3 plans 

de travail + attente lave-vaisselle + vanne de coupure générale
ens 1 3 500,00 €             3 500,00 €                  

Kitchenette R+1 -Création des installations pour la mise en place d'un évier + meuble support + 1 

plan de travail + attente lave-vaisselle + vanne de coupure générale 
ens 1 2 500,00 €             2 500,00 €                  

VMC ens 2 2 500,00 €             5 000,00 €                  

GTB pilotage température intégré au système VRV ens 1 2 500,00 €             2 500,00 €                  

6.2 Revêtement PVC

Taradouche dans les sanitaires RDC (PMR + extension) m² 33 65,00 €                  2 145,00 €                  

Taradouche dans les sanitaires R+1 m² 14 65,00 €                  910,00 €                     

TTL Lot 6 177 855,00 €             
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Lot 7 CFO-CFA 

7.1 CFO

Installation de chantier (éclairage de chantier, coffret de chantier) ens 1 1 500,00 €             1 500,00 €                  

Cheminement et distribution électrique ens 1 9 000,00 €             9 000,00 €                  

Modification de l'armoire électrique ens 1 2 500,00 €             2 500,00 €                  

Commande et appareillage u 121 40,00 €                  4 840,00 €                  

Tableaux électriques par niveaux u 3 1 500,00 €             4 500,00 €                  

Ecran avec dispositif de commande interphone  u 4 900,00 €                3 600,00 €                  

7.2 Appareils d'éclairage

Luminaires 40W encastré 600x600 u 50 87,00 €                  4 350,00 €                  

Hublot étanche 15W led - avec détecteur de présence u 15 90,00 €                  1 350,00 €                  

Appliques 40W exterieur - avec détecteur de présence u 2 100,00 €                200,00 €                     

7.3 VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Prises de courant et RJ  y compris cablage u 130 150,00 €                19 500,00 €                

Attentes vidéoprojecteurs u 3 80,00 €                  240,00 €                     

Attentes sèches main u 3 80,00 €                  240,00 €                     

Répéteur wifi u 1 200,00 €                200,00 €                     

Interrupteurs u 10 100,00 €                1 000,00 €                  

Colonne de distribution u 2 150,00 €                300,00 €                     

7.4 SSI

Reprise d'équipement SSI ens 1 6 000,00 €             6 000,00 €                  

TTL Lot 7 59 320,00 €                

Option

Remplacement des dalles par des dalles accoustiques et nettoyage de l'ossature m² 630 36,00 €                  22 680,00 €                

Remplacement des sols tommettes (20 E /m² retrait tommettes ; réagréagre 35 € ; sol 65 €) m² 555 130,00 €                72 150,00 €                

GTB pilotage temp. intégré au système VRV + éclairage à distance + alarmes défauts machines ens 1 35 000,00 €           35 000,00 €                

TTL  option 129 830,00 €             

793 644,14              

158 728,83              

952 372,97              

923 474,14 €             

184 694,83 €             

1 108 168,97 €          TOTAL T.T.C.

TOTAL H.T.

Sans Option

TOTAL H.T.

Avec Option TVA 20%

TOTAL T.T.C.

TVA 20%


