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CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Lot 1
Entretien de la ripisylve

INTRODUCTION

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de définir les conditions
techniques à respecter par le titulaire lors de l’exécution des prestations faisant l’objet du présent
lot n°1 M Entretien de la ripisylve N.

ARTICLE PREMIER. INDICATIONS GÉNÉRALES

1-1.   OBJET DU MARCH  É  

1-1.1 Localisations des prestations  

Les prestations, objet du présent marché, concernent l’entretien du domaine public fluvial (DPF)
géré par la Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67) – Service Mobilités et
Crises – Pôle Navigation – Cellule gestion du domaine public fluvial.

Les prestations à réaliser se situent ainsi, conformément aux spécifications du présent CCTP, dans
les communes suivantes : STRASBOURG, BISCHHEIM, SCHILTIGHEIM, LA WANTZENAU.

Les linéaires de cours d’eau concernés sont les suivants :

� L’ILL, entre le barrage de la Robertsau à Strasbourg (quartier du Wacken) et sa confluence 
avec le contre-canal de drainage du Rhin à La Wantzenau ;

� L’AAR, entre le pont d’Auvergne et le pont Maurice Barrès (confluence Aar et fossé des 
Remparts) ;

� Le MUHLWASSER (Strasbourg quartier de la Robertsau) sur toute sa longueur ; 

� Le STEINGIESSEN sur toute sa longueur (communes de Strasbourg et La Wantzenau) ;

� Le MUHLGIESSEN sur le ban communal de La Wantzenau.

Un plan en annexe 1, commun aux CCTP des 2 lots, permet de visualiser les secteurs concernés.

Une  partie  de  l’Ill  et  l’intégralité  du  Steingiessen  sont  situés  dans  le  périmètre  de  la  Réserve
Naturelle Nationale du massif forestier de la Robertsau et de La Wantzenau (annexe 2 également
commune aux 2 lots).
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1-1.2 Objectif des travaux  

L'objectif des prestations est de réaliser l’entretien de la ripisylve des secteurs définis au I-1-1 ci-
avant afin  d’assurer la  sécurité des riverains  et  le maintien du bon écoulement des eaux sur  le
domaine public fluvial géré par la DDT du Bas-Rhin, tout en préservant la valeur environnementale
et paysagère du patrimoine.

1-1.3 Nature des prestations  

Les prestations à réaliser comprennent : 

• L'abattage par démontage

• L’abattage directionnel

• La taille d’entretien

• La taille de restructuration

• La taille en chandelle

• Le traitement des rémanents d'exploitation

• L'évacuation des bois

• L'enlèvement d'embâcles

• L’enlèvement des déchets flottants accumulés contre les embâcles

S’agissant d’un marché à bons de commande, les interventions faisant l’objet d’un même bon de
commande  font  l’objet  d’une  inspection  commune  préalable  sur  site,  à  laquelle  participent  a
minima un représentant du titulaire et un représentant de la maîtrise d’ouvrage.

Un marquage spécifique des arbres est établi pour chaque type de prestations. Ce marquage devra
être respecté lors de l'inspection commune préalable, ainsi que tout marquage durant la durée du
marché.

A  titre  indicatif,  en  2024,  la  DDT  a  fait  abattre  5 arbres  et  a  fait  procéder  à  l’enlèvement  de
5 embâcles. 

A titre indicatif, en 2025, la DDT a fait abattre 35 arbres, en a fait tailler 45, et a fait procéder à
l’enlèvement d’un embâcle. 

En 2026, le service a fait abattre 12 arbres, en a fait tailler 10, et a fait procéder à l’enlèvement de
10 embâcles.

1-2.   DONNÉES GÉNÉRALES  

1-2.1 Contexte d’intervention  

Les prestations seront réalisées à proximité immédiate de l'eau, ou le cas échéant dans l’eau, soit
dans conditions d’intervention pouvant générer des risques particuliers.

Le  plan  de  prévention  établi  conformément  aux  dispositions  de  l’article  7-5  du  CCAP  fixe
notamment les prescriptions particulières de sécurité liées à cette proximité.

Le linéaire à traiter est par ailleurs susceptible d’entraîner des contraintes d'intervention liées :

� à l'accès (propriétés privées, clôtures, barrières, rochers, poteau)
� à la fréquentation (route, piste cyclable, chemin piétonnier, parc) 
� à la présence de biens (habitations, ouvrages) 
� à l'existence de réseaux aériens et souterrains (lignes EDF, téléphone, gaz, fibre optique,

etc.) - Il appartient au titulaire établit les DICT correspondantes.
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� au relief, à l'intervention en talus, à la densité de végétation, etc.
� à la configuration générale de l’intervention en rivière ou en canal usinier
� à  la  sensibilité  environnementale  du  site,  notamment  dans  le  périmètre  de  la  réserve

naturelle nationale du massif forestier de la Robertsau-La Wantzenau.

1-2.2 Patrimoine arboré  
Le patrimoine arboré du domaine public fluvial  géré par la  DDT du Bas-Rhin est  défini  comme
l'ensemble de la végétation arborée installée le long des berges du domaine public fluvial naturel et
artificiel.

Le patrimoine arboré le long des voies d'eau est un élément fort et structurant du paysage. Il tient
également un rôle  important de maintien des berges,  d'ombrage,  d'habitat,  de lutte  contre  les
plantes invasives, et joue un rôle de corridor écologique et de trame verte.

1-2.3 Caractéristiques de la végétation naturelle des berges  
La végétation des berges (en zone urbaine) est composée majoritairement de peupliers, de saules,
d'aulnes, de frênes, d'érables, de chênes, de platanes et de robiniers.

Les  travaux d'entretien  sur  la  végétation  naturelle  consisteront  essentiellement  à  tailler,  voire  à
éliminer, les arbres présentant un mauvais état physiologique et/ou mécanique, secs sur pied, ou
encore présentant un risque pour les personnes et les biens.

ARTICLE 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les différents types de prestations qui font l’objet du présent marché sont déclinés ci-après dans le
présent chapitre.

2  -1.   ABATTAGE D’ARBRES  

Le nettoyage du pied de l’arbre, d’une voie de repli, ainsi que la zone de chute sont réputés compris
dans le prix.

En cas de blessure portée à des arbres ne devant pas faire l’objet de travaux, le titulaire devra y
remédier en taillant proprement les arbres blessés.

2-1.1 Abattage par démontage  
La nécessité d'un démontage est fixée par des enjeux de sécurité particuliers liés aux personnes ou
aux  biens;  mais  elle  peut  être  également  fixée  par  la  volonté  de  préserver  des  arbres  sains  à
proximité immédiate des arbres à abattre.

L'abattage des arbres par démontage se fera grâce à l'intervention de grimpeurs élagueurs. Toutes
les grosses branches susceptibles d'occasionner des dégâts devront être retenues par cordage lors
du démontage. Cette opération de rétention sera effectuée par un homme de pied.

Dans certaines situations le démontage peut être réalisé à l'aide d'une nacelle. Néanmoins, dans ce
cas, des conditions particulières d'intervention, notamment afin de préserver l'état des chemins ou
voiries,  seront  précisées  par  écrit  par  le  titulaire  et  devront  faire  l’objet  d’une  demande
d’autorisation spécifique au gestionnaire de la voie concernée, validée par écrit par le représentant
du maître d'ouvrage.

2-1.2 Abattage directionnel  
Les arbres seront coupés en rez-de-terre, parallèlement au terrain naturel, la charnière devant être
recoupée.
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Les abattages directionnels nécessitant l'utilisation d'un câble pour sécuriser l'opération du fait de
contraintes ou contextes particuliers d’intervention sont réputés compris dans ce prix. Par câblage
il est entendu également l’utilisation d’un treuil à corde pour diriger l’abattage.

2  -2.   TAILLE  

La taille devra être réalisée grâce à l'intervention de grimpeurs élagueurs, l'utilisation de griffe est
strictement prohibée.

Dans certaines situations le démontage peut être réalisé à l'aide d'une nacelle. Néanmoins, dans ce
cas, des conditions particulières d'intervention, notamment afin de préserver l'état des chemins ou
voiries,  seront  précisées  par  écrit  par  le  titulaire  et  devront  faire  l’objet  d’une  demande
d’autorisation spécifique au gestionnaire de la voie concernée, validée par écrit par le représentant
du maître d'ouvrage.

Les  cavités  pleines  d'eau  n'ont  pas  à  être  drainées,  car  la  stagnation  d'eau  permanente  est
défavorable au développement des champignons.

Les  produits  issus  des  différentes  tailles  sont  considérés  comme  rémanents  d'exploitation  et
devront être traités comme tels.

2-2.1 Taille d’entretien  
La taille d’entretien consiste en :

• La suppression des branches mortes, cassées et dépérissantes ;
• La suppression des brins frotteurs
• La suppression des chicots, si nécessaire.

2-2.2 Taille de restructuration  
Cette taille est à pratiquer sur les arbres dont la dangerosité ne peut être contenue que par le
retrait de tout ou une partie du houppier.

Cette coupe violente, qui conduit souvent à la mort de l’arbre, peut se justifier notamment pour les
arbres de forte valeur (en termes de biodiversité notamment) dont le maintien initial  n’est plus
possible.

Le recours à ce traitement peut être un intermédiaire avant l’abattage.

2-2.3 Taille en chandelle (ou totem)  
Cette taille est à pratiquer sur les arbres très dépérissants ou secs, présentant un collet sain, dans
l'objectif de sécuriser l'arbre. Seuls le fût et l’amorce des principales charpentières devront être
maintenus sur pied.

Cette taille devra permettre de maintenir le fût et les cavités identifiées sur pied afin de favoriser la
biodiversité.  L'arbre  pourra  ainsi  demeurer  un  habitat  précieux  pour  les  espèces  d’oiseaux
cavernicoles, les chauves-souris, les insectes, etc.

2-2.4 Réalisation des coupes  
Les  coupes  devront  être  franches  et  nettes,  exemptes  de  déchirures,  d'arrachement  et
d'écrasement de l'écorce. La suppression de branches devra se faire par tronçons successifs, en
trois temps, conformément au schéma ci-dessous. La coupe de branches vivantes se situera dans
un plan joignant l'extérieur immédiat de la ride de l'écorce et l'extrémité supérieure du col de la
branche. La coupe sera légèrement oblique par rapport au tronc.

7/14



DDT 67 – ENTRETIEN DPF SECTEUR ILL AVAL - DCE – CCTP Lot 1

 

La suppression de branches mortes ou de chicots devra être réalisée au plus près de l'anneau de
bois sain entourant la base de la branche sans l'entamer. Cette suppression devra être faite sans
altérer  le  bourrelet  cicatriciel.  La  réduction  d'une  branche  se  fera  sur  tire-sève,  avec  coupe  à
l'aisselle d'une ramification. Le diamètre du tire-sève devra être supérieur au tiers du diamètre de la
branche coupée.

Les tailles devront être effectuées en considérant l'état physiologique de l'arbre.

2  -3.   TRAITEMENT DES RÉMANENTS D’EXPLOITATION Ø < 10 CM  
Le traitement des rémanents concerne tous les bois et branchages d'un diamètre inférieur à 10 cm,
il est réputé compris dans le prix des prestations d’abattage, de taille et de débroussaillage. 

Les produits issus des différents travaux d’abattage, taille, enlèvement d'embâcles sont considérés
comme rémanents d'exploitation.

2-3.1 Broyage  
Si l’état sanitaire de l’arbre, le volume produit et la configuration des lieux le permettent, et sur
décision du représentant du maître d’ouvrage, il sera possible de broyer et laisser les rémanents sur
place en veillant à ce que la couche de résidus au sol n'excède pas une dizaine de centimètres.

2-3.2 Évacuation des rémanents  
Lorsque l'aspect paysager du site  doit  être préservé ou sur  décision du représentant du maître
d'ouvrage,  les  rémanents  devront  être  évacués  en  déchetterie,  plate-forme de  compostage  ou
autres.
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2-3.3  Démantèlement  des  branches  (cas  spécifique  de  la  Forêt  de  la  
Robertsau – La Wantzenau)
Dans  le  cas  spécifique  de  la  forêt  de  La  Robertsau  – La  Wantzenau,  un  démantèlement  des
branches  pourra  être  exceptionnellement  effectué,  en  concertation  avec  le  maître  d’ouvrage.
Toutes les branches seront alors recoupées au niveau des fourches pour que celles-ci reposent à
même le sol, et que la décomposition soit la plus rapide possible.

2  -4.   ÉVACUATION DES BOIS Ø ≥ 10 CM  

2-4.1 Cas général  

L'évacuation des bois > 10 cm devra être faite de manière à épargner au maximum l'état général des
chemins  et  voies  empruntées.  Une  remise  en  état  du  site  sera  exigée  après  chaque  période
d'évacuation.  Un  état  des  lieux  sera  réalisé  contradictoirement  par  le  représentant  du  maître
d’ouvrage et l'entreprise avant tout passage d'engins de chantier.

Dans le cas où le chemin d’accès n’est pas en enrobé, la période d'évacuation des bois devra se faire
dans la mesure du possible lorsque les conditions météo sont optimums, c'est à dire en dehors
d'une période de fortes pluies et de situations où le sol est engorgé.

A ce titre, le maître d’ouvrage se réserve le droit de différer les travaux, et des prolongations de
délai pourront ainsi être accordées au titulaire sur la base d’un constat contradictoire.

L’évacuation  totale  des  bois  sera  assurée  par  l'entreprise.  Les  bois  sont  alors  la  propriété  de
l'entreprise immédiatement après travaux et elle pourra les valoriser pour son compte.

2-4.2 Cas spécifique   du massif forestier de la Robertsau - La Wantzenau  

Dans le cas spécifique de la forêt de La Robertsau - La Wantzenau, les bois ne devront pas être
évacués,  en  application  des  consignes  du  conservateur  de  la  réserve  naturelle  nationale  et  en
concertation avec le maître d’ouvrage. Les bois devront être recoupés et entreposés dans la forêt
en concertation avec le conservateur de la réserve.

2  -5.   ENLÈVEMENT D’EMBÂCLES  
On  entend  ici  par  embâcle  un  élément  naturel  couché  dans  la  voie  d’eau,  provoquant  un
amoncellement de branches et de flottants. L'arbre désigné par extension en tant qu'embâcle peut
être encore enraciné sur la berge, ou à proximité immédiate de la berge.

L'enlèvement consistera à retirer cet arbre et l'ensemble des branches présentes en tout point de la
voie d'eau, afin de rétablir le libre écoulement.

La  technique  d'enlèvement,  choisie  en  fonction  du  contexte  et  d’éventuelles  contraintes
particulières, devra limiter au maximum les dégâts aux berges.

L’évacuation des bois et le traitement des rémanents sont réputés compris dans le prix.

2  -6.   ENLÈVEMENT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS FLOTTANTS  
L’enlèvement d’amas de déchets anthropiques coincés ou accumulés en rive ou dans le cours d’eau
compte tenu de la présence d’embâcles fait l’objet du lot n°2.
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Toutefois, le titulaire pourra également être amené à procéder à l’enlèvement de déchets dans le
cadre de ses interventions (par exemple préalablement au retrait d’un embâcle) si les quantités en
jeu ne justifient pas le recours au lot n°2. Cette opération pourra alors au besoin être réalisé en
barque (en forêt de La  Robertsau – La Wantzenau, toute intervention ne pourra se concrétiser
qu’après accord du conservateur de la réserve et autorisation préfectorale).

Les déchets seront évacués à la charge du titulaire vers un centre de traitement accepté par le
maître d’ouvrage ou vers une filière de valorisation incluant un tri préalable des déchets retirés du
cours d’eau. Toutefois le maître d’ouvrage pourra ponctuellement mettre à disposition du titulaire
une benne à proximité du site d’intervention. Dans ce cas l’évacuation ne sera pas à la charge du
titulaire.

Dans le cas où l’enlèvement des déchets est réalisé par un le titulaire du lot n°2, la coordination des
différents  intervenants incombera au maître d’ouvrage en concertation,  le  cas échéant,  avec le
conservateur de la réserve.

2  -7.   PÉRIODE D’INTERVENTION  
La période de réalisation des prestations d’abattage et  de taille  est fixée entre  le 1er août et  le
15 mars (ne concerne pas la RNN du massif forestier de La Robertsau – La Wantzenau.

Pour  la  RNN,  le  retrait  d’embâcles  ne  sera  possible  que  dans  la  période  comprise  entre  le
1er septembre et la fin février.

Pour des impératifs de sécurité, il pourra être dérogé à cette période.

ARTICLE 3. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

3  -1.   ORGANISATION DU MARCHÉ  

3-3.1 Réalisation des prestations programmées  
Dans  le  cadre  de  la  réalisation  des  prestations  programmées,  il  est  convenu  qu'avant  toute
commande,  une  visite  préalable  commune  avec  le  représentant  du  maître  d’’ouvrage  soit
effectuée. 

Cette  visite  permettra  de  déterminer  la  nature  des  prestations  à  réaliser,  les  conditions
d'intervention,  les  conditions  d'évacuation,  les  différentes  contraintes  liées  à  la  réalisation  des
chantiers, ainsi que d'établir le plan de prévention entreprise extérieure. 

Ces  éléments  ainsi  que  la  localisation  des  différents  chantiers  seront  précisés  sur  le  bon  de
commande. Chaque intervention sera formalisée par un bon de commande.

3-3.2 Réalisation de prestations en urgence  
Pour des  raisons exceptionnelles (événements climatiques violents, accidents,  etc.)  ou en cas de
risque avéré  suite  à  un  diagnostic,  les  prestations  définies  dans  le  présent  CCTP  peuvent  être
réputées urgentes.

Dans ce cas, le titulaire devra intervenir dans un délai restreint de 48h.

La  réalisation des prestations en urgence donne lieu  à une  prime  qui  s'ajoute  au montant  des
prestations.

Les prestations à réaliser en urgence feront également l'objet d'une visite préalable.
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3  -2.   CATÉGORIES DE DIAMÈTRES  
En raison de la grande hétérogénéité des produits, un prix sera établi pour chaque catégorie de
diamètre, comme défini ci-dessous.

Les arbres faisant l'objet des prestations seront caractérisés par leur diamètre en cm, pris à 1,30 m
du sol. Pour les arbres têtards, ou les jumelles, ce diamètre peut être pris entre 0 et 1,30 m du sol ;
les prestations concernent bien entendu l’ensemble des brins.

Dans le cas d’une intervention sur une cépée, c’est chacun des brins devant faire l’objet de travaux
qui sera comptabilisé.

Les arbres seront classés selon 4 catégories 
de diamètres, à savoir :

Diamètre

- petit bois_ PB 10 < Ø ≤ 30
- bois moyen_ BM 30 < Ø ≤ 60
- gros bois_ GB 60 < Ø ≤ 90
- très gros bois_ TGB Ø > 90

3  -3.   ACCÈS AUX CHANTIERS  
Le  titulaire  devra  pendre  en  compte  toutes  les  contraintes  d’accès  au  chantier.  On  peut
notamment citer :  présence d’ouvrages  (tels  clôtures,  barrières,  rochers,  poteau),  fréquentation,
proximité immédiate de la voie d'eau, accès depuis des propriétés privées clôturées pour réaliser
les prestations, etc.

Le titulaire devra pouvoir effectuer les prestations dans des conditions impliquant des contraintes
particulières. Ce pourra être notamment un chemin en mauvais état, ou l'accès ne pourra se faire
qu'à pied; ou encore l'inexistence de chemin.

Le titulaire devra pouvoir intervenir en barque dans le cas où l’accès par voie terrestre est problé-
matique, voire impossible.

Cela pourra notamment être le cas pour des prestations d’enlèvements d’embâcles.

ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

4  -1. INFORMATION ET RESPECT DES RIVERAINS  
Les  prestations  seront  exécutées  de  manière  à  ne  pas  nuire  aux  exploitations  ou  propriétés
riveraines.

Il  appartiendra  au titulaire,  et  sous  sa responsabilité,  de s'informer  en  mairie  de l’existence de
dispositions municipales relatives à d’éventuelles nuisances, et par ailleurs de mener à bien une
concertation avec les riverains concernés pour assurer le bon fonctionnement des chantiers et la
sécurité de leurs abords.

4  -2.   FORMATION DU PERSONNEL - QUALIFICATIONS  
Formation technique initiale :  le  titulaire s’engage à fournir pour son personnel  en charge de la
taille, le MCertificat de Spécialisation Diagnostic et taille des arbresN obligatoire pour les grimpeurs
élagueurs.
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Habilitation électrique des élagueurs : l’habilitation électrique passe par une formation spécifique
des personnels, permettant de mieux connaître et d’appréhender les risques d’électrisation liés aux
travaux près des réseaux de distribution basse, moyenne ou haute tension.

Enfin  dans  le  cadre  de  la  réforme  anti-endommagement,  les  salariés  de  l’entreprise  devront
disposer  d’une  AIPR  (Autorisation  d’Intervention  à  Proximité  des  Réseaux)  avec  les  profils
encadrants et opérateurs.

4  -3.   AUTORISATIONS DIVERSES  
Il appartiendra au titulaire d'engager les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations pour
le bon déroulement des prestations.

Il  en est  de même pour le passage sur les  propriétés privées riveraines, la  présence de réseaux
aériens, etc. Toute demande d’autorisation devra être portée à la connaissance du représentant du
maître d’ouvrage.

Dans le cas où un chantier se situerait en bordure du Domaine Public Routier et que sa réalisation
nécessite la mise  en place d’une signalisation temporaire, par exemple d'un alternat par signaux
tricolores  ou  par  piquets  K 10,  le  titulaire  doit  faire  une  demande  d'arrêté  de  circulation  au
gestionnaire de la route considérée.

A noter qu’il existe sur les secteurs urbains des tronçons d’itinéraires cyclables et de chemins de
randonnée  pédestre.  Il  est  primordial  de  prendre  en  considération  ce  facteur  de  forte
fréquentation pour la mise en place des chantiers et de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers.

4  -4.   LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX  
Il  appartiendra au titulaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun produit
forestier ne nuise au bon écoulement des eaux.

Il incombera au titulaire de retirer immédiatement tous les produits qui pourraient constituer un
encombrement susceptible de nuire au bon écoulement des eaux.

4  -5.   PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ET DES   
ABORDS
Le stockage et la manipulation des hydrocarbures, lubrifiants et autre produits de nature polluante
indispensables  aux fonctionnements  des  engins  et  matériels  devront  être  effectués  en  prenant
toutes  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  toute  pollution  accidentelle  des  eaux  et  de  ses
abords. Le stockage de ces produits ne doit pas dépasser en volume l'équivalent utilisé pour une
journée de travail. 

La DDT oblige le titulaire dans le cadre des présents travaux à : 

� l’utilisation d'une huile de chaîne biodégradable 
� l'utilisation de bidon verseur avec système anti débordement pour effectuer les pleins des

tronçonneuses et du petit matériel 
� la présence d'un kit anti-pollution sur le chantier 

Des poursuites pourront être engagées, en cas de pollution, à l'encontre du titulaire.
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4  -6.   SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ  

4-6.1 Mesures de sécurité et de protection de la santé  
Le  titulaire  assurera  la  sécurité  de  son  personnel  et  des  tiers  pendant  toute  la  durée  des
interventions.

A ce titre le plan de prévention établi conformément aux dispositions de l’article 7-5 du CCAP fixe
les mesures générales de sécurité pour les chantiers courants objets du présent marché.

Chaque  inspection  commune  préalable  à  une  intervention  du titulaire  devra  faire  l’objet  d’un
échange entre ce dernier et le maître d’ouvrage afin d’évaluer si prescriptions spécifiques doivent
être  définies  en complément du plan de prévention en cas de problématiques particulières  de
sécurité ou de protection de la santé.

Dans l’affirmative, ces prescriptions particulières seront consignées dans le bon de commande de
l’intervention.

Il appartiendra au titulaire de prendre toutes les mesures de sécurité et de prévention nécessaires,
y compris si ces dernières ne sont pas prévues par le plan de prévention ou l’inspection commune
préalable, afférentes à tous types de travaux décrits dans le présent CCTP, notamment compte
tenu de la spécificité que constitue la proximité avec la voie d'eau,  ou encore en lien avec des
travaux en hauteur.

A noter qu’il  existe sur certains secteurs  des tronçons d’itinéraires cyclables  ou des chemins de
randonnée  pédestre.  Il  sera  primordial  de  prendre  en  considération  ce  facteur  de  forte
fréquentation pour la mise en place du chantier, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers des voiries et chemins publics.

4-6.2 Signalisation des chantiers  
Les chantiers devront être dûment signalés. La signalisation mise en place devra interdire l'accès du
chantier au public.

Toute signalisation de chantier intéressant les voies publiques, routières, cyclables ou piétonnes,
sera conforme à la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approu-
vée par arrêté du 15 juillet 1974, et aux textes qui l’ont modifiée.

La pose et l'entretien des différentes signalisations sont à la charge du titulaire.

4  -7.   DIRECTION DES TRAVAUX  
Le  titulaire  sera  tenu  de  maintenir  en  permanence  sur  le  chantier  pendant  l'exécution  des
prestations une personne avertie des techniques de toutes natures employées pour l'exécution du
présent marché et par ailleurs chargée de :

• recevoir  les  instructions  écrites  ou  verbales  du représentant  du maître  d’ouvrage  et  en
assurer l'exécution ;

• établir contradictoirement les constats concernant les événements de chantier.

4  -8.   MATÉRIELS  
Le  titulaire  fournira  l'ensemble  du  matériel  et  des  produits  nécessaires  à  la  réalisation  des
prestations. Il est rappelé que le matériel utilisé doit être conforme à la réglementation en vigueur
et en bon état.
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4  -9.   ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS  
Le titulaire informera le maître d’ouvrage immédiatement et par tous moyens dans les situations
suivantes : 

• Conditions atmosphériques particulières justifiant un report ou une suspension du chantier
et indication de la durée prévisible puis de la reprise des prestations

• Accidents corporels éventuels
• Accidents sur réseaux, voies et domaines publics ou privés.

4  -10.   ADMISSION – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX  
L’admission des prestations  est  effectuée en présence du représentant du maître  d’ouvrage qui
assure  également  les  vérifications  quantitatives  et  qualitatives,  qui  font  l’objet  d’un  constat
contradictoire.

Pour l’admission des prestations, les lieux devront avoir été remis en état, le chantier devra être
laissé propre, aucun produit de quelque nature ne devra subsister sur la zone.

Les souches devront avoir été recoupées à moins de 10 cm, et les éventuels arbres cassés ou mutilés
auront été recoupés ou taillés au frais du titulaire.

Si un constat est établi avec un tiers dans le cadre des prestations, comme pour le cas d'un accès
par des propriétés riveraines, le représentant du maître d’ouvrage devra avoir copie de ce constat.
La remise en état sera à la charge du titulaire en cas de désordres constatés.
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