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Direction départementale
des territoires

     DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° prix Libellé Unité

1 Abattage par démontage

1.1 U 4

1.2 U 4

1.3 U 2

1.4 U 2

2 Abattage directionnel

2.1 U 5

Sous-Total en € HT Prix 2

3 Taille d’entretien

3.1 U 9

3.2 U 6

3.3 U 1

3.4 U 1

Sous-Total en € HT Prix 3

4 Taille de restructuration

4.1 U 1

4.2 U 1

4.3 U 2

4.4 U 3

Sous-Total en € HT Prix 4

5 Taille en chandelle 

5.1 U 1

5.2 U 1

5.3 U 2

5.4 U 1

Sous-Total en € HT Prix 5

6 Enlèvement d’embâcle

6.1 U 2

6.2 U 3

6.3 U 1

6.4 U 1

Sous-Total en € HT Prix 6

7 Enlèvement de déchets flottants 

7.1 2

7.2 2

Sous-Total en € HT Prix 7

Objet : ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL GÉRÉ PAR LA DDT 67 SUR LE SECTEUR DE L’ILL AVAL
 LOT 1  :  ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

Maîtrise d’ouvrage :     Direction départementale des territoires du Bas-Rhin

Quantité 
(estimative)*

Prix unitaire € HT 
Montant total 

€ HT

Abattage par démontage petit bois : 10 < Ø < 30cm

Abattage par démontage bois moyen : 30 < Ø < 60cm

Abattage par démontage gros bois : 60 < Ø < 90cm

Abattage par démontage très gros bois : Ø > 90 cm

Sous-Total en € HT Prix 1

Abattage directionnel petit bois : 10 < Ø < 30cm

Taille petit bois : 10 < Ø < 30cm

Taille bois moyen : 30<Ø<60cm

Taille gros bois : 60<Ø<90cm

Taille très gros bois : Ø > 90 cm

Taille petit bois : 10 < Ø < 30cm

Taille bois moyen : 30<Ø<60cm

Taille gros bois : 60<Ø<90cm

Taille très gros bois : Ø > 90 cm

Taille en chandelle petit bois : 10<Ø<30cm

Taille en chandelle bois moyen : 30< Ø < 60cm

Taille en chandelle gros bois : 60 < Ø < 90cm

Taille en chandelle très gros bois : Ø > 90 cm

Enlèvement embâcle petit bois :  10 < Ø < 30cm

Enlèvement embâcle bois moyen : 30 < Ø < 60cm

Enlèvement embâcle gros bois :  60 < Ø < 90cm

Enlèvement embâcle très gros bois : Ø > 90 cm

Enlèvement de déchets flottants à l’aide d’une barque et dépôt dans une benne 
à proximité du site de collecte

M3

Enlèvement de déchets flottants à l’aide d’une barque et évacuation vers un 
centre de traitement.

M3
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8 Plus-values

8.1 Plus-value pour l’utilisation d’une nacelle Forfait 1/2 journée 5

8.2 Plus-value pour l’utilisation d’une barque (hors déchets flottants) Forfait 1/2 journée 4

8.3 Forfait 1

8.4 Plus-value en cas d’impossibilité d’accès au site avec un camion grue Forfait 1/2 journée 4

8.5 Forfait 1

8.6 Plus-value pour déplacement ponctuel (traitement d’un seul arbre) Forfait 2

8.7 Plus-value pour tri sélectif avant évacuation des déchets flottants 1

Sous-Total en € HT  Prix 8

9 Moins-value

9 1

Sous-Total en € HT Prix 9

Récapitulatif

Abattage par démontage Sous-Total en € HT Prix 1

Abattage directionnel Sous-Total en € HT Prix 2

Taille d’entretien Sous-Total en € HT Prix 3

Taille de restructuration Sous-Total en € HT Prix 4

Taille en chandelle Sous-Total en € HT Prix 5

Enlèvement d’embâcle Sous-Total en € HT Prix 6

Enlèvement des déchets flottants Sous-Total en € HT Prix 7

Plus value Sous-Total en € HT Prix 8

Moins value Sous-Total en € HT Prix 9

Total HT des sous-totaux Prix 1 à 9

10 Intervention en urgence 

10.1 1

Sous-Total en € HT Prix 10

Total H.T. (sous-totaux 1 à 10)

Total T.T.C

* Quantité estimative sur une année. 

A …………………………………………                      Le ………………………………………….. L’Entreprise
(cachet et signature)

Plus-value en cas de nécessité de déplacer et remettre en état du mobilier 
urbain pour accéder au site

Plus-value en cas de travaux sous circulation nécessitant la mise en place 
d’un alternat ou d’une déviation

M3

Moins value pour découpe et dépose propre du bois et des rémanents  à 
proximité du lieu d’enlèvement (cas spécifique à la forêt de la Robertsau).

% du sous-total 
prix 6

Ce prix rémunère l’intervention en urgence telle que définie dans le CCTP et 
le CCAP.
L’unité considérée est un pourcentage du montant global du bon de 
commande (prime accordée si le délai d’intervention en urgence est 
respecté)

% appliqué à la 
somme des sous-
totaux des prix 1 

à 9

T.V.A 20 %

Montant total TTC en toutes lettres  (en € ) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…


