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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P. Ces 
ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent C.C.T.P., du Cahier des 
Clauses Communes Générales (CCCG) et de la série des plans du dossier. Ils comprennent tous les 
ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. 

L'entrepreneur devra fournir ses installations complètes et tous les travaux devront être exécutés selon les 
règles de l'Art. Il est rappelé que tous les déchets générés par le présent lot sont à évacuer en décharge par 
ses soins et à ses frais. 

 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants: 

– 2.1  Dépose et évacuation des éléments de serrurerie existants (voir lot 01 – sans objet dans le 
présent lot) 

– 2.2  Fourniture et pose de grilles métalliques (types GM1, GM2 et grille à ventelle) 

– 2.3  Fourniture et pose de lambrequins (arrête supérieure cintrée et format rectangle régulier) 

– 2.4  Fourniture et pose de rideaux métalliques à enroulement 

– 2.5  Reprise de la descente d'eaux pluviales 

 

Il est à noter que le projet prévoit les Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) et Tranches 
Optionnelles (TO) suivantes : 

 

Prestations supplémentaires éventuelles : 

PSE 02-1 : Plus-value châssis fixe sur PB02 au R+1 

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La PSE consiste à l’adjonction d’un châssis vitré CF 1/2h à côté les PB02 (à droite ou à 
gauche selon la disposition des portes) sur le niveau R+1. Les dimensions hors-tout de ces châssis sont 
100x210cm.  

Incidence de ces PSE sur le présent lot : Néant 

PSE 02-2 : Plus-value châssis fixe sur PB02 au R+2 

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La PSE consiste à l’adjonction d’un châssis vitré CF 1/2h à côté les PB02 (à droite ou à 
gauche selon la disposition des portes) sur le niveau R+2. Les dimensions hors-tout de ces châssis sont 
100x210cm.  

Incidence de ces PSE sur le présent lot : Néant 
 

PSE 02-3 : Plus-value porte vitrée sur PB 02 au R+1 

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La PSE consiste au remplacement de la porte pleine PF1/2h prévue en PB02 par une porte 
vitrée PF1/2h 

Incidence de ces PSE sur le présent lot : Néant 

PSE 02-4 : Plus-value porte vitrée sur PB 02 au R+2 

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La PSE consiste au remplacement de la porte pleine PF1/2h prévue en PB02 par une porte 
vitrée PF1/2h 

Incidence de ces PSE sur le présent lot : Néant 
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Tranches optionnelles : 

TO 01 : Aménagement de la cour Marie de Montpellier 
Lot concerné : lot 09 
Consistance : La tranche optionnelle consiste en l’aménagement de la cour Marie de Montpellier 
Incidence de cette TO sur le présent lot : Néant 
 

TO 02-1a : Cabine acoustique de réunion 4 personnes  

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La tranche optionnelle consiste à la fourniture et à l’installation d’une cabine acoustique de 
réunion pour 4 personnes. Celle-ci reprendra les caractéristiques de cabine type Island Quattro ou Framery 
Four, ou équivalent 

Incidence de cette TO sur le présent lot : Néant 

TO 02-1b : Bulle acoustique de réunion 4 personnes (cloisonnement traditionnel) 

Lot concerné : lot 02 / lot 04 

Consistance : La tranche optionnelle à referme l’alcôve des circulations prévue dans le marché de base 
avec un ensemble vitré intérieur constitué : 

- 2 pans fixes latéraux CF1h type bord-à-bord 

- 1 pan comprenant une porte vitrée PF1/2h 

A l’intérieur, une table fixe sur pied sera fournie et posée. 

L’ensemble devra comporter tous les PV appropriés. 

Incidence de cette TO sur le présent lot : Néant 
 

TO 02-2a : Cabine acoustique de réunion 1 personne 

Lot concerné : lot 02  

Consistance : La tranche optionnelle consiste à la fourniture et à l’installation d’une cabine acoustique de 
réunion pour 1 personne. Celle-ci reprendra les caractéristiques de cabine type Island Desk ou Framery 
One, ou équivalent 

Incidence de cette TO sur le présent lot : Néant 

TO 02-2b : Bulle acoustique de réunion 1 personne (cloisonnement traditionnel) 

Lot concerné : lot 02 / lot 04 

Consistance : La tranche optionnelle à referme les 2 alcôves des circulations prévues dans le marché de 
base avec un ensemble vitré intérieur constitué : 

- 1 pans fixe CF1h type bord-à-bord 

- 1 pan comprenant une porte vitrée PF1/2h 

A l’intérieur, une table fixe sur pied sera fournie et posée. 

L’ensemble devra comporter tous les PV appropriés. 

Incidence de cette TO sur le présent lot : Néant 

 

1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES GÉNÉRAUX 

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent C.C.T.P., les ouvrages à exécuter 
seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et 
aux Normes Françaises (N.F.) en vigueur à la date de signature du marché, dont notamment : 

– Cahier des charges et cahier des clauses spéciales du D.T.U. n° 32.1 

– Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie, 
ferronnerie et petite charpente métallique (C.S.T.B.) cahier 18.39.91 

– Norme NFP 01.012 

1.2.1 MODE D'ASSEMBLAGE 

Les pièces assemblées en atelier seront rivetées ou soudées, au choix de l'entrepreneur, mais 
conformément au paragraphe 3.52 des D.T.U. n° 32.1. 
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1.2.2 ÉCHANTILLONS 

Avant toute commande et exécution des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir à l'agrément de l'Architecte 
les références des fers, matériaux ou éléments employés, les modèles des motifs de serrurerie à mettre en 
œuvre ou proposés. 

1.2.3 ÉLEMENTS MODELES – PROTOTYPE 

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type est relativement important, le maître 
d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle. La 
fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre et 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) de l'élément modèle. 

1.2.4 MODE DE FIXATION 

L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages. Il se renseignera lors de son étude sur 
les types de supports qui recevront ses ouvrages et adaptera ses ouvrages et leur mode de fixation à la 
nature des supports rencontrés. 

1.2.5 SECTIONS DES FERS 

Les sections des fers et profilés précisées au présent lot ne sont données qu'à titre indicatif. Les fers et 
profilés employés devront avoir une section suffisante pour assurer une parfaite rigidité des ouvrages 
quelles que soient leurs dimensions et les charges imposées. 

1.2.6 ADAPTATION DES OUVRAGES AUX PAROIS 

Les ouvrages de serrurerie du présent lot devront, par leur conception, permettre d'absorber toutes les 
tolérances des parois et supports existants, sans qu'il ne soit demandé au maître d'ouvrage une indemnité 
ou réclamé une prestation complémentaire à un autre lot. 
 

1.3 PRESTATIONS À LA CHARGE DU PRÉSENT LOT 

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement : 

– La fabrication en usine ou en atelier 

– Le transport à pied d'œuvre 

– Le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu 

– La pose 

– La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, piston-scellements et toutes 
fournitures et accessoires nécessaires 

– La protection des ouvrages finis jusqu'à la réception 

– L'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception 

– L'amenée et le repli des échafaudages nécessaires, y compris la mise en place d'un dispositif de 
type SYAM pour la pose d'ouvrages nécessitant d'être déportés de la façade, en cas d'impossibilité 
ou d'incompatibilité avec les échafaudages METAH et SCALP prévus au lot 01 Démolition – Gros 
Œuvre 

 

1.4 SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

1.4.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX 

FERS ET ACIERS 

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR). Tous 
les laminés, profilés, tubes, etc. mis en œuvre seront de 1re qualité, liants, nerveux, sans aspérités, 
gerçures, brûlures ou autres défauts pouvant nuire à l'aspect ou à la qualité des ouvrages. 

FERRAGES – SERRURES – QUINCAILLERIE 

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant et porter la marque 
NF-SNFQ. Les serrures éventuelles devront porter la marque NF-SNFQ-1 ou A2P Serrures. 
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VISSERIES ET PETITS ACCESSOIRES 

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront, selon leur 
usage, en alliage léger, acier cadmié ou inox. 

1.4.2 PROTECTION ET FINITIONS DES ELEMENTS METALLIQUES 

PROTECTION PAR GALVANISATION 

Les ouvrages à galvaniser répondront aux exigences de la norme NF EN ISO 14713. La galvanisation à 
chaud sera conforme à la norme NF EN ISO 1461. Les opérations à effectuer comprennent : dégraissage, 
décapage, fluxage et immersion dans le bain de zinc. L'ensemble de la boulonnerie sera traité par 
galvanisation à chaud. La galvanisation à froid par électro-zingage est exclue. 

L'entreprise prendra toute précaution quant à la déformation des éléments due à la galvanisation. Une fois 
galvanisés, les ouvrages sectionnés, soudés ou modifiés feront l'objet d'une galvanisation à froid pour 
assurer la continuité de la protection. 

THERMOLAQUAGE 

Le revêtement synthétique des profilés et tôles en aluminium et acier sera effectué par laques à deux 
composants à base de polyester ou polyuréthanne (voie humide ou poudre), épaisseur minimale 60 microns. 
Finition laquée par poudre polyester thermodurcissable sur 80 microns minimum. Le traitement de surface 
devra faire l'objet du label QUALICOAT accompagné d'une garantie de 5 ans. Les accessoires visibles 
recevront la même finition que les profilés. 

1.4.3 PLANS D'EXECUTION 

L'entrepreneur aura à sa charge l'établissement des plans de fabrication et de mise en œuvre. Ces plans 
devront faire apparaître : les formes et profils des éléments constitutifs, l'emplacement et la référence des 
articles de quincaillerie, les détails d'assemblage, les dimensions des feuillures, les principes et détails de 
fixation. 

1.4.4 POSE ET FIXATIONS DES OUVRAGES 

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact, avec toutes les 
précautions nécessaires de calage pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Les 
principes de fixation envisagés devront être soumis au maître d'œuvre pour approbation avant toute mise en 
œuvre. 

1.4.5 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS 

Tous les ouvrages susceptibles d'être dégradés devront être protégés jusqu'à la réception (bandes 
adhésives, film plastique, vernis ou tout autre moyen efficace). Cette protection devra être complètement et 
soigneusement enlevée par le présent lot pour la réception. 

 

1.5 SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS 

1.5.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé à la 
reconnaissance des existants sur site. Cette reconnaissance portera notamment sur : les supports existants 
et les possibilités d'accès pour la pose des ouvrages. Les offres seront réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance. 

1.5.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour ne causer, lors de l'exécution de ses travaux, 
aucune détérioration aux existants. Toutes dispositions seront à prendre pour éviter toutes salissures ou 
dommages aux revêtements de sols, peintures et revêtements muraux. 

1.5.3 DIMENSIONS DES OUVRAGES 

L'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité à la totalité des levés de cotes qui lui seront 
nécessaires. 
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1.6 LIMITES DE PRESTATIONS 

L'entrepreneur devra, en période de préparation des travaux, prendre contact avec les autres corps d'état 
afin d'assurer la coordination de ses travaux. Il devra formuler toutes observations ou réserves par écrit et en 
temps utile auprès du Maître d'œuvre. 

 
Travaux à charge des autres lots : 

– Lot 01 – Démolition – Gros Œuvre : dépose des menuiseries extérieures, reconstitution des appuis 
maçonnés et reprises tableaux, percements et réservations pour génie climatique 

– Lot 02 – Menuiseries Extérieures Bois / BSO Métalliques / Menuiserie Intérieure : fourniture et pose 
des menuiseries neuves et BSO 

– Lot 04 – Cloisons – Faux Plafonds – Isolation : cloisons, habillages gaines, faux plafonds 

– Lot 05 – Peinture – Revêtements de Sols : peintures sur éléments métalliques du présent lot 

– Lot 06 – Génie Climatique – Plomberie : fourniture et pose des équipements de climatisation 

– Lot 07 – Électricité : alimentations électriques des équipements 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.1 – DÉPOSE ET ÉVACUATION DES ÉLÉMENTS DE SERRURERIE 

Sans objet – Voir Lot 01 

La dépose et l'évacuation des éléments de serrurerie existants (grilles de sûreté métalliques intérieures aux 
fenêtres RDC et lisses de garde-corps) sont traitées par le lot 01 – Démolition Gros Œuvre. Elles ne font pas 
l'objet d'un chiffrage dans le présent lot. 

NOTA : Conformément à la DPGF, cet article est mentionné sans objet dans le présent lot. 

 

2.2 – GRILLES MÉTALLIQUES 

2.2.1  –  FOURNITURE ET POSE DE GRILLE MÉTALLIQUE TYPE GM1 

Fourniture et pose de grilles métalliques de type GM1 destinées à remplacer les grilles de sûreté existantes 
déposées par le lot 01, comprenant : 

– Fabrication en acier galvanisé thermolaqué, sections conformes aux exigences de rigidité et de 
sécurité 

– Assemblage en atelier par soudure ou rivetage 

– Fixation mécanique à la maçonnerie en tableau (scellements, piston-scellements et tous accessoires 
nécessaires) 

– Finition thermolaquée, couleur au choix de l'Architecte et de l'ABF 

– Prototype à fournir à l'agrément du Maître d'œuvre et de l'ABF avant lancement de série 

Unité : Unité (U) 

Localisation : RDC – Rue École Mage : 5 unités – Cf. plans de repérage Architecte 

2.2.2  –  FOURNITURE ET POSE DE GRILLE MÉTALLIQUE TYPE GM2 

Fourniture et pose de grilles métalliques de type GM2, de mêmes spécifications techniques que le type 
GM1, mais de dimensions et/ou de dessin différents selon les plans de repérage Architecte. 

– Fabrication en acier galvanisé thermolaqué 

– Assemblage en atelier par soudure ou rivetage 

– Fixation mécanique à la maçonnerie 

– Finition thermolaquée, couleur au choix de l'Architecte et de l'ABF 

– Prototype à fournir avant lancement de série 

Unité : Unité (U) 

Localisation : RDC – Rue École Mage – 2 unités – Cf. plans de repérage Architecte 

2.2.3  –  FOURNITURE ET POSE D'UNE GRILLE À VENTELLE 

Fourniture et pose d'une grille à ventelles métalliques assurant conjointement la protection et la ventilation 
de l'espace concerné, comprenant : 

– Fabrication en acier galvanisé thermolaqué avec ventelles fixes selon prescription architecte 

– Cadre périphérique invisible avec fixation mécanique à la maçonnerie 

– Finition thermolaquée, couleur au choix de l'Architecte  

– Fourniture d'un prototype à l'agrément du Maître d'œuvre avant lancement 

Unité : Unité (U) 

Localisation : 1 unité – Cf. plans de repérage Architecte et dossier CVC 
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2.3 – LAMBREQUINS 

Fourniture et pose de lambrequins en métal découpé composés notamment : 

– D'une plaque en aluminium avec plis supérieur et latéraux pour la fixation 

– De fixation boulons et chevilles auto-foreuses à la maçonnerie en tableau 

– De toute ossature complémentaire, ancrages, découpes, assemblages, contreventements et 
sujétions d'exécution 

– De toutes façons telles que coupes, percements de trous, ajustage, soudures, ouvrages serruriers 
accessoires, fixations 

– Finition thermolaquée 

La hauteur du lambrequin sera à adapter de manière à couvrir l'intégralité du linteau des BSO. Cette 
dimension devra être fournie par le lot 02 – Menuiseries Extérieures à la prise de commande. Le décor, la 
teinte et la position en retrait de 5 cm de la façade seront soumis à validation de l'ABF sur plan EXE de 
l'entreprise. 

2.3.1  –  FOURNITURE ET POSE DE LAMBREQUIN – ARRÊTE SUPÉRIEURE CINTRÉE 

Lambrequin avec arrête supérieure cintrée, dont les dimensions précises seront déterminées en fonction des 
types de menuiseries concernées et des mesures effectuées sur site par l'entreprise (dimensions indicatives 
fournies sur les plans Architecte). 

Unité : Unité (U) 

Localisation : 12 unités – Cf. plans de repérage et carnet de menuiseries Architecte 

2.3.2  –  FOURNITURE ET POSE DE LAMBREQUIN FORMAT RECTANGLE RÉGULIER 

Lambrequin de format rectangulaire régulier, dont les dimensions précises seront déterminées en fonction 
des types de menuiseries concernées et des mesures effectuées sur site par l'entreprise (dimensions 
indicatives fournies sur les plans Architecte). 

Unité : Unité (U) 

Localisation : 12 unités – Cf. plans de repérage et carnet de menuiseries Architecte 

NOTA : Les dimensions mentionnées sur les plans Architecte sont données à titre indicatif et ne sauraient 
se substituer à une prise de mesures effectuée par l'entreprise sur site. 

 

2.4 – RIDEAUX MÉTALLIQUES 

2.4.1  –  FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX MÉTALLIQUES À ENROULEMENT 

Fourniture et pose de rideaux métalliques à enroulement, en remplacement des rideaux déposés par le lot 
01, comprenant : 

– Tablier en lames d'acier galvanisé microperforées articulées 

– Coffre d'enroulement en acier galvanisé thermolaqué 

– Mécanisme d'enroulement motorisé à commande centralisée pour les 5 unités.  

– Guides latéraux et seuil de sol 

– Fixation complète sur l’existant existant 

– Finition thermolaquée, couleur au choix de l'Architecte 

– Toutes sujétions de pose, calage, mise en service et essais 

Unité : Unité (U) 

Localisation : RDC – Local 031 Imprimerie : 5 unités – Cf. plans de repérage Architecte 

NOTA : La synthèse dimensionnelle avec le lot 01 (ouvertures existantes) devra être effectuée avant la 
commande des rideaux. 
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2.5 – OUVRAGES DIVERS 

2.5.1  –  REPRISE DE LA DESCENTE D'EAUX PLUVIALES 

Reprise et adaptation de la descente d'eaux pluviales existante au droit de l’ancienne grille de désenfumage 
rebouchée. 

– Dépose des éléments incompatibles avec les nouveaux ouvrages 

– Fourniture et pose des éléments de remplacement dito existant 

– Raccordements aux éléments conservés en amont et en aval 

– Toutes sujétions de fixation, d'étanchéité et de finition 

Unité : Ensemble (Ens) 

Localisation : 1 unité – Cf. plans de façade Architecte 

2.5.2 –  RENOVATION DE RADIATEURS FONTE 

Définition de la prestation Rénovation complète de radiateurs en fonte à éléments, comprenant le 
décapage, le sablage, l'application d'une impression antirouille et d'une peinture de finition haute 
température. 

Repose et fourniture de joints, quincaillerie, robinetterie et raccordement du au lot Plomberie/CVC. 

Consistance des travaux 

1 – Dépose et manutention - HORS LOT / Voir CCTP lot plomberie.  

2 – Décapage Élimination des anciens revêtements par décapage thermique (décapeur à flamme douce) et 
mécanique (grattoir, brosse métallique). Diagnostic préalable obligatoire concernant la présence de 
peintures au plomb ; en cas de résultat positif, application des procédures réglementaires de désamiantage 
ou de confinement selon les textes en vigueur. 

3 – Sablage / Grenaillage Projection d'abrasif jusqu'à l'obtention d'un état de surface Sa 2½ minimum selon 
la norme ISO 8501-1 (métal quasi-blanc), avec un profil d'ancrage Rz 40 à 70 µm. Application de la première 
couche dans les 4 heures suivant la fin du sablage. Port des EPI réglementaires obligatoire. 

4 – Impression antirouille Application d'un primaire époxydique bi-composant (zinc phosphate ou équivalent) 
en une couche, épaisseur de film sec minimale 60 µm. La fiche technique sera soumise à accord du maître 
d'œuvre avant tout démarrage. 

5 – Peinture de finition Deux couches croisées de peinture glycérophtalique ou alkyde spéciale fonte, 
résistant à 120 °C minimum en service continu. Épaisseur totale de film sec : 80 à 120 µm. Teinte selon 
nuancier RAL prescrit . Toute peinture contenant du plomb ou du chrome hexavalent est strictement 
interdite. 

Normes de référence NF EN ISO 12944 — NF EN 442-1/2 — DTU 65.11 — ISO 8501-1 

Unité de mesure : à l'unité (u.) 

 


