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1. - PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

 

1.1. - OBJET DU PRÉSENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot 07 : CUISINE PROFESSIONNELLE à 

exécuter dans le cadre de l’opération : 

Travaux d’Embellissement 53 rue Stanislas à Nancy 

                                                           

Pour le compte de la CCI de Meurthe et Moselle. 

 

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans aucune réserve pour l’exécution des ouvrages. 

L’entreprise devra donc l’intégralité des travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux, ce descriptif n’étant pas limitatif. 

 

RAPPEL : L’ensemble des CCTP est consultable chez le maître d’œuvre. En aucun cas un entrepreneur adjudicataire ne pourra se prévaloir du 

manque de renseignements concernant les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d’omissions dès son étude. 
 

1.2. - DEFINITION DE LA PROPOSITION 
 

1.2.1. - GENERALITES : 
Le présent document définit la nature et l’importance des ouvrages à exécuter. 

 

Il sera prévu toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, selon les règles de l’Art, sachant que les 

dispositions spécifiées n’ont pas un caractère limitatif. 

 

D’une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification portée par le titulaire du présent lot à la solution de base faisant l’objet 

de l’appel d’offres, seront obligatoirement exécutés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot. 

 

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer 

d’une manière générale, la nature et l’importance des travaux nécessaires à la réalisation du présent programme. 

S’il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P., Plans, Notes de calculs, etc …), l’entrepreneur doit demander 

tous éclaircissements nécessaires au maître d’œuvre, en temps utile. 

L’entreprise est, de par sa qualification apte à palier à tous défauts d’énonciation, de ce fait l’entrepreneur ne pourra arguer postérieurement à 

la signature du marché, d’un oubli, d’une omission, d’une erreur ou d’une interprétation erronée d’un document pour ne pas exécuter les 

travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition de son lot. 

Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l’obligation de 

conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. 

 

L’entreprise devra : 

- Assurer la fourniture, le transport, le stockage et la pose de tous les matériels et appareils nécessaires à la réalisation complète des 

ouvrages, 

- Exécuter les trous, tranchées, encastrements, scellements, percements et rebouchages, 

- Intervenir sur le chantier pour effectuer les travaux, sans porter atteinte à la stabilité, à la sécurité des ouvrages en particulier, 

lorsqu’il s’agit d’effectuer des saignées ou des percements dans les éléments porteurs, 

 

1.2.2. - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE : 
L’entrepreneur devra contacter en temps utile les services publics intéressés par ces travaux et obtenir les autorisations, certificats et 

caractéristiques nécessaires à la remise de son offre. 

 

Dans un même esprit, l’entrepreneur devra vérifier les quantités de matériel prévues au devis quantitatif, celui-ci étant établi à titre indicatif et 

devant servir de comparaison entre les différentes soumissions. 
 

1.2.3. - VISITE DU SITE :  
L’entrepreneur devra, avant la remise de son offre posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, examinés, mesurés afin 

d’évaluer l’importance des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un manque de renseignements pour ne pas exécuter les travaux 

nécessaires à une parfaite finition de son lot. 
 

1.2.4. - PROTECTION DES OUVRAGES : 
L’entrepreneur est responsable de tous les dégâts qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres corps d’état ou les 

ouvrages mitoyens.  

Dégâts qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel, de ses sous-traitants, de ses livreurs, etc…, ou des intempéries, 

gel, vent, pluie, déshydratation, etc… 

La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et ceci sans délai d’exécution. 

Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles, protections, bâchage, protection contre le vol, etc… 

Ces frais seront implicitement inclus dans les prix. 
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1.2.5. - SECURITE DE CHANTIER : 
Chaque entreprise intervenant sur le chantier, à quelque titre que ce soit, est responsable de la sécurité sur le chantier et à ses abords immédiats 

suivant la législation en vigueur. 

Chaque entreprise devra les protections nécessaires (garde-corps provisoires, filets de sécurité, etc…) destinées à assurer la sécurité du 

personnel et du public. 

L’entrepreneur devra expressément respecter les conditions de sécurité, de prévenir les risques et de maintenir ces conditions tout au long du 

chantier, aussi bien les siennes que celles des autres corps d’état quand il constate leur défaillance. 
 

1.2.6. - PIECES A FOURNIR : 
A l’appuis de l’offre de prix : 

- Un devis estimatif forfaitaire détaillé, comportant obligatoirement les quantités, prix unitaires et taux par nature d’ouvrage, 

renseigné dans le CDPGF fourni à cet effet, 

- Les fiches techniques du matériel proposé dans le cas où celui-ci n’est pas celui prescrit dans le présent CCTP. 

 

Avant le commencement des travaux : 

- Les temps de tâches et d’intervention pour l’établissement du planning de chantier, 

- Les plans d’exécution d’ouvrage, 

- Les plans d’atelier et de chantier, 

- Les plans d’attente et réservation pour les autres corps d’état, cotés par rapport à la structure, 

- Tous plans de détails éventuellement nécessaires en fonction des particularités des installations, 

 

Pour la réception : 

Le dossier d’exécution sera soumis à l’approbation du maître d’œuvre, maître d’ouvrage et du contrôleur technique au minimum 15 jours 

avant exécution des ouvrages. 

Pour tous les ouvrages dont il a la charge, l’entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d’ensemble et de 

détails nécessaires à la fabrication des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 

 

Les plans de fabrication comprendront entre autres : 

- L’ensemble des plans d’exécution des ouvrages à la charge de l’entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes d’altimétrie 

etc., 

- Tous les détails d’exécution nécessaires à une parfaite compréhension des travaux, 

- Les documentations techniques, en langue française, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en œuvre, 

- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc., 

- Et tout autre document nécessaire à l’exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou des adaptations 

imprévues. 

Tous les plans, dessins et détails, s’ils ne sont pas faits par le fabriquant, devront avoir reçu son approbation écrite afin qu’il y ait une parfaite 

compréhension et solidarité, entre les intervenants. 

 

Ce dossier sera fourni : 

- Un exemplaire de tous les documents au maître d’œuvre, 

- Un exemplaire pour le maître d’ouvrage. 

- Un exemplaire pour le CT et SPS. 

 

L’entreprise est également tenue de fournir les échantillons de matériaux pour accord au maître d’œuvre avant mis en œuvre. 

 

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires (dossier de récolement) comprenant 

tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis en place. 

La non-fourniture de ce dossier empêchera la réception définitive des ouvrages. 
 

1.3. - CONFORMITE A LA REGLEMENTATION 
 

1.3.1. - GENERALITES : 
Pour tous les ouvrages de son marché, l'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels ainsi que leur mise en 

œuvre répondent à la réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet. 

  

À toute demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours maximum, les P. V. d'essais de réaction au 

feu établis par le C.S.T.B. ou par tout autre organisme agréé, pour tous les matériaux, matériels et éléments fabriqués concernés. 

 

L’ensemble des prescriptions contenues dans les règlements et normes énumérés ci-dessous sont impératives et devront être observées. 

 

Dans le cas de contradiction entre le présent document et la réglementation en vigueur, l’entrepreneur devra proposer la solution répondant aux 

normes. 

Nota :  

Sont applicables, les documents dont l’homologation est la plus récente à la date de dépôt du permis de construire du présent projet. 

Si un changement de normalisation intervient en cours de travaux, il devra en faire part au maître d’œuvre qui prendra une décision en 

conséquence. 
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1.3.2. - CODES, LOIS, REGLEMENTS ET TEXTES DE REFERENCES : 
Pour les travaux à la charge du présent lot, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions et recommandations prévues dans les dispositions 

communes à tous les corps d’état, et plus particulièrement, sans que cette liste soit limitative : 

 

- Code de la construction et de l’habitation, 

- Code de l’environnement, 

- Code de la santé publique, 

- Code du travail, 

- Arrêté du 31 janvier 1986 contre les risques d’incendie dans les bâtiments d’habitation, 

- Règlement de sécurité du 25 juin 1980 contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, 

- Textes législatifs ou réglementaires non codifiés, 

- Règlement Sanitaire Départemental Type, 

- DTU et normes Française et Européenne, 

- Règles de calculs, 

- Documents généraux d’avis techniques, 
 

1.4. - RESERVATIONS ET PERCEMENTS 
 

1.4.1. - OUVRAGES EXISTANTS : 
Sauf stipulation contraire, dans le titre 3 du présent document, l’entrepreneur aura à sa charge, la réalisation des percements, carottages, 

chevêtres, renforts et rebouchage de toutes natures et de toutes sections, que ce soit en partie verticale ou horizontale.  

 

Nota : 

Dans tous les cas, le titulaire du présent lot devra le rebouchage de tous ces passages, en prenant soin de restituer le degré coupe-feu requit. 

 

Les produits employés pour le rebouchage seront compatibles avec les supports. 
 

 

1.5. - OPÉRATIONS DE CONTRÔLE, ESSAIS ET RECEPTION 
 

1.5.1. - GENERALITES : 
Il sera procédé aux contrôles des matériaux et appareils de l’installation tant en usine que sur le chantier et ceci avant mise en œuvre 

conformément aux paragraphes correspondants ci-dessous. 

 

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra être fourni avant tout commencement des travaux pour approbation par les maîtres 

d’œuvre et conservés par-devers eux pour permettre le contrôle de l’installation exécutée avec des matériaux ou des appareils conformes aux 

échantillons remis. 

 

Les essais, contrôles, vérifications, mesures, etc. indiqués au titre du présent chapitre, seront effectués sur l’initiative des maîtres d’œuvre, en 

présence de l’entrepreneur, ce dernier assurant à ces fins toutes fournitures, tous outillages, appareils de mesure spéciaux d’essais nécessaires, 

etc. ainsi que la main-d’œuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises. 

Les dépenses correspondantes sont entièrement à la charge de l’entreprise. 

 

Ils seront installés dans les locaux choisis pour ces essais et à l’extérieur du bâtiment en principe au voisinage de la sonde de prise de 

température de l’appareil de régulation. 

 

1.5.2. - CONDITION DE RECEPTION : 
La réception est subordonnée aux exigences suivantes : 

- Des ouvrages aux normes, règlements en vigueur, documents contractuels et règles de l’Art, 

- Conformité, 

- Résultat des essais concluants, 

- Remise en état des lieux, 

- Remise des dossiers d’ouvrage exécuté, 

- Formation des utilisateurs à la conduite de l’installation. 
 

1.5.3 - BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET COORDINATEUR SECURITE ET 

     PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) 

 

L'entrepreneur devra la diffusion au bureau de contrôle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci. 

En particulier, Il fournira : 

- au contrôleur technique : les plans et détails d'exécution, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les 
matériaux mis en œuvre etc. 
- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas. 
L'entrepreneur devra se soumettre sans délai â leur demande après en avoir référé au Maître d'œuvre. 
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Bureau de contrôle : 

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

M. Etienne KAMINSKI 

21 rue Antoine de St Exupéry 54710 Fleville devant Nancy 

Tel : 03.59.57.21.04 
 
Coordination SPS : 

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

Mme Carole LEGRAND 

21 rue Antoine de St Exupéry 54710 Fleville devant Nancy 

Tel : 03.59.57.21.04 

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contrôle. Dans le cas contraire, et si l'avis n'était pas 
favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites à ses frais. 

 

2. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

2.1. - MATERIAUX 
 

2.1.1. - ECHANTILLONS COLORIS : 
Les matériaux mis en œuvre auront pour origine de même fabricant, ils disposeront d’un nuancier par gamme. 

Il sera fait emploi de produits neufs, exempt de défaut et conforme aux DTU et textes réglementaires actuellement en vigueur. 

Un échantillon de chaque produit, accompagné de sa notice technique et de son nuancier sera remis au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage 

pour approbation avant toutes commande. 

 

Les prix indiqués par l’entreprise ne seront pas restrictifs quant au niveau de choix des coloris. 

Les produits posés seront étiquetés lisiblement et auront reçu l’aval du maître d’œuvre, du bureau de contrôle et du maître d’ouvrage. 
 

2.1.2. - STOCKAGE DES MATERIAUX : 
Le stockage des matériaux sera réalisé conformément aux prescriptions des DTU et directives des fabricants, dans des endroits secs et ventilés, 

de telle manière que ceux-ci ne subissent aucune déformation ou dégradation. 

 

Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de refuser la pose de produits qui seraient jugés en mauvais état ou qui présenteraient des défauts 

d’aspect. 
 

2.1.3. - TOLERANCE D’EXECUTION : 
L’entrepreneur s’assurera pendant l’exécution des travaux, que ceux-ci répondent aux prescriptions des normes concernant : 

- La qualité du matériel mis en place 

- Le bon dimensionnement des éléments pour une mise en place conforme au projet. 

 

Les ouvrages réalisés ne devront présenter aucun défaut d’aspect, consécutif à leur mise en œuvre. Les réparations ponctuelles visant à cacher 

des désordres de mise en œuvre seront systématiquement refusées. 

Tous les parements seront livrés parfaitement lisse et net, sans aucune aspérité ou trace de raccords, dans le but de recevoir les finitions 

prévues. 
 

3. - DEVIS DESCRIPTIF ET DEPOSITION DES OUVRAGES 

 

3.1. - DEPOSE 
 

Dépose et évacuation du matériel se situant dans l’espace traiteur actuel (frigos, meubles, piano, hotte avec gaine… ) sauf évier et un meuble 

attenant, y compris transport à la déchetterie. 

 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : U 
 

3.2. - MATERIELS 
3.2.1. - ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE : 

Fourniture d’une armoire positive deux portes en inox, capacité 120 L environ : 

– Dimension maximum de large : 1.35 m 

– Portes à fermeture automatique,  

– Froid ventilé, plage température -2 et +5 °C 

– Dégivrage semi-automatique. 

– Grilles intérieures pour stockage. 

 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : U 
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3.2.2. - ARMOIRE DE TRAVAIL AVEC DOSSERET : 
Fourniture d’armoire inox : 

– Armoire avec porte coulissante devant 

– Dimensions : 1.20 m x 0.70 m 

– Sur pieds inox réglables 

– Etagères intermédiaires 

 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : U 
 

3.2.3. - PLACARDS HAUTS : 
Fourniture de placard haut inox : 

– Placard avec porte coulissante devant 

– Dimensions : 1.20 m x 0.40 m 

– Fixation au mur 

– Etagères intermédiaires 

 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : U 
 

3.2.4. - TABLES DE TRAVAILS AVEC DOSSERETS : 
Fourniture de tables de travails avec dosseret inox sur roulettes avec freins, étagère intermédiaire : 

– Dimensions : 1.60 m x 0.60 m         Mode estimation : U 

– Dimensions : 1.00 m x 0.60 m        Mode estimation : U 

– Dimensions : 0.70 m x 0.90 m        Mode estimation : U 

 

Localisation : Espace traiteur           
 

3.2.5. - ETAGERES INOX : 
Fourniture d’étagère murale inox en tube : 

– Dimensions : 1.60 m x 0.30 m         Mode estimation : U 

– Dimensions : 0.60 m x 0.60 m        Mode estimation : U 

 

Localisation : Espace traiteur           
 

3.2.6. - POUBELLES A COMPARTIMENT : 
Fourniture Poubelles à double compartiment en inox à installer sous meuble évier (sous partie égouttoir), avec pédale, facile d’entretien. 

 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : U 
 

3.3. - POSE 
Pose de l’ensemble du matériel, y compris raccordements, branchements, percements, fixations, y compris transports, mise en place et mise en 

service. 
 

Localisation : Espace traiteur          Mode estimation : Ens 

 


