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1. - PRESCRIPTIONS GENERALES

L1. - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot 06 : PEINTURE SALLES
PATRIMONIALES a exécuter dans le cadre de I’opération :

Travaux d’Embellissement 53 rue Stanislas a Nancy
Pour le compte de la CCI de Meurthe et Moselle.
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans aucune réserve pour I’exécution des ouvrages.
L’entreprise devra donc I’intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n’étant pas limitatif.

RAPPEL : L’ensemble des CCTP est consultable chez le maitre d’ceuvre. En aucun cas un entrepreneur adjudicataire ne pourra se prévaloir du
manque de renseignements concernant les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d’omissions des son étude.

1.2. - DEFINITION DE LA PROPOSITION

1.2.1. - GENERALITES :
Le présent document définit la nature et I’importance des ouvrages a exécuter.

11 sera prévu toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, selon les régles de 1’ Art, sachant que les
dispositions spécifiées n’ont pas un caractére limitatif.

D’une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification portée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant 1’objet
de I’appel d’offres, seront obligatoirement exécutés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer
d’une maniere générale, la nature et I’importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

S’il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P., Plans, Notes de calculs, etc ...), ’entrepreneur doit demander
tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L’entreprise est, de par sa qualification apte a palier a tous défauts d’énonciation, de ce fait I’entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a
la signature du marché, d’un oubli, d’une omission, d’une erreur ou d’une interprétation erronée d’un document pour ne pas exécuter les
travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant 1’obligation de
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

L’entreprise devra :

- assurer la fourniture, le transport, le stockage et la pose de tous les matériels et appareils nécessaires a la réalisation compléte des
ouvrages,

- exécuter les trous, tranchées, encastrements, scellements, percements et rebouchages,

- intervenir sur le chantier pour effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des ouvrages en particulier,
lorsqu’il s’agit d’effectuer des saignées ou des percements dans les éléments porteurs,

- respecter les nus définitifs pour la pose de tout son appareillage,

- le nettoyage et I’enlévement des gravois pour laisser les lieux propres, en cours et en fin de chantier,

- laprotection antirouille des différentes pieces métalliques, qu’elles soient apparentes ou noyées en tranchée ou en percement.

1.2.2. - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :
L’entrepreneur devra contacter en temps utile les services publics intéressés par ces travaux et obtenir les autorisations, certificats et
caractéristiques nécessaires a la remise de son offre.

Dans un méme esprit, I’entrepreneur devra vérifier les quantités de matériel prévues au devis quantitatif, celui-ci étant établi a titre indicatif et
devant servir de comparaison entre les différentes soumissions.

1.2.3. - VISITE DU SITE :
L’entrepreneur devra, avant la remise de son offre posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, examinés, mesurés afin
d’évaluer I’importance des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un manque de renseignements pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a une parfaite finition de son lot.

1.2.4. - PROTECTION DES OUVRAGES :
L’entrepreneur est responsable de tous les dégats qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres corps d’état ou les
ouvrages mitoyens.
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Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel, de ses sous-traitants, de ses livreurs, etc..., ou des intempéries,
gel, vent, pluie, déshydratation, etc...

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution.

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles, protections, bachage, protection contre le vol, etc...
Ces frais seront implicitement inclus dans les prix.

1.2.5. - SECURITE DE CHANTIER :
Chaque entreprise intervenant sur le chantier, a quelque titre que ce soit, est responsable de la sécurité sur le chantier et a ses abords immédiats
suivant la législation en vigueur.
Chaque entreprise devra les protections nécessaires (garde corps provisoires, filets de sécurité, etc...) destinées a assurer la sécurité¢ du
personnel et du public.
L’entrepreneur devra expressément respecter les conditions de sécurité, de prévenir les risques et de maintenir ces conditions tout au long du
chantier, aussi bien les siennes que celles des autres corps d’état quand il constate leur défaillance.

1.2.6. - PIECES A FOURNIR :

A Pappuis de ’offre de prix :

- un devis estimatif forfaitaire détaillé, comportant obligatoirement les quantités, prix unitaires et taux par nature d’ouvrage,

renseigné dans le CDPGF du BET fourni a cet effet,

- les fiches techniques du matériel proposé dans le cas ou celui-ci n’est pas celui prescrit dans le présent CCTP.
Avant le commencement des travaux :

- les temps de taches et d’intervention pour 1’établissement du planning de chantier,

- les plans d’exécution d’ouvrage,

- les plans d’atelier et de chantier,

- les plans d’attente et réservation pour les autres corps d’état, cotés par rapport a la structure,

- tous plans de détails éventuellement nécessaires en fonction des particularités des installations,

Pour la réception :

Le dossier d’exécution sera soumis a 1’approbation du maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et du contréleur technique au minimum 15 jours
avant exécution des ouvrages.

Pour tous les ouvrages dont il a la charge, I’entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins d’ensemble et de
détails nécessaires a la fabrication des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Les plans de fabrication comprendront entre autres :

- D’ensemble des plans d’exécution des ouvrages a la charge de 1’entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes d’altimétrie etc.,

- tous les détails d’exécution nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,

- les documentations techniques, en langue francaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre,

- les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,

- et tout autre document nécessaire a I’exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou des adaptations
imprévues.

Tous les plans, dessins et détails, s’ils ne sont pas faits par le fabriquant, devront avoir recu son approbation écrite afin qu’il y ait une parfaite

compréhension et solidarité, entre les intervenants.

Ce dossier sera fourni :

- Un exemplaire de tous les documents au maitre d’ceuvre,
- Un exemplaire pour le maitre d’ouvrage.

- Un exemplaire pour le CT et SPS.

L’entreprise est également tenue de fournir les échantillons de matériaux pour accord au maitre d’ceuvre avant mis en ceuvre.
Avant la réception des travaux, I’entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires (dossier de récolement) comprenant

tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis en place.
La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

1.3. - CONFORMITE A LA REGLEMENTATION

1.3.1. - GENERALITES :
Pour tous les ouvrages de son marché, 1'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels ainsi que leur mise en
ceuvre répondent a la réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours maximum, les P. V. d'essais de réaction au
feu établis par le C.S.T.B. ou par tout autre organisme agréé, pour tous les matériaux, matériels et éléments fabriqués concernés.

L’ensemble des prescriptions contenues dans les réglements et normes énumérés ci-dessous sont impératives et devront étre observées.

Dans le cas de contradiction entre le présent document et la réglementation en vigueur, I’entrepreneur devra proposer la solution répondant aux
normes.
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Nota :

Sont applicables, les documents dont I’homologation est la plus récente a la date de dépot du permis de construire du présent projet.

Si un changement de normalisation intervient en cours de travaux, il devra en faire part au maitre d’ceuvre qui prendra une décision en
conséquence.

1.3.2. - CODES, LOIS, REGLEMENTS ET TEXTES DE REFERENCES :

Pour les travaux a la charge du présent lot, I’entreprise devra se conformer aux prescriptions et recommandations prévues dans les dispositions
communes a tous les corps d’état, et plus particuliérement, sans que cette liste soit limitative :

- Code de la construction et de I’habitation,

- Code de I’environnement,

- Code de la santé publique,

- Code du travail,

- Arrété du 31 janvier 1986 contre les risques d’incendie dans les batiments d’habitation,

- Reéglement de sécurité du 25 juin 1980 contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP,

- Textes législatifs ou réglementaires non codifiés,

- Reglement Sanitaire Départemental Type,

- DTU et normes Frangaise et Européenne,

- Reégles de calculs,

- Documents généraux d’avis techniques,

1.4. - RESERVATIONS ET PERCEMENTS

1.4.1. - OUVRAGES EXISTANTS :
Sauf stipulation contraire, dans le titre 3 du présent document, ’entrepreneur aura a sa charge, la réalisation des percements, carottages,
chevétres, renforts et rebouchage de toutes natures et de toutes sections, que ce soit en partie verticale ou horizontale.

Nota :
Dans tous les cas, le titulaire du présent lot devra le rebouchage de tous ces passagesen prenant soin de restituer le degré coupe-feu requit.

Les produits employés pour le rebouchage seront compatibles avec les supports.

1.4.2. - OUVRAGES NEUFS :
L’entrepreneur établira a la demande du maitre d’ceuvre, et en concordance avec le planning de chantier, ces plans de réservations et attentes,
qu’il communiquera aux corps d’état concernés.

Nota :
- Toutes réservations omises par le titulaire du présent lot
- Ne pourront étre réservé que des sections > a 20 cm / 20 cm. Le titulaire du présent lot fera son affaire, par percements de toute
nature, pour toutes sections inférieures
- Dans tous les cas, le titulaire du présent lot devra le rebouchage de tous ces passages, en prenant soin de restituer le degré coupe-feu
requit
- Les produits employés pour le rebouchage seront compatibles avec les supports

1.5. - OPERATIONS DE CONTROLE, ESSAIS ET RECEPTION

1.5.1. - GENERALITES :
Il sera procédé aux contrdles des matériaux et appareils de I’installation tant en usine que sur le chantier et ceci avant mise en ceuvre
conformément aux paragraphes correspondants ci-dessous.

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux pour approbation par les maitres
d’ceuvre et conservés par-devers eux pour permettre le contrdle de I’installation exécutée avec des matériaux ou des appareils conformes aux
échantillons remis.

Les essais, contrdles, vérifications, mesures, etc. indiqués au titre du présent chapitre, seront effectués sur I’initiative des maitres d’ceuvre, en
présence de I’entrepreneur, ce dernier assurant a ces fins toutes fournitures, tous outillages, appareils de mesure spéciaux d’essais nécessaires,
etc... ainsi que la main-d’ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises.

Les dépenses correspondantes sont entiérement a la charge de 1’entreprise.

Ils seront installés dans les locaux choisis pour ces essais et a I’extérieur du batiment en principe au voisinage de la sonde de prise de
température de 1’appareil de régulation.

1.5.2. - CONDITION DE RECEPTION :

La réception est subordonnée aux exigences suivantes :
- Des ouvrages aux normes, réglements en vigueur, documents contractuels et régles de 1’ Art,
- Conformité,
- Résultat des essais concluants,
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- Remise en état des lieux,
- Remise des dossiers d’ouvrage exécuté,
- Formation des utilisateurs a la conduite de I’installation.

1.5.3. - BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATEUR SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L'entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.

En particulier, II fournira :

- au controleur technique : les plans et détails dexécution, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.

- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé¢ (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les

cas.

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai & leur demande aprés en avoir référé au Maitre dceuvre.

Bureau de controle :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

M. Etienne KAMINSKI

21 rue Antoine de St Exupéry 54710 Fleville devant Nancy
Tel : 03.59.57.21.04

Coordination SPS :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Mme Carole LEGRAND

21 rue Antoine de St Exupéry 54710 Fleville devant Nancy
Tel : 03.59.57.21.04

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contrdle. Dans le cas contraire, et si l'avis n'était pas
favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

2. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. - MATERIAUX

2.1.1. - ECHANTILLONS COLORIS :
Les matériaux mis en ceuvre correspondront au cahier des charges ci-dessous.
Des échantillons seront réalisés en présence de I’architecte du patrimoine Mme Camille ANDRE.

2.1.2. - STOCKAGE DES MATERIAUX :
Le stockage des matériaux sera réalisé conformément aux prescriptions des DTU et directives des fabricants, dans des endroits secs et ventilés,
de telle maniere que ceux-ci ne subissent aucune déformation ou dégradation.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser la pose de produits qui seraient jugés en mauvais état ou qui présenteraient des défauts
d’aspect.

2.1.3. - TOLERANCE D’EXECUTION :
L’entrepreneur s’assurera pendant I’exécution des travaux, que ceux-ci répondent aux prescriptions des normes concernant :
- Laplanéité
- Les désafleurements
- Les valeurs de tolérance
- La qualité acoustique des installations

Les ouvrages réalisés ne devront présenter aucun défaut d’aspect, consécutif a leur mise en ceuvre. Les réparations ponctuelles visant a cacher
des désordres de mise en ceuvre seront systématiquement refusées.

Tous les parements seront livrés parfaitement lisse et net, sans aucune aspérité ou trace de raccords, dans le but de recevoir les finitions
prévues

2.1.4. - QUALITE DES PEINTURES MISE EN OEUVRE :
L'entreprencur du présent lot fournira les peintures, lasures, vernis, revétement mural et préparations assimilées. Il sera responsable du choix
de tous les produits utilisés, en particulier, il devra s'assurer que les produits, y compris ceux de marque, conviennent parfaitement a I'emploi
envisagé.

Dans le cas ou le présent CCTP ne prescrirait par une marque ou un type de produit a utiliser, les entreprises soumissionnaires devront préciser
les marques de fabrique des matériaux qu'elles entendent mettre en ceuvre (ensuit, appréts, impression, couche intermédiaire, finition).
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Lors de I'exécution, le maitre d'ccuvre se réserve le droit de faire effectuer des prélévements sur les matériaux employés qui devront étre
parfaitement conformes aux propositions retenues.

Ces prélévements seront envoyés au producteur pour contrdle d'origine ou a un laboratoire pour analyse.
Ces prélévements et envois seront a la charge de 1'adjudicataire du présent lot.
Afin de faciliter les contrdles, les différentes couches seront de teintes différentes.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'exiger communication des factures et documents établissant la provenance et la qualité des matériaux
employés.
Les fournisseurs pourront étre appelés a indiquer le mode d'emploi de leurs produits et a en contrdler I'emploi.

Dans le cas ou l'analyse aura révélé I'emploi de produits interdits ou de produits de qualité inférieure a celle prescrite, la peinture sera
rigourecusement refusée et refaite aux frais de 'entrepreneur, sous réserve de poursuites a exercer pour tromperie sur la qualité.

En cas de fraude manifeste, le marché sera résili¢ d'office, sans aucune indemnité et sans préjudice des sanctions qui pourront étre appliquées.

2.1.5. - MISE EN (EUVRE DES PEINTURES :
L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elle aura a exécuter ses prestations, selon les cas, sur des fonds neufs ou anciens, et que les
offres remises comprendront toutes les sujétions de préparation des supports dues a cet état de fait.

L'entrepreneur devra s'assurer que :
- les supports destinés a recevoir la peinture sont terminés, suffisamment secs et mis hors d'eau
- les supports sont aptes a recevoir les travaux prévus a son marché et que leur état est compatible avec les obligations qui sont
imposées pour les peintures elles-mémes, notamment en ce qui concerne 1'état de surface, la rugosité, la planéité, la dureté, etc....
S'il n'en est pas ainsi, l'entrepreneur en avisera par écrit le maitre d'ceuvre, afin qu'il soit fait un constat contradictoire en présence
des autres entreprises concernées (lots cloisonnement / isolation, menuiseries intérieures, etc....), du maitre d'ceuvre et du maitre
d'ouvrage, ceci afin que le titulaire du présent lot ne subisse pas les pénalités prévues au cas de retard dans la livraison des locaux

Cependant, dans tous les cas de figure, l'entrepreneur devra, pour l'exécution des stipulations du présent cahier des charges :
- reconnaitre les fonds
- signaler, formellement dans son offre, & l'intention du maitre d'ouvrage, les incompatibilités qu'il aurait discernées dans les modes
de préparation préconisées au CCTP et proposer dans ce cas, le traitement qu'il juge adéquat, celui-ci engageant sa responsabilité,
tant au niveau de l'application des produits, que de leur tenue

A défaut de notification contraire de sa part, dans les conditions évoquées ci avant, l'entrepreneur sera réputé accepter le mode de traitement
préconisé par le maitre d'ouvrage et engager se responsabilité sur ledit marché.

11 est rappelé que du traitement préparatoire des surfaces a peindre (subjectiles) dépend, en bonne partie, la qualité du travail effectué.
Un systéme de peinture doit étre cohérent. Les sous-couches doivent étre compatibles avec les finitions.

C'est pourquoi, il est recommandé d'utiliser les systémes complets en provenance d'un méme fabricant, a savoir, dans le cas présent.

11 est rappelé aussi que la teinte des sous-couches devra étre déterminée de maniére a mettre le mieux en valeur des couches de finition.

Saut instructions contraires précisées dans le courant du présent CCTP ou prescriptions du fournisseur, l'application des couches d'impression
et des couches primaires sera effectuée a la brosse.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'observerait pas cette indication, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre se réservent le droit, soit de refuser
I'ouvrage considéré, soit d'appliquer une moins value sur la valeur totale de 'ouvrage qui ne pourra étre inférieure a vingt pour cent.

L'attention de 'entrepreneur est attirée sur le fait que toutes les parties bois en contact avec la magonnerie recevront également une couche
d'impression.

2.1.6. - TEINTES DES PEINTURES :
Le ton de toutes nuances sera déterminé par le Maitre d'ceuvre lors de la période de préparation du lot peinture / papiers peints.

REMARQUE : sans supplément des prix, il pourra étre demandé a l'entreprise la mise en ceuvre de plusieurs teintes différentes ou la
réalisation de motifs décoratifs en superposition sur le fond.

2.1.7. - NETTOYAGE :
En complément de 1'article 2.1 du DTU n® 59, I'entrepreneur du présent lot devra, avant réception :
- le nettoyage des sols souples et/ou des parquets vitrifiés
- le lavage des carrelages, plinthes et revétements muraux scellés, compris enlévement de toutes traces de peinture ou platre
- le nettoyage des appareils sanitaires et des robinetteries
- le lavage des vitres et des miroirs
- I'époussetage des parois et ¢léments d'équipements (radiateurs, luminaires, etc...)

NOTA : Cette liste d'est pas limitative. D'une facon générale, 1'entrepreneur livrera les lieux en état d'usage immédiat pour lequel ils sont
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destinés. Les locaux et matériels devront donner l'aspect absolu du neuf.

2.1.8. - ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS :
Les travaux comprennent :

- le fourniture de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre

- la fourniture des certificats et proces-verbaux concernant les matériaux utilisés

- le nettoyage et balayage des sols avant exécution des travaux

- la réception des supports et formes débarrassées de tous gravois et déchets

- fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

- les protections éventuelles contre les salissures et les chocs, la protection des ouvrages des autres corps d'état risquant d'étre
détériorés

- les dispositifs d'interdiction d'acces des pieces pendant la durée des travaux de revétements et les délais subséquents de protection
de ces revétements

- le balayage et le nettoyage

- I'enlévement, hors chantier, de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétements

3.-DEVIS DESCRIPTIF ET DEPOSITION DES OUVRAGES

3.1. - PROTECTIONS - ECHAFAUDAGES

Mise en place de protection épaisse type Landolt ou équivalent, sur toutes les parties non concernées par la restauration.
Montage d’un échafaudage a cadre tubulaires, fixe de pied, conforme aux normes en vigueur NF HD 1000, EN 12800 et au décret 65/48 relatif
a la sécurité sur les chantiers du BTP.

Localisation : Hall Raymond Poincaré et vestibule Mode estimation : Ens

3.2. - PREPARATION DU SUPPORT

Préparation des supports avant mise en ceuvre des revétements :
- Grattage et ¢limination des parties non adhérentes
- Rebouchage, reprise des microfissures, pongage et dépoussiérage

- Application d’un enduit et entoilage si nécessaire.

Localisation : Hall Raymond Poincaré et vestibule Mode estimation : m?

3.3. - PEINTURE A L’HUILE

Mise en ceuvre de peinture a I’huile comme suit :

- Couche 1 : peinture a I’huile colorée de marque KREIDEZEIT (huile de lin, huiles cuites de lin et de bois, essence de térébenthine
du Portugal, blanc de zinc, acide silicique, argile, quartz, siccatifs sans plomb (cobalt, zirconium, calcium, manganése)

- Couche 2 et 3 : Glacis a I’huile de lin, essence de térébenthine, siccatif.
- Calepinage des fausses pierres et tragage des joints.
Pour I’ensemble, la coloration est obtenue par des pigments minéraux naturels (pigments stables : ocres, terres, etc.).

Application des produits aux brosses et spalters. Pour les lissages ou pochages des glacis, effets matiéres, application a la queue de morue ou
blaireau.

Localisation : Hall Raymond Poincaré et vestibule Mode estimation : m?
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