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MARCHE PONCTUEL n°2026-8615-005

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la réfection de la digue de I'’étang de Favart en
Forét Domaniale de Beaulieu (y compris son mobilier), lequel est géré par I'agence territoriale de Bar-le-Duc de
L'Office National des Foréts.

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Grand Est/ Agence Territoriale
de Bar le Duc, établissement public a caractere industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d'identification SIRET 662 043116 03798 dont le siege est sis 60, Boulevard Raymond Poincaré — CS 20018 -
55001 Bar-le-Duc Cedex.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Hervé HOUIN, Directeur Territorial Grand Est.

Personne auprés de laquelle des renseignements d’ordre juridique, administratif ou technique peuvent étre
obtenus:

La personne habilitée a donner les renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique est M. Nicolas
FABBIAN — ONF - 06.24.36.73.23 — nicolas.fabbian@onf.fr

Le présent CCTP en date du 10 septembre 2026 porte sur un lot unique et est rédigé sur 7 feuillets numérotés
dela 7.
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CHAPITRE A - Lot Unique

ARTICLE A1 - OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent projet a pour objet la réfection généralisée de la digue de I'étang de Favart en Forét Domaniale de
Beaulieu.

A.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

A.2.1 Démantelement, démolition et évacuation
Démantelement soigné et évacuation du moine et des buses. Selon I'état de ces derniéres une ouverture de la
digue au droit de celles-ci est potentielle.

A.2.2 Terrassement

A.2.2.1. Terrassement liés a la digue et a I'écréteur

Le parement amont de la digue présente une rupture « a pic » sur le premier métre de hauteur, aprés quoi, elle
suit une pente de 1 pour 2 (soit 25°). La pente a atteindre est de 1 pour 3, soit 18° (cf. schéma de principe ci-
dessous). Le terrassement comprendra la mise a nue de l'argile existante et la mise ceuvre d'argile a plaquer sur
I'actuelle pente. Il conviendra de veiller au « mariage » des argiles entre I'actuelle pente et I'apport prévu afin
d’en assurer la solidité.

= Point de vigilance : cf. article 1.2, page 3 : « dispositif de lutte contre le ragondin ».

Un placage d'argile dans les mémes conditions est a réaliser au niveau du déversoir de crue.
L'argile devra étre pure et exempte de tout corps étranger (branches, pierres, etc.).

Volume estimé : 1650 m?3(dont 50m? au niveau du déversoir).

Schéma de principe du projet de reprise de la digue (passage d’un angle actuel de 25° a 18°)

Le terrassement prévoira par ailleurs le rechargement en argile de la digue en particulier sur les zones affaissées.
Volume estimé : 500 m?®

A.2.2.2. Terrassement liés aux sédiments

Les sédiments seront évacués et régalés dans les parcelles contigués a |'étang. Le travail devra étre
particulierement soigné. L'argile présente en fond d'étang repose en couche relativement mince sur la roche
mere constituée de gaize. Il faudra donc veiller a ne pas percer cette couche d’argile.

Le cours d’eau d'alimentation de I'étang le traverse. En cas de nécessité de franchissement, un dispositif de
franchissement avec appuis sur berge devra étre prévu afin de ne pas endommager le lit mineur.

Volume estimé : 1000 m?3
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A.2.3 Enrochements

Fourniture et pose d’enrochements non gélifs (400 kg) a I'exutoire :

- du déversoir de crue pour 5m?, et

- du moine au niveau du parement aval de la digue pour 5m3 également.

La mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et aura pour but d'éviter les phénomeénes d’érosion qui
viendraient a mettre en péril les ouvrages ou leur fonctionnement. Le matériau devra étre adapté a I'ouvrage
et aux contraintes auxquelles il sera soumis.

Volume estimé des enrochements : 10 m3

A.2.4 Magonnerie

Le déversoir de crue présente un radier défectueux et une fuite. Les travaux consisteront a reprendre le radier
qui recevra les blocs calcaires cités supra, et la magonnerie de fagon a colmater la fuite. Le béton employé
devra répondre a une bonne résistance aux contraintes liées au phénomeéne d’érosion et a la présence d’eau.

L'aménagement de |'escalier au niveau de la digue consistera soit a poser un ou plusieurs éléments préfabriqués
(en béton armé), soit a terrasser des marches dans la pente pour y poser des blocs en béton armé faisant office
de marches ou magonner les marches in situ.

Dans tous les cas les marches devront avoir une hauteur de 18 cm et une profondeur de 30 cm.

Le béton devra étre dosé au minimum a 350 kg/m3.

A.2.5 Mise en place d'un moine
Les travaux consisteront en la fourniture et pose d'un nouvel ouvrage en remplacement de I'actuel.
L'intégralité des éléments en béton devra étre en béton armé dosé au minimum a 350 kg/m3.

Le moine sera muni de feuillures verticales permettant le positionnement d'une cloison séparative en béton.
Une vanne (y compris sa clef) en inox sera intégrée au premier élément séparatif en béton pour permettre la
vidange de |'étang. L'ouverture et la fermeture de cette vanne devra pouvoir se faire depuis le haut du moine.
Le réglage de la hauteur d'eau se fera sur les 60 derniers centimetres a I'aide de 2 rangées de planches en bois
de chéne, de classe 4 de 50 mm rainurées afin d'assurer I'étanchéité et d’une grille a barreaux ronds verticaux
ou a lames verticales. Les barreaux ou lames seront espacés d'un centimetre. Cette grille sera disposée au-
dessus des 2 rangées de planches en bois.

Le dernier élément du moine sera fermé par un dispositif d’occultation de I'ouverture type caillebotis en acier
galvanisé qui pourra supporter un poids de 180 kg minimum et muni d‘un cadenas pour en assurer la fermeture.

L'ouvrage sera équipé d'un dispositif de descente a l'intérieur (échelle a fixer ou barres incrustées dans le béton)
en aluminium.

L'accés a l'ouvrage devra étre sécurisé soit :

- par la mise en place d'une passerelle métallique qui prendra appui sur la digue. Elle permettra de
manipuler le dispositif occultant a hauteur d’'homme (comme actuellement) ;
- par la prolongation de la digue jusqu’au moine.

Le remplacement du moine comprend :

- la mise en ceuvre d'une dalle en béton armé (a laquelle il sera ancré) d’au moins 20 cm d'épaisseur et
de dimensions au moins 50 cm plus large que les dimensions extérieures du moine,

- lamise en place du tuyau d'évacuation dont les dimensions seront identiques a l'actuel et pourront étre
adaptées si nécessaire sur le chantier.
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A.2.6 Re-veégétalisation de la digue

Un ensemencement sur 2 m de largeur au niveau de la pente reprise sera a effectuer juste avant la remise en
eau (programmation a définir selon I'avancement des travaux).

La végétalisation comprendra des roseaux type « phragmite » (Phragmites australis) et « massette » (Typha
latifolia). Elle pourra étre agrémentée d'autres especes hélophytes (a préciser le cas échéant).

- Fin du chapitre A --

CCTP 2026-8615-005 4/7



ARTICLE 1- SPECIFICATIONS TECHNIQUES IMPOSEES POUR LES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

1.1. Moine et écréteur

Les planches du moine seront préférentiellement en chéne. Suggestion possible d'une autre essence si
imputrescible et conforme a l'utilisation dans un moine.

L'entraxe des barreaux verticaux des grilles métalliques du moine et de I'écréteur doit étre de 1 cm pour éviter
I'éventuelle migration d'espéces de poissons de deuxieme catégorie piscicole dans un cours d'eau de 1
catégorie.

L'argile et les blocs de calcaire devront étre issus d'une carriere agréée. L'argile devra étre de qualité adaptée a
assurer I'étanchéité de la digue (= argile grasse, pure et exempte de tout corps €tranger) et les blocs calcaire
non gélifs. Leurs provenance et composition devront étre précisées dans I'offre.

Le béton devra étre dosé au minimum a 350 kg/m?3.

1.2. Dispositif de lutte contre le ragondin

Il sera procédé a la mise en place d'un grillage métallique galvanisé a mailles soudées ou tressées type grillage
alapin de 13 mm x 20 mm ou 13 mm x 13 mm. D’autres dimensions de maillages peuvent étre proposés dés
lors qu’ils n‘excédent pas 30 mm x 30 mm.

Le grillage sera disposé sur le placage d'argile sur les 4 premiers metres (a partir du haut de la digue) et sera
recouvert d'une couche d'argile de 10 cm d’épaisseur. Le diametre du fil devra étre au minimum de 2,5 mm.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2 - PREPARATION DES TRAVAUX

Dans un délai de huit jours a compter de I'ordre de service de commencer les travaux, I'entrepreneur devra
présenter au Directeur des Travaux le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend
prendre pour conduire les travaux a bonne fin dans le délai imparti. Le devis signé vaut ordre de service n°1.

ARTICLE 3 - PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur devra étre présent sur les chantiers pendant la durée des travaux ou y étre représenté par une
personne compétente (chef de chantier) capable de coordonner les différentes équipes et habilité a recevoir
les instructions du maftre d'ceuvre.

Une visite de chantier avec présence de |'entrepreneur sera organisée aprés chaque grand type de travaux :
démolition, évacuation-régalage des sédiments, enrochement, placage d'argile, pose de la passerelle, etc. Les
remarques seront consignées dans un compte rendu de visite de chantier, et les travaux ne pourront se
poursuivre qu'apres la visite faite, et les reprises de travaux effectuées s'il y a lieu.

ARTICLE 4 - TRAVAUX NON PREVUS AU PROJET

Les travaux a réaliser sont ceux faisant I'objet de la consultation. Les travaux modificatifs ou supplémentaires,
ou les quantités supplémentaires, ne peuvent étre exécutés que sur ordre de service du maitre d'ceuvre, et
préalablement constatés par voie d'avenant au marché. L'entreprise s'interdit d'exécuter des travaux a la
demande de tiers sans |'accord expresse du maitre d'ceuvre.

RESPONSABILITES PARTICULIERES DE L'ENTREPRENEUR ET PRECAUTIONS A
PRENDRE

ARTICLE 5 - PRECAUTIONS A PRENDRE

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages rencontrés.

Ainsi I'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d'ouvrages ou de conduites
enterrées pour présenter des réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. L'entrepreneur devra par
ailleurs prévenir en temps utile les administrations, les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des
ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux.
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D'une maniere générale, I'entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu'ils auraient eu a subir
du fait de son intervention au cours des travaux. Il renonce a I'avance a tous recours contre le maftre d'ouvrage
au sujet des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir a des tiers du fait de ces travaux.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des bornes, limite de propriété. Les bornes qui seraient
arrachées ou recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géometre et aux frais de l'entrepreneur.

Pendant toute la durée du délais de garantie (1 an), I'entrepreneur sera responsable de I'entretien du chantier
et se tiendra a la disposition du maitre d'ouvrage pour effectuer des interventions ponctuelles occasionnées
suite aux travaux.

ARTICLE 6 - AUTORISATION DE PASSAGE ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Sans objet.

ARTICLE 7 - DEPOSE ET REPOSE DES CLOTURES NECESSAIRES AU PASSAGE DES PERSONNELS
ET DES ENGINS

Sans objet.

ARTICLE 8 - INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
8.0. - GENERALITES

En cas de danger de toute nature imputable a son activité, I'entrepreneur doit prendre a ses frais et sous sa
responsabilité les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures de signalisation appropriées. Il
doit éventuellement interdire momentanément |'acces de la zone dangereuse ; le cas échéant, il prend contact
préalablement avec les services de voirie et les autorités de police compétentes afin d'obtenir les autorisations
nécessaires et faire les déclarations préalables obligatoires. L'entreprise sera entierement responsable de tous
les dommages causés directement ou indirectement.

En présence d'ouvrages concédés, il appartient a I'entrepreneur de prévenir le concessionnaire avant tous
travaux en vue d'arréter avec lui pour les mesures de sécurité a prendre pour sauvegarder les installations.

8.1. - INSTALLATION DES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives a |'établissement, a I'entretien des installations de
chantier et aux remises en état des sols, y compris les voies d'acces.

Pendant la durée du chantier, I'entreprise ne doit apporter aucune entrave durable a la circulation sur les routes
et chemins forestiers, garder en état de fonctionnement leurs saignées, fossés ou tout ouvrage d'écoulement
des eaux, maintenir en état les panneaux de signalisation et les équipements d'aménagement et de circulation.

8.2 - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions en matiére d'hygiene et de sécurité du travalil,
conformément a la Iégislation en vigueur.

Lieux de dépot provisoire : Ces lieux seront précisés par le maftre d'ceuvre au fur et a mesure de I'avancement
des travaux.

8.3. - PREVENTION DE LA POLLUTION- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'attention de l'entrepreneur est spécialement attirée sur le fait que les prestations commandées, sont
exécutées sur des domaines forestiers relevant du régime forestier en application de I'article L 111-1 du code
forestier ; ces domaines constituent un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulieres
d'intervention liées a la protection et a la conservation du milieu forestier. L'ONF adhere a la certification PEFC
(programme de reconnaissance des certifications forestieres) concernant la gestion forestiere durable.
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L'entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter des déversements polluants. Dans cette
perspective, les stockages d'hydrocarbures et d'huiles comporteront une cuve de rétention de capacité
suffisante. Il convient du respect le plus strict des clauses environnementales. Il est demandé aux
cocontractants d'apporter une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges, aux clauses
particuliéres instituant des obligations inhérentes a la protection de I'environnement.

L'étang est alimenté par un cours d'eau, aussi il conviendra de veiller a limiter au maximum la création de
matieres en suspension. La mise en ceuvre de paille tassée a I'exutoire pourra étre par exemple mis en ceuvre.

En cas de nécessité ne permettant pas le contournement du cours d’eau, I'entrepreneur veillera a installer un
ou plusieurs passages avec appui sur berge afin de ne pas endommager le lit mineur. Tout franchissement du
cours d'eau est strictement interdit en dehors du ou des aménagements a prévoir (a défaut, cf. sanctions
prévues et réprimées par le code de I'environnement).

8.4. - MATERIAUX, OBJET ET VESTIGES TROUVES SUR LES CHANTIER

Toute trouvaille particuliere devra étre signalée sans délai au maftre d'ceuvre. En cas de découverte de vestiges
historiques ou archéologiques, suivant lI'instruction de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand-
Est, toute découverte de quelque ordre qu'elles soit doit étre signalée immédiatement au Service Régional
d’'Archéologie (6 place de Chambre 57045 METZ Cedex 1 au 03.87.56.41.10), avec information au responsable
du suivi du marché.

Si un engin de guerre est découvert ou repéré au cours des travaux, I'entrepreneur devra en informer sans
délai outre le maitre d'ceuvre, le Service Départemental de la Protection Civile a la Préfecture du
département qui assurera l'enlevement des engins non explosés. Tous restes humains (guerre 14/18) devront
de méme étre signalés au maitre d'ceuvre.

ARTICLE 9 — DELAI D'EXECUTION

9.1 Délai d'exécution des travaux

Dossier faisant I'objet d'un dossier de déclaration au titre de la loi sur I'eau.
Réception des travaux et/ou levée des éventuelles réserves pour le 31 octobre 2027 dernier délai.

Délai d’exécution

Lot Réfection de la digue de I'étang de Favart en 31 octobre 2027
unique Forét Domaniale de Beaulieu (levée des réserves comprises)

Visite obligatoire en présence de I'ONF (date et heure a fixer au préalable avec M. Nicolas FABBIAN).
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