
INDICEDATE MODIFICATION

Urbaniste paysagiste - ZEPPELIN Architectes
25 rue Paul Chenavard - 69001 LYON
T : 04 78 30 99 41

Architecte du patrimoine - AGENCE GOUTAL
110, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS
T : 01 42 59 18 17

DIRECTION DU PATRIMOINE 
HOSPITALIER- DIT

49 rue Villon - CS 98297  
69373 LYON      
CEDEX 08
� 04 72 11 70 57  

votre santé,
notre engagement

ETABLISSEMENT

OPERATION

DOCUMENT

ENTREPRISE

MAITRISE D'OEUVRE

HCL- Groupement Hospitalier Centre 
Hôpital E. Herriot

REAMENAGEMENT DES ABORDS DES PAVILLONS A, JK 
ET DU PAVILLON G

NOTICE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

AGS Developpement

Technique VRD - AGS Developpement
14, avenue Simone Veil  69150 DÉCINES CHARPIEU 
T : 04 37 23 68 72 

Technique Génie Civil - GES Structures
12, rue Edison 69500 BRON
T : 04 72 15 29 50

N° pièceEchelle

12.0

AVPAPSEDL
POEDCE PEOPRO

24/07/2026 A Phase PRO-DCE



Réaménagement des abords des pavillons A, JK et du pavillon G     Notice de gestion des EP 

 
 

 
IndA juillet 2026  Page 2 sur 23 

Table des matières 
 

I. Présentation du programme ..................................................................................................... 3 

II. Documents techniques disponibles et analysés ................................................................... 3 

III. Présentation du projet .............................................................................................................. 4 

a. Contexte Géographique ........................................................................................................... 4 
b. Caractéristique du projet .......................................................................................................... 5 
c. Surface imperméabilisée du projet au regard de la définition de l’article 13 du règlement de 
l’assainissement collectif : .............................................................................................................. 7 

IV. Données d’entrées .................................................................................................................... 8 

a. Contexte hydraulique ............................................................................................................... 8 
b. Découpage des bassins versants ............................................................................................ 9 
c. Données géotechniques ........................................................................................................ 11 
d. Données météorologiques ..................................................................................................... 12 
e. Coefficients de ruissellement ................................................................................................. 12 

V. Règlementation appliquée ...................................................................................................... 13 

VI. Calcul de dimensionnement BV1, BV2 et BV3 ..................................................................... 14 

a. Calcul de dimensionnement de BV1 ...................................................................................... 14 
b. Calcul de dimensionnement de BV2 ...................................................................................... 15 
c. Calcul de dimensionnement de BV3 ...................................................................................... 16 
d. Résultats sur une occurrence de 30 ans (périmètre prioritaire)............................................. 17 

VII. Définition des modalités de gestion des eaux pluviales du projet .................................... 18 

a. Fonctionnement hydraulique & caractéristiques des ouvrages pour les bassins versants BV1 
et BV2 ........................................................................................................................................... 18 
Caractéristiques de l’ouvrage pour BV1 .................................................................................. 19 
Caractéristiques de l’ouvrage pour BV2 .................................................................................. 20 
b. Fonctionnement hydraulique & caractéristiques des ouvrages pour le bassin versant BV3 . 21 
Caractéristiques de l’ouvrage pour BV3 .................................................................................. 21 

VIII. Demande de dérogation .......................................................................................................... 22 

IX. Annexes .................................................................................................................................... 23 

Investigations géotechniques Essais de perméabilité – pavillons A/JK/G réalisées par Fondasol 
(PR.RAGT.26.0111-001) en date du 26/05/2026 ......................................................................... 23 

 

 



Réaménagement des abords des pavillons A, JK et du pavillon G     Notice de gestion des EP 

 
 

 
IndA juillet 2026  Page 3 sur 23 

I. PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le présent programme porte sur un projet de réaménagement des abords des pavillons A, JK et du 
pavillon G sur le site existant de L’Hôpital Edouard Herriot Lyon 3ème.  

La présente note technique relative aux modalités de gestion des eaux pluviales du projet est réalisée 
dans le cadre de la constitution du dossier administratif du permis de construire et conformément aux 
dispositions du règlement d’assainissement du GRAND LYON. 

Elle permettra d’établir les grands principes d’aménagements et de réseaux ainsi que le 
dimensionnement des différents ouvrages. 

II. DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES ET ANALYSES 

 Plan masse phase PRO en date du 06/2026 ; 

 Investigations géotechniques Essais de perméabilité – pavillons A/JK/G réalisées par Fondasol 
(PR.RAGT.26.0111-001) en date du 26/05/2026 ; 

 Règlement du service public de l’assainissement collectif réalisé par le GRAND LYON, en date 
de juillet 2024 ; 

 Le PLU-H du GRAND LYON et notamment : 
o Article 1.3.2.2 et suivants de la partie 1 ; 
o Article 6.3.6 de la partie 1 ; 

 Guide du GRAND LYON « Comment gérer les Eaux Pluviales » en date d’Avril 2022 ; 
 



Réaménagement des abords des pavillons A, JK et du pavillon G     Notice de gestion des EP 

 
 

 
IndA juillet 2026  Page 4 sur 23 

III. PRESENTATION DU PROJET 

a. Contexte Géographique 

Le projet se situe dans le 3ème arrondissement de Lyon 

 

Image 1 – Localisation du projet 

 

Image 2 – Photo aérienne 
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b. Caractéristique du projet 

Les emprises des aménagements de surface ont été définies en périphérie des pavillons A et G 
actuellement en travaux de réhabilitation. 

Par ailleurs, les galeries existantes, qui présentent des fragilités structurelles en raison des charges 
générées par la circulation des véhicules, feront l’objet de travaux de renforcement dans le cadre du 
projet. Ces interventions nécessiteront un rehaussement des voiries existantes d’environ 20 cm en 
moyenne sur l’ensemble du périmètre concerné par les aménagements. 

 L'aménagement des abords des pavillons A, JK et G s'inscrit dans un cadre patrimonial particulièrement 
contraint, qui limite fortement les possibilités d'évolution de sa matérialité. 

En effet, l'ensemble du projet est conçu sur la base du plan guide d'aménagement des abords, établi 
en décembre 2024 en concertation avec la DRAC. Ce document constitue le cadre de référence pour 
l'ensemble des interventions réalisées sur les espaces extérieurs de l'hôpital Édouard Herriot. Son 
élaboration a fait l'objet d'un travail approfondi avec les services de la DRAC et les Architectes des 
Bâtiments de France, au travers de plusieurs réunions ayant permis de définir puis de valider les 
principes d'aménagement. 

Le complexe hospitalier Édouard Herriot est engagé depuis plusieurs années dans un vaste programme 
de modernisation. L'ensemble du site étant inscrit au titre des monuments historiques depuis 2006, 
cette transformation doit concilier l'adaptation aux nouveaux besoins hospitaliers avec la préservation 
et la mise en valeur du patrimoine conçu par Tony Garnier en 1911. Le plan guide répond à cette 
ambition en fixant les principes permettant de retrouver le caractère de cité-jardin originel tout en 
assurant une cohérence d'ensemble des futurs aménagements. 

Dans ce contexte, le plan guide ne se limite pas à définir des orientations générales : il fixe les invariants 
du projet auxquels chaque opération doit se conformer. Il encadre notamment les géométries des 
espaces, le choix des matériaux, la répartition des surfaces perméables et imperméables, la 
végétalisation ainsi que les principes de composition des espaces extérieurs. Les possibilités 
d'adaptation du projet sur ces aspects sont donc très limitées. 

Les matériaux ont ainsi été prescrits et validés par les architectes du patrimoine et ne relèvent pas d'un 
choix propre à cette opération : 

- Les chaussées sont réalisées en béton désactivé, selon une formulation unique définie 
spécifiquement pour l'ensemble du site. Ce revêtement assure à la fois la fonction de surface 
de circulation et, dans de nombreux secteurs, celle de dalle de renforcement des galeries 
souterraines ; il est par conséquent non perméable  

- Les trottoirs sont traités en enrobé rouge, conformément aux prescriptions du plan guide. 

De la même manière, la majorité des places de stationnement s'inscrivent dans les élargissements de 
voirie et sont revêtues du même béton désactivé. Le plan d'origine de Tony Garnier ne prévoyant pas 
de stationnements, aucune matérialité spécifique n'a été définie pour ces espaces, qui sont donc 
intégrés dans la continuité des voiries. 

La seule adaptation que nous avons obtenue concerne la poche de stationnement située derrière le 
bâtiment A, où des pavés à écarteurs avec joints gravillonnés ont été mis en œuvre afin de favoriser 
l'infiltration des eaux pluviales. Cette solution constitue une exception, rendue possible par la 
configuration locale, tout en restant compatible avec les prescriptions patrimoniales. 

Ainsi, le projet présenté respecte strictement les prescriptions définies dans le plan guide et validées 
par la DRAC et les ABF. Les choix de matérialité résultent directement de ce cadre patrimonial et 
constituent des invariants du projet, laissant une marge de manœuvre très limitée pour envisager des 
solutions alternatives. 

 
Le patrimoine bâti, constitué des voiries, des pavillons et des galeries, est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques et doit faire l’objet d’une protection impérative. 
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Image 3 – Plan masse du projet 
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Image 4 – Plan masse du projet + galeries  

 

c. Surface imperméabilisée du projet au regard de la définition de l’article 13 du 
règlement de l’assainissement collectif : 

 Existant Projet Delta 

Surface imperméable ou de 
perméabilité faible  
Secteur Pavillons AJK 

3 367 m² 2 855 m² - 512 m² 

Surface imperméable ou de 
perméabilité faible Secteur 
Pavillon G 

3 345 m² 3 170 m² - 175 m² 

Surface perméable de type 
espace végétalisé   
Secteur Pavillons AJK 

203 m² 715 m² + 512 m² 

Surface perméable de type 
espace végétalisé   
Secteur Pavillon G 

1 010 m² 1 185 m² + 175 m² 

 
Sur l’ensemble du projet, les surfaces perméables de type espaces verts ont été augmentées de 687 
m² par rapport à l’état initial. Cette évolution est particulièrement significative compte tenu de la nature 
du site, dédié à des activités hospitalières, où les contraintes fonctionnelles et les besoins en surfaces 
bâties, voiries et stationnements limitent généralement les possibilités d’aménagement d’espaces 
perméables. 



Réaménagement des abords des pavillons A, JK et du pavillon G     Notice de gestion des EP 

 
 

 
IndA juillet 2026  Page 8 sur 23 

IV. DONNEES D’ENTREES 

a. Contexte hydraulique 

 

L’ensemble des eaux pluviales (toitures et voiries) sont actuellement rejetées vers deux ovoïdes T180 
unitaires situés dans l’emprise du site de l’Hôpital Edouard Hérriot. 

 

Concernant les eaux de voirie, l'analyse de l'environnement hydraulique du site met en évidence 
l'absence de point de rejet direct de ces dernières vers les ovoïdes. En effet, les eaux de surfaces sont 
récoltées par un réseau secondaire transitant par les sous-sols des pavillons et passant sous les 
galeries avant d’être rejetés dans les ovoïdes à une profondeur de 6 à 7 m par rapport au niveau du 
terrain.  

 

 

Image 5 – Schéma de principe des réseaux existants 
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b. Découpage des bassins versants 

La configuration du site, marquée notamment par la présence : 

 De galeries reliant les bâtiments, 
  

 De sous-sols s’étendant sous l’ensemble des bâtiments,  
 

 Présence d’un Ovoïde, 
 

 Des espaces engazonnés, majoritairement traités en douves, avec une tête de talus au 
niveau des chaussées et un pied de talus à la cote -3,00 en pied des pavillons 

Ne permet pas de considérer le site comme un bassin versant unique. 

       

 

Image 6 – Photos des douves 

 

Dans ce contexte, plusieurs contraintes doivent être prises en compte pour la définition des bassins 
versants : 

 L’infiltration des eaux pluviales est interdite à moins de 5 mètres des bâtiments et des galeries.  
 

 Les zones séparées par des galeries ne peuvent pas être interconnectées par un réseau 
d’assainissement : 
L’arase supérieure des galeries se situe à moins de 20 cm du niveau fini actuel et à -42 cm par 
rapport au niveau fini projeté, ce qui ne permet pas les possibilités de passage de réseaux 
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 Le projet de nivellement consiste à rehausser les voiries et les trottoirs d’environ une trentaine 
de centimètres, sans modification de la planimétrie, les voies étant par ailleurs classées. Cet 
aménagement a pour objectif de permettre la mise en œuvre d’une protection mécanique sur 
les galeries. 
Ainsi, le nivellement projeté respecte les profils en long et en travers des voiries existantes. Les 
chaussées présentant actuellement un dévers en toit ne peuvent pas être reprises avec un 
dévers unique, afin de permettre l’écoulement des eaux de ruissellement du projet vers un point 
de collecte et d’intégrer l’ensemble des surfaces du projet dans le calcul des bassins versants. 
En effet, les raccordements aux niveaux existants généreraient des différences de niveau trop 
importantes, de l’ordre de 50 cm. 

 

 

 

Image 7 – Plan des emprises disponibles pour l’infiltration 
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c. Données géotechniques 

Des essais de perméabilité ont été réalisés au droit des bassins versants BV1, BV2 et BV3.  

 

Image 8 – Plan de repérage des essais 

6 essais de perméabilité en tube ouvert de type Nasberg et 1 essai à charge variable de type Porchet, 
permettent d’évaluer une perméabilité locale du sol : 

 



Réaménagement des abords des pavillons A, JK et du pavillon G     Notice de gestion des EP 

 
 

 
IndA juillet 2026  Page 12 sur 23 

 

Les résultats mettent en évidence une perméabilité inférieure à : 

K = 1 × 10⁻⁷ m/s sur les sondages SD1 et SD3 

Cette valeur traduit une très faible capacité d'infiltration des sols. 

Les essais montrent que les horizons rencontrés sont composés principalement de matériaux 
fins présentant des caractéristiques incompatibles avec une gestion efficace des eaux pluviales 
par infiltration. 

Au regard des recommandations techniques généralement admises pour les ouvrages 
d'infiltration, la perméabilité observée est nettement inférieure aux seuils permettant leur 
fonctionnement satisfaisant. 

Un coefficient de colmatage de 0.5 sera également appliqué à cette perméabilité. 

 

d. Données météorologiques 

Pour des occurrences de pluies situées entre 1 mois et 100 ans, nous utiliserons les coefficients de 
montana issus des données météo du GRAND LYON (2019). 

 

e. Coefficients de ruissellement 

Pour les calculs, nous utiliserons les coefficients de ruissellement suivants : 

 

Image 9 - Coefficients de ruissellement 
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V. REGLEMENTATION APPLIQUEE 

D’une manière générale, la gestion des eaux pluviales devra être conforme aux documents & articles 
suivants : 

 Règlement d’assainissement du GRAND LYON en date de juillet 2024 – Chapitre 4 – Article 
13.2 ; 

 PLU-H 1.3.2.2 et suivants ; 

 PLU-H 6.3.6 et suivants. 

 Guide du GRAND LYON « Comment gérer les Eaux Pluviales » en date d’Avril 2022 ; 
 
L’infiltration de tout ou partie des eaux pluviales est rendue obligatoire suivant certains critères de 
perméabilité détaillés dans l’article 13.2.1 du règlement d’assainissement. 

Des dérogations sont envisageable suivant conditions de rejet indiquées à l’article 13.2.2 du règlement 
d’assainissement. 

Dans tous les cas, le dispositif de stockage devra être dimensionné pour pouvoir se vider en un temps 
de vidange de 72h maximum. 
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VI. CALCUL DE DIMENSIONNEMENT BV1, BV2 ET BV3 

a. Calcul de dimensionnement de BV1 
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b. Calcul de dimensionnement de BV2 
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c. Calcul de dimensionnement de BV3 
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d. Résultats sur une occurrence de 30 ans (périmètre prioritaire)  

 
 

 

 

Selon le règlement du service public de l'assainissement collectif, le débit de rejet vers un réseau 
unitaire est limité à 1 L/s. 

Dans la mesure où il n'est pas techniquement possible de disposer d'un point de rejet unique, 
les ouvrages des bassins versants BV1 et BV2 ont été dimensionnés en retenant un débit de 
fuite de 0,5 L/s pour chacun d'eux. 

Sur la base de cette hypothèse, les temps de vidange sont estimés à 110 heures pour le BV1 et 
134 heures pour le BV2. 

Le règlement du service public de l'assainissement collectif, indique également que les 
ouvrages de stockage doivent être dimensionnés de manière à garantir un temps de vidange 
maximal de 72 heures. 

Afin de respecter cette exigence réglementaire pour les bassins versants BV1 et BV2, il serait 
nécessaire de retenir un débit de rejet de 1 L/s pour leur dimensionnement. 
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VII. DEFINITION DES MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DU 

PROJET 

a. Fonctionnement hydraulique & caractéristiques des ouvrages 
pour les bassins versants BV1 et BV2 

Au regard de la perméabilité du sol, il sera envisagé une demande de dérogation pour rejet au réseau 
existant (rejet dans réseau unitaire à 1 l/s) 
 
Conformément au règlement d’assainissement du GRAND LYON et suivant les données d’entrées, il 
a été retenu une gestion des eaux pluviales suivant le principe ci-dessous : 

 Gestion des 15 premiers millimètres par infiltration ; 

 Gestion des pluies occurrence 30 ans (périmètre prioritaire) par rejet à l’existant (rejet sur 
réseau unitaire limité à 1 l/s) ; 

 
 
Le projet prévoit la création d’un ouvrage de rétention enterré pour la gestion des voiries par bassin 
versant.  

L’ouvrage disposera : 

 D’une partie en dessous du fil d’eau du rejet au réseau, destinée à la gestion des pluies 
courantes (15 mm) par infiltration ; 

 D’une partie au-dessus au fil d’eau du rejet, destinée à la gestion des pluies de plus forte 
intensité par rejet à débit limité ; 

 

Il sera constitué de la manière suivante : 

 

 

Les bassins de rétention seront enterrés et de type SAUL : structure alvéolaire ultra légère, 
légèreté, taux de vide à 95% de stockages d'eau pluviale 
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Caractéristiques de l’ouvrage pour BV1 

 Emprise au sol :  
o BV1 : 105 m²  
o Volume à stocker : 105 m3 

 Hauteur des ouvrages :  
o Hauteur totale : 1.00 m  
o Fond de forme : situé à 1,90 m sous le niveau du terrain naturel 

Le rejet pourra être réalisé par écoulement gravitaire, avec un raccordement au réseau existant 
situé sous les galeries, via un regard équipé d’un limiteur de débit à 0.5l/s. 

 

 

 

Image 10 – Plan d’implantation de BV1- photo de la douve 
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Caractéristiques de l’ouvrage pour BV2 

 Emprise au sol :  
o BV2 : 230 m²  
o Volume à stocker : 128 m3 

 
 Hauteur des ouvrages :  

o Hauteur totale : 0,70 m  
o Fond de forme : situé à 1,90 m sous le niveau du terrain naturel 

 Le rejet pourra être réalisé par écoulement gravitaire, avec un raccordement au réseau 
existant situé sous les galeries, via un regard équipé d’un limiteur de débit à 0.5l/s.  

 

 

 

 

Image 11 – Plan d’implantation de BV2 
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b. Fonctionnement hydraulique & caractéristiques des ouvrages 
pour le bassin versant BV3 

Au regard des données d’entrées, il a été retenu une gestion des eaux pluviales à la parcelle par 
infiltration. 
 
Le bassin d’infiltration sera enterré et rempli en matériaux drainants présentant un indice de vide de 
35 %, il sera constitué de la manière suivante : 
 
 

 

Caractéristiques de l’ouvrage pour BV3 

 Emprise au sol :  
o BV3 : 105 m²  
o Volume à stocker : 15 m3 

 
 Hauteur des ouvrages :  

o Hauteur totale : 0,50 m  
o Fond de forme : situé à 1,30 m sous le niveau du terrain naturel 

 

Image 12 – Plan d’implantation de BV3 
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VIII. DEMANDE DE DEROGATION 

Compte tenu des contraintes techniques démontrées ci-dessus, le maître d'ouvrage sollicite une 
dérogation pour la gestion des eaux pluviales des bassins versants 1 et 2, concernant la mise en place 
d’un volume réglementaire de rétention à la parcelle sur 30 ans. 

Le règlement du service public de l'assainissement collectif, indique également que les 
ouvrages de stockage doivent être dimensionnés de manière à garantir un temps de vidange 
maximal de 72 heures : 

- Afin de respecter cette exigence réglementaire pour les bassins versants BV1 et BV2, il 
serait nécessaire de retenir un débit de rejet de 1 L/s pour leur dimensionnement. 

A noter qu’un ouvrage permettant de gérer les pluies courantes (15 mm) sera dans tous les cas de 
figure réalisé. 

La demande est motivée par : 

1. L'impossibilité technique d'infiltrer la totalité des eaux pluviales en raison de la faible 
perméabilité des sols constatée lors des essais. 

2. La présence d'infrastructures et de réseaux enterrés incompatibles avec la réalisation 
d'ouvrages d'infiltration de capacité suffisante. 

3. Raccordement sur réseaux situés sous les galeries. 
4. Les risques potentiels pour les bâtiments et les galeries. 
5. Le patrimoine bâti, constitué des pavillons et des galeries, est inscrit à l’inventaire des 

Monuments historiques et doit faire l’objet d’une protection impérative. 
6. Des espaces engazonnés, majoritairement traités en douves, avec une tête de talus au niveau 

des chaussées et un pied de talus à la cote -3,00 en pied des pavillons. 
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IX. ANNEXES 

Investigations géotechniques Essais de perméabilité – pavillons 
A/JK/G réalisées par Fondasol (PR.RAGT.26.0111-001) en date du 
26/05/2026  
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A. PRESENTATION DE NOTRE 

PRESTATION 
 

 

A.1. Eléments du contrat 

Maître d’Ouvrage : HOSPICES CIVILS DE LYON 

Devis : n°SQ.69GT.26.04.128 du 24/04/2026  

Commande : LC-210376-21-2026-DIT-103 du 24/04/2026 

Identification de l’opération : Hôpital Edouard Herriot – Essais de perméabilité 

 

Il s’agit d’une prestation d’investigations géotechniques in situ. Cette prestation est conforme 

aux exigences de la NF P94-500. Elle ne comprend ni études ni conseil (en particulier pour 

l’exploitation de ce compte-rendu factuel). 

 

A.2. Documents transmis 

Nous avons disposé des documents suivants :  

 
 

  

N° Document Émetteur Référence Ind 
Date 

Emission 

[1] Plan d’implantation des sondages VIALA STUDIS 

INGENIERIE 

2509-137 – phase 

APD 

0 20/04/2026 

[2] Plan d’implantation des sondages AJK et G Hcl   13/02/2026 

[3] Plan topographique ECARTIP 210376  16/01/2026 

[4] Plan de détection des réseaux PARERA 

ECARTIP 

  07/11/2025 
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B. CONTENU DE NOTRE PRESTATION 
 

 

B.1. Conditions d’intervention 

Les investigations ont eu lieu du 18 au 22 mai 2026. 

 

B.2. Investigations in situ 

B.2.1. Programme réalisé 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

 Pavillons A et K 

Sondages  SC1 SD1 SD2 

Type Carotté Tarière Tarière 

Profondeur (m) 5.2 5.0 3.0 

Essais de perméabilité  0.6m – porchet 

3 et 5m – nasberg 

3m – nasberg 

Nivellement (NGF) 180.2 180.1 180.2 
 

 Pavillon G 

Sondages  SC2 SD3 

Type Carotté Tarière 

Profondeur (m) 5.0 4.4 

Essais de perméabilité  1, 3 et 4m – nasberg 

Nivellement (NGF) 182.0 182.0 
 

 VIALA 

Sondages  SC3 SD4 

Type Carotté Tarière 

Profondeur (m) 5.2 5.2 

Essais de perméabilité  0.6m – porchet 

3 et 4.5m – nasberg 

Nivellement (NGF) 182.0 182.0 

Les coupes de sondages et résultats des essais sont présentés en annexe. 

B.2.2. Normes  

Les investigations in situ ont été menées suivant la norme en vigueur. 

B.2.3. Implantation / nivellement 

L’implantation des investigations a été définie par le client. Le nivellement des sondages est basé 

sur les plans topographiques fournis. 
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B.3. Résultats des investigations 

B.3.1. Lithologie 

A titre indicatif, nous donnons la succession lithologique suivante, établie au droit des forages 

réalisés :  

• Formation 1 : des formations sablo-graveleuses marron-grisâtre à marron foncé, 

assimilées à des matériaux de remblais. 

• Formation 2 : une alternance de sables plus ou moins argileux, de sables limono-

graveleux et d’argiles limono-graveleuses, marron, beiges à bruns 

A noter que les essais de perméabilité réalisés en SD1/SD3 et SD4, ont été positionnés en 

fonction de la lithologie relevé à partir de sondages carottés de façon à bien visualiser les 

formations testées. Le sondage SD2 se situe à 30m du sondage carotté SC1.   

B.3.2. Données sur la perméabilité des sols 

Nous avons effectué 8 essais de perméabilité en tube ouvert de type Nasberg (hors nappe) et 2 

essais à charge variable de type Porchet. Ces essais permettent d’évaluer une perméabilité locale 

du sol.  

 Pavillons A et K 

Sondage SD1 SD1 SD1 SD2 

Type d’essai Porchet Nasberg Nasberg Nasberg 

Profondeur de l’essai (m) 0.2 à 0.6 m 2.0 à 3.0 m 4.0 à 5.0 m 2.0 à 3.0 m 

Perméabilité k (m/s) < 1.0 x 10-7 < 1 x 10-7 2.2 x 10-5 4.6 x 10-6 

Nature du sol testé 

Sable limono-

graveleux 

dense 

Sable limono-

graveleux 

Sable limono-

graveleux, puis 

argile limono-

graveleuse 

Sable argilo-

graveleux 

 

 Pavillon G 

Sondage SD3 SD3 SD3 

Type d’essai Nasberg Nasberg Nasberg 

Profondeur de l’essai (m) 0.5 à 1.0 m 2.0 à 3.0 m 3.0 à 4.0 m 

Perméabilité k (m/s) 1.9 x 10-7 < 1 x 10-7 < 1 x 10-7 

Nature du sol testé 
Grave sablo-

limoneuse 

Sable gravelo-

limoneux 

Sable gravelo-

limoneux 
 

 Viala 

Sondage SD4 SD4 SD4 

Type d’essai Porchet Nasberg Nasberg 

Profondeur de l’essai (m) 0.25 à 0.6 m 2.0 à 3.0 m 3.5 à 4.5 m 

Perméabilité k (m/s) 7.0 x 10-5 1 x 10-7 < 1 x 10-7 

Nature du sol testé Sable graveleux 
Sable limono-

graveleux 

Sable limono-

graveleux, puis 

sable limoneux 

Le présent compte rendu conclut la prestation d’investigations géotechniques confiée. 
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PLAN D'IMPLANTATION

Précision des relevés (X / Y) Relevé par géomètre
Mètre Non
Système de coordonnées du projet Nivellement
WGS 84 NGF

WGS 84
Nom Longitude Latitude Élévation [m]

SC1 4,88055 45,7435 180,2
SC2 4,88192 45,74343 182,0
SC3 4,88498 45,74376 182,0
SD1 4,88053 45,7435 180,1
SD2 4,88062 45,74326 180,2
SD3 4,88191 45,74344 182,0
SD4 4,88498 45,74376 182,0
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soilcloud.tech
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Compte rendu d'essai Porchet à charge variable

RÉFÉRENCE : PR.69GT.26.0111

NOM DU CALCUL : PORCHET

PROJET : LYON 3 - HCL OUTIL : Porchet v1.0

-

Vérificateur

-

Observations

SD1 SD4 - - - -

LONGITUDE 4.8805 4.885 - - - -

LATITUDE 45.7435 45.7438 - - - -

PROFONDEUR P

(m)
0.6 0.6 - - - -

DIAMÈTRE B (mm) 63 63 - - - -

DATE DÉBUT

SATURATION
21/05/26 11:55 19/05/26 10:40 - - - -

DATE DÉBUT ESSAI 21/05/26 12:00 19/05/26 10:45 - - - -

NATURE DU SOL - - - - - -

MÉTÉO - - - - - -

VENT - - - - - -

TEMPÉRATURE - - - - - -

OBSERVATIONS - - - - - -

N° ESSAI ESSAI DATE ESSAI PERMÉABILITÉ

1show_chart SD1 21/05/26 12:00 1,00E-7 m/s 0 mm/h

2show_chart SD4 19/05/26 10:45 7,00E-5 m/s 252 mm/h







Test de perméabilité en forage ouvert
réalisé conformément à la norme NF EN ISO 22282-2

RÉFÉRENCE : PR.69GT.26.0111

NOM DU CALCUL : SD3 4M

PROJET : LYON 3 - HCL

OUTIL : Lefranc / Nasberg v1.2

SONDAGE N° : SD3

DATE : 22/05/2026, 11h57

TYPE DE L'ESSAI : Essai hors nappe

DIAMETRE INTÉRIEUR DU TUBE : 45 mm

PROFONDEUR ESSAI : de 3,00 à 4,00 m

LONGUEUR DE LA CAVITÉ D'ESSAI :  mL = 1,00

DIAMÈTRE DE LA CAVITÉ D'ESSAI :  mD = 0,063

HAUTEUR ORIGINE MESURES / SOL:  mH  =TP 1,93

ÉLANCEMENT DE LA CAVITÉ : L/D = 15,9

DIAMÈTRE DE LA SPHÈRE
ÉQUIVALENTE : m = F/D = 0,3

PROFONDEUR DE LA NAPPE :  mH  =w 5,00

Phase 2 : retour à l'équilibre

COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ : K  < 1.10  m/sL
-7

DURÉE CORRIGÉE
min

CHARGE HYDRAULIQUE h
m

0,0 5,43

0,5 5,40

1,0 5,37

2,0 5,30

3,0 5,24

4,0 5,19

5,0 5,14

6,0 5,09

7,0 5,04

8,0 5,00

9,0 4,95

10,0 4,92

11,0 4,88

12,0 4,85

13,0 4,82

14,0 4,79

15,0 4,76

16,0 4,72

DURÉE CORRIGÉE
min

CHARGE HYDRAULIQUE h
m

17,0 4,71

18,0 4,68

19,0 4,66

20,0 4,64

21,0 4,61

22,0 4,59

23,0 4,56

24,0 4,55

25,0 4,53

26,0 4,52

27,0 4,50
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Hôpital Edouard Herriot – essais de perméabilité – LYON 3 (69) –  
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