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1. PRESENTATION

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

Les travaux consistent au remplacement de I'ascenseur 375kg de la Tour Radar du site par un ascenseur de charges
supérieur de 450kg de type 1 selon la norme handicapé.

Les travaux seront réalisés en site occupé
Les travaux consistent a :
- La mise en place de protections,
- Ladépose de I'appareil existant,
- Lapose du nouveau monte-charge,
- Toutes les finitions palieres,

Les appareils concernés sont les suivants :

NOM DE
ADRESSE DU SITE L' APPAREIL CHARGE VITESSE NIVEAUX
CRNAO OUEST ASCENSEUR 450 KG 1m/s 6

1.2 PRE-REQUIS

Pour répondre a cette consultation I'entreprise devra :
- Visiter le site avec remise d’un bordereau de visite signé.
- Fournir un planning détaillé.

- Prendre en compte dans son offre qu’un droit d’accés au site sera étudié pour chacun de ses intervenants.
En cas de refus d’accés au site de certains de ses intervenants, elle devra étre en mesure de mettre en place
les effectifs nécessaires.

- Fournir dans son offre un détail précis du matériel (fiches commerciales et techniques) et des phasages
prévus dans son offres.

1.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le batiment concerné est de type code du travail.

1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur devra procéder a une visite sur site pour qu’il puisse quantifier 'ensembles des contraintes pour :

- Le site est considéré comme site tres sensible. Le titulaire devra prendre en compte le temps passé pour
les démarches d’acces au site.

- Lalivraison du matériel,

- Les moyens et surfaces de stockages disponibles,
- La basevie,

- Liste non limitative.

Celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir de la mauvaise connaissance du site ou de ses acces pour |'exécutions
des prestations dues.
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La proposition financiére de I'entrepreneur devra comprendre I'ensemble des prestations (dépose, fourniture, pose,
réglage, finitions, mise en service) nécessaire pour la bonne exécution des travaux ainsi que de leurs réceptions.

Pour ses travaux et afin de livrer une prestation de qualité, I'entrepreneur devra respecter les regles de I'art.

Al'issue de cette visite obligatoire, une attestation sera signée par le représentant de la MOA ou de la MOE et devra
étre jointe obligatoirement a I'offre de I'entreprise.

2. GENERALITES

2.1 PRESCRIPTIONS

L’entrepreneur souhaitant soumissionner avec son matériel, pourra le faire. |l sera de sa responsabilité de justifier
de I'équivalence qualité, de la pérennité et de la fiabilité du matériel qu’il propose.

Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent C.C.T.P. différeraient du R.E.E.F. de par leur conception,
I'entrepreneur devra toujours se conformer a ces documents tant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Dans le cas de contradictions entre les plans et les C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'ceuvre
avant remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit.

Avant toute exécution, I'entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes les
dispositions particulieres aux plans.

A cet effet, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les
prix.

L'entrepreneur devra fournir d'apres les pieces du projet, les calculs, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires
pour I'exécution, cotés. Ces dessins et calculs seront soumis a la validation du Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon les regles de I'art
sont dus par I'Entrepreneur, le présent descriptif n'étant pas limitatif.

2.2 CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les entreprises désirant soumissionner devront étre en mesure de fournir :

- Une liste de références dont les travaux devront étre en adéquations avec les travaux en site occupé et
sensible,

- Les certificats de qualification du personnel ou équivalent,

- Des certificats de satisfactions clients,

- Une assurance civile et décennale couvrant les travaux ainsi que le montant du marché prévu.
- Tout justificatif décrivant des prestations équivalentes de fagon concise.

La non fourniture de I'un de ces éléments ou de documents équivalents avec I'offre pourra provoquer au refus
d’analyse de celle-ci.

2.3 CONFORMITE DES OUVRAGES

L’entrepreneur désirant soumissionner engage sa responsabilité dans la conformité finale des travaux par rapport
aux normes, décrets, DTU en vigueur lors de la signature du marché.

Les ouvrages demandés dans ce présent descriptif devront respecter les textes et les normes suivantes :
- Les DTU,
- Toutes les normes, décrets, lois en application lors de la signature du marché,

- Toutes les pieces du présent DCE,
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Les normes AFNOR,
Les avis et remarques du CSTB,
Le classement feu des matériaux selon les normes et le classement du batiment,

Les regles de sécurité incendie,

La derniére réglementation handicapée en vigueur (EN81.70),
L'EN 81.1 et ses amendements,
L'EN 81.20 et 81.50,

Circulaire n® 99-36 du 28 mai 1999 relative a l'installation des ascenseurs neufs,

NF EN 81-21 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Elévateur
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les
batiments existants (Indice de classement : P82-211),

Arrété du 18 novembre 2004 relatif a I'entretien des installations d'ascenseurs,

Arrété du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans
les installations d'ascenseurs,

NF EN 81-73 (juillet 2020) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement
des ascenseurs en cas d'incendie (Indice de classement : P82-614-73),

NF EN 81-73 (mars 2016) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement
des ascenseurs en cas d'incendie (Indice de classement : P82-614-73),

FD ISO 4190-2 (février 2004) : Installation d'ascenseurs - Partie 2 : ascenseurs de classe IV (Indice de
classement : P82-209),

NF EN 81-72 (mai 2015) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 72 : ascenseurs pompiers
(Indice de classement : P82-610),

NF EN 81-72 (juillet 2020) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 72 : ascenseurs pompiers
(Indice de classement : P82-614-72),

NF EN 81-20 (février 2020) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge
(Indice de classement : P82-920),

NF ISO 8100-30 (mars 2020) : Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 30
: Installation d'ascenseurs des classes |, II, Il et VI (Indice de classement : P82-208),

Décret n® 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la
sécurité des ascenseurs et le code de la construction et de I'habitation,

Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2
Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories - Titre 1 Dispositions générales
- Chapitre 9 Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Articles AS1 a AS11,

NF P82-230 (juin 2021) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs
- Ascenseurs et ascenseurs de charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes
ou de travaux d'amélioration (Indice de classement : P82-230),

NF EN 81-22 (septembre 2021) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 22 : Ascenseurs et ascenseurs de charge avec
voie de déplacement inclinée (Indice de classement : P82-400),

NF EN 81-3+A1 (octobre 2008) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs -
Partie 3 : monte-charge électriques et hydrauliques (Indice de classement : P82-410),
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NF EN ISO 25745-2 (juin 2015) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants - Partie 2 : calcul énergétique et classification des ascenseurs + Amendement Al (octobre 2023)
(Indice de classement : P82-270-2),

Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 modifié relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code
de la construction et de I'habitation,

Arrété du 29 mai 1987 portant mise en application obligatoire de normes (ascenseurs électriques),

NF EN 81-77 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis
aux conditions sismiques (Indice de classement : P82-608),

Circulaire DGT n° 2012-12 du 9 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques,

Référentiel « Energie-Carbone » pour les batiments neufs - Méthode d'évaluation de la performance
énergétique et environnementale des batiments neufs (juillet 2017) + Mise a jour (novembre 2021),

NF EN 81-80 (ao(t 2019) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs
- Ascenseurs existants - Partie 80 : regles pour l'amélioration de la sécurité des ascenseurs et
des ascenseurs de charge existants (Indice de classement : P82-615),

Circulaire n® 2004-20 du 20 décembre 2004 relative a la sécurité, I'entretien et le contréle technique
des ascenseurs selon le décret n® 2004-964 du 9 septembre 2004,

NF EN 81-71 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : Ascenseurs résistant
aux actes de vandalisme (Indice de classement : P82-612).

2.4 ETABLISSEMENT DES PRIX

Une proposition financiére devra étre accompagnée a minima :

Du bordereau de prix fourni au présent DCE,
D’un bordereau détaillé de I'entrepreneur si souhaité,

Les renseignements d’ordre dimensionnel du matériel proposé et la liste des hypothétiques différences
avec le projet,

Les fiches techniques du matériel pour chaque appareil,
Les fiches commerciales du matériel pour chaque appareil,
Un planning détaillé indiquant des dates précises,

Le Bordereau de visite obligatoire.

La non fourniture de I'un de ces éléments avec I'offre pourra amener au refus d’analyse de celle-ci.

Le soumissionnaire intégrera dans ses prix toutes les prestations qu’il juge nécessaire :

Les protections nécessaires avant travausx,

La dépose de I'appareil existant,

Tous les travaux de magonnerie nécessaire détaillés dans le présent CCTP,

La fourniture, la pose, le réglage et la mise en service de I'appareil,

Les emballages,

Le transport du matériel sur site,

La manutention incluant tous les échafaudages et appareils de levage nécessaires,
Le matériel de fixations,

Les réglages,
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- Lesgraissages,

- La protection des ouvrages jusqu’a réception,
- Le nettoyage journalier du chantier,

- Les frais généraux de chantier,

- Toutes dépenses jugées nécessaire par I'entreprise pour la bonne exécution des travaux dans les regles de
I'art.

- Une garantie complete pendant 1 an de I'appareil.
- Tous les outils nécessaires pour entretenir et dépanner I'appareil sans restriction aux différents parametres.
- Toutes les documentations technique et manuel de dépannage en Frangais pour I'appareil.

- Etc..

2.5 VALIDATION DES DOCUMENTS DE L'ENTREPRISE

Un dossier d’exécution devra étre remis pour I'appareil.
Chaque document émis par I'entreprise devra recevoir le visa :
- Du maitre d’ceuvre,
- Dubureau de controle.

Tout exécution faite sans ses visas sera sous la responsabilité entiere de I’entreprise exécutante.

2.6 DOSSIER D’EXECUTION

L'entreprise titulaire devra la réalisation de tous les plans et études nécessaires a la réalisation des travaux.

Toutes études et détails seront soumises a I'accord de la Maitrise d'GEuvre et du Bureau de Contrdle avant exécution
des travaux.

Aprés notification de I'entreprise retenue, celle-ci devra fournir un dossier d’exécution détaillé dans un délai
maximum de 2 semaines I'ensemble du dossier d’exécutions. Celui-ci aura a minima :

- Une page de garde,

- Unsommaire,

- Undocument paginé,

- Tous les documents en frangais,

- Les plans d’'implantations du futur appareil ainsi que les détails d’'implantation des baies palieres,
- L'alimentation électrique nécessaire au futur monte charges,

- Les fiches « produits », et gamme d’échantillons,

- Une liste des différences entre le matériel proposé au présent descriptif et I'offre de I'entrepreneur pour
I"appareil.

- Unplanning d’exécution détaillé avec une date butoir commencant a partir de I'ordre de service de la MOA.
- Tous les PV nécessaire de tous les organes de sécurité et de classement feu du matériel.

- Une gamme échantillons pour les choix esthétiques demandés au présent CCTP.

- Les notes de calculs,

- Les descentes de charges,

- Les puissances électriques consommeées,
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Toute modification des dossiers d’exécutions pendant la phase exécution devra faire I'objet d’un dossier a jour validé
par le maitre d’ceuvre avant intervention modificative.

L'entreprise devra fournir les plans et étude au format des logiciels adéquates (DWG, XREF, ELVX, etc).
Tout document transmis par I'entreprise devra étre accompagné d’un bordereau de transmission soit :
- Auformat choisi par la maitrise d’ceuvre,
- Ou propre a I'entreprise

Cela selon la demande du maitre d’ceuvre.

2.7 INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Pour I’'ensemble du chantier, I'entrepreneur devra étre représenté lors des réunions de chantier par une personne :
- Compétente,
- Apte a prendre des décisions,
- Pouvant transmettre les consignes aux équipes travaux,

- Lors de situations de danger ou de retard constatées. Elle devra étre a méme de mettre en place les moyens
et les Hommes nécessaire pour y palier sans délais,

- Responsable de :
o Latenue propre du chantier,
o Labonne fermeture de la zone chantier,
o Lasécurité sur le chantier.

- Facilement joignable par téléphone ou par Email.

2.8 INTERVENTION SUR SITE

Avant toute intervention sur site, I’'entrepreneur aura obligation de faire un point avec le responsable sur site pour
définir, en présence et avec I'accord du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage de :

- Les modalités d’acces au site,

- La protection des abords de la zone chantier,
- Les périodes de bruits,

- Lagestion des rejets de poussiéres,

- Les acces a la zone chantier,

- Les zones de stockage du matériel,

- La zone vestiaire du chantier,

- Les sécurités a mettre en place,

- Les EPIS, nécessaire,

- Le permifeu,

- PPSPS et inspection commune,

- Tout éléments, documents ou matériel nécessaire a la bonne exécution des travaux.

- Lafourniture et la pose des crochets de manutention en haut de gaine.

2.9 INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du lot devra la mise en place d’une roulotte autonome de chantier pour la durée du chantier.
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2.10 SECURITE ET PROPRETE

Avant tout début de prestation I’entreprise devra :

- L’acces au chantier restant occupé, il sera demandé de mettre des SAS en panneaux bois avec portes sur
chaque palier. Une clé des SAS sera remise au MOE et une au MOA.

- Faire un état de lieu de chaque zone impactée par les travaux,

- Mettre toutes les protections nécessaires pour la réalisation des travaux en toute sécurité car le site est
OCCUPE.

- Mettre en place les moyens pour garder le chantier propre journalierement. Pour certaines phases des
travaux comme pour la dépose des appareils existants, des SAS seront installés pour limiter le plus possible
la propagation des poussiéres.

- Protéger les sols et les murs adjacents aux zones travaux si nécessaire. Toute dégradation constatée sera a
la charge du titulaire des travaux.

- Enfin de chantier, les zones de travaux devront étre libérées dans le méme état qu’avant les travaux. Toute
dégradation constatée sera remise en état aux frais de I'entrepreneur.

Tout manquement constaté d’un de ces points pourra faire I'objet d’'une premiére mise en garde. Si un tel
manquement reproduit, le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une
entreprise extérieure au frais de I’entrepreneur.

2.11 STOCKAGE SUR LE SITE

L'entrepreneur devra tous les moyens a mettre en ceuvre pour :

- Sécurisé les zone de stockage par des barriere Héras si nécessaire, Une zone sera fournie par la MOA sur la
durée du chantier,

- Stocker I'appareil déposé et I'évacué,
- Assurer I'amenée du nouvel appareil,
- Samise en place,

- Son montage,

- Sonréglage et sa mise en service.

L'entreprise devra prévoir le stockage a I'abri des intempéries si nécessaire, des salissures et de I'humidité, de
I'ensemble de son matériel

Le stockage se fera a plat ou a chant, dans des espaces sains et au moins 10 cm du sol. Ses espaces auront été
guantifiés et demandés pendant la phase étude du projet.

Les zones de stockage seront délimitées par barrieres HERAS ou équivalentes.
L'entreprise aura a sa charge la protection des matériels entreposés.

La protection et la conservation des ouvrages achevés avec la réception des travaux, avec une attention particuliere
pour la protection des portes paliéres, de leurs huisseries et des habillages.

Les reprises éventuelles des dégradations constatées sont a la charge du titulaire.

Toute demande faite en dehors de la phase de préparation sera exclusivement a la charge de I'entreprise si cette
demande a un impact financier et de retard.

2.12 PROTECTION CONTRE LES BRUITS ET LES VIBRATIONS

Il sera prévu, les fournitures et la pose de plots de caoutchouc sous les différents moteurs afin d’éviter de propager
le bruit dans les murs des logements attenants au dernier niveau.
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Le nombre et la qualité de ces plots seront déterminés le titulaire, sous le contrdle du fabricant des plots, en fonction
des exigences acoustiques précitées.

Les constructeurs devront étre en mesure d'annoncer et de justifier les caractéristiques de leur matériel.
Le fonctionnement tant des organes de commande que des moteurs de type Gearless, seront silencieux.

A cet effet, les organes de commutation seront convenablement insonorisés, le moteur sera isolé par des dispositifs
anti-vibratiles appropriés.

Des dispositions seront prises pour éviter les bruits mécaniques dus a des défauts d’alignement, a des frottements
ou a un déséquilibre de la cabine, ainsi que les bruits magnétiques et de ventilation que pourraient engendrer les
moteurs, treuils, sélecteurs, régulateurs, tableaux de manceuvre, boites a relais et autres organes techniques.

Le fonctionnement des portes devra étre silencieux, sans claguement, ni choc.

Les moteurs, la cabine, les portes et les contréleurs de manceuvre seront congus de fagon a ce que le niveau sonore
mesuré sur les paliers ne dépasse pas les limites fixées par la réglementation acoustique.

L'entreprise devra indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour réduire les niveaux sonores de ses installations,
mesures qui devront étre approuvées par le Maitre d'CEuvre.

2.13 TROUS ET SCELLEMENTS

Tous les trous, percements et réservations nécessaire a la bonne exécution des travaux seront a la charge de
I'entreprise.

L’entreprise devra reboucher tous les trous non utilisés dans la gaine et la machinerie

2.14 CONTROLE DES INSTALLATIONS

La conformité des installations et la bonne exécution des travaux et prestations seront contrélées par un organisme
spécialisé a la charge du Maitre d’Ouvrage agissant dés I'établissement des plans d'exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire se mettra a la disposition de I'organisme de contréle pour la réception de son ouvrage
(fournitures + matériels + gueuses + main d'ceuvre).

Le titulaire prévoira dans son offre la mise a disposition d’un technicien confirmé pour réaliser une réception avec
le MOE qui contrdlera I'ensemble de I'appareil (gaine comprise).

2.15 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

L’ensemble du matériel fournit par le titulaire devra étre adapté aux conditions d’utilisation du site.

2.16 RECEPTION

Pour I'appareil, la réception des installations devra étre demandée par I'entreprise soit,
- Par courrier officiel,
- Soit lors des réunions de chantier. Cette demande sera actée au compte rendu de chantier.

Pour donner suite a cette demande, I'entreprise devra diffuser aupres du maitre d’ceuvre et du bureau de
contrdle un DOE complet comprenant :

- Une page de garde,

- Unsommaire,

- Tous les documents en frangais,
- Ces auto controles,

- Les PV declassement feu :
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o Des portes paliéres
o Des habillages de la cabine,
- Les notes de calculs a jours (descente de charges incluse),
- Lesplans ajours avec les dimensions fideles au projet,
- L’établissement et la fourniture du certificat CE ou du controle final de I'installation,
- Lesfiches techniques des différents produits utilisés (scellement chimique, etc...),
- L’ensembles des échantillons avec références,

Sans la fourniture de ses éléments, le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage pourront proposer le refus de
réception des installations au maitre d’ouvrage.

2.17 GARANTIE

Le titulaire devra la garantie totale (maintenances préventive et correctives inclues) pour un an sauf indication
contraire faite par le maitre d’ouvrage.

Un manuel de maintenance sera remis par I’entreprise. Celui-ci intégrera :
- Une liste des opérations d'entretien préventif pour I'appareil,
- Une liste des pieces d'usure normale pour I'appareil.

Pendant cette période, I'entrepreneur est tenu d'effectuer :
- Une maintenance étendue 24h sur 24 et sept jours sur sept,

- Tous les travaux nécessaires a la remise en état parfaite des installations en cas de dommages relevant de
sa responsabilité.

Si le titulaire est le mainteneur en place, il devra impérativement chiffrer la prestation de maintenance dans son
offre sous peine de voir son offre irréguliére.

2.18 DOCUMENTS FIN CHANTIERS

En fin de prestation, I’entrepreneur devra fournir un exemplaire de DOE qui sera validé par la personne compétente
du chantier :

- Une page de garde,

- Unsommaire,

- Tous les documents en frangais,

- Les plans ajour de l'installation réalisée,

- Les PV parflam,

- Les certificats,

- Les échantillons retenus,

- Les plans de synthése ajour,

- Les notes de calculs ajour,

- Le manuel de maintenance de dépannage,
- Le livret des codes défauts,

- L'outil de dépannage s’ily en a un,

- Toute la documentation technique devra étre fournie en frangais,

- Lesfiches d’auto-controle,
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- Si I'entreprise n’est pas fabricant, celle-ci devra fournir les coordonnées d’une personne physique du
fabricant pour permettre I'achat des piéces si nécessaire par le maitre d’ouvrage ou son entreprise de
maintenance.

L’entrepreneur devra la fourniture d’'un maximum de :

- 4 exemplaires de DOE pour 'appareil en version papier, dont un a demeure sur l'installation des présents
travaux,

- 1 exemplaire en version informatique.

Sur demande du maitre d’ceuvre I'entreprise devra la fourniture des gueuses (charge équivalente a 125% de la
charge nominale de I'appareil) et d’un technicien (pour réaliser les essais) pour contrdler le bon fonctionnement de
de I'appareil.

2.19 FORMATION

L’entrepreneur prévoira dans son offre une formation sur le nouvel appareil installé.

Cette formation se fera sur une demi-journée pour 4 personnes.
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3. PRESCRIPTIONS MATERIELS

3.1 QUALITE DU MATERIEL

Le matériel proposé par le titulaire sera neuf, de bonne qualité, adapté au site et au conditions climatiques. Le
matériel ne sera pas verrouillé et 'ensemble des éléments nécessaire a sa maintenance et son dépannage devra
étre prévu et fournit.

L'ensemble de « toutes » les pieces détachées devront étre en vente libre et non verrouillé (accessible par
I’'ensemble des ascensoristes sur le territoire frangais).

L’ensemble du matériel devra étre conforme aux normes en vigueur.

Chaque composant de sécurité fournit et installé devra étre accompagné de son certificat de conformité qui sera
selon la demande du client validé par le bureau de contréle du chantier.

L’acceptation par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage des fiches produits du matériel proposé par le titulaire,
ne dégage en rien la responsabilité du titulaire en cas de :

- Défaillance,
- De non-conformité constaté lors de I'exécution,

- Oude matériel non adapté au site ou aux conditions climatiques.

3.2 ECONOMIE D’ENERGIE

Toute nouvelle manceuvre installée devra avoir une fonction de mise en veille. L‘éclairage cabine devra étre
temporisé. Les éclairages seront de type basse consommations ou a Led.

3.3 VENTILATION DES GAINES ET CABINES

Suivant la directive ascenseurs 2014/33/UE les cabines doivent étre congues et construites pour assurer une aération
suffisante aux passagers, méme en cas d'arrét prolongé.

La norme NF EN 81-20 recommande d’aménager en partie haute de la gaine des orifices de ventilation d’une surface
minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine.

En autre le titulaire du lot devra :

- Soit fournir une attestation (sur papier entéte de sa société avec signature) comme quoi il n’y pas besoin
de ventilation haute de gaine pour son matériel et le justifier techniquement,

- Soit valider la ventilation haute de gaine existante (sur papier entéte de sa société avec signature),

- Soit créer une ventilation haute de gaine (sur papier entéte de sa société avec signature).

3.4 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Le nouvel appareil devra étre protégé individuellement contre les surcharges et les courts-circuits.
Cette protection incombera a I'ascensoriste.
Tous les raccordements électriques devront étre réalisés selon la norme NFC15.100.

Le titulaire des travaux devra la modification de I'alimentation électrique existante pour I'adapter au futur monte
charges. Les travaux comprennent toutes les modifications nécessaires pour amener I'alimentation électrique
existante jusqu’au palier ou sera installé la nouvelle armoire de manceuvre y compris tous les percements et les
reprises coupe-feu des passages de dalles et cloisons si nécessaire.

3.5 ARMOIRES DE MANOEUVRE

Le titulaire devra la fourniture, la pose, le réglage et la mise en service des manceuvres de commande.
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L’armoire de manceuvre proposée devra étre dimensionnée pour gérer un minimum de 120 démarrages par heure
de I'appareil. Elle sera composée d’un automate.

Elle sera préprogrammée pour un fonctionnement :

- En manceuvre collective

- Appareil en simplex

- Vitesse nominale de déplacement : 1 m/s pour I’ascenseur ;

L’armoire fonctionnera en asservissement boucle fermée.

L’armoire devra permettre la mise en veille de I'appareil et I'extinction de I’éclairage cabine au bout d’un certain
temps de non utilisation de I'appareil.

L’armoire comprendra :

- Au palier du niveau haut :

o Unearmoire intégrée dans la facade de porte verrouillée a clé, dont une clé sera remise au client.

o Une commande de rappel,

o L'outil nécessaire au dépannage et a la modification des programmes s’il y en a un. L'outil fournit
au client devra permettre de modifier tous les parameétres de I’armoire sans restriction.

o Une commande d’enclenchement du limiteur de vitesse,

o Une commande de shuntage des différentes sécurités afin de faciliter les désincarcérations,

o Undispositif de ré armement des réserves réduites,

o Une commande d’éclairage gaine,

o Lesindicateurs et les boutons paliers conforment a la norme handicapée,

o Toutes les instructions en francais.

- Unefilerie :

o Toute la filerie paliére pour le raccordement, des serrures, des boutons, des afficheurs et de tous
les organes présents sur les paliers,

o Toute lafilerie cabine pour le raccordement des éclairages, des sécurités, de la télé alarme,

o Toutes la filerie gaine entre I'armoire et la cabine sous forme de pendentifs de qualité supérieure.

- Sur le toit de cabine :

o Une commande d’inspection,
o Une commande d’éclairage gaine,
o Une prise de courant,
o Une deuxieme prise de courant si I'antenne GSM est installée sur le toit. Cette prise de courant
sera protégée par un disjoncteur dédiée installé dans I'armoire de manceuvre,
o Un éclairage de secours sur le toit de cabine,
o Un éclairage de secours dans la cabine,
o Un éclairage normal en cabine,
o Undispositif de surcharge et pese charge,
o Toutes les instructions en frangais.
- Encabine:
o 1 boite a boutons conforme a la norme handicapé.
o Les commandes en cabines pour les étages.
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- Engaine
o Un boitier d’inspection en fosse,
o Unstop en fosse,
o Une prise de courant en fosse,
o Une commande d’éclairage gaine en fosse,
o Un stop a proximité du moteur de I'ascenseur (coupure locale de sécurité),
o Un kit de sélection d’étage de préférence par codeur absolu,
o Une fin de course extréme bas et haut,
o Une fin de course inspection bas et haut,
o Les sécurités des réserves réduites si nécessaire,
o Toutes les instructions en frangais.

La fourniture pose d’une antenne GSM avec la fourniture de la carte SIM et son abonnement 12 mois inclus et mise
en fonctionnement.

Tous les organes de sécurité, de pilotage, les disjoncteurs devront étre identifiés par des étiquettes en francais.
Si le client impose une trame des étiquettes de repérage des organes, le titulaire devra s’y conformer.

- Canalisations fixes sous protection mécanique ;

- Coffret de raccordement sur toit de cabine ;

La précision d’arrét de la cabine devra étre inférieur a 20mm.

3.6 MOTORISATION

Le moteur de I'ascenseur sera de type gearless.

3.7 CABINE

La cabine sera portée par un étrier constitué par des fers profilés assemblés. Elle sera construite en tole d’acier avec
une ossature de renforcement.

L'ensemble étrier-cabine devra présenter une solidité suffisante pour résister aux efforts appliqués, d’une part
pendant le fonctionnement normal de I'appareil sans engendrer de vibrations, d’autre part dans le cas de
fonctionnement du parachute ou lorsque la cabine viendra en butée sur ses amortisseurs.

La cabine sera montée sur I'arcade par l'intermédiaire de liaisons souples en isolante d’un aspect vibratile.

La plate-forme sera constituée par un cadre en acier supportant un plancher indéformable. Le plafond devra étre
d’une constitution suffisamment robuste pour supporter les charges nécessaires a I’entretien de I'appareil.

Les éléments utilisés pour la construction de la cabine et sa décoration ne devront pas étre constitués de matériaux
qui, en cas d’incendie, puissent provoquer des dangers par leur combustibilité ou par la nature et le volume des gaz
ou des fumées qu’ils peuvent produire. Le classement minimum demandé sera M3. Celui-ci sera a validé par le
bureau de contréle.

Le toit de la cabine devra pouvoir supporter le poids de deux personnes. |l devra étre équipé d’une balustrade
lorsque la distance libre entre le bord extérieur du toit de cabine et la paroi de la gaine est supérieure a 0,20 m.

Chaque cabine sera équipée d’un éclairage de sécurité. Cet éclairage ne sera mis en service que lorsque I'éclairage
normal devrait fonctionner et qu’il est défaillant, donc en dehors des périodes d’arrét de la cabine inoccupée.

Un dispositif pése-charge interdira tout déplacement de I'appareil si sa charge nominale est dépassée.

Pour chaque cabine, il sera prévu un parachute monté sur la traverse inférieure de I’étrier pour immobiliser la cabine
dans le cas ol la vitesse atteindrait une valeur excessive en montée ou en descente.
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Le parachute sera déclenché par un limiteur de vitesse taré et plombé. La vitesse de déplacement sera controlée par
un cable acier (ou une courroie renforcée), tendu entre régulateur et poulie de renvoi, et fixé en un point de la
cabine.

Le limiteur de vitesse devra étre accessible en toute circonstance ; s'il est placé dans la gaine, il devra étre
parfaitement accessible depuis |'extérieur de celle-ci.

Pour les vitesses inférieures ou égales a 1,00 m/s le parachute sera a prise directe. Le freinage sera assuré par
coincement d'un galet ou de coins en acier moleté libérés par le limiteur de vitesse.

Pour les vitesses supérieures a 1,00 m/s le parachute sera a prise amortie. Le freinage sera assuré, sur chaque face
latérale du guide, par libération de deux machoires auto serrantes et amorti par un ressort pré comprimé.

Un interrupteur provoquera la coupure de I'alimentation du moteur et I'application du frein avant I'arrét complet
de la cabine en cas de fonctionnement du parachute.

L'ensemble des poulies du parachute et du limiteur de vitesse devra étre tel qu'il entraine, en cas de rupture de
suspension, le fonctionnement du parachute indépendamment de I'action du limiteur de vitesse.

La rupture du cable ou de la courroie du limiteur devra entrainer la coupure de l'alimentation du moteur et
I'application du frein.

Le parachute devra pouvoir étre desserré sans outil spécial en faisant remonter la cabine.
Tous les éclairages seront de type led.

Les équipements de la cabine devront étre trés robuste.

3.8 PORTE CABINE ET PALIERES

Les portes palieres et les portes cabines du monte-charge seront du type automatique a ouverture latérale
conformément aux prescriptions figurant dans le présent CCTP.

Les portes paliéres seront manceuvrées en synchronisme avec les portes cabines. L'ensemble sera silencieux.
Les portes seront de type « trafic intense ». Le passage libre devra étre au minimum de 800mm.

Toutes les finitions palieres sont dues pour un état final se rapprochant de I'existant.

3.9 OPERATEUR DE PORTE CABINE

Les portes cabines et les portes paliéres seront entrainées automatiquement et simultanément par un opérateur
monté sur le toit de cabine. L'opérateur sera actionné par un moteur a vitesse variable controlée par variation de
fréquence.

La liaison entre le moteur d’entrainement et le chariot sera de préférence rigide, sans courroie ni chaine de
transmission, réalisée par bras articulé. Il sera admis d’avoir un vantail moteur et I'autre entrainé dans la mesure ou
toute possibilité de glissement de I’entrainement entre les deux vantaux est interdite.

Dans le cas de liaison non rigide, le systéme d’entrainement ne devra permettre aucun glissement entre la poulie
motrice et celle du dispositif d’ouverture. De plus, des garanties concernant la durée de la transmission devront étre
fournies.

3.10 VANTAUX DE PORTE

Les vantaux et facades seront métalliques, en tole d'acier convenablement raidie, dans lesquels sera incorporé le
matériau assurant la résistance au feu de degré pare-flamme conforme au type de projet.

Les vantaux seront équipés en partie inférieure de guides réglables en matériau synthétique s’engageant dans la
rainure correspondante du seuil.

Les vantaux seront suspendus de fagon rigide chacun par un chariot permettant un réglage en hauteur du vantail
par rapport au chariot. Les chariots coulisseront horizontalement sur le rail de guidage en acier usiné et seront tous
équipés de deux galets au minimum.
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Le coulissement se fera par des galets a gorges profondes, munis d'une jante en matériel isophonique résistant au
feu et montés sur roulement a billes.

De plus, le chariot sera muni sous le rail de contre-galets de diametre inférieur équipés de roulement a billes et
destinés a éviter tout cabrage des vantaux.

Tous les galets et contre-galets seront a roulement a billes étanches.

Les portes seront parflam E120.

3.11 SERRURES DE PORTES

Chaque porte sera équipée d'une serrure électromécanique positive commandée par une came montée sur la
cabine. Ce dispositif empéchera tout déplacement de la cabine tant que toutes les portes palieres ne seront pas
positivement verrouillées dans leur position de fermeture.

Les portes palieres comporteront un dispositif de déverrouillage par clé depuis le palier.

L'opérateur sera congu pour qu'en cas de manque de courant les portes puissent étre ouvertes aisément apres
déverrouillage.

L'ouverture d'une serrure ne sera possible que lorsque la cabine atteindra la zone de nivelage ou d'arrét de I'étage
correspondant.

3.12 GUIDAGE

Ils seront en guides de type T, assemblés par tenon et mortaise avec éclisses boulonnées a I'arriere ;

Les fixations a la gaine se feront par pattes métalliques réglables. Le Titulaire prévoira toutes les adaptations
nécessaires a la fixation de ses éléments ;

Le fonctionnement du parachute ne devra provoquer aucune déformation permanente sur les guides ;

Les fixations devront étre de type boulonné, aucune soudure ne sera acceptée.

3.13 AMORTISSEURS
Des amortisseurs seront placés en cuvette sous la cabine.
IIs seront du type a dissipation d’énergie avec contrdle de retour en position normale.

Le certificat de conformité sera a fournir dans le DOE.

3.14 CABLES DE SUSPENSIONS

Les cdbles de suspension seront du type défini par les normes NF P 82.202 et 82.210 (§9).

Leur diameétre et leur nombre devra étre calculés de maniere a assurer une longue durée sous trafic intense et leur
calcul sera soumis au visa du maitre d’ceuvre.

4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

41 PROTECTIONS:
Pour I'appareil il sera prévu :
- Des SAS (avec porte verrouillant a clé) a chaque niveau.
- Des barrieres anti chutes sur chaque baie paliere en I'absence des portes palieres,

- Des protections sur les sols existants devants chaque accés paliers et sur toute la surface de la zone de
stockage si le stockage se fait a I'intérieur du batiment.
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4.2 AMIANTE
Suite au passage du diagnostiqueur, il a été repéré de I'amiante sur plusieurs parties de I'ascenseur.
Conformément a la fédération des ascenseurs, la prestation sera réalisée en sous-section 3.
Les prestations suivantes devront-étre incluses dans I’offre :
- Fourniture de I'ensemble des habilitations,
- Fourniture et transmission aux organismes le plan de retrait 6 semaines avant exécution,
- Mise en place des SAS étanches sur chaque palier avec aspiration.
- Réalisations de mesures d’empoussiérements avant / pendant et aprés travaux,
- Dépose de I'ensemble de piéces amiantées,
- Fourniture des conditionnements et des scellées pour chaque type de déchets amiantés,
- Evacuation et transport vers une centrale d’enfouissement,
- Premiére mesure libératoire apres travaux

- Fourniture du BSDA complet.

4.3 DEPOSE DE L’APPAREIL EXISTANT

Aprés avoir réalisé la consignation électrique de I'appareil et la mise en place des protections, le titulaire devra :
- Ladépose de I'ensemble de I'appareil et son évacuation,
- Ladépose de I'ensemble des fagades palieres.
- Le nettoyage de toutes les zones de I'ascenseur (fosses, murs de gaines si trop sales, machineries)

Le matériel déposé ne devra pas étre stocké dans les couloirs. Il devra étre mis de suite dans la zone de stockage.
Les couloirs devront restés accessibles pour les intervenants du site.

4.4 CLASSEMENT FEU DE LA GAINE
Afin de respecter un degré feu de la gaine, I'ensemble des trous présents en gaine seront bouchers :
- Lestrous dans les murs,
- Lestrous au plafond de la gaine non utilisés pour le futur appareil,
- Lestrous de passages entre la gaine existante et la machinerie existante.

- Ladépose des anciennes trappes non utilisées et la fermeture des ouvertures en coupe-feu 1 heure.

4.5 POSE DU NOUVEL APPAREIL

Le titulaire devra pour la pose du nouvel appareil de charges 450 kg :
- La pose compléte de I'appareil en état de fonctionnement,
- Les reprises magonnées des encadrements de portes paliéres.

- La reprise des finitions autour des portes palieres (enduit et peinture). Finitions réalisées selon les
prescriptions qui seront demandées en phase chantier sur la base d’enduits et de peinture.

- Lamise en place d’une téle anti-dérapante en inox 30/10®™¢ au sol pour une finition propre devant chaque
porte paliere. La largeur de la plaque devra recouvrir le sol jusqu’au sol des paliers existants. La plaque
devra résister aux déformations.

- Lareprise de la jonction des facades paliéres.
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4.6 REMISE EN ETAT ANCIENNE MACHINERIE

Apres dépose des équipements de |'ancien ascenseur, le titulaire du lot devra reboucher I'ensemble des trous des
murs proprement et mettre en peinture toute la zone « ancienne machinerie » par une mise en peinture des murs
en blanc.

Pour le sol, tous les trous seront bouchers de fagon propre, magonnés et sans saillis.

4.7 ETUDE STRUCTURE

Afin de s’assurer que la gaine existante puisse supporter 'augmentation de charge du nouvel ascenseur, une étude
structure de descente de charge de la gaine existante a été réalisée par la société SOBRETEC et elle confirme que la
gaine peut supporter une augmentation de charge.

Cette étude est fournie au présent DCE. Si le titulaire propose un appareil avec une descente de charge plus élevée
que ce qui est décrit dans la note de SOBRETC, celui-ci devra intégrer dans son offre de refaire I'étude structure avec
sa descente de charge et la fournir a la MOA, LA MOA, le bureau de contrdle avant travaux.

4.8 DESCRIPTION DU FUTUR APPAREIL

LE nouvel ascenseur devra avoir une charge utile de 450KG et étre certifié type 1 au niveau de la norme handicapé
EN81.70.

Le nouvel ascenseur aura les caractéristiques suivantes :

TYPE APPAREIL

Ascenseur
REPERE APPAREIL
Caractéristiques générales
Charge utile 450 kg

Nbre pers. Accessible en
cabine

5 personnes

Vitesse nominale 1m/s
Nbre niveaux desservis 6
Type ascenseur ELECTRIQUE SANS MACHINERIE
Niveaux desservis 0/1/2/3/4/5
Nombre de face de service 1
GAINE
Type de gaine Magonnée
Largeur 1750 mm
Profondeur 1600 mm
Eclairage gaine Oui

Ventilation haute de gaine

VENTILATION NATURELLE EXISTANTE OU SANS

Hauteur sous dalle haute

HDN 3540 mm
CUVETTE

Profondeur 1000 mm

Constitution Béton

Détecteur de présence d'eau Non
CABINE

Largeur (mm) 1000 mm

Profondeur (mm) 1300 mm
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Hauteur libre (mm) 2100 mm

Eclairage normal Ooul

Eclairage de sécurité oul
PORTE CABINE

Passage libre minimal 800x2000mm

Type de mécanisme Grand trafic

Type d'ouverture Latérale
PORTE PALIERE

Passage libre minimal 800x2000mm

Résistance au feu E120

Type de mécanisme

Grand trafic et petite facade avec parecloses périphériques

Type d'ouverture Latérale
MACHINERIE
Local existant Sans objet

Localisation

Armoire sur le palier du niveau 5

Hauteur du local

Sans objet

Matériel installé

Installé sur la facade de la porte paliére

Ventilation Sans objet
Armoire de commande et de Oui
protection (DTU)
, N 430V Tri+N+T
Réseau force/ lumiére
230V P+N+T

Disjoncteur pied de colonne

300mA courbe D (A Modifier)

| Collective montée/descente

Oui

CABINE

Commande

Impulsionnelles

Panneau de commande

Colonne boite a boutons : inox

Indicateur de direction et de

s Oui
position
Bouton fermeture de porte Oui
Bouton réouverture de porte Oui
Contacte a clé (priorité

. (priorité oui
cabine)
Synthese vocal En81.70, Oui
Indicateur de surcharge et Oui
signalisation sonore
Télé alarme inclus Oui
pictogramme EN81.70,
Boucle inductive Oui
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Précablage pour le controle
d’acces

Trappe de toit Oui
AU PALIER DU NIVEAU PRINCIPAL
Enregistrement des appels

Oui

Impulsionnelle

Indicateur de niveau Oui

Fléches de sens Oui
AUX PALIERS D'ETAGES
Enregistrement des appels

Impulsionnelle

Indicateur de niveau Oui
Fleches de sens Oui
Contact a clé Non

CABINE

Sol

4 choix différents a proposer au client

Face entrée

4 choix différents inox a proposer au client

parois latérales

4 choix différents inox a proposer au client

Paroi du fond

4 choix différents inox a proposer au client

Plafond

4 choix différents inox a proposer au client

Miroir En81.70

Mi-hauteur

Main courante En81.70

1

Eclairage cabine

A led temporisé

Boite a bouton cabine

Finition inox

Lisse de protection

Oui sur 2 rangées

Plinthes

Oui finition inox

Hauteur sous plafond

2000 minimum

PORTES CABINE

Finitions vantaux

4 choix différents inox a proposer au client

Finition seuil Aluminium
PORTES PALIERES
Finition seuil Aluminium

Finitions des vantaux

4 choix différents inox a proposer au client

Ebrasement

Magonnés

4.9 RECEPTION DE L’ASCENSEUR ET DES TRAVAUX
La protection des ouvrages jusqu’a la réception des travaux restera la responsabilité du titulaire.
Pour la réception, I'appareil devra :
- Soit étre certifié et fonctionnel,
- Soit avoir une fiche d’autocontréle signé par I'entreprise et fournir le certificat CE de I'appareil.

L’essai des téléalarmes devra attester du bon fonctionnement de celle-ci.



direction
générale

die I'viation
phile

Une fiche d’auto-contrdle de tous les organes de sécurité devra étre remise sur papier entéte de la société et signé
par un responsable.

Suite a la réception, I'appareil sera mis en service. La mise en service de I'appareil sans réserve, lancera la période
de garantie de 1 an inclus au présent marché ainsi que la maintenance étendue de I'appareil sur 1 an.



