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1 PREAMBULE

France TRAVAIL DGA TECH souhaite réaliser 'aménagement intérieur d’un plateau situé dans un
batiment au 5 rue Frédéric Degeorge, a Arras 62000.

Le plateau est actuellement vide. Le présent dossier décrit les aménagements souhaités en
termes de cloisonnements, revétements de sol, électricité, plomberie, menuiseries intérieures et
mobilier.

Les installations CVC / Climatisation existantes seront partiellement revues pour étre adaptées au
cloisonnement, ces adaptations seront réalisées par la société de maintenance du bailleur. Les
soumissionnaires devront proposer une ou plusieurs solutions techniques permettant de répondre
au besoin exprimé, et rédliser les tfravaux conformément au projet défini.

Le présent marché est décomposé en lots distincts :

LOT N°01 - AMENAGEMENT INTERIEUR / PEINTURE — SOLS SOUPLES — FAIENCES / VITROPHANIE ET
SIGNALETIQUE / PLOMBERIE

LOT N°02 - ELECTRICITE — COURANT FORT — COURANT FAIBLE

LOT N°03 - MOBILIER

Les prestations relatives au mobilier, présentées a titre informatif dans le présent dossier, seront
réaliseées dans le cadre d'un marché distinct et ne sont pas incluses dans le périmetre du présent
appel d'offre.

1.1 LE PROJET :

Le plateau d’'une surface de 725 m2 SDP est un plateau nu. Le cloisonnement de cet espace va
permettre de créer différents espaces de travail (bureaux), un espace repas, un espace
convivialité, une zone détente, une salle de réunion modulable, un local serveur informatique,
un local rangement et un local entretien. Le sol de I'ensemble du plateau est actuellement
revétu d'une moquette et d’'un sol PVC pour certains espaces (espace repas, local entretfien,
local informatique). Les faux plafonds existants seront conservés. Certaines des installations CVC
et certains luminaires existants seront modifiées pour respecter le cloisonnement. Chaque
espace devra disposer d'un appareillage personnel pour permettre un allumage des luminaires
individuels ainsi la variation de I'intensité lumineuse. L'espace repas sera a équiper d’un mobilier
de cuisine selon le carnet de détail joint. Des stores seront a installer sur I'ensemble des vitrages.

1.2 DOSSIER D’EXECUTION :

Celui-ci devra étre remis pour approbation formelle du maitre d'ceuvre, dans la période de
préparation. I comprendra en particulier (liste non exhaustive) :

e Tousles plans d'exécution

e Toutes les fiches produits

e Le plan d'installation de chantier dans le respect du CCS et du PGC.

Ce marché est O exécuter en parfaite connaissance des prestations listées ci-apres.

La Maitrise d’Ouvrage (MOA) a confié une mission HAND (Handicap et accessibilité) au Bureau
de Contréle. L'entreprise devra impérativement tenir compte des prescriptions, observations et
recommandations émises dans le cadre de cetfte mission et assurer leur prise en compte dans la
conception, I'exécution et la réception de leurs travaux. Elle devra notamment veiller au strict
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respect des exigences réglementaires et des préconisations du Bureau de Conftrdle relatives a
I'accessibilité des ouvrages.

1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

Le titulaire devra fournir, en fin d'opération, les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) en version
papier et en version numérique. Ces DOE comprendront 'ensemble des documents techniques
relatifs aux ouvrages réalisés, y compris tous les plans techniques au format DWG et PDF, ainsi
que l'ensemble des notices, fiches techniques, proces-verbaux d'essais et documents de
mainfenance associés.

1.4 REMISE DES OFFRES :

L'entreprise doit forfaitairement une exécution complete et conforme aux réglementations
en vigueur aqinsi qu'aux objectifs du maitre d'ceuvre, quel que soit le caractere
éventuellement incomplet du présent document.

L'entreprise doit forfaitairement une exécution complete et conforme aux réglementations
en vigueur ainsi qu'aux objectifs du maitre d'ceuvre, quel que soit le caractere
éventuellement incomplet du présent document.

Avant d'établir sa proposition, il est impératif que I'entreprise soumissionnaire visite les batiments
et les installations existantes (attestation de visite a remplir et signer en annexe), afin qu’elle
puisse évaluer en toute connaissance I'ampleur et la difficulté de I'ensemble des travaux de
démontage et d'installation qui sont  la charge du présent lot. En conséquence, |'entreprise
adjudicataire ne pourra jamais argumenter de sa méconnaissance des batiments et des
installations pour pouvoir se dispenser de réaliser les tfravaux ou demander un supplément de
PriX.

Les enfreprises devront respecter les chartes et documents fransmis par la maitrise d'ouvrage,
dans le cadre précis des fravaux :

« Céblage VDI des locaux de France Travail », cahier des charges — Dossier référence :
N° DSI/CABVDI Version 3.10

« Etude théorique de densification », cahier des charges établi par AXIANS — Site GX006349 —
DGA TECH ARRAS.

« Organisation Baie FT 20251117 »
Planning prévisionnel des travaux :

15 octobre 2026 : remise des offres
15 janvier 2027 : choix des fitulaires, attribution des marchés entreprises
18 janvier 2027 : ordre de services aux entreprises, lancement du chantier
Janvier 2027 : Etat de lieux contradictoire
1 mois de préparation
15 février 2027 : démarrage effectif du chantier
11 juin 2027 : réception des travaux
25 juin 2027 : leveée de I'ensemble des réserves

L'entreprise devra proposer une optimisation de la durée des travaux.
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1.5 ETAT DE LIEUX CONTRADICTOIRE :

Préalablement au démarrage des fravaux, un état des lieux confradictoire, dans les zones
concernées par les fravaux, sera organisé par le maitre d'ceuvre en présence du maitre
d’'ouvrage.

Au cas ou le Titulaire, dOment convoqué, n’assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé
I'accepter sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure. L'état des lieux par
constat d'huissier sera réalisé a la charge du maitre d’ouvrage.

1.6 SITE OCCUPE :

Les fravaux seront réalisés en site occupé, au sein d'un batiment en exploitation.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances susceptibles
d'étre générées par ses interventions, notfamment en matiere de bruit, de poussiere, de
circulation et de sécurité.

Un neftoyage quotidien des zones de tfravaux ainsi que des circulations empruntées par les
intervenants sera assuré par I'entreprise. Les locaux devront étre maintenus dans un état
permanent de sécurité.

L'entreprise veillera a garantir en permanence la praticabilité des acces et la confinuité des flux
de circulations internes. Il mettra en ceuvre les dispositifs de protection, de signalisation et de
sécurisation nécessaires A la protection des occupants et des intervenants pendant toute la
durée du chantier.

1.7 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET DEMARCHE RSE :

Dans le cadre de la réalisation des travaux, le fitulaire s'engage G mettre en ceuvre une
démarche responsable visant a limiter limpact environnemental du chantier et des matériaux
utilisés.

Choix des matériaux

L'ensemble des produits et matériaux mis en ceuvre devra présenter des caractéristiques
favorisant la qualité sanitaire des espaces de travail et la réduction des émissions de polluants
dans I'air intérieur.

A ce ftitre, les entreprises privilégieront notamment :

e Les peintures, vernis, colles, mastics et produits de finition a faibles émissions de composés
organiques volatils (COV) ;

e Les produits bénéficiant d'un étiquetage sanitaire A+ ou équivalent ;

e Les matériaux disposant d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
ou de tout document équivalent permettant d'évaluer leur impact environnemental ;

e Les matériaux intégrant une part significative de matieres recyclées ou issues de filieres de
production responsables.
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Le titulaire pourra étre amené a fournir les fiches techniques, fiches de données de sécurité et
justificatifs environnementaux des produits proposés.

Recyclabilité et démontabilité

Les solutions retenues devront favoriser I'économie circulaire et la réduction des déchefts sur
I'ensemble du cycle de vie des aménagements.

Les entreprises privilégieront des systemes constructifs démontables et réutilisables, nofamment
pour les cloisons, les faux-plafonds, les revétements et les éléments d'aménagement intérieur.

Les cloisons modulaires et amovibles devront permettre, dans la mesure du possible, leur
réemploi, leur reconfiguration ou leur recyclage en fin de vie. Les candidats préciseront les
caractéristiques environnementales des systemes proposés ainsi que les filieres de valorisation
existantes.

Gestion des déchets de chantier

Le ftitulaire assurera le fri, la collecte et I'évacuation des déchets générés par ses travaux
conformément a la réglementation en vigueur. Les déchets valorisables seront orientés vers des
filieres de réemploi, de recyclage ou de valorisation adaptées. Les justificatifs relafifs au
traitement des déchets seront a fournir.

2 CHAPITRE 2 : LOT N°01 - AMENAGEMENT INTERIEUR / PEINTURE - SOLS
SOUPLES - FAIENCES / VITROPHANIE ET SIGNALETIQUE / PLOMBERIE

Les fravaux devront étre conformes aux reglements en vigueur et aux documents suivants :
DTU N°25, notamment 25.1 25.31 & 25.41 et Normes Francaises en vigueur.
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra tous les tfravaux de platrerie.

2.1 BASE VIE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le fitulaire du présent lot assurera la mise en place, I'entretien, la gestion et le repli des installations
de chantier nécessaires a la bonne exécution des travaux (base vie). La base vie sera établie
conformément aux prescriptions du PGC du CSPS du Bureau VERITAS.

La base vie devra étre maintenue en parfait état de fonctionnement, de propreté et de sécurité
pendant toute la durée du chantier. Le titulaire veillera a la mise a disposition des équipements
réglementaires nécessaires aux intervenants.

Les locaux de la base vie, y compris les sanitaires, feront lI'objet d'un entretien régulier. Un
nettoyage quoftidien des sanitaires est nofamment exigé afin de garantir des conditions
d'hygiene conformes a la réglementation et adaptées a I'effectif présent sur le chantier.

Le fitulaire assurera I'approvisionnement régulier en consommables sanitaires (papier hygiénique,
savon, essuie-mains, etc.) ainsi que I'évacuation des déchets issus de la base vie.

A la fin des travaux, le titulaire procédera au démontage et & 'évacuation de I'ensemble des
installations de chantier et remettra les lieux dans leur état initial.

2.2 AMENAGEMENT INTERIEUR
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2.2.1 CLOISONS AMOVIBLES PLEINES
Fourniture et pose d'une cloison amovible pleine toute hauteur (sous FP) a revétir 2 faces. Marque
CLOISONS PERTENA, gamme Partena 85 Epure, cloison amovible pleine bord & bord, panneau
mélaminé 12 mm + 1 Recsound, 44 dB (Rw+C) ou similaire.

* Epaisseur de la cloison : 85mm

* Profils périphériques d’un joint mousse.

» Couvre-joints de finition plats assemblés sur I'ossature par I'intermédiaire de clips en
acier.

» Compris profils d'angle a 90°, jonctions (3 directions, angles multi-directions, départ en
biais sur maconnerie...)

* Bloc-portes comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie.

* Compris profil porte interrupteur

» Goulotte électrique intégrée

* Performances acoustiques : Rw+C = 44dB

* Teinte RAL de l'ossature : RAL 2006

Le calepinage des panneaux se fera avec l'approbation du Maitre d'Ouvrage suivant les
éléments a incorporer et les longueurs a traiter. Liaison de sol : Lisse aluminium standard.
Localisation : Suivant plans d'architecte

2.2.2 CLOISONS AMOVIBLES VITREES
Fourniture et pose de cloison amovible double vitrage toute hauteur.
Référence de la cloison : Marque CLOISONS PARTENA, gamme Partena 85 Epure, cloison
amovible vitrée bord da bord, Double vitrage Feuilleté 55.2S + 66.2, 45 dB (RW+C) ou similaire.

L'ensemble de cloisons vitrées recevra de la vifrophanie.
Localisation : Suivant plans d'architecte

2.2.3 BARRIERES ACOUSTIQUES
Fourniture et pose d'une barriere acoustique.
Les travaux comprennent :
Barriere acoustique en laine de roche ép. 80mm revétue sur 1 face d'un complexe en
aluminium de type SOUNDSTOP de chez ROCKFON fixée au-dessus des cloisons, ou similaire
- Fixation verticale sur ossature ou autoportant, sur toute la hauteur du plénum.
- Indice d'affaiblissement acoustique Rw (C; Ctr) = 30 (-2;-6) dB.

Localisation : Entre deux pieces séparées par une cloison amovible ou la cloison mobile

2.2.4 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE CF1H
Fourniture et pose d'une cloison en carreaux de platre CF1H
Les travaux comprennent :

o Démolition de la cloison existante

o Cloisons réalisées en carreaux de platre pleins, & parements lisses, d'épaisseur adaptée
aux prescriptions du fabricant et aux performances recherchées.

e Lesouvrages devront présenter une résistance au feu El 60 (CF 1 h), justifiée par un
proces-verbal ou rapport de classement en cours de validité.

e Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux dispositions du DTU
applicable.

e Lesjoints enfre carreaux seront exécutés au moyen du produit de collage préconisé par
le fabricant, avec traitement soigné des raccords et des angles.
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e Lesjonctions avec les planchers, murs et plafonds seront réalis€es de maniere a assurer
la continuité de la performance coupe-feu de la cloison.

o Toutes les traversées, incorporations, boitiers et percements devront étre traités avec des
dispositifs bénéficiant d'une performance au feu compatible avec celle de la cloison.

e Lesraccordements en périphérie seront réalisés avec des dispositifs et matériaux
compatibles avec le classement El 80, afin d’éviter foute dégradation de la
performance coupe-feu de I'ensemble.

e L’entreprise devra fournir les PV, rapports de classement ou justificatifs de performance
au feu correspondant exactement au systéme mis en ceuvre.

Localisation : Local informatique, voir plans d'architecte

2.2.5 CLOISONS PLACOCF 1H
Réalisation d'une cloison séparative présentant une résistance au feu de 1 heure (El 60).

Mise en ceuvre d'une ossature métallique adaptée, composée de montants et rails galvanisés.
Pose d'un parement en plaques de platre spécifiques a haute résistance au feu sur chaque face.
Intégration d’'une isolation en laine minérale incombustible dans I'épaisseur de la cloison.
Les plaques seront fixées mécaniqguement conformément aux prescriptions du fabricant.
Traitement des joints enfre plagques par bandes et enduit adapté au systeme coupe-feu.
Réalisation des raccordements périphériques avec les parois, planchers et plafonds existants.
Calfeutrement de I'ensemble des traversées et points singuliers afin de maintenir la performance
coupe-feu.

Mise en ceuvre conformément au proces-verbal de classement feu et aux regles de I'art en
vigueur.

Compris fourniture, pose, accessoires, finitions et toutes sujétions nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

Localisation : Local informatique, voir plans d'architecte

2.2.6 CLOISONS MOBILES VITREES

Fourniture et pose d'un mur mobile sans rail au sol type ACOWOOD de chez ACOPLAN, ou
similaire.

- Nature du support : Dalle béton plein

- Indice d’'affaiblissement acoustique : 44 dB

- Verrouillage des panneaux manuel

- Type de chants : Profils apparents (aluminium laqué)

- Type de rail : Monodirectionnel (aluminium laqué RAL)

- Finition des panneaux : Vitrée

Localisation : Suivant plan Architecte ; entre les deux salles de réunions (mulfiplexe et idees) et
enfre Plaza et Forum.

2.2.7 DESIGNATION DES FAUX PLAFONDS
2271 Faux-plafond des bureaux et circulation
Les faux-plafonds sont existants. L'entrepreneur aura a sa charge la vérification de la conformité
de l'isolation au-dessus des dalles, ainsi que la fourniture et pose du complément qui serait
necessaire.
Remise en état des plafonds existants par la fourniture et pose de dalles de laine de roche
acoustique sur ossature métallique. La remise en état sera identique a I'existant.
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Les dalles démontables seront en panneau acoustique de laine de roche haute densité,
Compris tous profils, cornieres, accessoires de finitions et de pose, conformément aux
prescriptions du fabricant.

Caractéristiques techniques minimales d respecter :

Dimensions dalles 600x600x20mm

Absorption acoustique Alpha W : 1.00

Résistance a I'numidité : jusqu’'a 100 % HR

Réaction Feu : Al

Réflexion a la lumiere : >/=86 %

Couleur : blanc

Ossature : Systeme T15 ou T24 mm au choix de l'architecte

Localisation : Suivant plans de faux plafond et implantation des cloisons amovibles.

2.2.8 DESIGNATION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES

2.2.8.1 Généralité sur les blocs portes
Pour chaque catégorie et type de blocs portes leur constitution devra répondre aux conditions

de tenue au feu (degré coupe-feu ou pare-flammes) exigées par la réglementation eu égard &
la destination des locaux qu’elles desservent.

L'entreprise devra étre d méme de fournir la preuve que le type de porte mis en ceuvre comporte
I'agrément correspondant & la destination envisagée (classement et agréments CSTB).

Ces prescriptions visent en particulier la nature des encadrements et la composition des dmes et
parement ainsi que la constitution et le mode de pose des huisseries et dormant.

L'entreprise devra se référer aux indications portées sur les plans.

B&ti de porte a prévoir suivant épaisseur des cloisons y compris bdti de porte et habillage dans
les murs béton ou parpaing.

Il est rappelé que I'ensemble des portes intérieures est a la charge du présent lof.

Toutes les portes sont d’épaisseur normalisée (40 mm) leur largeur sera celle indiquée sur les plans,
exemple 90 largeur de passage 90 porte de 93 cm. Leur hauteur sera de 204 hors tout - passage
202.5 m.

2.28.2 Porte a Gme pleine
Ces portes seront de type iso plane a &me pleine 40 mm et 41 mm & parements strafifiés. Pose

en feuillures encastrées dans les montants, cadre bois. Chant alaisé bois exotique finition bois
lasurer. Joint iso phonigque en périphérie des portes. Masse volumique minimum 400kg/ma3.

Ces portes devront prouver dans leur huisserie un indice d’affaiblissement acoustique suivant la
notice acoustique, et réglementation en vigueur. Porte de type Malerba Iso phone.

Réglages des portes posées sur sol moquette existant en restant vigilant concernant le jour pour
le passage d'air. Référence de la porte : Marque CLOISONS PARTENA, gamme Partena 85, Bloc
porte plein bi-affleurant avec imposte pleine, Panneaux mélaminés 9 mm + 2 Tecsound, plinthe
automatique, Huisserie P100 — Porte P10 ou similaire.

Teinte stratifiée : Au choix de I'architecte
Localisation : Toutes les portes

2283 Porte recoupement coupe-feu suivi degré CF
Fourniture et pose de portes de recoupement coupe-feu, DAS (Dispositif Actionnée de Sécurité),
de degré de résistance au feu CF1H + FP, comprenant les huisseries, deux vantaux, quincailleries,
ferme-portes, dispositifs de retenue électromagnétiques, joints infumescents, signalétique
réglementaire, calfeutrement coupe-feu des interfaces, oculus rectangulaire (dimension
1205x305 ou supérieur), essais de fonctionnement et toutes sujétions de pose pour une installation
conforme aux proces-verbaux de classement et aux normes en vigueur.
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Portes a doble ventaux ouvrant dans les deux sens (va-et-vient).

Réglages des portes posées sur sol moquette existant en restant vigilant concernant le jour pour
le passage d'air. Référence de la porte : Marque CLOISONS PARTENA, gamme Partena 85, Bloc
porte plein bi-affleurant avec imposte pleine, Panneaux mélaminés 9 mm + 2 Tecsound, plinthe
automatique, Huisserie P100 — Porte P10 ou similaire.

Teinte stratifiée : Au choix de I'architecte
Localisation : Circulation, selon plan d’architectes

2284 Porte coupe-feu vitrée CF 1H

Fourniture et pose de portes vitrées de degré de résistance au feu CF1H + FP, comprenant les
huisseries, deux vantaux, quincailleries, ferme-portes, dispositifs de retenue électromagnétiques,
joints infumescents, signalétique réglementaire, calfeutrement coupe-feu des interfaces, essais
de fonctionnement et toutes sujétions de pose pour une installation conforme aux proces-
verbaux de classement et aux normes en vigueur.

Réglages des portes posées sur sol moquette existant en restant vigilant concernant le jour pour
le passage d'air. Référence de la porte : Marque CLOISONS PARTENA, gamme Partena 85, Bloc
porte plein bi-affleurant avec imposte pleine, Panneaux mélaminés 9 mm + 2 Tecsound, plinthe
automatique, Huisserie P100 — Porte P10 ou similaire.

Teinte stratifiée : Au choix de I'architecte
Localisation : Convivialité et idées, selon plan d'architectes

2285 Joints
Les joints souples de marque agréée devront en particulier étre efficaces, présenter une bonne
tenue dans le temps et étre facilement remplacables.
Apres pose, I'entreprise devra en assurer la protection (y compris au stade des peintures) et
procéder a tous remplacements nécessaires avant réception provisoire.

228.% Paumelles
Paumelles en acier zingué, lames droites, bague laiton, noeud a bouts plats, avec caches en
laiton poli.
3 paumelles de 110 pour portes a 1 vantail de 70.80, 3 paumelles de 140 pour portes a 1 vantail
de 90.00
4 paumelles de 140 pour portes a 1 vantail de 100 et 110 é paumelles de 110 pour portes a 2
vantaux.

Nota : Paumelles d'ouverture a 180°

2.2.9 OCCULTATIONS
Fourniture et pose de stores intérieurs & enroulement de protection solaire & manceuvre
manuelle, pour chdssis extérieurs. Stores de la marque GUERMONPREZ, gamme Sunshadow 3%,
coloris 3000 NOO2 white-beige ou équivalent.
Localisation : Tous les chdssis extérieurs

2.2.10 DESIGNATION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES

COMPAS LIMITATEUR D'OUVERTURE DES MENUISERIES EXTERIEURES
Vérification de I'ensemble des menuiseries extérieures. Fourniture et pose de compas limitateur
d’'ouverture dans celle ou il en manque. Réparation des compas limitateur d’ouverture de ceux
existants mais pas fonctionnels.
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Un modele spécifique déverrouillable ou neutralisable par les secours est a prévoir pour les baies
accessibles au secours.

Localisation : L'ensemble des menuiseries extérieures.

2.2.11 DESIGNATION D’ECRIMURS MAGNETIQUES

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose d’'écrimurs magnétique, gamme
GLASSBOARD de la marque VANERUM ou équivalent, blanc RAL 9010, dimensions 20x120 cm.
Localisation : Dans chaque bureau + 2 multiplex + 2 idées

2.2.12 DECORATION

Le présent lot comprend la fourniture, la livraison, la mise en ceuvre et toutes sujétions
nécessaires a la parfaite exécution des prestations de décoration intérieure comprenant
notamment les luminaires décoratifs, papiers peints, revétements muraux, peintures, éléments
décoratifs et accessoires associés.

L'ensemble des fournitures et prestations devra étre réalisé conformément :

e Aux normes francaises (NF) en vigueur & la date du marché ;

e Auxréglementations applicables en matiere de sécurité, de réaction au fevu,
d'accessibilité et de sécurité électrique ;

e Aux Documents Techniques Unifiés (DTU), regles professionnelles, avis techniques et
recommandations des fabricants ;

e Auxregles de I'art et aux prescriptions des fabricants pour la préparation des supports, la
mise en ceuvre et les conditions d'utilisation des produits.

Les luminaires devront étre conformes aux exigences réglementaires et disposer du marquage
CE ainsi que des certifications ou labels de conformité applicables. Les équipements
électriques devront étre compatibles avec les installations existantes et répondre aux
exigences de sécurité de la norme électrique en vigueur.

Les peintures, revétements muraux et papiers peints devront présenter des caractéristiques
adaptées aux locaux concernés, notamment en matiere de durabilité, de résistance au
nettoyage, d'entretien et de comportement au feu lorsque celui-ci est requis par la
réglementation.

Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) du projet,
il sera privilégié :

e Des peintures, colles et revétements a faibles émissions de composés organiques volatils
(CQOV), présentant un étiquetage sanitaire A+ ou équivalent ;

e Des matériaux disposant de déclarations environnementales ou de certifications
reconnues ;

o Des papiers peints et revétements issus de matériaux recyclés, recyclables ou provenant
de ressources gérées durablement ;

e Desluminaires a haute efficacité énergétique équipés de sources lumineuses &
technologie LED & faible consommation et & longue durée de vie ;

o Des équipements favorisant la réparabilité, le remplacement des composants et la
disponibilité des pieces détachées ;
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e Des produits fabriqués selon des démarches environnementales reconnues et limitant
leur empreinte carbone ;

o Lalimitation des déchets de chantier, le tri sélectif et la valorisation des emballages et
produits déposés conformément a la réglementation en vigueur.

Les fiches fechniques, certificats de conformité, notices d'entretien, garanties, ainsi que les
éventuels labels et certifications environnementales seront remis dans le cadre des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE) en versions papier et numérique.

Localisation : Plaza, convivialité, idées et grand multiplexe, suivant plans et carnet de détails
d'architecte.

23 PEINTURE — SOLS SOUPLES - FAIENCE

2.3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments et
produits nécessaires a la bonne tenue des articles décrits ci-apres et au parfait achevement des
ouvrages.

2.3.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux prescriptions maximales figurant sur I'un ou
I'autre des documents mentionnés ci-apres, non limitativement au présent artficle :
D.T.U. et Normes Francaises :
Les DTU cités ci-apres correspondent & des chapitres, 'Enfrepreneur du présent lot devra prendre
connaissance de l'ensemble des éléments constituants ce chapitre, tels que les parties et
amendements.
- DTU 53.2 (NF P62-203) : Revétement de sols PVC collés
- Norme NF EN ISO 717 (S31-032) : Evaluation de lisolement acoustique des immeubles et des
eléements de construction
- Norme NF EN 1307 (G35-041) : Revétements de sol textiles
- Classement d'usage des moquettes
- Norme NF EN 12466 (P62-000) : Revétements de sol résilients- Vocabulaire
- Norme NF EN ISO 10874 (P62-133) : Revétements de sol résilients, texfiles et stratifies —
Classification
- Norme NF EN 649 (62-300) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol homogenes et
hétérogenes & base de polychlorure de vinyle — Spécifications
- Norme NF EN 651 (P62-302) : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle sur mousse
- Norme NF EN 686 (P62-501) : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
decoratif sur sous couche en mousse
- Norme NF EN 548 (P62-504) : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif

Regles professionnelles :

- Cahier du CSTB n° 3509 de novembre 2004 : Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC
et classement UPEC des locaux

- Cahier du CSTB n°® 3703 de mars 2012 : Revétements de sol linoléum collés

- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution

- Cahier du CSTB n° 3634-V2 de novembre 2012 : Exécution des enduits de sols intérieurs pour la
pose de revétements de sol - Travaux neufs

- Cahier des prescriptions techniques
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- Cahier du CSTB n°® 3640-V2 de novembre 2012 : Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits
de sol - Document de référence

Autres documents :

- N.R.A.

-C.CS.etC.CT.G.

- Noftices de pose des fabricants

Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées : température de
stockage et de mise en ceuvre, nature et emploi de colles, préparation des supports, mise en
place, nettoyage, protections, etc. Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et
reglements seraient prévues dans le présent descriptif, ['Enfrepreneur devra aviser
immédiatement le Maitre d'ceuvre, au plus tard a la remise de son offre.

2.3.3 SUPPORTS
Dalles béton surfacées, formes, chapes : Se soumettre aux indications du Cahier des Charges
D.T.U. 21 et D.T.U. 26.2.
Pour la préparation des supports, ceux-ci devront étre conformes :
- Aux regles de U.N.R.S.T. (Union Nationale des Revétements de Sol Technique),
- Aux prescriptfions de I.T.B.T.P.,
- Aux exigences U.P.E.C. des locaux (Les produits de lissage utilisés doivent faire I'objet d'un Avis
Technique assorti d'un classement P (au sens du classement UPEC) au moins égal a celui du local
a revétir, avec un classement minimum P3 pour le ragréage).

2.3.4 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les produits employés devront toujours éfre d'une marque hautement réputée et soumis G
l'agrément du Maitre d’'ceuvre avant toute mise en ceuvre. Le Mdaitre d’'ceuvre se réserve de
subordonner sa décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du fabricant et de
l'applicateur quant a la bonne tenue et d la durabilité des sols souples, le fabricant s'engageant
a s'assurer de I'emploi correct de ses produits. La diversité des produits et I'évolution de leur
fabrication nécessitent :
- Que I'Enfrepreneur précise, si besoin est, les caractéristiques du matériau a la remise des prix.
- Que le matériau posé ait les caractéristiques techniques compatibles a celui prévu au marché
(y compris la gamme de coloris) et que I'Entrepreneur soit en mesure de le justifier éventuellement
par confirmation d'un représentant du fournisseur sur le chantier. Les changements de
provenance de méme type ne seront pas acceptés, sauf pour raison grave a débattre avec le
Maitre d'ceuvre.

Cependant, au cas ou une modification serait envisagée, I'Entrepreneur devra fournir I'Avis
Technique du C.S.T.B., les procés-verbaux d'essais, les échantillons et obtenir 'accord écrit du
Maitre d'ceuvre. Toute fraude peut justifier le refus de réception de la part du Maifre d'Ouvrage
et la réfection des ouvrages conformément au marché.

Aucun dénuancement sur une méme surface ne sera toléré. L'Entrepreneur doit donc prévoir &
cette fin une livraison par lot judicieusement adapté afin de ne pas avoir a recouvrir une surface
avec des produits provenant de deux lots différents. Les colles devront étre parfaitement
adaptées aux supports et aux revétements de finition. Elles devront contenir au minimum 5% de
solvant dans tous types de pieces, afin de lutter contre I'humidité. L'Entrepreneur reste maitre du
choix de la préparation et de I'application, conformément aux spécifications imposées dans la
documentation du fournisseur et contenues dans I'Avis Technique du C.S.T.B.
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2.3.5 PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE
L'Entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer les travaux, de I'état d'avancement et de
finition du chantier :
- Mise hors d'eau, fermeture.
- Passage des corps d'état antérieurs.
- Bouchement des trémies et réservations, raccords.
- Pose et scellement des fourreaux de canalisations.
- Acceés du chantier.
- Nettoyage des locaux.
- Nettoyage du support devant étre effectué avant son intervention (gravois, mortier,
platre, etc.).

L'Entrepreneur du présent lot devra en effectuer le balayage et le dépoussiérage.

L'Entrepreneur devra réceptionner les supports :

- Contréler la teneur en humidité du support conformément aux DTU et A.T.
(L’Entrepreneur devra lors de la réception du support s'assurer du taux de siccité < 5%
pOUr pouVoIr poser son revétement de sol).

- Contréler la planimétrie, exiger le tracé du trait de niveau et confréler son exactitude.

En cas de contestation, il avisera, par écrit, le Maitre d'CEuvre ou fera mentionner au compte-
rendu de chantier, au plus tard d la date ou il devait intervenir, les motifs empéchant ou limitant
son activité.

Le présent lot aura 4G sa charge le chauffage (appareilage et alimentation) en cas
d’hygrométrie défavorable pour la pose des sols souples. (La fempérature de pose devra étre
supérieure a 12°).

Il devra prévoir toutes les protections des ouvrages des autres corps d'état : cloisons métalliques,
blocs-portes, aménagements menuisés, etc., dont il réglera éventuellement les frais de
nettoyage, de remise en état ou de remplacement.

Il posera son revétement ainsi que ses ouvrages accessoires suivant ses obligations minimales.
Les coupes, découpages, alignements, soudures ou coutures seront parfaitement exécutés.

Les matériaux déchirés, fissurés, épaufrés, tachés ou présentant des défauts d'aspect ou de
teinte provenant de la fabrication, seront éliminés.

Le changement de revétement sera exécuté a mi-feuillure des portes.

Opération de contréle : Le premier contréle ou les confréles défavorables a I'Enfrepreneur seront
a la charge de ce dermier.

Entretien : Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur fournira une notice
d'entretien des revétements qui mentionnera, en outre, les produits a éviter.

2.3.6 NETTOYAGE ET RECEPTION DES OUVRAGES
Nettoyage durant le chantier : L'entrepreneur doit réaliser, a ses frais, les balayages du chantier,
avant et apres exécution de ses fravaux, ceci dans tous les locaux et chaque jour. Il appartient
a I'Entrepreneur du présent lot d'assurer, par les moyens appropriés, la protection des surfaces
revétues. L'Enfrepreneur doit également I'enlevement de tous déchets provenant de ces fravaux
de nettoyage, leur tri et leur dépose dans les bennes de chantier prévues a cet effeft.

Nettoyage de fin de chantier et protection : La pose du revétement intervenant en dernier, les
locaux seront fermés a clé et les clés remises G un responsable qui ne les délivreront que sur un
ordre du Mdaitre d'ceuvre. L'enfrepreneur devra en particulier, I'enlevement des tdches de
ragréage et de colles sur toutes les surfaces adjacentes aux revétements : plinthes, huisseries,
etc. L'Enfrepreneur doit également I'enlevement de tous déchets provenant de ces tfravaux de
nettoyage, leur tri et leur dépose dans les bennes de chantier prévues a cet effet. Les protections
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posées par I'enfrepreneur du présent lot sur les sols fragiles ou facilement salissable par les autres
infervenants, consisteront principalement en un cheminement et seront déposées et évacuées
par I'Entrepreneur du présent lot, apres la levée des réserves de tous les corps d'état dans le locall
considere.

Conftréle des travaux : Les produits devront étre éventuellement soumis, lors de leur livraison, &
des essais, ayant pour but de vérifier : - soit, qu'ils sont idenfiques aux échantillons déposés - soit,
gu'ils sont conformes aux spécifications imposées.

Réception des supports avant fravaux : lIs feront I'objet d'une réception par le Maitre d'ceuvre et
I'Entrepreneur adjudicataire du présent lot. Celui-ci s'assurera que les supports qui lui sont fournis
sont sains, lisses, sans tche, respectueux des tolérances de planéité et sans humidité et gu'ils lui
permettent d'exécuter ses ouvrages dans les meilleures conditions. Il lui appartiendra de signaler
au Maitre d'ceuvre tous supports défectueux qui seraient a reprendre ou & ragréer par les autres
lots. A partir de cette réception, il sera pleinement responsable de la qualité de ses tfravaux.

2.3.7 DESIGNATION DES OUVRAGES DE SOL
Les sols sont existants et seront changés ponctuellement.
L'enfrepreneur aura a sa charge, la fourniture et pose du revétement PVC en dalles et de la
moquette. Les différentes zones sont décrites ci-apres.

2.3.8 ENDUIT DE RATTRAPAGE DE SOL
Mise en ceuvre d'un enduit de ragréage au sol. Support : Dalle en béton, chape en ciment, béton
lisse. Apres grattage des parties non adhérentes et dépoussiérage, application en une seule
pose d'un enduit de ragréage auto-lissant, classe P3, est destiné d la préparation de sols intérieurs
pour la pose de revétements de sol. Application en épaisseur continu de 3 a 10 mm associé dans
tous les cas au primaire d’adhérence, dosage minimum du ragréage : 4.5 kg/m2/mm.
L'Entreprise devra inclure dans son prix unitaire, un primaire bouche-pores avec une
consommation de 150 a 300 g/m?2. Les produits utilisés devront bénéficier d'un avis technique et
avoir la mention « CSTB CERTIFIED ».
Localisation : Local informatique et local entretien.

2.3.9 REVETEMENT PVC DE TYPE VYNILIQUE EN LAMMES
Description : revétement de la marque TARKETT, gamme Citizen Oak Allover GOLDEN _ En lame.
Mise en ceuvre : Pose suivant préconisations du fabricant.
Les produits utilisés devront avoir un avis technique et validé par le Bureau de contrdle.
Nota : L'Enfrepreneur devra la mise en ceuvre du revétement de sol, entfre tableau des baies.
Localisation : Local informatique, local entretien et fontaine d'eau. Sens des lames suivant
validation de I'architecte.

2.3.10 REVETEMENT MOQUETTE
Description : revétement de la marque INTERFACE, gamme Broome Street, Turquoise Glass
9440005, ou équivalent. Aux choix du maitre d'ouvrage.
Mise en ceuvre : Pose suivant préconisations du fabricant.
Les produits utilisés devront avoir un avis technique et validé par le Bureau de contrdle.
Nota : L'Enfrepreneur devra la mise en ceuvre du revétement de sol, entre tableau des baies.
Localisation : Suivant plans d'architecte.

2.3.11 PLINTHES
Mise en ceuvre d'une plinthe en bois de 100 mm de hauteur, collage suivant fiche technique du
produit.
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Localisation : Plaza, local informatique et local entretien.

2.3.12 SEUIL CHANGEMENT REVETEMENT DE SOL
Profil de compensation en aluminium, pour rattrapage d'épaisseur entre moquette et sol souple,
aux passages de portes. Fixation suivant prescriptions du fabricant. - fixation par scellement -
longueurs suivant plans. Marque : SCHLUTER SYSTEM ou équivalent Référence produit : RENO V
ou équivalent.
Localisation : Toute piece avec I'encontre des deux différents types de revétement de sol,
suivant plans d’'architecte.

2.3.13 SEUIL JOINT DE DILATATION
Profil de compensation en aluminium. Fixation suivant prescriptions du fabricant. - fixation par
scellement - longueurs suivant plans. Marque : SCHLUTER SYSTEM ou équivalent Référence produit
: RENO V ou équivalent.
Localisation : Au droit du joint de dilatation, suivant plans d’architectes.

2.3.14 DESIGNATION DES OUVRAGES DE PEINTURE

Les peintures sont existantes. L'entrepreneur aura a sa charge, les retouches de peinture dans
tous les locaux, suivant fravaux de cloisonnement et de faux-plafonds.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires tels que brossage, égrenage,
poncage, rebouchage etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en
rapport avec la nature des locaux.
Toutes les opérations accessoires telles que les poncages, rebouchages, bandes de calicot,
masticages, rechampissages etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché.
Préparation des supports existants suivant NF P 74-201-1, article 4.
Pour les anciens fonds peints :

- brossage, époussetage

- lessivage pour repeindre

- grattage des parties mal adhérentes

- ouverture des crevasses

- impression

- rebouchage et/ou calicotage des fissures

- poncage pour réfection de peinture sur toile de verre

- raccords d'enduit

- enduit non repassé

- évacuation des déchets

2.3.15 APPLICATIONS D'ESSAIS
L'entrepreneur effectuera toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer
les coloris et les nuances de finition et pour metire au point les modalités d'application
correspondantes.
Ces applications seront exécutées conformément aux indications du maitre d'ceuvre, sur des
surfaces minimales de 1 m2,
L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de I'emploi de couleurs fines et vives,
en mélange ou pures qui seront demandées.
L'entrepreneur est tenu, en cas de doute ou d’omission dans le présent CCTP, d'avertir le Maitre
d'CEuvre et de demander & celui-ci, préalablement & I'exécution et suffisamment tét, toutes les
précisions complémentaires qu'il jugera nécessaires.
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous les ouvrages qui auraient été exécutés sans
accord préalable écrit de sa part.
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2.3.16 PEINTURES ACRYLIQUES SUR MURS EXISTANTS ET PLATRES NEUFS SUIVANT TRAVAUX

Application de peinture acrylique satinée sur murs, comprenant :

- Préparation des supports comme définie a I'article décrit ci-avant.

- Egrenage, brossage

- Rebouchage a I'enduit repassé

- Poncage

- 1 couche d'impression

- Etat de finition recherché :
Aspect : satiné
Finition : 2 couches de peinture acrylique satinée répondant a la norme NF Environnement afin
de réduire les émissions de COV (Composés Organiques Volatils).

L’ensemble compris rechampissages, protections, échafaudages si nécessaires, tous détails et
sujétions de mise en ceuvre.
Teintes au choix du Maitre d’ceuvre, compris sujétions de polychromie.

2.3.17 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS
Application de peinture glycérophtalique sur les ouvrages bois, comprenant :
- Préparation des supports neufs
- Brossage & sec
- Impression Glycéro microporeuse ou similaire
- Rebouchage a I'enduit Glycéro
- Poncage
Localisation : Nouvelles plinthes et I'ensemble des boiseries existantes conservées

Préparation des supports anciens
- Décapage des anciennes peintures et vernis
- Grattage, lavage, rincage et poncage
- Impression Glycéro microporeuse ou similaire
- Rebouchage a I'enduit Glycéro
- Poncage

2.3.18 DESIGNATION DES OUVRAGES DE PAPIER PEINT PANORAMIQUE

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de papier peint panoramique sur
mur. Le choix de papiers sera a proposer et a valider par la Maitrise d’ouvrage en fonction de
I'identité du site.

Localisation : Plaza, idées et multiplexe, suivant plans d'architecte.

24 VITROPHANIE ET SIGNALETIQUE

GENERALITES
L'entrepreneur du présent lot est tenu de se conformer au Cahier des Prestations Spéciales (CPS)
commun a tous les corps d’état. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres n'est pas
limitatif et comprend implicitement I'ensemble des travaux nécessaires au parfait achévement
de l'ouvrage suivant les Regles de I'Art, les Normes et la Réglementation en vigueur au moment
de sa réalisation.

L’ENSEMBLE DES S ET SIGNALETIQUE SERA A VALIDER PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE ET EN
FONCTION DE L'IDENTITE DU SITE
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2.4.1 VITROPHANIE SUR BUREAUX AGENTS

Nature de la prestation

Réalisation et pose d'un décor en vitrophanie sur les vitrages des bureaux agents, coté couloir.
Le décor sera réalisé par impression numérique sur film ultra-transparent 3M 8150 ou produit
équivalent validé. La vitrophanie sera appliqguée directement sur les surfaces vitrées,
conformément au calepinage et aux dimensions indiqués sur le présent BAT.

Hauteur d’application

La vitrophanie est prévue sous forme d’'une frise continue de 1 900 mm de hauteur sur les vitfrages
cbté couloir.La frise est positionnée de maniere G conserver une partie basse de vitrage
transparente d’'environ 300 mm. La hauteur totale de référence du vitrage représenté au plan
est donc d’environ 2 200 mm, comprenant :

e 300 mm de vitrage transparent en partie basse ;
e 1900 mm de hauteur de vitrophanie.

Principe graphique / taux d’encrage

Le décor est fraité avec un taux d’encrage progressif, afin de conserver un effet de
transparence sur les vitrages.

De haut en bas, le principe indiqué au BAT est le suivant :

0 % d’encrage sur les premiers 450 mm ;

dégradé progressif de 0 % a 50 % sur une hauteur de 450 mm ;

50 % d’encrage constant sur une hauteur de 1 000 mm ;

dégradé progressif de 50 % a 0 % sur les 450 mm suivants ;

0 % d’encrage sur les 300 mm inférieurs du vitrage, hors zone de frise.

L'objectif est d'obtenir une vitrophanie avec une opacité variable et progressive, tout en
conservant la transparence du vitrage.

Préconisations de pose

La prestation comprend :

la fourniture du film de vitrophanie ;

I'impression numérique du décor ;

la découpe et le faconnage suivant le calepinage ;
la préparation des vitrages ;

la pose du film sur les vitrages coté couloir ;

les finitions et contrdles nécessaires apres pose.

Les vitrages devront étre parfaitement propres, dégraissés et exempts de poussieres avant
application. Les joints, profils, montants et autres éléments de menuiserie devront rester propres
et ne devront pas étre recouverts, sauf indication contraire du BAT.

Points de vigilance
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Avant toute fabrication, I'entreprise devra impérativement contréler sur site les dimensions
réelles de chaque vitrage, notamment en raison des tolérances de construction et des
éventuelles différences entre les dimensions théoriques du plan et les dimensions exécutées. La
fabrication ne devra étre lancée qu'apres validation définitive du calepinage et des dimensions
relevées sur site. Le rendu final devra respecter le principe graphique du BAT, notfamment le
dégradé d’encrage de 0 % a 60 %, le maintien de la transparence et la hauteur de frise de 1 900
mm.

Localisation : L'ensemble des bureaux agents en cloisons amovibles vitrées, suivant plans
d'architecte.

2.42 VITROPHANIE SUR SALLE DE REUNION

Nature de la prestation

Réalisation et pose d'un décor en vitrophanie sur les vitrages des bureaux agents, coté couloir.
Le décor sera réalisé par impression numérique sur film ultra-transparent 3M 8150 ou produit
équivalent validé. La vitrophanie sera appliquée directement sur les surfaces vitrées,
conformément au calepinage et aux dimensions indiqués sur le présent BAT.

Hauteur d’application

La vitrophanie est prévue sous forme d'une frise continue de 1 900 mm de hauteur sur les vitrages
cbété couloir.Lla frise est positionnée de maniere G conserver une partie basse de vitrage
transparente d’'environ 300 mm. La hauteur totale de référence du vitrage représenté au plan
est donc d’environ 2 200 mm, comprenant :

e 300 mm de vitrage fransparent en partie basse ;
e 1900 mm de hauteur de vitrophanie.

Principe graphique / taux d’encrage

Le décor est fraité avec un taux d’encrage progressif, afin de conserver un effet de
transparence sur les vitrages.

De haut en bas, le principe indiqué au BAT est le suivant :

e 0 % d’encrage sur les premiers 450 mm ;

o dégradé progressif de 0 % a 60 % sur une hauteur de 450 mm ;

e 60 % d’encrage constant sur une hauteur de 1 000 mm ;

o dégradé progressif de 60 % a 0 % sur les 450 mm suivants ;

e 0 % d’encrage sur les 300 mm inférieurs du vitrage, hors zone de frise.

L'objectif est d'obtenir une vitrophanie avec une opacité variable et progressive, tout en
conservant la fransparence du vitrage.

Préconisations de pose

La prestation comprend :

e |a fourniture du film de vitrophanie ;
e I'impression numérique du décor ;
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e la découpe et le faconnage suivant le calepinage ;

e la préparation des vitrages ;

e lapose du film sur les vitrages coté couloir ;

e les finitions et contrdles nécessaires apres pose.

Les vitrages devront étre parfaitement propres, dégraissés et exempts de poussieres avant
application. Les joints, profils, montants et autres éléments de menuiserie devront rester propres
et ne devront pas étre recouverts, sauf indication contraire du BAT.

Points de vigilance

Avant toute fabrication, I'entreprise devra impérativement contréler sur site les dimensions
réelles de chaque vitrage, notamment en raison des tolérances de construction et des
éventuelles différences entre les dimensions théoriques du plan et les dimensions exécutées. La
fabrication ne devra étre lancée qu'aprées validation définitive du calepinage et des dimensions
relevées sur site. Le rendu final devra respecter le principe graphique du BAT, notamment le
dégradé d’encrage de 0 % a 60 %, le maintien de la transparence et la hauteur de frise de 1 900
mm.

Localisation : Enfre les deux salles de réunion (multiplexe et idées) et entre Plaza et Forum.

2.4.3 SIGNALETIQUE PLAQUE DE PORTE

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la plague de signalétique pour
les différents bureaux. Plaque de porte modulable aluminium anodisé. Fixation sur les cloisons
vitrées, par double face fransparent. La pose des plaques de porte s'effectuera apres
I'installation de la vitrophanie.

Localisation : L’ensemble des bureaux agents en cloisons amovibles vitrées, sanitaires et locaux
techniques, suivant plans d’'architecte.

2.4.4 SIGNALETIQUE NOMS DE SALLES

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la signalétique pour les noms
de salles. Décor en adhésif teinté dans la masse, découpé a la forme. Marque 3M, gamme SC-
100 Noir finition mate ou équivalent. Application sur porte.

Localisation : L'ensemble des portes.

2.4.5 SIGNALETIQUE DRAPEAUX

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la signalétique par drapeaux
métalliques. Drapeau en aluminium ép. 10 mm lagqué RAL avec découpe laser des pictos.
Fixation mécanique pour pose mural.
Localisation : L'ensemble des locaux.

2.4.6 SIGNALETIQUE PLANS SUR GRILLE
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La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de plans sur grille. Signalétique
composée d'un fond en grilage lagqué blanc 600x240 mm et une carte en PMMA avec
impression 540 x 570 mm.

Localisation : Dans la circulation et les grands espaces communs, suivant plans d’architectes.

2.4.7 SIGNALETIQUE CARTELS

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la signalétique cartels. Plaque
en PMMA ép. 5 mm blanc mat opague avec décor en impression directe. Fixation par double
face sur support propre et lisse.

Localisation : L'ensemble des portes.

2.4.8 SIGNALETIQUE TEXTE SUR GRILLE

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la signalétique par texte sur
grille. Rédalisation murale composée de : fond en grilage laqué blanc, texte en dibond blanc.
Fixation murale avec écarteurs de 50 mm.

Localisation : Pieces communes, suivant plans d'architecte.

2.4.9 SIGNALETIQUE LETTRAGE

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de la signalétique par lettrage.
Letftres en dibond blanc épaisseur 6 mm. Fixation par double face sur structure métallique.
Localisation : Pieces communes, suivant plans d'architecte.

2.4.10 FILMS MICROPERFOFES

La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose de film microperforés sur les
menuiseries extérieures. Filme dégressif type :

- Laize 1,52 cm : INT 140

- Laize 2,10 cm : INT 139

Localisation : Les menuiseries extérieures donnant sur la toiture terrasse du R+1, coté jardin.

25 PLOMBERIE

Les fravaux seront exécutés conformément aux lois, décrets, arrétés, normes NF, normes
européennes harmonisées, DTU, regles professionnelles et prescriptions des concessionnaires en
vigueur @ la date de remise des offres ou d'exécution des tfravaux. Les installations électriques
seront conformes aux dispositions de la NF C 15-100 et de la NF C 14-100 dans leurs versions en
vigueur. Les installations numériques, thermiques et de sécurité seront réalisées conformément &
la réglementation applicable, notamment la RE 2020 et aux prescriptions des gestionnaires de
réseaux concernes.

Les travaux a exécuter comprennent la mise en place et le raccordement des fontaines d'eau
ainsi que de la machine a café
Localisation : PLAZA et circulation, suivant plans d'architecte.
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3 CHAPITRE 3 : LOT N°02 - ELECTRICITE - COURANT FORT — COURANT FAIBLE

Les fravaux seront exécutés conformément aux lois, décrets, arrétés, normes NF, normes
européennes harmonisées, DTU, regles professionnelles et prescriptions des concessionnaires en
vigueur @ la date de remise des offres ou d'exécution des tfravaux. Les installations électriques
seront conformes aux dispositions de la NF C 15-100 et de la NF C 14-100 dans leurs versions en
vigueur. Les installations numériques, thermiques et de sécurité seront réalisées conformément a
la réglementation applicable, notamment la RE 2020 et aux prescriptions des gestionnaires de
réseaux Concernés.

Les entreprises devront respecter les chartes et documents fransmis par la maitrise d’ouvrage,
dans le cadre précis des fravaux :

« Cablage VDI des locaux de France Travail », cahier des charges — Dossier référence :
N° DSI/CABVDI Version 3.10

« Etude Wifi théorique de densification », Survey - établi par AXIANS dans le cadre précis du site
GX006349 — DGA TECH ARRAS.

« Organisation Baie FT 20251117 »

L’ensemble des matériels et des équipements demandés sont intégrés au forfait.

3.1 DESIGNATION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

3.1.1 COURANTFORT

Les installations sont existantes. Les tableaux (deux) sont existants. L'entrepreneur aura a sa
charge la mise aux normes éventuelle.

Les systemes d'allumages existants sont uniformes, il conviendra, pour le présent entrepreneur,
de scinder le systeme d’allumage afin de permettre I'indépendance de chaque bureau et local
du plateau. Chaque bureau bénéficiera également d'un contréle de variation d'intensité
lumineuse. Laluminosité devra respecter la norme en vigueur et étre d minima de 450 Lux. Il est
préconisé d'avoir au moins 2 points lumineux dans chaque local et installés de facon a disposer
d'un point lumineux a I'avant des baies et d'un point lumineux a I'arriere des baies.

A charge du présent lot :

- Adaptation complete du réseau existant du plateau, suivant le plan transmis.

- Fourniture, passage et raccordement des cables supplémentaires depuis le tableau existant,
alimentation reprise sur NS100 existant.

- Fourniture et pose de prises de courant supplémentaires suivant plan

- Fourniture et pose des caches blancs pour les prises secourues actuelles

- Alimentation électrique suivant plan et appareillage a installer

Chaqgue poste de travail comprend 5 prises électriques suivant plan et Référentiel joint.

- Les goulottes en plinthes sont existantes et alimenterons certains postes de travail.

- Fourniture et pose d'une colonne d'alimentation électrique au droit des certains des postes de
travail. Marque ENSTO gamme AXXE-DC ou équivalent.

- Fourniture et pose des caches prise blanc pour I'ensemble des prises détrompées existantes.

- Fourniture et pose du cablage électrique en plenum, les points d’origine sont les TGBT existants.

Les composants devront étre garantis par le constructeur pendant une durée d'au moins 20 ans
a compter de la date de réception de I'installation réalisée.
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Localisation : Chaque groupe de poste de travail, suivant plans d’'architecte

Multiplexe (19p) :
- 20 prises électriques (réparties dans la piece)

Idées (19p) :

- 20 prises électriques (réparties dans la piece)

Ploza :
- 10 prises €électriques (réparties dans la piece)
- 6 prises électriques proximité meuble cuisine

Forum / convivialité :
- 10 prises électriques (réparties dans la piece)

Circulation :
- 12 prises électriques pour alimenter les copieurs, la fontaine d'eau et multi-usage

II est impératif de suivre les précisions pour le positionnement et la distance de séparation
minimale enfre un systeme de céblage et une installation de courant fort présentes dans le
référentiel fransmis :

« Céblage VDI des locaux de France Travail », cahier des charges — Dossier référence :

N° DSI/CABVDI Version 3.10

3.1.2 COURANTS FAIBLES
Le site ne comprend aucun cablage informatique actuellement.
L'entrepreneur aura a sa charge, la mise en place de I'ensemble du cdblage et du systeme
informatique sur le plateau dans le plenum, faux plafonds existants.

- Fourniture et pose, raccordement d'un coffret de distribution et d’'une baie VDI.
Localisation du local VDI sur plan.

Fourniture et pose de céblage courant faible selon spécification du Maitre d’Ouvrage et les
documents Référentiels fransmis :

« Cablage VDI des locaux de France Travail », cahier des charges — Dossier référence :

N° DSI/CABVDI Version 3.10

« Etude théorique de densification », cahier des charges établi par AXIANS — Site GX006349 —
DGA TECH ARRAS.

« Organisation Baie FT 20251117 »

Et selon implantation sur plan.
Chaqgue poste de travail comprend 1 RJ45 ainsi que les autres équipements électriques.
Localisation : Suivant plans d'architecte.

3.1.3 BORNES WIFI
L'étude « Survey » a été réalisee par AXIANS. Ceci permet la définition de la quantité et du
positionnement des bornes wifi. L'entrepreneur aura a sa charge le passage des cdbles en
attente de I'installation des équipements.
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3.1.4 ECLAIRAGE
Les luminaires sont existants sur site. L'enfrepreneur aura a sa charge de vérifier les niveaux
d'éclairements dans chaqgue local créé et de mettre aux normes si nécessaire.

Les niveaux d'éclairement mesurés a 0,45 m du sol apres 500 heures de fonctionnement seront
comme suit : 450 Lux.

Implantation suivant plan et localisation existante & repérer sur site.
Il existe plusieurs zones d'allumage :
- Zones bureaux, allumage par détection + allumage va-et-vient depuis chaque entrée
- Zones bureau Sl plateforme, allumage par détection + allumage va-et-vient depuis
chaque enfrée
- Zone circulation, allumage par détection
- Zones grands espaces communs détente (Convivialité et plaza), allumage par
détection + allumage va-et-vient depuis chaque entrée
- Zones grands espaces communs de travail (Idées et grand multiplexe), allumage par
détection + allumage va-et-vient depuis chaque entrée
- Zones techniques, allumage par détection + allumage va-et-vient depuis chaque entrée

L'entrepreneur aura a sa charge la modification du systeme d’allumage pour permetire un
allumage individuel et la modification intégrera également un réglage sur la variation de
luminosité.

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de boutons poussoir pour chaque local.
Localisation : Suivant plan électricité présent dans le carnet de détails.

3.1.5 COLONNES DE DISTRIBUTION DU COURANT FORT
Fourniture et pose de colonnes de distribution du courant fort en aluminium, anodisé naturel
avec couvercles en PVC blac, Marque ENSTO gamme AXXE-DC ou équivalent. Colonnes toute
hauteur de la piece (2,65m). Les colonnes permettent ont une distribution du courant fort en
vertical avec une alimentation depuis le plafond.

Localisation : Espaces bureaux, suivant plans d’'architecte

3.1.6 APPAREILLAGE
Fourniture et pose de I'ensemble des appareillages suivant plan.
Par bureau : 5 PC, 1 RJ45

Localisation : Suivant plans d'architecte

3.1.7 CABLAGE EN ATTENTE POUR EQUIPEMENTS FUTURS

Le fitulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble
des cdblages nécessaires a I'alimentation et au raccordement des équipements prévus dans le
cadre du projet.

Les équipements concernés seront installés ultérieurement par un autre prestataire. A ce titre, le
titulaire devra réaliser toutes les attentes nécessaires conformément aux plans et aux
prescriptions fechniques du projet.
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L'ensemble des cdbles laissés en attente devra faire I'objet d'un repérage permanent et
normalisé. Chaque cdble sera identifie au moyen d'une pastille, éfiquette ou bague de
repérage durable, clairement visible, parfaitement lisible et résistante aux conditions du chantier.

Le repérage devra permettre d'identifier sans ambiguité la destination, la fonction et, le cas
échéant, le local ou I'équipement associé a chaque attente. Les références utilisées devront étre
cohérentes avec les plans de récolement et les schémas électriques remis en fin de chantier.

Aucune attente ne pourra étre laissée sans identification. Le titulaire sera responsable de la
conformité et de la lisibilité de I'ensemble du repérage jusqu'a la réception des fravaux.

Localisation : Suivant plans d’architecte (multiplexe, salle de réunions).

3.1.8 ESPACEPLAZA
Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des prises en crédence et standard dans le
cadre de la pose des meubles de cuisine.
Les attentes sont & la charge du présent lof.
Localisation : Suivant plans d’architecte en plinthes et/ou en crédence.

3.1.9 FIBRE
Le local informatique sera raccordé a la fibre. Prestation en dehors des prestations du présent
entrepreneur.
L’entrepreneur aura & sa charge de
- Mettre a disposition un fourreau aiguillé de type IRL 3321 ou de type ICTA 3422.
- Poser un fourreau aiguillé ICTA diam.40 entre la gaine technique au RDC et la future
baie informatique
- La prestation comprend la dépose soignée et repose des faux-plafonds existants si
besoin

3.1.10 GACHE ELECTRIQUE
Fourniture, pose et raccordement de gdches électrique sur les blocs portes.
Localisation : Local informatique, local entretien et local stockage, suivant plans d’'architecte.

3.1.11 ONDULEUR

La fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service et les essais de I'ensemble des
équipements constituant l'installation d'alimentation secourue par onduleur.

Le titulaire veillera & assurer la compatibilité de I'onduleur avec les équipements alimentés et
fournira I'ensemble de la documentation technique ainsi que les notices d'exploitation et de
maintenance.

3.1.12 CONTROLE ET RECETTE

La recette est 'opération qui permet de garantir au maitre d'ceuvre que l'installation est
conforme :

e au présent C.C.T.P.

* aux performances attendues.

* QuUX NOrmMes en vigueur.

au guide d'installation du constructeur pour I'obtention de la garantie.

aux regles de I'art.
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La recette comporte deux niveaux de contrdle :
» un coniréle de qualité général par rapport au cahier des charges.
* Un contréle par équipement de mesure

L'ensemble des tests est a la charge du fitulaire. Il est demandé au fitulaire de prévoir cette
recetfte et de laréaliser ou de la faire réaliser. Le maitre d'ceuvre devra étre averti des opérations
de vérification et de test de facon qu’elles puissent se dérouler en présence de son représentant.
Le document de recette devra comporter tous les éléments nécessaires a la gestion du cdblage
(localisation, identification des locaux techniques, chemins de cdble, des liaisons et des prises)
ainsi que le résultat des tests effectués (contréles visuels, contrdles électriques statiques et
dynamiques).

Les fiches de mesures seront toutes remises au maitre d’oeuvre. Elles seront rédigées en langue
francaise et fournis en deux formats numériques (au format PDF et au format brut issue du testeur
avec le logiciel permettant de visionner les recettes du testeur). Les résultats des tests devront
étre transmis au Maitre d'ceuvre au minimum 5 jours ouvrés avant la date de réception de
I'installation.

Il est impératif de suivre le format de la fiche de recette présente dans le Référentiel transmis :

« Cablage VDI des locaux de France Travail », cahier des charges — Dossier référence :
N° DSI/CABVDI Version 3.10

4 CHAPITRE 4 : MOBILIER

4.1 GENERALITES

Les prestations relatives au mobilier, ci-présentes a titre informatif, seront réalisés dans le cadre
d'un marché distinct et ne sont pas incluses dans le périmetre du présent appel d’' offre.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de se conformer au Cahier des Prestations Spéciales (CPS)
commun a tous les corps d’état. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres n'est pas
limitatif et comprend implicitement I'ensemble des travaux nécessaires au parfait achévement
de l'ouvrage suivant les Regles de I'Art, les Normes et la Réglementation en vigueur au moment
de sa réalisation.

4.2 CONSISTANCE DES PRESTATIONS
La réalisation du présent lot consiste en la fourniture et la pose des meubles de cuisine suivant le
carnet de détails (Phase PRO).
Le lot comprend la fourniture et la pose de :

¢ Meuble de cuisine

Le présent lot comprend la fourniture, la livraison, la mise en place, le raccordement, les essais
et la mise en service des équipements suivants :

o 1 réfrigérateur en pose libre sans compartiment congélateur ;
e 2 fours micro-ondes en pose libre, sans fonction grill ;
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e 1 lave-vaisselle en pose libre.

4.3 CUISINE
Fourniture et pose du mobilier de cuisine de la marque HOWDENS ou équivalent, suivant les
prescriptions du fabricant et plan d’implantation de I'architecte.

MOBILIER ET PANNEAUX MELAMINES

e Lescaissons, facades et éléments de mobilier seront réalisés en panneaux de parficules
mélaminés haute densité, conformes d la norme européenne EN 14322.

e Epaisseur minimale : 19 mm pour les facades et 18 mm pour les caissons.

e Revétement mélaminé présentant une résistance élevée a l'abrasion, aux rayures, aux
chocs, aux taches et aux produits d'entfretien courants.

e Chants en ABS d'épaisseur minimale 2 mm sur les parties visibles, collés par procédé
garantissant une parfaite étanchéité et une résistance aux décollements.

e Classement d'émission de formaldéhyde E1 ou équivalent.

QUINCAILLERIE ET CHARNIERES

e Charnieres métalliques de qualité professionnelle, & ouverture minimale de 110°.

e Charnieres équipées d'un systeme de fermeture amortie intégré (type soft-close).

e Résistance certifiée pour un minimum de 80 000 cycles d'ouverture/fermeture selon les
essais normalisés du fabricant.

e Réglage tridimensionnel permettant I'ajustement en hauteur, profondeur et latéralité
sans démontage.

e Ferrures et fixations protégées contre la corrosion.

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE

e Implantation des équipements permettant un acces aisé aux organes de maintenance
et de remplacement (siphons, robinets d'arrét, flexibles, raccords, évacuations).

e Mise en place de robinets d'arrét individuels facilement accessibles sans démontage du
mobilier.

e Siphons démontables permettant le nettoyage et le curage sans intervention lourde.

e Réseaux et raccordements concus pour permettre le remplacement des équipements
courants sans dépose des eléments de cuisine adjacents.

e Fourniture des notices d'enfretien, schémas de principe et références des pieces de
rechange.

CHOIX DES COLORIS

e Les coloris définitifs des facades, plans de travail, crédences et accessoires seront soumis
a validation de la Maitrise d'Ouvrage sur présentation d'échantillons.

Le mobilier bois de cuisine devra étre congu, fabrique et posé conformément aux normes et
réglementations en vigueur, notamment :

e Respect des exigences de sécurité, de stabilité et de résistance mécanique applicables
aux meubles de cuisine.

e Panneaux dérivés du bois conformes aux exigences relatives aux émissions de
formaldéhyde, avec un classement minimal E1 ou équivalent en vigueur.
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e Matériaux et finitions adaptés & un usage en locaux humides, présentant une résistance
aux variations d'humidité, aux projections d'eau et aux produits d'entretien courants.

e Quincailleries, ferrures, coulisses et charnieres prévues pour un usage intensif et adaptées
aux charges d'exploitation des éléments de cuisine.

o Surfaces présentant une résistance suffisante a I'abrasion, aux rayures, aux taches et aux
chocs conformément aux exigences applicables aux mobiliers de cuisine.

e Bois et produits dérivés issus de filieres Iégalement exploitées et, de préférence, certifiés
PEFC ou FSC.

e L'ensemble des matériaux utilisés devra étre exempt de substances interdites par la
réglementation européenne en vigueur et respecter les exigences environnementales
applicables.

Les plans d'exécution, fiches techniques, proces-verbaux d'essais et certifications de conformité
aux normes applicables devront étre fournis dans le cadre des DOE.

Tous les percements seront réalisés par la présente entreprise, suivant les préconisations des lots
concernés (électricité et plomberie).
Localisation : Espace PLAZA

Le présent lot comprend la fourniture, la livraison, la mise en place, le raccordement, les essais
et la mise en service des équipements suivants :

e 1 réfrigérateur en pose libre sans compartiment congélateur ;
e 2 fours micro-ondes en pose libre, sans fonction grill ;
e 1 lave-vaisselle en pose libre.

Les équipements proposés devront étre neufs, de fabrication courante, adaptés a un usage
collectif ou tertiaire et conformes aux réglementations et normes francaises et européennes en
vigueur. lIs devront notamment bénéficier du marquage CE et, lorsque applicable, d'une
certification NF ou d'une certification équivalente attestant de leurs performances, de leur
sécurité et de leur durabilité.

Les appareils devront présenter au minimum les caractéristiques suivantes :

o Conformité aux exigences de sécurité électrique applicables aux appareils
électroménagers ;

e Niveau sonore compatible avec une utilisation en locaux occupés ;

e Performances énergétiques optimisées avec une classe énergétique parmiles meilleures
disponibles au moment de la consultation ;

e Limitation des consommations d'eau pour le lave-vaisselle ;

o Disponibilité des pieces détachées pendant une durée minimale de 10 ans G compter
de la date d'achat ou durée maximale proposée par le fabricant ;

e Notice d'utilisation et documentation technique fournies en langue francaise.

Dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), il sera privilégié :

e Des équipements a faible consommation énergétique et hydrique ;

o Des appareils bénéficiant d'indices élevés de réparabilité et de durabilité ;

o Des équipements concus avec des matériaux recyclables et limitant I'utilisation de
substances dangereuses ;

e Des fabricants engagés dans des démarches environnementales et de réduction de
l'empreinte carbone de leurs produits ;
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o Desfilieres de reprise et de valorisation des équipements en fin de vie conformément a
la réglementation DEEE en vigueur.

Les fiches techniques, certificats de conformité, notices d'entretien ainsi que les garanties
devront étre intégrés aux Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) remis en versions papier et
numeérique.

L’ensemble des équipements sera de teinte argentée.
4.4 MOBILIER BOIS

Fourniture, fabrication et pose d'un meuble en bois sur mesure conformeément aux plans de
l'opération et aux prescriptions de la maitrise d'oeuvre.

Les ouvrages seront réalises conformément aux regles de I'art, aux normes frangaises et
européennes en vigueur, nofamment :

e NF DTU 36.2 « Menuiserie intérieure et agencement, bois et autres matériaux » ;

e Normes NF EN applicables aux panneaux dérivés du bois, stratifiés et quincailleries ;

e Exigences de marquage CE des matériaux et produits utilisés ;

e Réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP), le cas
echéant.

La structure sera réalisée en panneaux MDF hydrofuge, contreplagué multiplis ou panneaux
dérivés du bois présentant les caractéristiques mécaniques adaptées a l'usage prévu. Les
panneaux devront étre conformes aux normes NF EN applicables et présenter des émissions de
formaldéhyde classées E1 ou équivalent.

Les parements visibles recevront une finition stratifiee haute pression (HPL), un placage bois
naturel verni ou une finition laquée selon les prescriptions architecturales. Les chants seront
protégés par bandes ABS ou bois massif assorties.

Les ferrures, coulisses, charniéres et systemes d'ouverture seront de qualité professionnelle,
conformes aux normes NF EN applicables et adaptés aux sollicitations d'usage intensif.

Les ouvrages comprendront toutes sujétions de fabrication, transport, manutention, pose,
réglages, fixations invisibles, protections et finitions nécessaires a une parfaite exécution.

Localisation : En partie centrale de la circulation, suivant plans d'architecte.

4.5 COMPTOIR CAFE
Fourniture, fabrication et pose d'un comptoir café sur mesure destiné a un usage intensif,
comprenant la structure porteuse, les habillages, plans de travail, rangements et réservations

technigques nécessaires au fonctionnement des équipements.

L'ensemble des travaux sera exécuté conformément au NF DTU 36.2 relatif aux ouvrages de
menuiserie intérieure et d'‘agencement.

Le comptoir comprendra notamment :
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e Un plan de fravail en stratifié compact, pierre reconstituée, quartz ou matériau
équivalent résistant a I'humidité, aux chocs, a I'abrasion et aux produits d'enfretien ;

e Des habillages décoratifs en panneaux stratifiés ou plaqués bois ;

e Des espaces de rangement intégrés ;

e Lesréservations nécessaires aux réseaux électriques, courants faibles, alimentation en
eau, évacuations et équipements spécifiques ;

e Les frappes techniques et acces de maintenance.

Dans le cas d'un établissement recevant du public, les matériaux apparents devront présenter
un classement de réaction au feu conforme a la réglementation en vigueur, notamment
Euroclasses ou classement M selon les exigences du projet.

L'entreprise devra procéder d la prise de cotes définitive sur site avant lancement en
fabrication et fransmettre les plans d'exécution pour validation par la maitrise d'oeuvre.

Les tolérances dimensionnelles, niveaux, aplombs et alignements devront étre conformes aux
prescriptions des NF DTU applicables et aux regles professionnelles de I'agencement intérieur.

Localisation : Plaza, suivant plans d'architecte et carnet de détails.
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