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PLAN DE SITUATION DU PROJET

IMPLANTATION DU SITE

La commune de Rambouillet, se situe dans le département des Yvelines
(78) a une soixantaine de kilométres au sud-ouest de Paris et a une

trentaine de kilomeétres au sud-ouest de Versailles.

Le palais du roi de Rome est localisé dans le centre-ville de Rambouillet
et borde le parc du chateau de Rambouillet. La place du roi de Rome est
perpendiculaire c6té sud de I'avenue du Général de Gaulle. Le palais

prend la forme d’un U qui s’ouvre sur 'avenue, ancienne rue impériale.

L’aile occidentale appartient a la mairie de Rambouillet depuis 1988. En
2012, I'aile orientale a été achetée a un propriétaire privé.
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Localisation de la commune de Rambouillet
Source : Géoportail
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Localisation du palais du roi de Rome au sein de la commune de Rambouillet
Source : Géoportail

Aile oriental : objet de |a présente étude
Proriétaire privé
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PLAN DE SITUATION DU PROJET

Parcelles concernées par le présent projet :
Parcelle 48 et 47 (en co-propriété)

Edifice concerné par le présent projet :
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Localisation de I'aile orientale du palais du roi de Rome sur sa parcelle
Source : Cadastre.gouv.fr
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DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE -racane ouest
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DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - rFacane noro
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Vue de la fagade Sud, depuis le passage entre les ailes
orientale et occidentale

N Vue de la fagade Sud, par drone.
@ Plan de localisation
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DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE -racane est

Vue de la fagade Est, par drone.
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DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE -

COUVERTURE

)

i
// // i) / J//J/ﬁ
////W////// |
/

—_— e = 3
e
i = =
= e
———— =—-==
- & Fe v o
Z Vue de la couverture du Palais, par drone.
:/\ Plan de localisation @

78 - RAMBOUILLET - PALAIS DU ROI DE ROME - Travaux d’urgence - Piéces graphiques - juin 2026 PRO/DCE

Maitrise d'ceuvre : Agence Maél de Quelen - ACMH

Maitrise d'ouvrage : DRAC - Ile de France

PALAIS DU ROI DE ROME - Indice 0



PLAN EN COUPE - coure an

NOILVINASddd 4d 1¥0ddvd | =

///.//ﬂ,,u . @ =O
&7 | ,,V/////%///v




RAPPORT DE PRESENTATION

o
[

PLAN DE TOITURE - couVERTURE - ETAT EXISTANT

Les arétiers, la noue,
faitages, les rives et les égouts
de toiture et les rives des
chassis de toiture dégradés,
avec risque réel d'infiltrations

alintérieur de 'édifice.

Gouttiéres  pendantes
et descentes EP en zinc
obstruées, n'assurant
plus le recueillement et
'évacuation des eaux
pluviales.

Les chassis métalliques, en tabatiére,
sur les versants de toitures, présentent
des structures trés oxydées et des verres
cassés ou manquants. lls constituent des
entrées d’eau pouvant fortement abimer
les charpentes et les planchers intérieurs.

les

__.!.__________________________

La cheminée la plus
au sud de [élévation
Est présente une large
fissure sur sa face sud.

Présence de colonisation
biologique  répartie  sur
lensemble de la surface.

Les souches de cheminée sont
ponctuellement déjointoyés. Les rives
de souches et les couronnements en
ciment peuvent également présenter
des fissures, sources d'infiltrations.
Certains grillages anti-volatiles sont
mangquant.

La cheminée la plus au
Nord présente un enduit
fausses-briques qui se
délite, mettant & nouveau
a jour l'ouvrage sous-
jacent en mauvais état.

|— -I Emplacement des

gouttieres

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.
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PLAN DE TOITURE - couveERTURE - ETAT PROJETE

Curage et révision des descentes

EP et pose de crapaudines

T01 - Couverture

Remplacement a neuf des
évacuations d’eau.

Pose de téles
provisoires en
zinc sur chassis

Révision du
faitage et des
arrétiers

Révision générale selon état
sanitaire (faitages, arrétiers et bas
de pente), de la couverture en tuiles
mécaniques, compris repiquage
ponctuel des tuiles.

Traitement anti-mousse généralisé.

Habillage en plomb du

Révision du faitage et
des arrétiers

Pose de téles
provisoires en
zinc sur chassis

H
Révision du faitage et

des arrétiers

|
Pose de téles
provisoires en
zinc sur chassis

Rejointoiement en recherche
Révision des couronnements et solins de souches de cheminées
Révision des mitrons ou grilles anti-volatiles

Curage et révision des
gouttiéres (compris
révision des pentes)

Descentes EP en

zinc

I- -I Emplacement des

gouttieres

I -y

TO1 - Couverture

Remplacement a neuf des
évacuations d’eau.

«—— >> Cheminée Nord

e Purge des solins ciment et enduit
dégradé / dépose des briques / reprise
de la charpente au droit de la souche
/ remontage (hauteur dito-existante)
compris fourniture de briques neuves
/ rejointoiement au mortier de chaux
/ courronnement/ glacis/fourniture et
pose de 3 mitrons en terre cuite, compris
pose du grillage anti-volatile.

>

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.
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PLAN DES ELEVATIONS - FACADE OUEST - ETAT EXISTANT ET SANITAIRE

Plan de localisation de I'élévation ouest

Gouttiéres pendantes et descentes EP
en zinc obstruées, n‘assurant plus le
recueillement et 'évacuation des eaux
pluviales.

Parement lisse, enduit pldtre et chaux —
(premier et deuxiéme étage]
Enduits altérés (B), présentant de
nombreux ragréages au mortier de
chaux hydraulique, reprises en ciment,
fissurations et décollements.

Eléments moulurés en platre et chaux
armés (bandeaux horizontaux, corniche
a modillon, entablement, encadrements
etc.)

Eléments moulurés dégradés, en partie
lacunaires notamment au droit du
fronton triangulaire (B).

Entablements de fenétres dégradés
en raison notamment de la vétusté du
zinc les recouvrant et n‘assurant plus
'étanchéité des éléments moulurés.

Parement enduit platre et chaux, a
bossage, simulant un faux-appareillage
en pierre de taille (rez-de-chaussée)
Enduit altéré, présentant des fissures,
lacunes et de multiples reprises.

Le contre-lattage du débord de
couverture, du coté Ouest est
instable et des matériaux ont
chuté.

L

Nota : cette élévation, mise a jour par I'agence Maél de Quelen et colorisée par IA, ne constitue pas un plan d’exécution.

Garde-corps métalliques

Certains garde-corps d’origine ont

été remplacés par de simples lisses.
Empochements dégradés et lacunaires.

Parement de moellons & nu dont

I'enduit d’origine en platre et chaux a été
pioché lors des travaux de 2018. Joints
lacunaires. Pour information, les angles de
cette travée en saillie ne présentent pas
de chaines d’angles en pierre de taille. Un
dégrossi au mortier de chaux a cependant
été appliqué en 2018 visant a cristalliser
provisoirement ces zones.

Soubassement en grés

En mauvais état de conservation.
Soubassement entiérement jointoyé
au ciment, présentant une colonisation
biologique et, ponctuellement, des
éclatements et des lacunes.
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MH111 - PLAN DES ELEVATIONS -FacADE oUEsT - 7aT PROJETE - TRANCHE FERME

>> Cheminée Nord

* Purge des solins ciment et enduit
dégradé / dépose des briques compris
tri pour potentiel réemploi / reprise de
la charpente au droit de la souche /
remontage de la souche (hauteur dito-
existante) compris fourniture de briques
neuves / rejointoiement au mortier de
chaux / courronnement/ glacis au mortier
de chaux compris fourniture et pose de 3
mitrons en terre cuite, compris pose du
grillage anti-volatile.

1

Plan de localisation de I'élévation ouest

>> Parement non moulurées — (premier
etdeuxiéme étage) :

1
1
pom k-
* Nettoyage, traitement biocide /dépose 1

1
1

-

des éléments non adhérents / réfection
des parties lacunaires, compris patine
d’harmonisation / cristallisation en
recherche de I'enduit fissuré

>> Parement & faux joint recreusé (rez-
de-chaussée)

e Consolidation des enduits suivant le
méme protocole que décrit ci-dessus.

Rejointoiement en
recherche

Révision des
couronnements et
solins de souches de
cheminées

Révision des mitrons ou
grilles anti-volatiles

>> Eléments moulurés en pldtre et

chaux armés (bandeaux horizontaux,
corniche & modillon, entablement, etc.]
e Nettoyage, traitement biocide /
purge en recherche des parties non
adhérentes / réfection par ragréage /
consolidation

Remise en
peinture des
portes

Remise en peinture des 1 | I :
menuiseries présentant un : s T : ; - e
état sanitaire moyen W=iesl —— = g

oOf § =58
Ol it e

=]

,"-"J{t‘ ‘# S ;Ji

)

H
Nettoyage du soubassement en pierre de taille par
micro-abrasion, compris perron.
Reprises ponctuelles, par ragréage, des pierres

lacunaires ou présentant des altérations avancées.

Réfection du recouvrement en plomb du balcon.
Mise en place d'une chape sous-jacente avec fagon de pente.

Curage et révision
des descentes
EP et pose de
crapaudines

>> Parement & nu (purgé dans le cadre des
travaux de 2018) :

» Dévégétalisation / purge des éléments en
ciment / rejointoiement au mortier de chaux
/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit
provisoire de protection des parements
au mortier de chaux (compris intérieur des
tableaux de baies).

>>  Vestiges  d'éléments  horizontaux
moulurés :

e Cristallisation des vestiges / purge des
éléments en équilibre précaire/ consolidation
des vestiges d’éléments moulurés présents
surles parements

* Mise en ceuvre de glacis sacrificiel /solin au
mortier de chaux

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.
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PLAN DES ELEVATIONS -FACADE 0UEsT - E7AT PROJETE - TRANCHES OPTIONNELLES

I

A

lan de localisation de I'élévation ouest

£

TO1 - Magonnerie

>> Parement non moulurées — (premier
etdeuxieme étage] :

 Purge sans conservation de 'ensemble
des enduits. Réfection a neuf des
enduits a l'identique de I'existant

>> Parement & faux joint recreusé (rez-
de-chaussée)

 Purge sans conservation de 'ensemble
des enduits. Réfection & neuf des
enduits a l'identique de I'existant

>> Eléments moulurés en pldtre et
chaux armés [(bandeaux horizontaux,
corniche & modillon, entablement, etc.]
e Restauration en conservation de
lensemble des éléments moulurés
horizontaux  (consoles,  bandeaux,
corniches ] modillons, entablements,
etc) verticaux (chainages d’angles 3
bossage, etc.).

e Réfection a neuf a lidentique de
lensemble des élément horizontaux
moulurés manquants

T04 - Magonnerie /Couverture

TO1 - Couverture

Remplacement
aneufdes
évacuations d’eau.

T01 - Magonnerie

>>Parementanu :

» Dévégétalisation / purge des éléments en
ciment / rejointoiement au mortier de chaux
/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit neuf
sur parements au mortier de chaux (compris
intérieur des tableaux de baies).

>> Elements horizontaux moulurés :
 Restitution a neuf, alidentique de I'existant,
des éléments horizontaux moulurés en
platre et chaux armés (bandeaux, corniches,
entablements, encadrements)

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.

78 - RAMBOUILLET - PALAIS DU ROI DE ROME - Travaux d’urgence - Pieces graphiques - juin 2026

Maitrise d'ceuvre : Agence Maél de Quelen - ACMH

Maitrise d'ouvrage : DRAC - Ile de France

PRO/DCE
PALAIS DU ROI DE ROME - Indice 0



MH111 - PLAN DES ELEVATIONS - FACADES NORD - ETATS EXISTANT

Nota : cette élévation, mise a jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d'exécution.

Garde-corps métalliques

Certains garde-corps d’origine ont

été remplacés par de simples lisses.
Empochements dégradés et lacunaires.

Parement de moellons & nu dont

I'enduit d’origine en platre et chaux a été
pioché lors des travaux de 2018. Joints
lacunaires. Pour information, les angles de
cette travée en saillie ne présentent pas
de chaines d’angles en pierre de taille. Un
dégrossi au mortier de chaux a cependant
été appliqué en 2018 visant a cristalliser
provisoirement ces zones.

Parementlisse, enduitpldtre et chaux— (premier
etdeuxiéeme étage)

Enduits altérés (B), présentant de nombreux
ragréages au mortier de chaux hydraulique,
reprisesenciment, fissurationsetdécollements.

Eléments moulurés en platre et chaux armés
[bandeaux horizontaux, corniche & modillon,
entablement, encadrements etc.)

Eléments moulurés dégradés, en partie
lacunaires notamment au droit du fronton
triangulaire.

Entablements de fenétres dégradés en raison
notamment de la vétusté du zinc les recouvrant
et nassurant plus 'étanchéité des éléments

moulurés .

Parement enduit pldtre et chaux, a bossage,
simulant un faux-appareillage en pierre de taille
(rez-de-chaussée)

Enduit altéré, présentant des fissures, lacunes
et de multiples reprises.

Soubassement en grés

En mauvais état de conservation.
Soubassement entiérement jointoyé
au ciment, présentant une colonisation
biologique et, ponctuellement, des
éclatements et des lacunes.
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MH111 - PLAN DES ELEVATIONS - FACADES NORD - ETATS EXISTANT & PRJETE - TRANCHE FERME

Nota : cette élévation, mise a jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d'exécution.

>> Parementdnu :

» Dévégétalisation / purge des éléments en
ciment / rejointoiement au mortier de chaux
/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit de
protection des parements au mortier de
chaux (compris intérieur des tableaux de
baies).

>> Vestiges d'éléments  horizontaux
moulurés :

e Cristallisation des vestiges / purge des
éléments en équilibre précaire/ consolidation
des vestiges d’éléments moulurés présents
surles parements

* Mise en ceuvre de glacis sacrificiel /solin au

mortier de Chaux = == = = = == o= = o= oo o= oo o o =

>> Cheminée Nord
* Purge des solins ciment etenduit dégradé/dépose des briques/reprise delacharpente
audroit de la souche/remontage (hauteur dito-existante) compris fourniture de briques
neuves/rejointoiement au mortier de chaux/ courronnement/ glacis/fourniture et pose
de 3 mitrons en terre cuite, compris pose du grillage anti-volatile.

1

1
rmmmmd ey
1
1

Pose de téle
provisoire en zinc
sur chassis

1

Remise en peinture des
menuiseries présentant un
état sanitaire moyen

Pose d'une protection provisoire
en contre-plaqué marine, au-
devant des menuiseries existantes
dégradées.  Compris  fixation
en partie basse d'une bavette
d'évacuation des eaux en zinc
passant par-dessus les appuis de
baie.

5

>> Parement non moulurées — (premier et
deuxiéme étage] :

* Nettoyage, traitement biocide /dépose
des éléments non adhérents / réfection
des parties lacunaires, compris patine
d’harmonisation  /  cristallisation  en
recherche de 'enduit fissuré

>> Parement & faux joint recreusé [rez-de-
chaussée)

* Consolidation des enduits suivant le méme
protocole que décrit ci-dessus.

>> Eléments moulurés en platre et chaux
armés (bandeaux horizontaux, corniche &
modillon, entablement, etc.]

 Nettoyage, traitement biocide / purge en
recherche des parties non adhérentes /
réfection par ragréage / consolidation

Nettoyage du soubassement en pierre
de taille par micro-abrasion.

Reprises ponctuelles, par ragréage, des
pierres lacunaires ou présentant des

altérations avancées.
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PLAN DES ELEVATIONS - FACADES NORD - ETATS EXISTANT & PROJETE- TRANCHE OPTIONNELLES

Nota : cette élévation, mise a jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d'exécution.

Plan de localisatiop de I'élévation Nord

T04 - Magonnerie /
Couverture

TO1 - Magonnerie

>> Parement non moulurées — (premier et
deuxieme étage] :

* Purge sans conservation de I'ensemble
des enduits. Réfection a neuf des enduits a
lidentique de I'existant

>> Parement & faux joint recreusé (rez-de-
chaussée)

* Purge sans conservation de I'ensemble
des enduits. Réfection a neuf des enduits a
lidentique de I'existant

>> Eléments moulurés en pldatre et chaux
armés (bandeaux horizontaux, corniche @
modillon, entablement, etc.]

* Restaurationen conservationde’lensemble
des éléments moulurés  horizontaux
(consoles, bandeaux, corniches ) madillons,
entablements, etc) verticaux (chainages
d'angles a bossage, etc.).

* Réfection a neuf al'identique de 'ensemble
des  élément  horizontaux  moulurés
manguants
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MH111 - PLAN DES ELEVATIONS - FACADES SUD - ETATS EXISTANT

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d'exécution.

Gouttiéres pendantes et descentes EP
en zinc obstruées, n‘assurant plus le
recueillement et 'évacuation des eaux
pluviales.

Garde-corps métalliques

Certains garde-corps d’origine ont

été remplacés par de simples lisses.
Empochements dégradés et lacunaires.

Parement de moellons & nu dont

I'enduit d’origine en platre et chaux a été
pioché lors des travaux de 2018. Joints
lacunaires. Pourinformation, les angles de
cette travée en saillie ne présentent pas
de chaines d’angles en pierre de taille. Un
dégrossi au mortier de chaux a cependant
été appliqué en 2018 visant a cristalliser
provisoirement ces zones.

Soubassement en grés

En mauvais état de conservation.
Soubassement entierement jointoyé
au ciment, présentant une colonisation
biologique et, ponctuellement, des
éclatements et des lacunes.
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MH111 - PLAN DES ELEVATIONS - FACADES SUD - ETATS ExISTANT & PROJETE - TRANCHE FERME

>> Parementanu :

» Dévégétalisation / purge des éléments en
ciment / rejointoiement au mortier de chaux
/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit
provisoire de protection des parements
au mortier de chaux (compris intérieur des
tableaux de baies).

== >> \estiges déléments  horizontaux
moulurés :
e Cristallisation des vestiges / purge des
€éléments en équilibre précaire/ consolidation
des vestiges d'éléments moulurés présents
surles parements
* Mise en ceuvre de glacis sacrificiel /solin au

mMortier de ChauX == m == == = == == o= o oo o o o o o -

Pose de cadres hois et
protection provisoire en contre-
plaqué marine, au-devant
des  menuiseries  existantes
dégradées.  Compris fixation
en partie basse d’une bavette
d’'évacuation des eaux en zinc
passant par-dessus les appuis
de baie. Compris ouverture de
ventilation et moustiquaire.

Nettoyage du soubassement en
pierre de taille par micro-abrasion.
Reprises ponctuelles, par
ragréage, des pierres lacunaires
ou présentant des altérations
avancées.

Rejointoiement en recherche

Révision des couronnements et solins de souches de cheminées

Révision des mitrons ou grilles anti-volatiles

Pose de tole

provisoire
--- enzincsur
chassis

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d'exécution.

RAPPORT DE PRESENTATION

@ Passivation des linteaux
métalliques apparents en
fagade Sud.

Provision pour remplacement,
si nécessaire, des linteaux
meétalliques ou bois fortement
endommagés.

Dévégétalisation
des abords et des
parements
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PLAN DES ELEVATIONS -FACADES SUD - ETATS EXISTANT & PROJETE - TRANCHES OPTIONNELLES

3

Plan de localisation de I'é/évation Sud

T02 - Magonnerie
>> Parementanu :

» Dévégétalisation / purge des éléments en
ciment / rejointoiement au mortier de chaux
/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit neuf
sur parements au mortier de chaux (compris
intérieur des tableaux de baies).

>> Elements horizontaux moulurés :

 Restitution a neuf, alidentique de I'existant,
des éléments horizontaux moulurés en
platre et chaux armés (bandeaux, corniches,

entablements, encadrements, b0SSages)  m m m == - - -

TO04 - Magonnerie /
Couverture

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.
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PLAN DES ELEVATIONS - FACADE EST - ETAT EXISTANT

Les souches de cheminée sont
ponctuellement déjointoyés. Les rives
de souches et les couronnements en

La cheminée la plus au

ciment peuvent également présenter La cheminée la plus Nord présente un enduit
des fissures, sources dinfiltrations. au sud de [élévation fausses-briques qui  se
Certains grillages anti-volatiles sont Est présente une large Ejéhfe’ me’ttant 3 nouveau
manquant. fissure sur sa face sud. a jour Touvrage sous-

jacent en mauvais état.

Plan de localisation de I'élévation Est

L'assise supérieure en moellon des
corniches n'est plus recouverte de
lenduit qui la protégeait et formait
sa mouluration. En plus des risques
d'infiltrations ~ favorisés  par  des
gouttieres obstruées s'ajoute le risque
de chute de matériaux.

Au droit des baies, les linteaux bois
sont exposés a lair libre. Lessivés
par la pluie, sans protection, altérés,
corrodés et fragilisés par humidité, leur
conservation et leur tenue dans le temps

est compromise.

Les chaines d’angle d bossages avaient été
conservées en 2018. Leur état sanitaire le
permettant certainement. Suite au retrait
des enduits, des infiltrations et une perte
d’adhérence ont néanmoins pu avoir lieu
au droit de ces ouvrages.

Risque d'infiltrations important a larriére
des parties saillantes des bandeaux et
des entablements de baies, suite a la
dépose des habillages en zinc qui les
couvraient en 2018.

Le retrait des enduits d’'une grande partie
des élévations a entrainé une fragilisation
importante des parements en magonnerie
de moellons, qui ne sont plus protégés et
qui subissent des infiltrations.

Le chéneau a la jonction du pavillon
oriental et de l'aile orientale basse est
trés encombré. Il nassure plus son réle
d'évacuation des eaux de pluie.

Développement important de végétation
en pied de fagade.

Le développement des systémes
racinaires, favorisé par le déjointoiement
progressif, pourrait entrainer a moyen
terme une désorganisation des assises et

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas

provoquer des chutes de pierres. un plan d’exécution.
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MH111 - PLAN DES ELEVATIONS -FacaDE £sT- £TAT PROJETE - TRANCHE FERME

>>Cheminée Nord

* Purge des solins ciment et enduit

dégradé / dépose des briques / reprise

de la charpente au droit de la souche

/ remontage (hauteur dito-existante)
Rejointoiement en recherche compris fourniture de briques neuves
Révision des couronnements et solins de souches de cheminées / rejointoiement au mortier de chaux
H / courronnement/ glacis/fourniture et
H pose de 3 mitrons en terre cuite, compris
E pose du grillage anti-volatile.

Révision des mitrons ou grilles anti-volatiles

Plan de localisation de I'élévation Est

Pose de toles
provisoires en

1

1
. | 1
zinc sur chassis

Pose de cadres bois et
protection provisoire en contre-
plaqué marine,  au-devant
des menuiseries  existantes
& = dégradées. Compris fixation
en partie basse d’une bavette
d’évacuation des eaux en zinc
passant par-dessus les appuis
de baie. Compris ouverture de
ventilation et moustiquaire.

Curage et révision des
gouttieres (compris
révision des pentes]  =======----=

>> Parementanu : = ] e —— s M= |
* Dévégétalisation / purge des €lEMents eN m m mm m = o= == g - e =" o é
ciment / rejointoiement au mortier de chaux . : : -
/ coulinage / mise en ceuvre d’'un enduit
provisoire de protection des parements
au mortier de chaux (compris intérieur des
tableaux de baies).

>>  Vestiges d'é/léments  horizontaux
moulurés :
e Cristallisation des vestiges / purge des
éléments en équilibre précaire/ consolidation
des vestiges d’éléments moulurés présents
surles parements

* Mise en ceuvre de glacis sacrificiel /solin au
mortier de chaux

Curage et révision
des descentes
EPet pose de
crapaudines

Nettoyage du soubassement en pierre
de taille par micro-abrasion.

Reprises ponctuelles, par ragréage, des
pierres lacunaires ou présentant des
altérations avancées.

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.

1
Dévégétalisation
des abords et des
parements
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PLAN DES ELEVATIONS -FacADE EST - £TAT PROJETE - TRANCHES OPTIONNELLES

Plan de localisation de I'élévation Est

T04 - Magonnerie /Couverture

TO1 - Couverture
Remplacement
aneufdes
évacuations d’eau.

TO3 - Magonnerie
>>Parementanu : —-— -
 Dévégétalisation / purge des éléments en !
ciment / rejointoiement au mortier de chaux

/ coulinage / mise en ceuvre d’un enduit neuf
sur parements au mortier de chaux (compris

intérieur des tableaux de baies).

>> Elements horizontaux moulurés :
* Restitution a neuf, alidentique de I'existant,

des éléments horizontaux moulurés en

platre et chaux armés (bandeaux, corniches,

entablements, encadrements, bossages)

TO1 - Couverture

Remplacement a neuf
des évacuations d'eau.

Nota : cette élévation, mise & jour
par l'agence Maél de Quelen et
colorisée par IA, ne constitue pas
un plan d’exécution.
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DOCUMENT GRAPHIQUE DES EXTERIEURS - VUE DEPUIS LA RUE DU GENERAL DE GAULLE -

ETAT EXISTANT & PROJETE
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PLAN D’INSTALLATION DU CHANTIER

7

i 33.8

4.8

28.0

Base vie

- Zone de stockage

Sapine de montage des matériaux
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PROTECTION DES MENUISERIES - pessin pe PRINCIPE

DESSIN DE PRINCIPE
L’entreprise retenue devra
fournir ses propres plans

d’exécution a faire valider
par ’ACMH.
Cadre bois / support
Panneau en contre-plaqué marine
Fixation en
tableau
Trous d’aération et moustiquaire
Bavette en zinc
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