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1. INSTALLATIONS ET ETUDES EXE

1.1. PRIX N° 1.1 : ETUDES D'EXECUTION (EXE), PAQ, PPSPS ET RECOLEMENT

Ce prix rémunére forfaitairement I'ensemble des études d'exécution (phases 1 et 2), la justification de stabilité
Eurocodes 0-8, les schémas et plans de ferraillage (PAC), I'élaboration du Plan d'Assurance Qualité, du
PPSPS, du Plan de respect de I'environnement / Plan de chantier Loi sur I'Eau (LEMA), et du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE / plans de récolement géoréférencés avec ferraillages réels).

Unité de compte : Forfait (Ft)
Prix unitaire HT (en chiffres) :
........................................................................................ EURHT
Prix unitaire HT (en toutes lettres) :
1.2. PRIX N° 1.2 : INSTALLATION DE CHANTIER, PISTES D'ACCES ET REPLI

Ce prix rémunére forfaitairement I'amenée et le repli de 'ensemble du matériel et des engins, 'aménagement
et la remise en état de la piste d'acces (50 m), I'organisation générale de la sécurité et le nettoyage final du

site.

Unité de compte :

Forfait (Ft)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




1.3. PRIX N° 1.3 : DERIVATION PROVISOIRE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DES FOUILLES

Ce prix rémunére forfaitairement la réalisation et I'entretien de la dérivation provisoire du torrent de I'Abéous
(merlon de dérivation, chenal provisoire, bassin de décantation et filires paille), I'assainissement des fouilles
et la mise en sécurité quotidienne du matériel face aux alertes météo/crues.

Unité de compte : Forfait (Ft)
Prix unitaire HT (en chiffres) :
........................................................................................ EUR HT
Prix unitaire HT (en toutes lettres) :
1.4. PRIX N° 1.4 : EPREUVES DE CONVENANCE ET CONTROLES DES BETONS

Ce prix forfaitaire rémunére la réalisation de l'ensemble des essais et contrdoles des bétons définis au

paragraphe 3.4.2 du CCTP.

Unité de compte :

Forfait (Ft)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




2. TERRASSEMENTS ET STRUCTURES

2.1. PRIX N° 2.1 : TERRASSEMENTS EN DEBLAIS ET FOUILLES DE FONDATION

Ce prix rémunére au métre cube le décapage de la terre végétale, I'exécution des déblais et fouilles de
fondation en terrains hétérogénes ou rocher compact (y compris brise-roche), I'assainissement provisoire des
fouilles, le tri et la mise en réserve des blocs rocheux (blocs > 0,20 m® conservés pour le pavage du lit), le
réglage des fonds de fouilles.

Unité de compte : Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :

2.2, PRIX N° 2.2 : BETON ARME DE STRUCTURE

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre du béton de structure BPS C30/37
d'exposition XF3+XC4 avec ciment CEM | 52.5N SR3 PM (385 kg/m?3), le béton de propreté C25/30 sous
semelle, les coffrages soignés double face, les réservations pour barbacanes diamétre 110 mm et les joints
de compression.

Unité de compte : Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




2.3. PRIX N° 2.3 : ARMATURES EN ACIER POUR BETON ARME

Ce prix rémunére au kilogramme la fourniture, la découpe, le fagonnage, le transport, 'assemblage et la pose
des armatures en acier a haute adhérence nuance B500B (normes NF EN 10080 et NF A 35-080-1/2), y
compris cales d'enrobage (= 5 cm), ligatures et aciers en attente.

Unité de compte : Kilogramme (kg)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :

24. PRIX N° 2.4 : ENROCHEMENTS BETONNES

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et la mise en ceuvre des blocs d'enrochement de carriére agréée
(volume unitaire de 190 a 550 litres, masse volumique = 2,6 t/m?®), nettoyés, imbriqués en boutisse et
quinconce, et hourdés au béton C30/37 XF3 dosé a 350 kg/m? de consistance S2, y compris la fourniture et
la pose des barbacanes traversantes en PVC CR8 & 110 mm en quinconce, le jointement et le nettoyage
sous pression du parement vu (retrait du béton limité a 5 cm + 2 cm).

Unité de compte : Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




3. REMBLAIEMENT ET DRAINAGE

3.1. PRIX N° 3.1 : REMBLAIEMENT DES FOUILLES EN MATERIAUX DU SITE

Ce prix rémunére au meétre cube le réemploi et la mise en ceuvre des déblais de fouilles issus du site (expurgés
de débris végétaux et de blocs > 20 cm) pour le comblement au dos des ouvrages, par couches compactées

de 25 cm d'épaisseur maximale.

Unité de compte :

Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :

3.2. PRIX N° 3.2 : MASQUE DRAINANT EN MATERIAU 40/80 ET GEOTEXTILE

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et la pose du masque drainant vertical au dos des ouvrages
(épaisseur 40 cm) en matériau granulaire lavé 40/80 de carriere agréée, y compris fourniture et pose du

géotextile séparateur.

Unité de compte :

Métre cube (m?3)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




3.3. PRIX N° 3.3 : PAVAGE DU LIT

Ce prix rémunére au métre cube la reprise des blocs rocheux sains préalablement triés et mis en réserve au
titre du Prix 2.1, leur manutention, leur mise en place et leur calage soigné a la pelle mécanique ou a la pince
d'enrochement dans le lit vif du torrent au droit des ouvrages réalisés.

Unité de compte : Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :

3.4. PRIX N° 3.4 : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES

Ce prix rémunére au métre cube la gestion et I'élimination définitive hors du chantier des terres, alluvions et
matériaux de déblais excédentaires non réemployés en remblaiement (Prix 3.1) ni en pavage du lit (Prix 3.3).

Unité de compte : Métre cube (m?)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :




4. DIVERS

4.1. PRIX N° 4.1 : MISE A DISPOSITION D’UNE PELLE MECANIQUE

Ce prix rémunére a I'heure la mise a disposition sur le chantier d'une pelle mécanique chenillée d'un poids
minimal de 20 tonnes, en parfait état de marche, équipée selon les besoins d'un godet de terrassement, de
curage ou d'une pince d'enrochement, y compris chauffeur qualifié, carburant, lubrifiants, entretien et toutes
sujétions. Ce prix s'applique exclusivement aux prestations ponctuelles ordonnées par ordre de service du
maitre d'ceuvre (purges de talus, déblaiement d'embécles ou d'atterrissements a la suite de crues mineures,
reprises de profils). Le décompte est établi au vu des heures de travail effectif constatées contradictoirement
sur le journal de chantier.

Unité de compte : Heure (h)

Prix unitaire HT (en chiffres) :

Prix unitaire HT (en toutes lettres) :

L'Entrepreneur (Signature et cachet) :



