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1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DU PROJET

La Direction Générale des Ivoiriens de I'Extérieur — DGIE a pour projet la mise en place d’une
Cellule de Transformation Digitale (CTD) au sein de sa direction, afin de mieux structurer et
moderniser ses outils internes de communication, de sensibilisation et de suivi d’évaluation.

La mise en place de la CTD nécessite la création d’un espace de travail dédié répondant a des
criteres d’aménagement et de fonctionnement particuliers.

Le site réservé a linstallation de cette entité se situe a Cocody, dans I'enceinte d’'une
propriété louée par la DGIE, a Abidjan, dans le quartier de Cocody, a proximité de 'ENA.

Générale
des Moiriens de l....

Les nouveaux bureaux ne pouvant pendre place dans les espaces déja loués il est prévu, la
création, dans des locaux attenant au batiment existant, de 12 postes de travails et d’un local
serveur, dont l'activité sera régie par des exigences techniques liées a la gestion d’outils
numeériques sensibles et a I'accueil d’un environnement informatique professionnel.
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L’option retenue est I'installation des bureaux et du serveur dans un ouvrage « modulaire »
qui sera situé, sur un espace végétalisé, entre la facade Sud-Ouest du batiment existant et
la limite de propriété attenante.

« Trace » de I’'emprise au sol du module
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Le « module », en simple rez-de-chaussée, dont 'empattement au sol sera d’environ 4,00 m
x 15,00 m, devra étre congu comme un ouvrage modulaire pérenne, démontable,
transportable et remontable sur un autre site sans dégradation significative de ses
composants.

Il sera porté par des plots en béton armé, eux-méme « amovibles». Plus généralement tous
les composants des fondations mais aussi de I'allée piétonniére menant aux bureaux et des
supports des équipements techniques devront étre facilement « démontables ».

Une zone technique accueillant un groupe électrogene et une unité extérieure de
climatisation est prévue a l'arriere du « module », contre la balustre longeant la piscine
existante mais inutilisée.

Le module ne sera pas alimenté en eau mais bénéficiera d’une alimentation électrique
dédiée qui sera déployée depuis le compteur de la CIE implanté rue Sibir OUATTARA.

1.2 LES ATTENDUS DE LA CONSULTATION

Les articles du présent cahier des charges détaillent chacune des prestations a chiffrer dans
le cadre de la consultation et renvoient a des bordereaux de décomposition des colts que
les postulants devront remplir sans en modifier le fond, ni la forme.

La dévolution des travaux est globale et inclut aussi la prestation relative au mobilier de
bureaux. En conséquence, les offres devront couvrir I'exécution de I’ensemble des
prestations décrites dans ce document.

Le mode de construction du « module » est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur. Son
ossature pourra étre assemblée et montée sur site, partiellement ou en totalité, compte
tenu des conditions d’acces au lieu d’implantation et des limites de gabarit routier, qui
rendent difficile la livraison d’un élément complet.

L’entrepreneur pourra proposer la préfabrication totale ou partielle du module en atelier
ou en usine, sous réserve :

- durespect du gabarit routier applicable ;

- de la protection des éléments pendant le transport ;

- de la possibilité de manutention et de levage sur le site ;
- de la possibilité de démontage de I'ensemble;

- de la validation préalable de la méthodologie par le maitre d’ceuvre.

Le planning prévisionnel des travaux recouvre la réalisation des taches suivantes :
- Le temps de production et de validation des plans d’exécution.

- Les délais d’approvisionnement de certains équipements (bardage et couverture
métallique avec isolant, profilés métalliques et vitrages pour menuiseries extérieures,

)
- Les délais de fagconnage et de découpe des éléments constituant I'ossature métallique.

- Les délais de fabrication des menuiseries extérieures.
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- Les temps de montage de I'ossature et de I'enveloppe du bloc modulaire.

- Les temps de pose des équipements techniques (cdblage électrique, onduleur, baie
pour serveur, terminaux électriques, climatisation) et du déploiement de la nouvelle
alimentation électrique depuis le compteur existant.

- Les temps de réalisation des finitions intérieures et la livraison du mobilier.

Il s’étend sur une durée de 4 mois a compter de la date d’émission de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

1.3 DEMARCHES ET ORGANISATION LIEES A L’EXECUTION DU CHANTIER

Au regard des prestations décrites dans chacun des lots soumis a consultation, et afin d’en
assurer la bonne exécution, I'offre de I'entrepreneur devra implicitement comprendre
I’ensemble des démarches, prestations et sujétions suivantes :

- Les démarches auprés des différents organismes officiels, notamment pour la
déclaration d’ouverture de chantier.

- Les demandes d’autorisations diverses nécessaires a I’exécution des travaux.

- La mise en place des ouvrages provisoires nécessaires a la sécurité des personnes: un
acces dédié au chantier, des palissades permettant de l'isoler du reste du site et un
portail en interdisant I'acces a toute personne étrangere.

- Une organisation cohérente avec I’exploitation du site qui restera en activité pendant la
durée des travaux.

- La réalisation des études d’exécution des ouvrages, accompagnées des notes de calcul
correspondantes,

- La fourniture des plans et autres documents d’exécution (synoptiques, coupes, détails,
fiches techniques, ...) pour I'ensemble des lots traités.

- Lafourniture de I'ensemble des matériaux, des équipements et des outils nécessaires a
I’exécution des travaux.

- Lafabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre et le stockage des équipements et
des matériaux.

- Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU - Documents
Techniques Unifiés - ou par les avis techniques applicables.

- Le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en
cours d’exécution, soit lors de la réception, avec toutes les conséquences qui en
découlent.

- Les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux, avec enlevement des gravats,
emballages et déchets divers.

- L’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés, DOE.
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L’entrepreneur est réputé avoir bdti son offre aprés avoir visité les lieux et pris
connaissance des contraintes d’acces au site, des particularités de la zone d’implantation
du module projeté, notamment de son exiguité , des conditions d’approvisionnement et
de stockage sur chantier, des conditions de montage des ouvrages, de I'obligation de
préserver les ouvrages et les espaces végétalisés existants, de I'obligation de composer
avec les contraintes d’exploitation du site par la DGIE — sécurité du personnel et continuité
de service — et de celle d’éviter toute intrusion via le chantier et ses abords.

2 LOT “GROS CEUVRE”

2.1 IMPLANTATION DU MODULE

L'implantation de I'ouvrage “modulaire”, et donc de ses fondations, est la charge de I’entrepreneur
et sera soumis a validation de la Maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage. Se situant dans un
espace exigu et contraint par la présence d’ouvrages et d’équipements existants, elle devra faire
I'objet d’une attention particuliére.

Le gabarit d'implantation est le suivant:

Les emmarchements le long de la fagcade ne doivent pas étre impactés par les travaux.
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Les équipements en place, notamment sur le mur de facade de la villa, sont a conserver, en
particulier I'unité extérieure de climatisation. En revanche, I'antenne satellite situé sur le méme mur
sera déplacée (a la charge du Maitre d’ouvrage).

Les “trop-pleins” de la terrasse en R+1 doivent étre conservés

Les végétaux repérés ci-dessous ont a découper:
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2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Compte tenu de la nature « préfabriquée » du projet et 'obligation d’'impacter le moins possible les
aménagements et I'activité du site accueillant les travaux, I'installation de chantier sera limitée au
strict nécessaire a I'activité de livraison, de stockage, de manutention, de levage, de montage,
d’assemblage et de finition du module.

L'entrepreneur devra organiser son intervention de manieére a :

e réduire au minimum I'emprise du chantier ;

e limiter la durée d’occupation des lieux ;

e éviter tout stockage prolongé ;

e éviter toute installation provisoire lourde ;

e préserver intégralement les aménagements existants ;

e maintenir les acces, circulations et usages du site au personnel de la DGIE ;
e remettre les lieux dans leur état initial a 'achévement des travaux.

Ces prescriptions concernent les moyens temporaires mis en place sur le site et ne devra entrainer
aucune réduction des exigences de sécurité, d’hygiene, de qualité ou de protection des existants.

Le chantier devra étre autonome en consommation d’eau et d’électricité et devra disposer de ces
propres moyens de traitement des eaux usées et donc de sanitaires réservés aux ressources
mobilisées pour les travaux. Cette autonomie s’applique aux déploiement des locaux de services
(vestiaires, cantines) nécessaires a I'organisation de I'activité du chantier.

Il n"est pas demandé a I'entrepreneur de mettre a disposition de la Maitrise d’ouvrage et de la
Maitrise d’ceuvre, une salle de réunions.

La visite de site lors de la phase de consultation est d’autant plus déterminante qu’il est demandé
aux concurrents de décrire et de schématiser, en plan, l'installation de chantier prévue et chiffrée.

23 DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les travaux a la charge du lot gros-ceuvre consistent a réaliser:

- L’assise du “module”,

- L'assise de la zone technique recevant le groupe électrogene et l'unité extérieure de
climatisation,

- La voie piétonniere d’acces au “module” depuis I'allée menant au batiment existant, et
compris 'emmarchement en extrémité.
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Le module sera posé sur 10 plots en béton armé, ancrés dans le sol d’au minimum une
guarantaine de centimeétres, dont les arase supérieures coincideront avec les cotes d’assises de la
structure métallique de I'ouvrage qu’ils supportent.

Le niveau fini du plancher bas du module est calé a + 0,51 m au-dessus du terrain extérieur
(I'équivalent de 3 hauteurs de marche de 17 cm).

L’arase supérieur des plots en béton sera voisine du niveau + 0,30 m.

Ce calage de cote altimétriques permet de se situer, a une soixantaine de centimetres du mur de
facade existant, au-dessus des marches carrelées qui le longent.

Les 5 plots situés du coté de cette fagcade seront calés hors emprise de 'emmarchement existant
et sans impact sur ce dernier.

L'entrepreneur devra:

- La fabrication et la pose de 10 plots en béton armé, disposés sur une trame de 4,00 m x 3,75
m — 4 plots en angles et 6 plots intermédiaires — dont les dimensions en plan sont les
suivantes: 0,50 m de large x 0,90 m de long.

Ces éléments pourront étre préfabriqués ou coulés en place, mais devront étre dotés de
crochets destinés a faciliter leur future dépose et transport éventuel sur un autre site.

Il seront composés de béton de résistance C25/30, répondant a une classe d’exposition XC2,
correspondant a des ouvrages enterrés ou en contact avec le sol, en milieu humide.

Les armatures seront constituées d’aciers haute adhérence, de classe Fe500 minimum,
protégées par des enrobages d’au moins 5 cm.

Les arases supérieures servant d’assises a l'ossature métallique du module seront
parfaitement lisses et horizontales.

- La pose, sur la zone engazonnée, depuis I'allée menant aux bureaux existants, de plaques de
béton jointives, formant I'allée piétonne menant au futur module , d’'une largeur de 0,90 m,
compris I'escalier d’accés a ce module — 3 marches de 0,17 m de haut et de 0,30 m de giron.
La longueur de I'allée piétonniere est d’environ 19,00 m.

- La pose de dalles en béton armé servant d’assises au groupe électrogéne et a l'unité
extérieure de climatisation. Cette zone s’inscrit dans le “renfoncement” repéré ci-dessous:
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La zone concernée s’étend sur environ 4,00 m2.

Pour ces zones extérieures, allée piétonniére et zone technique, les exigences sur la qualité et la
classe du béton ainsi que sur la qualité et I'enrobage des aciers sont les mémes que celles indiquées
pour |'exécution des plots.

Nota: une interface sera a gérer avec I'électricien du chantier pour la mise a la terre de I'ouvrage
modaulaire.
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3 LOT “OSSATURE METALLIQUE”

L'ossature du batiment modulaire est composée de pieces métalliques dont les conditions de
dimensionnement et de montage détaillées ci-dessous, font I'objet du présent lot.

3.1 RAPPELS SUR LE PRINCIPE DE MODULARITE
La conception bloc de bureaux devra privilégier les assemblages mécaniques démontables.

Les assemblages permanents sur site, notamment les soudures, seront limités au strict minimum et
devront faire I'objet d’un accord préalable.

De fagon générale, les éléments suivants devront pouvoir étre démontés sans destruction :

- L'ossature métallique principale ;

- L'ossature métallique secondaire ;

- Les panneaux de facade ;

- Les panneaux de couverture ;

- Les panneaux d’habillages intérieurs et les panneaux de cloisons ;
- Les dalles de faux plafond ;

- Les menuiseries intérieures ;

- Les menuiseries extérieures

- Les couvre-joints et les pieces de finition ;

- éléments du plancher, ossature et revétement.

- L’'ensemble des équipements électriques (cablages, prises, interrupteurs, luminaires, ...)

Les fixations devront rester accessibles ou étre rendues accessibles par le démontage d’éléments de
finition non destructifs.

Chaque élément principal sera repéré par un marquage durable correspondant aux plans de
montage.

L’'ossature métallique principale de I'ouvrage est prévue composée des profilés tubulaires ou en
« H », pour les éléments verticaux, et en « | » pour les éléments horizontaux, dans la perspectives de
disposer entre eux d’assemblages boulonnés.

3.2 HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT — REFERENCES REGLEMENTAIRES

Aux charges permanentes dues aux éléments de construction et aux équipements fixes composant
I'ouvrage, se rajoutent I'impact des surcharges d’exploitation et des actions climatiques (vent).

La valeur des surcharges d’exploitation applicables au dimensionnement du plancher du module a
pour valeur 250 kg/m?2.
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Pour les besoins du dimensionnement selon I'Eurocode 1 — NF EN 1991-1-4, et en I'absence de
zonage réglementaire ivoirien définissant les vitesses de vent de référence applicables aux
différentes régions du territoire, le site du projet, situé dans le centre urbain d’Abidjan, sera
conventionnellement assimilé a une zone de vent équivalente a la région 1 du zonage francais.

La vitesse de vent en référence sera donc égale a 22m/s, I'équivalent d’une pression dynamique de
base de 0,3 kN/m?2.

De facon plus générale, les études de la charpente métallique seront réalisées, a défaut de
réglementation ivoirienne, conformément aux EN 1990, EN 1991 et a I'Eurocode 3 — EN 1993. La
fabrication et le montage seront exécutés conformément a I'EN 1090-2, classe d’exécution EXC2.

Pour les assemblages métalliques, la référence principale de calcul est : EN 1993-1-8 — Eurocode 3 :
calcul des assemblages.

3.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
La charpente métallique de I'ouvrage sera composée:

Pour I'ossature principale:

- d’un cadre inférieur dont les profilés de rives sont dimensionnés pour servir d’assises
aux poteaux métalliques supports du cadre supérieur, et pour également servir
d’appuis aux solives métalliques supports du plancher,

- de solives métalliques disposées transversalement suivant un entraxe maximum de 60
cm et posées en appui sur les profilés de rives longitudinaux du cadre inférieur. Elles
sont les supports du plancher réalisé a base de panneaux en bois contreplaqué de type
“CTBX” d’une épaisseur de 30 mm.

Certaines de ces solives disposent d’abouts en console pour reprise du débords de
plancher et de facade sur 'emmarchement existant.

- de poteaux métalliques servant d’appuis au cadre supérieur support des panneaux de
couverture,

- d’un cadre supérieur dont les profilés de rives sont dimensionnés pour servir d’attaches
et d’appuis aux éléments de bardage et de couverture,

- de fermes support de la couverture, notamment de la panne faitiere, et du faux-
plafond,

- D’une panne faitiere longitudinale sous couverture.

- D’éléments de contreventement.
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Pour I'ossature secondaire:

- De profilés métalliques verticaux et horizontaux servant d’appuis et/ou d’accroches aux
profilés de menuiseries extérieures (une porte et deux chassis vitrés) et aux profilés de
menuiserie intérieure (une porte), et de profilés métalliques principaux servant
d’abouts de cloison.

Les types de profilés pressentis sont les suivants:

Elément Type / Section

Poteaux SHS 120x120x5 ou HEA 120
Traverses IPE 180

Poutres périphériques basses IPE 200

Solives IPE 120 — entre axes 600 mm maxi
Pannes Z2180x70%x20x2

Lisses C140%x50x20x2
Contreventements Tiges @16

La nuance d’acier préconisée est “S235” - limite d’élasticité nominale = 235 MPa — minimum.
La classe de qualité mécanique des tiges d’ancrage dans les massifs de fondation = 4/6 minimum.
La classe de qualité mécanique des boulons d’assemblages = 6/8 minimum.

L'ensemble des pieéces métalliques(poteux, traverses, poutres, pannes, lisses, solives et tirants de
contreventement) sera galvanisé pour assurer la protection anti corrosion nécessaire
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4 LOT “COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES” ET “CLIMATISATION”

4.1 COURANTS FORTS

Alimentation en énergie / Origine des installations

L'ensemble des bureaux sera alimenté depuis le compteur électrique actuel de la villa a
proximité si la réserve disponible suffit pour couvrir le besoin électrique de 15 kVA.

Si la réserve est insuffisante, une demande de remplacement du compteur actuel et du
disjoncteur abonné associé par un nouvel ensemble correspondant aux besoins communs de
la villa et des bureaux sera adressée a la CIE par le Maitre d’Ouvrage.

Alimentation de remplacement (Groupe Electrogéne)

Un groupe électrogene de remplacement de 15 kVA sera prévu pour alimenter en secours
I’ensemble des bureaux. Il est dimensionné de maniere a prendre en compte I'impact de
charge et une réserve de 20% afin d’anticiper I'évolution des besoins. Il disposera d’une
autonomie minimale de 10 heures.

Un inverseur de source automatique sera installé au niveau du tableau électrique des
bureaux. Il permettra de controler la disponibilité de la source normale et le transfert
automatique vers la source de remplacement.

Alimentation sans interruption (Onduleur)

Une Alimentation Sans Interruption (ASI) de type onduleur, de puissance 15 kVA, sera
installée afin de secourir les équipements informatiques, de sécurité et de slreté. Il disposera
d’une autonomie totale de 30 minutes, avec ses batteries internes et sera de type On-line.

En aval de I'onduleur se trouvera le tableau électrique ondulé a partir duquel seront
alimentés tous les équipements sensibles. Le tableau électrique ondulé aura les mémes
caractéristiques que le tableau électrique normal et disposera d’une réserve de 30%.

Un bypass interne permettra les opérations de maintenance.
Un bypass extérieur permettra une continuité de I'exploitation en cas de perte de I'onduleur.
Les postes de travail seront équipés de prises de courant ondulées.

Un tableau ondulé sera installé dans le local serveur afin d’alimenter les bandeaux de prises
des baies informatiques.

Schéma de liaison a la terre
Le schéma de liaison a la terre adopté sera le régime TNS.
Le régime de neutre sera de type TT entre le compteur et le tableau électrique normal.

Le régime TNS sera adopté entre les tableaux divisionnaires et les prises terminales.

Version : 14/07/2026 Page 17/45



DGIE — PROJET MIGRET / PHASE DCE / JUILLET 2026

~rojex

INGENIERIE I

Circuit de terre

La prise de terre sera réalisée par un ceinturage du batiment en cable cuivre nu posé en fond
de fouille avec des remontées via les plots béton et permettrons la mise a la terre de toute la
structure métallique du batiment. La distribution de la terre respectera la réglementation en
vigueur.

Toutes les masses métalliques accessibles seront mises a la terre ainsi que les conduits
métalliques, les chemins de céable, les canalisations et tout autre appareil ou ossature
susceptible de conduire un courant de fuite.

Une distribution de terre indépendante sera prévue pour I'informatique.

Dispositif de coupure d’urgence

Electricité :

Un bouton d’arrét d’urgence permettant la coupure générale en charge basse tension sera
installé sur le tableau électrique normal.

Réseau ondulé :

Un bouton d’arrét d'urgence — AU - permettant la coupure générale en charge du réseau
ondulé sera installé sur le tableau électrique ondulé. Ce dispositif adoptera les mémes
caractéristiques techniques que pour I'AU Général Electrique et agira au niveau des
protections générales “onduleur”.

Réseau secouru :

Un bouton d’arrét d’urgence permettant la coupure générale en charge du réseau secouru
sera installé sur le tableau électrique normal. Ce dispositif adoptera les mémes
caractéristiques techniques que pour I’AU Général Electrique.

Distribution électrique

La distribution électrique aura pour origine le disjoncteur abonné installé dans la niche
électrique de la villa et assurera la protection générale de toute I'installation.

Tableaux divisionnaires

Les tableaux électriques comprendront I'ensemble des commandes et protections des
circuits : éclairages, prises de courant et forces. Il y aura au maximum 08 points lumineux par
circuit et 8 prises de courant par circuit a usage normal.

Les tableaux du réseau normal seront différenciés des tableaux du réseau ondulé. Une
réserve de 30% sera prévue dans les tableaux.

lls auront pour caractéristiques :

Tableaux divisionnaires

v I1S:111
v Forme: 2B
v IP:30
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Canalisations principales

La liaison entre le disjoncteur abonné et le tableau électrique du réseau normal s’effectuera
via des canalisations en cuivre de type U 1000 R2V. Le méme type de canalisation sera utilisé
pour relier le tableau électrique normal aux tableaux électriques ondulés via I'onduleur.

Le passage des cables se fera sur des chemins de cables de type treillis soudés avec une
réserve de 30%. L'acheminement vertical s’effectuera dans des goulottes en tdle pliée
galvanisée a chaud sans perforation.

La fixation se fera uniquement par pendard. Les colonnes montantes se situeront dans les
gaines techniques.

Le repérage des cheminements se fera en fonction des niveaux de tension, de maniere
réguliere et simple. Il sera identique a chaque extrémité de cable.

Canalisations secondaires

Les canalisations secondaires seront du type U 1000 R2V.

Les sections minimales de ces conducteurs seront de :

v' 1.5 mm? pour I'éclairage ;

v' 2.5 mm? pour les prises de courant 10/16A ;

v' 4 mm? pour les prises de courant 20A ;

v 6 mm? pour les prises de courant 32A.

Suivant le parcours et le lieu d’acheminement les cables sont placés en général :
v" sous conduit ICTA, en encastré dans les constructions,

v" sous conduit ICA dans les cloisons,

v" sur les chemins de cables ou sous conduits IRL dans les faux plafonds, les locaux
techniques et faux planchers.

Le nombre de conducteurs par conduit et leur taux de remplissage sera conforme a la NFC
15-100.

Protection contre la foudre

La protection contre les effets indirects de la foudre est assurée par des parafoudres qui
seront installés dans les tableaux divisionnaires.

Ces tableaux divisionnaires seront équipés de parafoudres de type 2.

Eclairage intérieur
Luminaires :
Les luminaires seront dotés de sources LED.

L'ensemble des niveaux d’éclairement sera conforme aux normes NF-EN-12464-1, NF-EN-
12464-2 et aux directives de I’AFE.
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Caractéristiques minimums des luminaires :
v IRC>80
v" UGR < 19 dans les espaces de travail

v" Durée de vie 50 000H / L80 minimum

Type 01

v" Luminaire : Dalle encastrée LED, carrée

v' Marque : Thorn

v" Modéle : Beta 3

—
Type 02 h

v" Luminaire : Downlight i 4 )

v' Marque : Thorn

v modéle : Chalice 3

Type 03
v" Luminaire : Ligne suspendue

v' Marque : Zumbtobel

v" Model : Slotlight

Type 04
v" Luminaire : Réglette LED étanche

v' Marque : Thorn

AN

Modeéle : Aquaforce Pro

Commande d’éclairage :

Zones de bureaux :

Commande par interrupteur.

Local serveur :

Commande par interrupteur.

Extérieur :

Commande par interrupteur horaire (installé dans le tableau électrique).

Niveaux d’éclairement :

Local Eclairement moyen (Lux) UGR Uniformité
Bureau 500 19 0.6
Local serveur 200 25 0.4
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Appareillage et petits équipements
Prises de courant :

Toutes les prises de courant seront prévues avec un contact de terre et un obturateur a
éclipse.

Points d’accés banalisés (PAB) :

Les points d’accés banalisés (PAB) seront distribués par fourreaux noyés dans la dalle ou dans
les cloisons pour les blocs muraux et des sorties en dessous des mobiliers au pied des
bureaux pour les postes de travail.

Les points d’accés banalisés (PAB) prévus seront les suivants :

v" PAB pour les postes de travail : 1 RJ45 et 4 PC dont 2 ondulées ;

v" PAB pour I'imprimante : 1 RJ45 + 1 PC ondulée.

4.2 COURANTS FAIBLES

Systéme de sécurité incendie

Des détecteurs avertisseurs autonomes de fumées (DAAF) certifiés EN 14604, y compris les
piles seront installées dans I'open-space et le local serveur.

Le matériel installé sera certifié NF.
Précablage informatique et téléphonique

Le précablage Informatique & Téléphonique du batiment sera congu sur le principe d’'un
cablage banalisé, polyvalent et commun aux différents systéemes d’informations et de
communications employés.

Ce systeme de précablage, faisant face a I'hétérogénéité des matériels et des besoins, est
totalement flexible et indépendant des constructeurs informatiques et téléphoniques.

Le précablage permettra de connecter n’importe quel terminal (téléphonique, informatique,
vidéo, etc. ...), en tout point du batiment, sans avoir a y effectuer des interventions
importantes et colteuses, au niveau du cablage.

Pour ce faire, le cablage mis en ceuvre, sera simultanément :

v' Systématique : présence d’au moins une ou plusieurs prises standard (RJ45) dans la
plupart des locaux de I'établissement pour permettre le raccordement des postes de
travail ou leur déplacement sans avoir a repasser de cable,

v' Reconfigurable : reconfiguration topologique des réseaux sans modification structurelle
du cablage,

v' Banalisé : les prises et les cables de distribution qui les desservent sont identiques pour
admettre indifféremment toutes les topologies, tous les types de réseaux et de
terminaux supportés,

v" Universel : l'infrastructure est adaptable & tous les matériels réseaux (V.D.l) les plus
fréquemment utilisés.
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La transmission des données sera assurée par un cdble de type paires torsadées doublement
écrantée de catégorie 6A classe Ea F/FTP.

L'installation sera compatible a la technologie PoE avec une puissance minimale de 25 Watt.

Le matériel actif sera a la charge de la maitrise d’ouvrage.

Equipements de sureté (en option)

Un logiciel central de supervision permettra d’intégrer et d’exploiter sur une méme interface
les équipements de controle d’acces.

Les applications des différents systemes seront de type ouverts et interopérables afin de
garantir une exploitation optimale des différents équipements.

Ce systéme de contréle d’acces par badge sera installé pour permettre d’assurer le filtrage et
la tragabilité des mouvements des usagers détenteur d’un badge ou d’autorisation, a I'entrée
des bureaux en fonction des droits géographiques et temporels qui leur seront attribués et
autorisés par I'administrateur du systéme.

4.3 CLIMATISATION

Les travaux du présent lot concernent fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service et les
essais d’une installation de climatisation de type « multi split » destinée aux locaux du batiment
modulaire : trois unités dans la zone de bureau et une unité dans la salle « serveur », pour une
température de consigne de 24 °C.

L'installation comprendra :

- quatre unités intérieures murales, d’une puissance frigorifigue nominale unitaire de
2,50 kW ;

- une unité extérieure commune, de type DRV, alimentant les quatre unités intérieures ;

- les liaisons frigorifiques entre les unités ;

- les réseaux d’évacuation des condensats ;

- les alimentations électriques, protections, commandes et raccordements nécessaires ;

- les supports, suspentes, consoles, fourreaux, habillages et accessoires de finition ;

- les percements, traversées et calfeutrements;

- la mise sous vide, les essais d’étanchéité, la mise en service et le réglage complet de
Iinstallation.

La puissance frigorifique nominale totale des unités intérieures sera de 10 kW.

La puissance de I'unité extérieure sera compatible avec le fonctionnement simultané des quatre
unités intérieures et avec les longueurs réelles des liaisons frigorifiques.

Avant toute commande, le titulaire vérifiera les besoins thermiques des locaux et la compatibilité des
puissances proposées avec :
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- les surfaces et volumes a traiter ;

- les apports internes;

- les apports solaires ;

- les caractéristiques thermiques de I'enveloppe ;

- le taux d’occupation des locaux ;

- les conditions climatiques extérieures ;

- les températures intérieures de consigne ;

- leslongueurs et dénivelés des liaisons frigorifiques.

Le titulaire remettra pour approbation :

- lesfiches techniques des équipements ;

- le schéma de principe de I'installation ;

- le plan d'implantation des unités ;

- le tracé des liaisons frigorifiques et des évacuations de condensats ;
- les puissances électriques absorbées ;

- les niveaux sonores ;

- les performances frigorifiques et calorifiques ;

- la nature et la quantité du fluide frigorigéne ;

- les conditions limites de fonctionnement.

Unités intérieures murales

Les unités murales seront fixées sur I'ossature porteuse ou sur des renforts intégrés a la paroi. Leur
fixation sur le seul parement intérieur d’'un panneau sandwich ou d’une plaque de finition sera
interdite.

Le poseur devra :

- repérer I'ossature porteuse ;

- vérifier sa capacité de reprise ;

- fournir les renforts éventuels ;

- utiliser des fixations compatibles avec la nature du support ;
- controler le niveau et I'alignement de l'unité.

Les fixations seront dimensionnées pour reprendre le poids de I'appareil, les vibrations et les
sollicitations liées au transport éventuel du module.

La platine sera posée parfaitement de niveau.

Des dispositifs résilients ou anti vibratiles seront mis en ceuvre lorsque nécessaires pour limiter la
transmission des vibrations a la paroi métallique.

Les traversées des parois (qui sont a limiter) pour le passage des liaisons frigorifiques, électriques et
des condensats seront munies de fourreaux et feront I'objet d’un traitement continu de l'isolation,
de I'étanchéité a I'air et de I'étanchéité a I'eau.

Chaque unité intérieure sera équipée d’'une commande individuelle permettant au minimum le
réglage de la température, du mode de fonctionnement, de la vitesse de ventilation et de
I'orientation du soufflage.
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Traitement des condensats des unités murales

Chaque unité doit comporter un raccordement a un réseau d’évacuation des condensats.
La canalisation sera posée avec une pente continue vers le point de rejet.

L'évacuation gravitaire est privilégiée.

La canalisation devra étre :

- rigide ou semi-rigide ;

- résistante au vieillissement ;

- isolée thermiquement dans les zones ou un risque de condensation existe ;
- accessible pour entretien ;

- correctement supportée.

Aucune contre-pente ni aucun point bas susceptible de provoquer une stagnation ne sera admis :
Il est prévu d’opter pour une évacuation verticale, a travers le plancher bois du module.

Liaisons frigorifiques
Les raccordements frigorifiques seront réalisés en partie inférieure des unités intérieures.

Les liaisons comprendront :

- la canalisation liquide ;

- la canalisation gaz ;

- I'isolation thermique continue ;

- les cables d’alimentation ou de communication ;

- la canalisation d’évacuation des condensats (voir paragraphe précédents).

Les tubes seront en cuivre de qualité frigorifique.

L'isolation des canalisations sera réalisée en matériau souple a cellules fermées, d’épaisseur
suffisante pour empécher toute condensation.

Les raccords seront accessibles pour le contréle et la maintenance, sans toutefois rester visibles dans
les locaux.

Aucun raccord démontable ne sera noyé dans une paroi (derriere un habillage de cloison ou de paroi)
sans accés de visite.

Habillage des réseaux
Les liaisons visibles dans les locaux seront dissimulées dans des goulottes rigides de finition soignée.
Les goulottes seront :

- de teinte blanche ou assortie aux parois ;

- démontables;

- résistantes aux chocs courants ;

- posées d’aplomb ou de niveau ;

- équipées des angles, embouts et pieces de raccord nécessaires.
Les goulottes ne devront présenter ni ouverture, ni déformation, ni raccord irrégulier.
Leur section devra permettre le passage des liaisons sans écrasement de l'isolant frigorifique.
Il est déconseillé de placer les réseaux dans le vide de construction situé entre les panneaux
sandwichs de facades et les plaques intérieures de finition.
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Entretien et accessibilité
Les unités seront congues et implantées de maniére a permettre les opérations courantes suivantes :

ouverture de la facade ;

- retrait et nettoyage des filtres ;

- nettoyage de I’échangeur ;

- nettoyage du bac a condensats ;

- controle de I'évacuation ;

- acces aux cartes électroniques ;

- contrble des raccordements frigorifiques.

Les opérations d’entretien courant ne devront pas nécessiter la dépose des cloisons, doublages ou
plafonds.

L’unité extérieure de type multi split réversible
L'unité extérieure sera implantée au droit du pignon du batiment modulaire, a 'emplacement
indiqué sur les plans.
Elle sera spécialement congue pour fonctionner avec les quatre unités intérieures prévues.
Elle comprendra au minimum :

- un compresseur hermétique a technologie inverter ;

- un échangeur extérieur a ailettes ;

- un ventilateur a vitesse variable ;

- un détendeur électronique ;

- les organes de séparation et de retour d’huile ;

- les dispositifs de régulation de pression ;

- undispositif de dégivrage automatique ;

- les sondes et capteurs nécessaires a la régulation ;

- les sécurités haute et basse pression ;

- les protections électriques et thermiques ;

- une carte électronique de commande et de diagnostic ;

- les raccordements frigorifiques et électriques ;

- untraitement anticorrosion adapté a I'exposition extérieure.

La puissance de |'unité extérieure sera sélectionnée a partir des tableaux de combinaison du
fabricant.
Le titulaire vérifiera :

- le taux de connexion des unités intérieures ;

- la puissance totale raccordée ;

- la puissance disponible en fonctionnement simultané ;

- les coefficients de correction liés aux températures extérieures ;
- leslongueurs et dénivelés des réseaux frigorifiques ;

- lacharge totale de fluide frigorigéne ;

- les plages de fonctionnement.

La puissance nominale de I'unité extérieure ne sera pas déterminée par la seule addition des
puissances nominales des unités intérieures.

Le modele proposé devra étre explicitement validé par le logiciel ou les tableaux de sélection du
fabricant.
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L'unité extérieure sera implantée de maniére a garantir :

- une circulation d’air suffisante ;

- lerespect des distances minimales prescrites par le fabricant ;
- I'accés aux panneaux de maintenance ;

- le remplacement possible des principaux composants ;

- lalimitation des nuisances acoustiques ;

- la protection contre les chocs ;

- I"évacuation des eaux de dégivrage.

L'unité extérieure sera installée sur un massif prévu a cet effet, installé de niveau suffisamment
surélevé pour éviter tout contact avec I'eau et congue pour résister aux actions climatiques du site.

Essais
Avant réception, chaque unité fera I'objet des contréles suivants :

- contrble des raccordements frigorifiques ;

- contrble des connexions électriques ;

- essai d’écoulement des condensats ;

- contréle du fonctionnement des volets ;

- contréle des différentes vitesses de ventilation ;

- essai en mode rafraichissement ;

- contrdle de la commande;

- vérification de I'absence de vibration et de condensation extérieure.
Les essais seront réalisés individuellement, puis avec les quatre unités en fonctionnement simultané.
Tout défaut, bruit anormal, fuite, vibration ou mauvaise évacuation des condensats sera corrigé
avant réception.

5 LOT “BARDAGE ET COUVERTURE”, COMPRIS MENUISERIES EXTERIEURES

5.1 GENERALITES

Les travaux du présent lot concernent donc la fourniture, la livraison et la pose de I'ensemble des
panneaux de bardage et de couverture nécessaires a la réalisation de I'enveloppe extérieure du
batiment modulaire.

Ces travaux recouvrent implicitement le respect de I'ensemble des dispositions reglementaires et
pratiques assurant I'obtention d’une enveloppe compléte, étanche a I'eau et a I'air, durable et
conforme aux performances thermiques, acoustiques et mécaniques requises.

5.2 BARDAGE ET COUVERTURE

La composition des panneaux a poser en facades et en couverture du batiment modulaire est la
suivante :

- un parement extérieur, en tole d’acier prélaquée (la teinte sera choisie par le Maitre
d'Ouvrage dans la gamme du fabricant retenu).

- une ame isolante,

- un parement intérieur, également métallique.
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Les panneaux de bardage (facades) sont assemblés par emboitement et fixés directement sur les
éléments de rives de I'ossature métallique, en pied et en téte du module, sans fixations
intermédiaires. La largeur utile des panneaux n’est pas définie précisément mais la trame de base
dans laquelle s’inscrit les menuiseries extérieures, porte et fenétres, est voisine de 1,00 m.

Une découpe particuliere en téte de panneaux est prévue sur les pignons du module afin d’épouser
la double pente de la couverture (8%).

Les panneaux de couverture sont de méme composition et de méme largeur. Ils sont prévus fixés sur
la panne métallique faitiére courant sur toute la longueur du module et sur les éléments de rives de
I'ossature métallique en téte de module.

La couverture en panneaux sandwichs sera mise en ceuvre avec une pente minimale de 8 % et
formera un débord en longs pans de 15 cm minimum par rapport au nu extérieur des facades,
compris pignons.

Dans tous les cas, la pente retenue sera conforme au Document Technique d’Application, a I'Avis
Technique et aux prescriptions de pose du fabricant du procédé proposé.
Les panneaux seront posés en une seule longueur d’égout a faitage.

A défaut de reglementation ivoirienne, la mise en ceuvre des panneaux sandwichs isolants a double
parement métallique, en bardage et en couverture, sera conforme a la norme francaise NF EN 14509.

De surcroit, la mise en ceuvre sera réalisée conformément a I’Avis Technique ou au Document
Technique d’Application — DTA - du procédé retenu délivré par le CSTB Francais, au référentiel de
certification QB 42 le cas échéant, ainsi qu’aux prescriptions écrites du fabricant.

Pour les dispositions non traitées par ces documents, il pourra étre fait référence, dans la limite de
leurs domaines d’application respectifs, aux regles et normes relatives aux couvertures et bardages
métalliques, notamment au NF DTU 40.35.

En cas de contradiction entre les documents, les prescriptions particulieres de I’Avis Technique ou du
Document Technique d’Application du systeme de panneaux sandwich prévaudront.

Préparation des panneaux

Les panneaux seront découpés proprement et positionnés de maniere a limiter la largeur des joints
en angles, horizontaux et verticaux (arétes entre longs pans et pignons, au droit des cadres de
menuiseries).

Les découpes seront réalisées avec des outils ne provoquant pas d’échauffement excessif ni de
dégradation du revétement de protection. L'emploi de disques abrasifs est interdit.

Les chants découpés seront débarrassés de toute limaille et protégés contre la corrosion au moyen
d’un produit compatible avec le revétement des parements.

Aucun vide ne devra subsister dans I'épaisseur de I'isolation au droit des angles.
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Continuité de l'isolation, notamment en angles

La continuité de I'ame isolante sera assurée dans toute |'épaisseur de la paroi.
Les espaces résiduels entre panneaux seront soigneusement remplis au moyen :

- de laine minérale comprimée ;

- d’isolant rigide découpé a facon;

- oud’'une mousse isolante compatible avec le procédé et les exigences de sécurité

incendie.

Le matériau de remplissage devra étre adapté a la nature de I'ame isolante des panneaux et ne devra
pas provoquer de réaction chimique, de retrait excessif ou de perte de performance dans le temps.
L'utilisation de mousse expansive ne devra pas constituer, a elle seule, le dispositif d’étanchéité a
I'air ou a I'eau.

Etanchéité a I’air, notamment en angles

L’étanchéité a I'air sera réalisée sur la face intérieure ou dans le plan intérieur de la paroi, selon le
principe constructif du systéme retenu.
Elle sera assurée par un dispositif continu comprenant notamment :

- une bande d’étanchéité adhésive ou une membrane souple ;
- unjoint préformé a cellules fermées ;

- unfond de joint complété par un mastic élastomere ;

- ou tout dispositif équivalent validé par le fabricant.

La barriére d’étanchéité a I'air devra étre continue sur toute la hauteur de I'angle et raccordée sans
interruption :

- aux joints horizontaux et verticaux des panneaux ;
- aux pieds et tétes de bardage ;
- aux habillages des baies.

Les raccords seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant, sur des supports propres,
secs, dépoussiérés et compatibles avec les adhésifs employés.

Les mastics utilisés pour I’étanchéité a I'air seront appliqués sur fond de joint, avec une profondeur
et une largeur adaptées aux mouvements prévisibles.

Etanchéité a I’eau, notamment en angles

L’étanchéité a I'’eau sera réalisée du coté extérieur suivant le principe de la barriére de pluie.
Elle sera assurée par un profil d’angle métallique continu, formant recouvrement sur chacun des
panneaux adjacents.
Le profil d’angle présentera :
- une largeur d’aile suffisante pour assurer le recouvrement des panneaux ;
- des plis raidisseurs ou retours de rive limitant les déformations ;
- une géométrie favorisant I'écoulement de I'eau ;
- une finition et une protection anticorrosion identiques ou compatibles avec celles des
panneaux.

Sauf prescription plus contraignante du fabricant, le recouvrement du profil sur chaque panneau sera
au minimum de 80 mm.
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Avant la pose du profil extérieur, il sera mis en ceuvre sous chacune de ses ailes :

- une bande d’étanchéité pré comprimée ;
- unjoint mousse a cellules fermées ;
- ouun cordon continu de mastic compatible avec les parements.

Le dispositif d’étanchéité sera positionné en retrait du bord extérieur afin de rester protégé des
rayonnements ultraviolets et des agressions mécaniques.

Les profils d’angle seront posés avec recouvrement dans le sens de I’écoulement de 'eau. Les
jonctions horizontales éventuelles entre profils seront limitées et présenteront un recouvrement
minimal conforme aux prescriptions du procédé.

Les raccords entre I'angle vertical et les éventuelles bavettes hautes, basses, couvertines ou rives de
toiture seront réalisés de maniere a éviter toute pénétration d’eau par ruissellement ou remontée
capillaire.

Fixations des profils d’angles

Les profils seront fixés sur les parements ou sur une ossature de support conformément aux
prescriptions du fabricant.

Les fixations seront :

- adaptées a la nature des supports;

- protégées contre la corrosion ;

- compatibles avec les matériaux en contact ;

- munies, lorsqu’elles sont exposées, de rondelles d’étanchéité adaptées.

L’entraxe des fixations sera déterminé suivant les efforts de vent et les prescriptions du procédé,
sans étre supérieur aux valeurs admises par le fabricant.

Le serrage ne devra provoquer ni écrasement des joints, ni déformation des profils, ni
poingonnement des parements.

Les fixations extérieures seront disposées de maniere réguliere et alignée.

Angles sortants

Aux angles sortants, les panneaux seront disposés de maniére a assurer une continuité
maximale de I'isolation.

L’angle sera protégé par une piece métallique pliée formant couvre-joint, avec retours sur les
deux facades.

Un dispositif d’étanchéité continu sera interposé sous les deux ailes du profil.

La géométrie de la piéce devra limiter I'exposition directe du joint aux pluies battantes et
éviter toute rétention d’eau.

Dans les zones accessibles ou exposées aux chocs, le profil présentera une épaisseur et une
rigidité suffisantes pour assurer la protection mécanique de I'angle.

Version : 14/07/2026 Page 29/45



- DGIE — PROJET MIGRET / PHASE DCE / JUILLET 2026
—rojex

INGENIERIE I

Angles entrants

Aux angles entrants, les raccordements seront réalisés de facon a éviter la stagnation d’eau.
Le profil métallique sera congu avec un pli central ou une gorge permettant de guider les
eaux vers le bas sans solliciter directement le joint d’étanchéité.

Les joints seront continus et protégés derriere le profil.

En pied d’angle entrant, une évacuation libre des eaux sera maintenue. Aucun masticage ne
devra créer de cuvette ou de point de rétention.

Jonction toiture / facades — traitement des eaux pluviales en débord de facade

La couverture sera réalisée en panneaux sandwich débordant au-dela du nu extérieur des facades,
sans mise en ceuvre de gouttiére en rive basse.

Le titulaire devra assurer le traitement complet de la jonction entre la téte des panneaux sandwichs
de facade et la sous-face des panneaux sandwich de couverture.

Le complexe devra garantir :

- I"évacuation libre des eaux pluviales en avant du nu de fagade ;

- la protection des chants des panneaux de couverture ;

- I’étanchéité a I'eau au droit de la téte de facade ;

- la continuité de I'étanchéité a l'air ;

- la continuité de I'isolation thermique ;

- la protection contre les pénétrations d’insectes ;

- lalibre dilatation des panneaux et des pieces métalliques de finition.

Débord de couverture.
Les panneaux de couverture seront posés avec un débord suffisant au-dela du nu fini de la facade.
Sauf conditions plus contraignantes in situ, le débord utile ne sera pas inférieur a 150 mm.
Le débord sera adapté :

- alapente de la toiture ;

- ala hauteur du batiment ;

- al’exposition au vent et a la pluie battante ;

- alaprésence éventuelle d'un habillage de sous-face ;

- aux prescriptions du Document Technique d’Application ou de I’Avis Technique du

procédé retenu.

La rive du panneau de couverture ne devra pas se situer directement a I'aplomb du parement
extérieur de facade.

Traitement de la rive d’égout
L'extrémité du panneau de couverture sera équipée d’un profil métallique d’égout faconné, formant
rejet d’eau et larmier.
Ce profil comprendra :
- unrecouvrement sous le parement extérieur du panneau de couverture ;
- unretour protégeant le chant et I'ame isolante du panneau ;
- un pli formant goutte d’eau nettement marqué ;
- une avancée suffisante pour empécher le retour de I’eau vers la sous-face ;
- des dispositifs de fixation compatibles avec les mouvements de dilatation.
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La géométrie du profil devra assurer un écoulement gravitaire franc, sans contre-pente ni zone de
stagnation.

Le chant et I’'ame isolante du panneau sandwich ne devront en aucun cas rester apparents ou
exposés aux intempéries.

Les coupes réalisées sur chantier seront propres, débarrassées des copeaux métalliques et protégées
contre la corrosion au moyen d’un produit compatible avec le revétement des parements.

Closoirs et obturation des nervures
Les nervures du panneau de couverture seront fermées en rive d’égout au moyen de closoirs profilés
adaptés a la géométrie exacte du panneau.
Les closoirs seront réalisés en matériau résistant :
- al’humidité ;
- auxvariations de température ;
- auvieillissement ;
- auxinsectes.
Les closoirs seront fixés ou collés conformément aux prescriptions du fabricant.
Ils ne devront pas obturer les dispositifs de ventilation ou de drainage éventuellement prévus par le
procédé.
Ils ne seront pas considérés comme assurant, a eux seuls, I'étanchéité a I’air du batiment.

Bavette de téte de facade
La téte des panneaux sandwich de fagade sera protégée par une bavette métallique continue,
disposée sous les panneaux de couverture.
Cette bavette comprendra :

- unrelevé contre la téte du panneau de facade ;

- unretour sous le débord de couverture ;

- une pente ou un pli favorisant I’évacuation d’une éventuelle infiltration vers

I'extérieur ;

- des recouvrements orientés dans le sens de I'’écoulement de I'eau.
La bavette sera réalisée en téle d’acier galvanisé prélaqué, de teinte assortie aux panneaux, ou en
matériau de durabilité équivalente.
Elle sera fixée sur un support continu, une ossature secondaire ou un élément porteur prévu a cet
effet.
Elle ne devra pas étre fixée exclusivement sur la peau mince du panneau sandwich, sauf justification
du fabricant.
Les jonctions entre longueurs de bavettes seront réalisées par recouvrement, éclissage ou piéce de
raccord spécifique, avec dispositif d’étanchéité compatible.

Performances thermiques et acoustiques.

Les panneaux sandwichs de fagade (porte d’entrée comprise) et de couverture comporteront une
ame isolante d’une épaisseur minimale de 80 mm et de conductivité thermique A inférieure ou
égale 2 0,041 W/m-K.

Le coefficient de transmission thermique du panneau complet, noté Uc, sera inférieur ou égal a 0,50
W/m2K. Cette performance devra étre justifiée par la fiche technique du fabricant, établie selon la
méthode de calcul normalisée applicable aux panneaux sandwichs.
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Les panneaux sandwich de facade, constitués de deux parements en acier prélaqué et d’'une ame
isolante en laine de roche d’une épaisseur minimale de 80 mm, présenteront un indice
d’affaiblissement acoustique pondéré Rw supérieur ou égal a 30 dB.

Les joints entre panneaux, raccords périphériques, fixations et traversées seront traités de maniére a
assurer la continuité de I’étanchéité a I'air et a éviter toute dégradation de la performance
acoustique de la fagade.

Nota : les performances thermiques et acoustiques des baies vitrées sont précisées dans les articles
relatifs a la description des prestations de menuiseries extérieures — Art.5.3.

5.3 MENUISERIES EXTERIEURES
Fourniture et pose:

- de trois chassis vitrés composés de deux vantaux - un vantail fixe et un vantail
coulissant horizontalement — de dimension totale égale a 1,80 m de long et 0,80 m de
haut par chassis.

- d’un bloc porte extérieur proposant un passage libre égal a 0,90 m de large x 2,10 de
haut (ouverture vers |'extérieur.

> Chassis vitrés et coulissants

Le prestation comprend la fourniture, le transport, la pose, le réglage et la finition de chassis vitrés
intégrés dans les facades constituées de panneaux sandwich isolants.
Chaque chassis sera composé de deux vantaux :

- unvantail fixe ;
- un vantail coulissant horizontalement.

La prestation comprendra tous les accessoires, pieces de fixation, précadres, couvre-joints, bavettes,
calfeutrements, joints, dispositifs de drainage et éléments de finition nécessaires a une parfaite
intégration du chassis dans les panneaux sandwich.

Nature et constitution du cadre
Les chassis seront réalisés en profilés d’aluminium thermolaqué.
Les profilés seront constitués :

- d’un dormant périphérique rigide ;

- d’'un montant central assurant la jonction entre le vantail fixe et le vantail coulissant ;

- d’un cadre ouvrant pour le vantail mobile ;

- de rails de roulement et de guidage adaptés au poids du vitrage ;

- de parcloses intérieures ou extérieures selon le systeme retenu ;

- dejoints de vitrage et d’étanchéité en élastomeére de type EPDM ou de performances
équivalentes.
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La conception des profilés devra limiter les risques de condensation superficielle, les déperditions
thermiques et les ponts thermiques au droit de la liaison entre le chassis et les panneaux sandwichs.

La finition des profilés sera réalisée par thermolaquage, teinte au choix du Maitre d’Ouvrage dans la
gamme du fabricant. Le traitement de surface devra étre adapté a I'ambiance intérieure et
extérieure du batiment, notamment en présence d’une atmosphere humide.

Les angles du cadre seront assemblés mécaniquement ou sertis en usine. Les assemblages devront
présenter une rigidité suffisante et ne laisser apparaitre aucun jeu, désaffleurement ou défaut de
finition.

Le vantail coulissant sera équipé de roulettes ou de chariots réglables, résistants a la corrosion,
permettant une manceuvre souple, silencieuse et sans point dur. Les rails devront étre démontables
ou accessibles pour les opérations d’entretien.

Le chassis comprendra une poignée de manceuvre, un systeme de verrouillage et, le cas échéant, un
dispositif anti-soulévement du vantail coulissant.

Précadre et fixation dans les panneaux sandwichs

La pose du chassis sera réalisée sur un précadre métallique ou un cadre de renfort périphérique,
dimensionné en fonction :

- des dimensions et du poids du chassis ;

- deI'épaisseur des panneaux sandwich ;

- des sollicitations dues au vent ;

- des contraintes liées a I'exploitation du module.

Le précadre sera réalisé en acier galvanisé, en aluminium ou dans un matériau compatible avec les
panneaux sandwich et les profilés du chassis.

Les fixations ne devront pas étre réalisées dans les parements minces des panneaux sandwich. Elles
devront étre reprises sur les éléments de renfort, I'ossature du bungalow ou les inserts prévus a cet
effet.

Les contacts entre métaux de nature différente devront étre traités afin d’éviter tout risque de
corrosion galvanique.

La découpe des panneaux sandwichs sera nette et précise. Les chants de découpe, les isolants mis a
nu et les parements métalliques seront protégés contre les infiltrations d’eau, la corrosion,
I’humidité et les dégradations mécaniques (voir article 5.2).
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Vitrages

Les chassis seront équipés d’un double vitrage isolant monté sur cales adaptées, conformément aux
prescriptions du fabricant du systéme de menuiserie.

La composition du vitrage sera définie selon les exigences thermiques, mécaniques, acoustiques et
de sécurité du projet.

Il s’agira d’un double vitrage isolant a lames dissymétriques, comprenant au minimum :

- une glace extérieure ;

- une lame intercalaire déshydratée, remplie d’air ou de gaz isolant ;

- une glace intérieure.
Pour améliorer les performances acoustiques, le double vitrage sera de préférence dissymétrique, les
deux vitrages présentant des épaisseurs différentes. Lorsque les exigences acoustiques ou de

sécurité le nécessitent, I'une des faces sera constituée d’un vitrage feuilleté acoustique.

Les vitrages devront étre compatibles avec les dimensions des vantaux, les contraintes de vent, les
risques de choc thermique et les conditions d’utilisation du bungalow.

Les joints de vitrage seront continus, correctement comprimés et disposés de maniére a éviter tout
contact direct entre le verre et les profilés métalliques.

Performances des baies vitrées : cadres et vitrages

Niveaux de performances thermiques minimum :

U (vitrage) w/ (m2.K) G (vitrage) TL (vitrage) U(baie) w/ (m?2.K)
coefficient thermique facteur solaire transmission lumineuse facteur solaire
1,60 w/m2. K < 40% < 60 < 2,40 w/m? k<

Classement « A - E -V » des baies :

Les chassis vitrés présenteront un classement minimal A2 E4 V2, attesté par un rapport
d’essai ou un certificat établi conformément aux normes applicables aux fenétres et portes
extérieures.

Ce classement correspond a une perméabilité a I'air « A » de classe 2, une étanchéité a I'eau
« E » de classe 4 et une résistance au vent « V » de classe 2.
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Etanchéité a Iair

L’étanchéité a I'air devra étre assurée de maniére continue sur I’'ensemble du pourtour du
chassis ainsi qu’au droit de la jonction entre le vantail fixe, le vantail coulissant et le dormant.

Le systéme comprendra notamment :

- des joints périphériques continus en EPDM, TPE ou matériau équivalent ;

- des joints-brosses a haute densité, éventuellement complétés par une lame
d’étanchéité souple, au droit du vantail coulissant ;

- des pieces d’étanchéité aux angles et aux extrémités des rails ;

- un calfeutrement périphérique entre le dormant et le précadre ;

- une membrane, une bande adhésive ou un mastic d’étanchéité a I'air coté intérieur.

Les raccords devront étre réalisés sans interruption, y compris dans les angles, au droit des
fixations et a la jonction avec les panneaux sandwich.

Le calfeutrement intérieur devra rester souple, adhérent et durable. Il devra absorber les
mouvements différentiels entre le chassis, le précadre et les panneaux sandwich sans
fissuration ni décollement.

Les mousses expansives, lorsqu’elles sont utilisées pour le remplissage ou l'isolation
périphérique, ne pourront pas constituer a elles seules le dispositif d’étanchéité a I'air. Elles
devront étre protégées et complétées par un systeme de joints ou de membranes adapté.

Aprés pose et réglage, le vantail coulissant devra exercer une pression réguliere sur les joints
en position fermée. Aucun jour visible ni passage d’air anormal ne sera admis.

La perméabilité a I'air de I'ensemble devra étre conforme au niveau de performance défini
par les études thermiques et aux prescriptions applicables au projet.

Etanchéité a 'eau

L’étanchéité a I’eau devra étre assurée selon le principe d’une protection extérieure
continue, associée a un drainage contrélé des eaux éventuellement infiltrées dans les
profilés.

Le dispositif comprendra notamment :

- unjoint extérieur périphérique résistant aux rayonnements ultraviolets et aux
intempéries ;

- des profilés a chambres de décompression et de drainage ;

- des orifices d’évacuation des eaux en partie basse ;

- des embouts et pieces d’extrémité étanches ;

- une bavette ou un appui inférieur avec pente vers I'extérieur ;

- des relevés latéraux et des retours d’étanchéité ;

- des couvre-joints ou habillages protégeant la liaison entre le dormant et les panneaux
sandwichs.
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La bavette basse devra présenter une pente suffisante vers I'extérieur et comporter un
larmier empéchant le retour de I’eau sous le chassis.

Les orifices de drainage devront rester accessibles et ne devront pas étre obstrués par les
mastics, les cales, les couvre-joints ou les finitions.

Le joint extérieur périphérique sera réalisé au moyen d’un mastic élastomere compatible
avec I'aluminium thermolaqué, les parements des panneaux sandwich et les supports
adjacents. Il sera mis en ceuvre sur fond de joint afin de garantir une section réguliere et
d’éviter I'adhérence sur trois faces.

Les raccords d’étanchéité devront étre continus dans les angles et au droit des jonctions
entre les habillages. Les fixations traversantes exposées aux intempéries devront étre
limitées et, lorsqu’elles sont nécessaires, munies de rondelles d’étanchéité ou protégées par
un dispositif approprié.

La conception devra éviter toute stagnation d’eau dans les rails, les profilés ou les habillages
périphériques.

Aprés mise en ceuvre, aucune infiltration d’eau ne sera admise a I'intérieur du module, y
compris au droit des angles, des rails, des assemblages et des raccords avec les panneaux
sandwichs.

Principe de calfeutrement périphérique
Le raccord périphérique entre le chassis et la facade sera exécuté selon le principe suivant :

- cOté extérieur : joint ou membrane assurant I’étanchéité a I'’eau tout en permettant,
lorsque le systeme le prévoit, I'évacuation de la vapeur d’eau ;

- dans I'épaisseur de la paroi : matériau isolant souple ou mousse a faible expansion
assurant la continuité thermique ;

- cOté intérieur : joint ou membrane continue assurant I'étanchéité a I'air.

Le traitement périphérique devra garantir la continuité avec les parements et I'isolant des
panneaux sandwichs.

Les produits employés devront étre compatibles entre eux et avec les supports. lls devront
conserver leurs caractéristiques malgré les variations de température, les vibrations et les
mouvements de la structure.

Performances acoustiques

La facade compléte du module, comprenant les panneaux sandwichs, les chassis vitrés, les vitrages,
les joints, et les calfeutrements, devra assurer un isolement acoustique standardisé pondéré vis-a-
vis des bruits extérieurs « D nT, A, tr » supérieur ou égal a 30 dB.

- D : différence de niveau sonore entre I'extérieur et I'intérieur ;

- nT:résultat normalisé selon le temps de réverbération du local de réception ;

- A:pondération adaptée a la sensibilité de I'oreille humaine ; -

- tr:adaptation au spectre des bruits de transports, notamment routiers, ferroviaires et
aériens.
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La valeur de I'isolement acoustique demandée est une moyenne mais applicable a la totalité de la
facade mais elle est un minimum a atteindre pour les baies vitrées.

La performance devra étre obtenue aprés mise en ceuvre et pourra étre vérifiée par des mesures
acoustiques réalisées in situ, fenétres et portes fermées, conformément aux textes et méthodes de
mesure applicables.

Performances thermiques

Le coefficient de transmission thermique du chassis complet, vitrage et profilés compris, doit avoir
une valeur maximale Uw < 1,60 W/m2.K.

La composition du double vitrage, la présence éventuelle d’une couche faiblement émissive, la
nature du gaz de remplissage et les caractéristiques de l'intercalaire seront adaptées a la
performance demandée.

Les ponts thermiques au droit du précadre, des habillages et des fixations devront étre réduits autant
gue possible.

Mise en ceuvre, réglages et controles
Apres installation, I'entreprise procédera :

- auréglage des chariots et des dispositifs de guidage ;

- auréglage des fermetures et des points de verrouillage ;
- ala vérification de la compression des joints ;

- au controle de I'évacuation des eaux ;

- au nettoyage des rails et des orifices de drainage ;

- ala vérification de la continuité des joints périphériques ;
- au nettoyage des vitrages et des profilés.

Le vantail coulissant devra pouvoir étre manceuvré sans effort excessif, sans frottement, sans

vibration anormale et sans risque de sortie du rail.
L’entreprise remplacera tout élément rayé, déformé, endommagé ou présentant un défaut d’aspect.

> Porte extérieure

Fourniture et pose d’une porte extérieure intégrée dans la facade du module constituée de panneaux
sandwich isolants.

La porte sera composée d’un vantail battant a ame isolante, monté sur un dormant métallique rigide
adapté a I'épaisseur et a la nature des panneaux sandwichs. Le cadre sera réalisé en profilés
d’aluminium thermolaqué ou en acier galvanisé thermolaqué.

Le vantail sera constitué de deux parements métalliques laqués, assemblés autour d’une ame
isolante en mousse rigide de polyuréthane, de polyisocyanurate (PIR) ou en laine minérale selon les
performances thermiques et acoustiques exigées.

L’épaisseur du vantail sera compatible avec celle des panneaux sandwichs de facade et avec les
caractéristiques du systeme de menuiserie retenu.
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La porte comprendra notamment :

- undormant périphérique avec seuil bas adapté a un usage extérieur ;

- des paumelles ou fiches renforcées et réglables ;

- une serrure a mortaiser encastrée dans le vantail, munie d’un cylindre européen avec
trois clés, d’un péne demi-tour et d’'un péne dormant. Le niveau de slreté, le nombre
de points de fermeture et la fonction du cylindre seront adaptés a I'usage du local.

- unensemble de béquilles intérieure et extérieure, montées sur plaques ou rosaces,
compatibles avec la serrure et le cylindre retenus.

- undispositif de fermeture assurant une compression réguliére des joints ;

- des joints périphériques continus en EPDM ou matériau équivalent ;

- une plinthe d’étanchéité rapportée, munie d’une lévre souple en élastomere assurant
un contact continu avec le seuil pour limiter les infiltrations d’air, d’eau, de poussieres
et les transmissions acoustiques. Elle sera résistante a I'usure, aux intempéries et aux
variations de température, et pourra étre remplacée sans dépose du vantail.

- Unseuil métallique, adapté a un usage extérieur, avec pente vers 'extérieur et
dispositif empéchant les remontées ou stagnations d’eau.

- undispositif anti-dégondage ;

- tous couvre-joints, habillages, bavettes et accessoires nécessaires a une finition
compléte.

La pose sera réalisée sur un précadre ou un renfort périphérique repris sur I'ossature du module. Les
fixations ne devront pas étre reportées sur les parements minces des panneaux sandwich.

Les chants découpés des panneaux sandwich seront protégés contre I’humidité, les infiltrations
d’eau, la corrosion et les dégradations mécaniques.

L’étanchéité périphérique sera réalisée selon le principe suivant :

- cOté extérieur : joint souple ou membrane assurant I'étanchéité a I'eau ;
- dans I’épaisseur de la paroi : calfeutrement isolant continu ;
- cOté intérieur : joint ou membrane assurant I’étanchéité a I'air.

Les mastics seront mis en ceuvre sur fond de joint, avec une section réguliére et sans adhérence sur
trois faces. Les mousses expansives ne pourront pas constituer a elles seules le dispositif
d’étanchéité.

Le seuil sera congu avec une pente et un larmier permettant I’évacuation des eaux vers |'extérieur.
Les fixations traversantes exposées devront étre protégées par des rondelles ou dispositifs
d’étanchéité appropriés.

La porte devra présenter un classement AEV adapté a I’exposition du site, aux dimensions de
I'ouvrage et a la pression du vent. Sauf prescription particuliere, le classement minimal recherché
sera A2 E4 V2.

Les performances thermiques et acoustiques de la porte devront étre compatibles avec celles de la
facade en panneaux sandwich. Le coefficient de transmission thermique de la porte compléte devra
étre inférieur ou égal a la valeur prescrite par I'étude thermique.
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La porte participant a I'isolement acoustique de la facade, elle devra présenter un indice
d’affaiblissement acoustique adapté a I'objectif global de la facade, sans créer de point faible au droit
du dormant, du seuil ou des joints périphériques.

La porte sera réglée apres pose afin d’assurer :

- une ouverture et une fermeture sans frottement ;

- une compression uniforme des joints ;

- I'absence de jeu anormal ;

- une bonne tenue du vantail ;

- une parfaite continuité des finitions et de I’étanchéité avec les panneaux sandwich.

6 LOT “FINITIONS INTERIEURES”, COMPRIS MENUISERIE INTERIEURE ET PLANCHER BOIS

Le présent lot concerne la mise en ceuvre des prestations suivantes :

- laréalisation des cloisons et contre-cloisons de finition intérieures : le montage d’une
cloison séparative entre la zone bureau et le local serveur, et I’habillage de I'intérieur
des parois de facade ;

- Lafourniture et la pose d’une porte entre la zone bureau et le local serveur ;

- lafourniture et la pose du revétement de sol souple ;

- lafourniture et la pose du faux plafonds ;

- I'exécution des travaux de peinture de finition.

- Lafourniture et la pose du plancher bois du module.

6.1 CLOISONS ET MENUISERIE INTERIEURE

> Cloison séparative entre la zone bureau et le local serveur

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platres vissées sur ossature
métallique, de type Placostil 72/48 ou équivalent :

- Epaisseur totale de la cloison : 72 mm et épaisseur de l'ossature : 48 mm
- Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 13 mm et 1 x 13 mm.

- Plaques de platre BA13 Standard.

- Entraxe des montants métalliques : 0,60 m maximum

- Hauteur de la cloison 2,50 m.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 (reglementation francaise)
et du fabricant / fournisseur :

- Ossature en acier galvanisé, avec montants, rails et tous accessoires.

- Pose des huisseries fournies et amenées a pied d’ceuvre par le menuisier, pour la porte
de communication entre les deux espaces.

- Plaques de platre vissées sur |'ossature.
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Finitions des cloisons comme suit :

- Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant, puis
« ratissage » général.

- Mise en place de couvre joint entre plaques de platre.

- A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le
fabricant.

» Habillage intérieur des fagades

Fourniture et pose de plaques de platre vissées sur ossature métallique, de type Placostil ou
équivalent;

Il sera réalisé un habillage mural (contre-cloison) de type 72/48, constitué d'une ossature
métallique de 48 mm, habillée sur une seule face par une plaque de platre BA13 d'une
épaisseur de 13 mm, vissée sur |'ossature. L'épaisseur totale finie de |'ouvrage sera
d'environ 61 mm, hors tolérances de planéité et de finition.

Les sujétions de mise en ceuvre seront identiques a celles prévues pour les cloisons
séparatives. Les parois concernées comportent deux chassis vitrés ainsi qu'une porte
extérieure. L'entreprise devra donc réaliser toutes les adaptations nécessaires (renforts,
découpes, raccords, habillages et finitions) pour assurer une parfaite intégration de ces
ouvrages.

6.2 MENUISERIE INTERIEURE

Fourniture et pose d’un bloc-porte intérieur en bois, proposant un passage libre égal a 0,90 m de
large x 2,10 de haut.

Le bloc est doté d'un vantail a ame pleine, d'une épaisseur minimale de 40 mm, monté sur un
huisserie en bois ou métallique adaptée a la nature de la cloison. La porte sera revétue d'un stratifié.

Le bloc comprendra notamment :

- levantail ;

- I'huisserie adaptée a I'épaisseur de la cloison ;

- les paumelles ou charnieres ;

- une serrure a mortaiser avec cylindre européen et clés ;

- les poignées en aluminium anodisé ;

- les butées, joints, couvre-joints et accessoires de finition ;

Sont comprises toutes les découpes, ajustements, calages, fixations, réglages, raccords et finitions
nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

La porte sera équipée de la quincaillerie correspondant a son usage et répondra aux exigences de
résistance, de stabilité et de durabilité applicables aux batiments tertiaires.
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6.3 PLANCHER BOIS

Le plancher du module sera constitué de panneaux de contreplaqué structurel certifiés « NF
Extérieur CTB-X » - reglementation francais - ou présentant des caractéristiques au moins
équivalentes, aptes a un emploi structurel en plancher.

Les panneaux seront posés et vissés sur des solives métalliques présentant un entraxe maximal de
600 mm.

Pour une surcharge d’exploitation uniformément répartie de 2,50 kN/m?, I'épaisseur nominale des
panneaux ne sera pas inférieure a 30 mm.

L’épaisseur définitive sera justifiée par une note de calcul tenant compte :

- des caractéristiques mécaniques déclarées du contreplaqué ;
- dusens porteur du panneau ;

- de la portée réelle entre nus d’appuis ;

- des charges permanentes ;

- dela surcharge d’exploitation de 2,50 kN/m?;

- des charges ponctuelles réglementaires ;

- des critéres de fleche et de vibration ;

- des conditions de fixation sur les solives métalliques.

Les panneaux seront posés avec leur sens principal de résistance perpendiculaire aux solives.

Toutes les rives seront supportées par une solive, une traverse métallique ou un profil
complémentaire. A défaut, les panneaux devront comporter un assemblage rainure et languette dont
I'aptitude a reprendre les efforts de plancher sera justifiée.

La simple désignation CTBX ne constituera pas une justification suffisante de la capacité portante. Le
titulaire fournira la déclaration de performances, les valeurs de résistance en flexion et de module

d’élasticité ainsi que les tableaux de portée du fabricant.

Le plancher bois est destiné a étre revétu d’un sol souple de finition (voir article 6.4).

6.4 SOL SOUPLE

Fourniture et la pose d'un revétement de sol souple en PVC destiné aux locaux de bureaux et
assimilés.

Le revétement sera de type PVC homogene (composition et couleur), en |és, de classement minimal
U3 P3 E2 C2, conforme aux normes NF EN ISO 10581 ou NF EN ISO 10582 (réglementation francaise).

La pose sera réalisée sur un support en panneaux dérivés du bois (CTBX), parfaitement plan, sec,
propre, stable et conforme aux prescriptions du NF DTU 53.12 (réglementation francaise).
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Les prestations comprendront notamment :

- le contréble préalable du support ;

- le pongage éventuel et le dépoussiérage du support ;

- le traitement des joints entre panneaux si nécessaire ;

- |'application d'un primaire d'accrochage adapté ;

- laréalisation d'un enduit de lissage compatible avec le support bois lorsque nécessaire ;

- la fourniture et la pose du revétement PVC collé en plein au moyen d'une colle
acrylique adaptée ;

- le marouflage, le soudage des joints a chaud lorsque prescrit par le fabricant, ainsi que
leur arasement ;

- laréalisation des relevés, découpes, raccords, seuils et toutes sujétions de finition ;

- lafourniture et la pose des plinthes PVC assorties

L'ensemble des travaux sera exécuté conformément aux prescriptions du NF DTU 53.12 et aux
recommandations du fabricant.

6.5 FAUX PLAFONDS

Fourniture et pose d'un faux plafond suspendu démontable, constitué de dalles minérales de
dimensions 600 x 600 mm, posées sur une ossature métallique apparente en T inversé, en acier
galvanisé laqué blanc.

L'ossature sera suspendue a la structure porteuse par des suspentes métalliques réglables, assurant
une parfaite planéité de I'ensemble. Les cornieres périphériques, profils porteurs, entretoises,
suspentes, fixations et accessoires seront compris dans la prestation.

Les dalles présenteront les caractéristiques minimales suivantes :

- dimensions : 600 x 600 mm ;

- épaisseur: 15320 mm;

- réaction au feu : A2-s1, dO minimum ;

- coefficient d'absorption acoustique : aw > 0,60 ;
- réflexion lumineuse : > 85 %.

Les prestations comprendront notamment :

- letracage et l'implantation ;

- lafourniture et la pose de I'ossature compleéte ;

- lafourniture et la pose des dalles ;

- les découpes en rive et autour des ouvrages traversants (luminaires, etc.) ;
- les renforts nécessaires pour les équipements incorporés ;

- lesraccords, ajustements et toutes sujétions de parfaite finition.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du NF DTU 58.1 « Travaux de mise
en ceuvre des plafonds suspendus » - réglementation francaise - ainsi qu'aux recommandations du
fabricant.
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6.6 PEINTURE

La prestation comprend la préparation des supports, la fourniture des matériaux et |'exécution des
travaux de peinture de finition sur les parements en plaques de platre.

Les travaux comprendront notamment :

- lareconnaissance et la réception des supports avant intervention ;

- lerebouchage des défauts éventuels et les reprises localisées ;

- le pongage et le dépoussiérage des surfaces ;

- l'application d'une couche d'impression adaptée aux plaques de platre ;
- l'application de deux couches de peinture de finition.

La peinture de finition sera une peinture acrylique en phase aqueuse, de qualité professionnelle,
offrant une bonne opacité, une excellente résistance au lessivage et un faible taux d'émission de
composés organiques volatils (COV). La finition sera « veloutée » pour les murs.

Les teintes seront choisies par le Maitre d'Ouvrage dans la gamme du fabricant retenu.

Les prestations comprendront également la protection des ouvrages adjacents, les masquages, les
raccords apres intervention des autres corps d'état, le nettoyage des locaux et |'évacuation des
déchets.

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du NF DTU 59.1 — Travaux de peinture
des batiments — réglementation frangaise - ainsi qu'aux recommandations du fabricant des produits
mis en ceuvre.

Le rendu final devra étre uniforme, sans coulures, traces de reprise, différences de teinte, cloques ni
défauts d'aspect.
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7 LOT “MOBILIER”
Mobilier a de bureau a fournir:

- 12 bureaux avec goulotte de distribution de cables électriques:

Bureau en bois HDF mélaminé
Dimensions : 140cm x 80cm x H 76cm
Avec Pieds en acier (4cm x 4cm)
Plateau en bois mélaminé de 19mm
Avec Goulotte pour fils

- 12 caissons de rangement métalliques:

Caisson métallique
Dimensions : 40cm x 45cm x H 50cm
Avec 3 tiroirs (1 seul serrure)
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- 12 sieges de bureaux dossier bas:

- 2 armoires de rangement en bois HDF - panneau de fibres de bois a haute densité -
mélaminé.
Dimensions : 80cm x 40cm x H 220cm
Avec 2 battants et 4 étageres.
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