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Glossaire

AFNOR : Agence Francaise de Normalisation

BTEX: Benzéne, Toluene, Ethylbenzene, Xylénes

BPR: Barriere Perméable Réactive

CA: Charbon Actif

COHV : Composés Organiques Halogénés Volatils

Cv: Chlorure de Vinyle

DCE: Dichloroéthylene

DE: Double enveloppe

DNAPL : (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) Phase liquide non aqueuse a densité sup. a 1
DT: Désorption Thermique

DPE : (Dual Phase Extraction) Extraction double phase

EPC: Equipement de protection collective

EPI: Equipement de protection individuelle

ETM : Eléments Traces Métalliques

ETBE: Ethyl Tertio Butyl Ether

FOD: Fioul Ordinaire Domestique

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HC: Indice Hydrocarbures

ISCO: (In-Situ Chemical Oxidation) Oxydation chimique in-situ
ISCR: (In-Situ Chemical Reduction) Réduction chimique in-situ
ISD-I: Installation de Stockage de Déchets Inertes

ISD-ND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISD-D: Installation de Stockage de Déchets Dangereux

LNAPL : (Light Non-Aqueous Phase Liquid) Phase liquide non aqueuse légere
MPE : (Multi-Phase Extraction) Extraction multi phase

MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether

MS: Matiere Séche

NGF : Nivellement Général de la France

NKJ : Azote dosée par la méthode Kjeldahl

PCB : Polychlorobiphényles

PCI: Pouvoir calorifique inférieur

PCE: Perchloroéthylene (tétrachloroéthyléne)

PE : Poly-Ethyléne

PID: Détecteur a Photo lonisation

PL: Poids Lourds

PT: Pleine terre

PvC: PolyChlorure de Vinyle

SE: Simple Enveloppe

SVE : (Sol Vapor Extraction) Venting

TCE: Trichloroéthylene

TPH: (Total Petroleum Hydrocarbons) Hydrocarbures aromatiques/aliphatiques
VL: Véhicules Légers

VLEP: Valeurs limites d'exposition professionnelle

A Zone saturée en eau

ZNS: Zone non saturée en eau
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1. Généralités

Dans le cadre de I'Opération d'Intérét National de la ZAC Mantes Université a Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay (78),
I'Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) en sa qualité de Maitre d'ouvrage et d'aménageur a
confiée a notre société HPC Envirotec!” la mission de Maitrise d'ceuvre en phase d'études puis des travaux de dépollution.

- dans la continuité du rachat du groupe HPC AG en mars 2025 par Ginger, la fusion entre HPC Envirotec et Ginger Burgeap a pris effet le Ter juillet
2026.

Le « Lot G2 », objet du présent document a fait I'objet de plusieurs phases d'investigations entre 2012 et 2025 ainsi qu'un plan
de gestion lequel a mis en évidence la nécessité de gérer une zone source de pollution concentrée dans le milieu « gaz du
sol » impactés par des COHV.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliere a ainsi pour objet de définir les prescriptions et les spécifications
techniques relatives a I'exécution des travaux de gestion de cette zone source de pollution concentrée.

Dans le cadre des présents travaux, les intervenants et leurs responsabilités respectives sont présentés dans le tableau suivant :

Maitre d'Ouvrage EPAMSA

Maitre d'CEuvre HPC Envirotec

Coordonnateur Sécurité A déterminer

L'ensemble des travaux sera piloté et coordonné par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre (HPC Envirotec). A ce titre, HPC
Envirotec assurera un suivi des travaux sur le site et veillera a la bonne application des consignes imposées a I'Entreprise. La
mission confiée au Maitre d'ceuvre par le Maitre d’'Ouvrage comprend toutes les prestations nécessaires a la définition, la
direction et au contréle de la réalisation des opérations, dans le respect tant par lui-méme que par les entreprises intervenantes
des reglementations, regles et normes de sécurité. La mission du Maitre d'ceuvre comprend en particulier I'obligation de faire
cesser sans délai toute intervention ne se déroulant pas dans le respect des dispositions |égales et des regles d'hygiene et de
sécurité et d'informer immédiatement le maitre d'ouvrage de la situation. HPC Envirotec proposera alors, en accord avec le
CSPS, les actions correctives qui devront étre prises par I'entreprise en cause.

Un coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sera par ailleurs mandaté par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre
de la mission définie par la loi n°94-1159 du 26 décembre 1994 et ses décrets d'application. Les éventuels commentaires et
actions demandées par la Maitrise d'Ouvrage et/ou la Maitrise d'ceuvre et/ou le coordinateur SPS, devront étre pris en compte
par I'Entreprise, aprés éventuelle discussion avec la Maitrise d'Ouvrage.

L'Entreprise veillera @ maintenir un responsable / interlocuteur unique pendant toute la durée du projet de dépollution

qui coordonnera les équipes sur site, s'assurera de la qualité des prestations sur le terrain et de la prise en compte des
éventuelles remarques/prescriptions formulées par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et/ou le Coordinateur SPS.
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Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P, les études et les travaux a réaliser seront conformes aux documents

contractuels suivants, en vigueur ou en usage a la date de I'appel d'offres :

%
%

%

les avis techniques, les regles professionnelles et les recommandations diverses,

les fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil, définis dans le Cahier des
Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) des marchés publics : fascicules et D.T.U, en particulier le Fascicule n°2
(Terrassements généraux),

les lois, reglements, décrets, circulaires, arrétés et plus généralement I'ensemble de la Iégislation francaise,

la norme NFX 31-620-3 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués- Exigences dans le domaine des
prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation » de I'AFNOR (décembre 2021)

les lois, réglements, décrets, circulaires, arrétés et plus généralement I'ensemble de la législation frangaise, et
notamment (non exhaustif) :

loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative « a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux », modifiée par
la l0i n°92-646 du 13 juillet 1992 relative « a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection
de I'environnement »,

décret d'application n°93-140 du 3 février 1993 relatifs « aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets
ménagers et assimilés »,

décret n°540-2002 du 18 avril 2002 relatif a « la classification des déchets »,

D’une maniére générale, I'exécution des travaux sera conforme a la législation en vigueur et plus particulierement aux articles

R.4534-1 a R.4534-156 du Code du Travail (relatifs aux prescriptions techniques de protection applicables durant I'exécution

de travaux de batiment et de génie civil) et aux recommandations de la CNT - Comité Technique National B (industries du

batiment et des travaux publics).

Suivant les dispositions du Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, les opérations seront encadrées par un Plan Général de

Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) établi par le coordonnateur SPS mandaté par le

Maitre d'Ouvrage.

Pour ce qui concerne le transport et/ou I'élimination de substances polluées (déchets, terres polluées, etc.) en dehors du site,

le titulaire du marché (également dénommé « entreprise » dans la suite de ce document) appliquera les dispositions des

réglementations spécifiques en la matiére :

%

%

d'obligation de déclaration préalable de son activité en préfecture (articles R.541-50 a R.541-54 du Code de
I'Environnement),

de réglementation pour le Transport des Matiéres Dangereuses (Arrété du 29 mai 2009),

d'établissement de Bordereaux de Suivi des Déchets (articles R.541-42 a R.541-47 du Code de I'Environnement et Arrété
du 29 juillet 2005 modifié).
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Le titulaire devra apporter la justification de son aptitude a répondre au présent marché. En ce sens, le contrat qui sera conclu
entre I'entreprise retenue et la Maitrise d’Ouvrage imposera au prestataire le respect des engagements, la mise en ceuvre des
actions et des moyens listés le tableau en page suivante (exigences issues de la norme NFX 31-620 de décembre 2021 relative
a la « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »).

&

étre a I'écoute du Maitre d'Ouvrage ou son assistant technique (HPC Envirotec),

&

Relations avec le Maitre apporter la meilleure réponse aux besoins Maitre d'Ouvrage ou son assistant technique (HPC

d’Ouvrage et son assistant
technique (HPC Envirotec)

Envirotec),
respecter le devoir d'information et de conseil,
fournir des délivrables clairs, précis et détaillés,

assurer la tracabilité de la prestation.

garantir la mise a disposition d'un méme interlocuteur au cours du projet,
respecter les délais contractuels,

Réalisation de la prestation mettre a disposition du personnel compétent et en nombre suffisant,

objet du présent marché

mettre a disposition du matériel adapté,

F & FE|EFE

connaitre les regles HSE relatives aux interventions sur les sites et sols pollués et les faire respecter
par I'ensemble des intervenants,

&

minimiser I'impact environnemental de I'intervention sur le site et sur ses environs.

&

disposer d'une assurance responsabilité civile incluant spécifiquement les risques d'atteintes a

I'environnement,

Dispositions propres a
I'entreprise

informer de tout recourt a la sous-traitance et maitriser les sous-traitants,
respecter les regles de confidentialité,

maitriser les risques de conflit d'intérét,

& & & &

garantir la qualité de la prestation.
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2. Informations générales / Administratives

Le titulaire du marché sera responsable de toutes les éventuelles atteintes a l'environnement ou éventuels dégats,
dégradations, désordres occasionnés du fait de ses opérations, sur le chantier ou des tiers, ouvrages mitoyens, voiries,
réseaux...

Le titulaire indiquera dans sa proposition le montant de sa garantie disponible (par sinistre et par année) et justifiera
qu’'elle est suffisante eu égard aux prestations proposées.

En cas d'accident, d'atteinte a I'environnement et/ou de dommages aux tiers du fait de cette atteinte, les travaux de réparation
et de remise en état initial seront a la charge du titulaire. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de répercuter au titulaire les
coUts de réparation des éventuels dommages qui seraient imputables a ce dernier (voirie, etc.) et qui sortiraient du cadre strict
et nécessaire pour I'exécution des travaux tels qu'ils sont définis dans le présent document.

Remarque : en cas d'incident/accident matériel et/ou humain, le chantier devra étre immédiatement arrété. Seul le Maitre
d'Ouvrage ou son Assistant technique ont autorité pour faire reprendre les travaux.

Tous les moyens nécessaires devront étre mis en ceuvre par le titulaire du marché pour limiter les nuisances et les atteintes a
I'environnement. Cela concerne notamment la propreté du chantier, les nuisances sonores et olfactives, les vibrations, les
envols de poussieres, la gestion de la co-activité, etc.

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux reglements en vigueur en matiere de lutte contre le bruit. Les moteurs
des engins mécaniques seront équipés conformément aux reglements en vigueur pour éviter toutes nuisances sonores
supérieures a ce qui est autorisé. L'entreprise est tenue de maintenir toujours propres les abords du chantier et de se conformer
aux prescriptions et recommandations éventuelles des services communaux de voirie.

Une visite du site (obligatoire) devra étre réalisée par I'entreprise. A cette fin, cette derniére prendra contact au préalable avec
la Maitrise d'Ouvrage afin d'obtenir les autorisations d'accés. Une attestation sera obligatoirement établie a I'issue de la visite.
La visite comprendra (liste non exhaustive) :

% une inspection de I'emprise du chantier et de son environnement,

% un repérage des principales voies d'acces et de repliement,

% un repérage des batiments construits a proximité et pouvant interférer avec le chantier,
%

d'une maniére générale, I'ensemble des éléments pouvant avoir une influence sur le chantier.

Dans le cas ou un arrété serait instauré concernant les bruits liés au chantier afin d’encadrer les travaux, des plages d’émissions
sonores / travaux seraient définies et I'entreprise devrait alors s’y conformer. A défaut, I'entreprise précisera dans son offre les
horaires prévisionnels de chantier hebdomadaire.

En cas de découverte d'éléments non envisagés au préalable, ou de situations jugées anormales, le titulaire du marché définit
ou adapte en concertation avec les différents intervenants (Maitre d'Ouvrage délégué ou le Maitre d'CEuvre) le mode
opératoire des travaux.
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Dans le cas ou les travaux feraient découvrir ce que I'on appelle généralement des trésors artistiques, archéologiques, financiers
ou autres objets a caractére potentiellement judiciaire ou militaire (ossements, armes, etc.), ces derniers seraient soumis aux
textes réglementaires en vigueur.

Tous les moyens nécessaires devront étre mis en ceuvre par le titulaire du marché pour la protection des ouvrages (notamment
piézometres et piézairs) existant sur le site. Elle prendra toutes ses dispositions pour assurer cet objectif de protection. En cas
de dommages aux ouvrages du fait de ses travaux, les opérations de réparation et/ou de remise en état initial seront a la
charge du titulaire.

Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise établira, dans les conditions indiquées dans les autres pieces du
marché, les documents listés ci-dessous :

& un mémoire technique d'exécution, de suivi et de controle des opérations, qui définira et décrira dans le détail la
proposition retenue pour exécuter les principales taches énumérées ou autres sujétions (moyens humains et matériels,
méthodes et modes opératoires),

% les autorisations nécessaires (DICT y compris les récépissés, arrétés d'occupation temporaire du domaine public le cas
échéant, etc),

% les états des lieux contradictoires (constats d’huissier si jugé nécessaire par I'entreprise, etc.).

Chagque tdche devra ainsi faire l'objet d’'une méthodologie détaillée pour visa du Maitre d'GEuvre avant mise en ceuvre
des travaux.

Le programme des travaux, synthétisé sous la forme d'un planning, précisera pour chacune des phases (demandes d'agrément,
commandes et livraisons des matériels, mise en ceuvre sur le site), la description et I'ordre chronologique des opérations et
des taches élémentaires a entreprendre, ainsi que le calendrier prévisionnel correspondant.

Le représentant de |'entreprise sur site récapitulera au sein d'un cahier de chantier mis a jour quotidiennement et consultable
a tout moment :

% |'ensemble des opérations exécutées,

le personnel et les équipements présents sur le site,

les éventuels visiteurs diment autorisés par le Maitre d'Ouvrage et accueillis sur le chantier ou a proximité,
le bilan des matériaux excavés, triés, stockés temporairement et/ou évacués hors site,

les volumes, les caractéristiques et la provenance des matériaux apportés sur le site,

les éventuels incidents ou accidents survenus sur le chantier,

& & FEEE

tout autre élément utile a la compréhension des travaux.

Durant le chantier et dans le cas ou I'entreprise concernée n'effectuerait pas 'opération conformément aux prescriptions et au
code de bonnes pratiques définis par le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et/ou le coordonnateur SPS, ces derniers pourront
arréter le chantier.

Au cours des travaux, toute demande du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre ou du coordonnateur SPS (par courriel,
courrier et/ou lors des réunions de chantier) devra obligatoirement faire l'objet d’'un accusé de réception de la part de
l'entreprise titulaire et d’une réponse appropriée (moyens mis en ceuvre, planning de réalisation, etc.) dans les 3 jours
suivant la demande.
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En fin de travaux, I'entreprise fournira un mémoire de fin d’exécution. Un état des lieux contradictoire sera en particulier établi,
notamment pour ce qui concerne les acces au site et les limites communes avec le voisinage. L'entreprise fera procéder (si elle
le juge nécessaire et a ses frais) a un constat d'huissier sur I'état final des lieux.

Un seul niveau de sous-traitance sera accepté, le prét de main d’ceuvre ne sera pas autorisé (Voir le reglement de la

consultation).

L'entreprise garantira la bonne exécution des prestations effectuées par ses sous-traitants. Elle prendra toutes ses dispositions
pour assurer la coordination de ses sous-traitants ainsi que le respect des regles de sécurité sur le site. L'entreprise fixera un
programme de contréle de son(ses) sous-traitants et devra obligatoirement le présenter au Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'Cuvre.

Dans le cas présent, I'entreprise devra s'engager sur une obligation de moyens et de résultats (Voir le réglement de la
consultation).

L'entreprise aura a sa charge la préparation et I'établissement des documents mensuels récapitulatifs de I'avancement (état
d'acompte, décomptes généraux et définitifs des travaux ...). Elle transmettra ces documents avec sa proposition de facturation
a la Maitrise d'CEuvre pour validation.

Une fois la validation acquise, I'entreprise pourra transmettre la facture de situation correspondante.
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Dans le cadre de sa réponse, il est demandé au candidat de remettre :

% une offre technique respectant scrupuleusement les sommaire et attendus décris dans le tableau suivant :

Nombre

Eléments de controle de Attendus
pages

Eléments d'appréciation concernant la pollution

| - Analyse critique du dossier ) ) )
puis choix des moyens proposés.

Il - Moyens de garantie et d'engagement de limitation des 3 pages
nuisances du chantier / Respect de la reglementation des
rejets des gaz et eaux

Garantir I'absence des nuisances du chantier / gestion des eaux
d'exhaure, des gaz traités, etc..

Ill - Moyens mis en ceuvre pour le respect des régles HSSE Garantir I'absence d'accidents et/ou d'incidents sur I'emprise du
et mesures de sécurité chantier et a proximité

IV - Moyens techniques et matériels

IV.1 - Gestion des matériaux sur site : méthodologie et
moyens de performance dans le tri des matériaux

IV.2 - Modalités de traitement on-site / In-situ

(équipements, unités, etc.) des sols Notes de calcul 10 pages Conception/organisation du chantier
avec justificatifs a I'appui max.
IV.3 - Déchets générés, gestion et modalités
d'élimination / Choix des centres agréés hors site
IV.4 - Consommations en énergies
V - Moyens affectés a I'encadrement du chantier
V.1 - Equipe projet
1 page Garantir les moyens opérationnels pour la réalisation du chantier
V.2 - Moyens de communication pag (tableau équipe projet, liste des sous-traitants)
V.3 - Sous-traitants
VI - Proposition de modalités du contrat de travaux avec
engagement sur un délais d’exécutions ) o o )
Garantir la transparence, la faisabilité et la minimisation des risques
VI.1 - Clarté sur I'engagement du candidat (yc planning) tout en assurant que le projet sera réalisé dans les délais et les
2 pages budgets prévus. Les candidats doivent démontrer leur capacité a
VI.2 - Limites de I'engagement anticiper et gérer ces aspects pour étre compétitifs et fiables dans

leur engagement

V1.3 - Aléas techniques ayant une incidence sur le planning

% une proposition financiere selon les Bordereaux de Remise de Prix fournis :
= chiffrage obligatoire de la solution de base (traitement par venting)

= chiffrage complémentaire optionnel de I'une (ou des 2) variante(s) de traitement : chaulage / biotertre,

% un planning prévisionnel d’intervention détaillé.

Toutes les pages du présent document devront étre paraphées, la derniere devant étre signée et datée avec la mention « lu
et approuvé » lors de la remise de I'offre technique et commerciale. Le non-respect de ces conditions rendra l'offre caduque

et non recevable.
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3. Présentation du site et de son contexte

Le terrain, objet du présent document, est localisé dans une zone urbanisée en cours de reconversion, dénommée ZAC Mantes
Université, sur les communes de Mantes La Ville, Buchelay et Mantes La Jolie dans les Yvelines (78).

Le « lot G2 », objet d'un programme d’aménagement porté par I'EPAMSA, se situe au niveau de la rue Marcel Cerdan au droit
de la commune de MANTES LA VILLE (78), (voir la localisation géographique en annexe 1.1).

D'une superficie d’environ 6 500 m? et situant a une cote altitudinale d’environ + 37 m NGF, le site s'étend sur tout ou partie
des parcelles 17 a 20, 407, 920, 938 et 970 de la section AB du cadastre de la commune de Mantes-la Ville (voir le plan cadastral
en annexe 1.2).

Le périmetre de la ZAC s'étend jusqu'a la gare de « Mantes Station ». Ce secteur est immédiatement bordé, au Nord, par le
tissu pavillonnaire de faubourg de la commune de Mantes-la-Jolie nommé Les Martraits, intégrant ponctuellement quelques
petits immeubles collectifs. A I'Est et au Sud, ce périmetre est bordé par le tissu résidentiel de Mantes la Ville. En limite
immédiate de |'autoroute est implanté I'ensemble social des Brouets. A I'Ouest, sur la commune de Buchelay, se trouve une
petite zone pavillonnaire implantée de part et d'autre du chemin des Meuniers dans le prolongement de Mantes la Ville. Plus
loin a I'Ouest, en continuité immédiate, se trouve I'opération de « Mantes Innovaparc ».

Le site a été anciennement occupé par le réseau ferroviaire. L'emprise de la ZAC sur le réseau ferroviaire, appelé « plateau du
Maroc et du Génie », a été étudiée par Burgeap en 2008 (rapport référencé RPEQ7261/A21778/CPEZ080799 du 11/07/2008).

La SNCF, ancien exploitant, aurait exercé des activités de construction et de réparation de wagons a partir des années 1910 et
jusqu'en 1956.

Le site a ensuite été occupé par un parking VL ainsi que des stockages divers (matériels de chantier, déchets, etc.).

Le site est actuellement exempt de toute activité, il est a I'état de friche.

Sans objet dans le cas présent

Le projet d'aménagement envisagé au droit du Programme G2 correspond a un ensemble tertiaire R+3 a R+5 (voir plan
prévisionnel d'aménagement de la ZAC en annexe 1.3), comprenant :

% une zone d'accueil / dépose minute aménagée en espace vert,
% un batiment scolaire R+0 avec classes et bureaux.

% un batiment tertiaire de bureaux en R+3, avec 2 élévations en R+5.
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Au regard de la carte géologique n°151 de Mantes-la-Jolie au 1/50 000, la premiére couche géologique identifiée dans I'emprise
de la zone, objet du présent marché, est décrite dans le tableau suivant :

Formation

Alluvions anciennes Fya Alluvions (sables et galets)

Un recensement des ouvrages de la banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM pour lesquels une coupe géologique a
été renseignée dans les environs du site a permis d'identifier les ouvrages suivants, jugés comme potentiellement représentatifs

de la géologie sous-jacente au site :

Distance et position / site Profondeur atteinte / TN Référence comme point d'eau
BSSO00LFCQ 230 m au Nord du site 30m Oui
BSSOOOLEZP 500 m au Sud-Est 80 m Oui

Sur la base de ces données de forage, I'étagement géologique moyen est le suivant :

Profondeur Lithologie ‘ Description
De0a2m Remblais Remblais de surface avec végétaux brun noir
De20a106m Alluvions Alluvions anciennes (sables, graviers, galets, silex)

De 10,6 a 58,6 m Craie blanche, calcaire, silex

Craie blanche et craie dolomitique

De 58,6 280 m Craie marneuse et silex

Remarques :
< la Craie du Sénonien (souvent altérée en téte, avec de nombreux silex éventuellement en bancs) montre une
importante fracturation de la craie selon 2 axes : Nord-Ouest/Sud-Est et Nord-Sud.

< selon les informations communiquées par le maitre d'ouvrage, le lot G2 aurait été remblayé sur une hauteur d'environ
3,0 m entre 2012 et 2015. Cela a été confirmé par les investigations mises en ceuvre en 2023, lesquelles ont permis
de relever la présence de remblais sur une épaisseur moyenne de 4,0 m au droit du site (minimum de 2,0 m en partie
Ouest et jusqu'a 5,5 m en partie centrale).

« d'aprés les coupes de terrains, la matrice granulométrique serait composée principalement de remblais sablo argilo-
graveleux jusqu'a environ 2 m de profondeur et d'argiles sableuses entre 2 et 3 m de profondeur.

L'analyse des données du BRGM (carte géologique, BSS) et de la base de données BD LISA du Sandre permet d‘identifier
I'entité hydrogéologique régionale suivante dans I'emprise de la zone, objet du présent marché :

Désignation

Description

Craie du Séno-Turonien du Bassin Nature - Unité aquifére

Parisien du Vexin normand et Etat :

Libre au droit du site

121AZ01 picard - bassin versant de - -
['Andelle et de ['Epte (bassin Seine- Theme : Sédimentaire
Normandie) Milieu : Matrice/fracture/karst
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Sur la base des données obtenues, les principales caractéristiques des eaux souterraines au droit du site sont les suivantes :

Altitude moyenne Prof. attendue Altitude du toit de la nappe ~ Sens d'écoulement

L TGRSR (en m NGF) (par rapport au terrain naturel) (en m NGF) supposé

Nappe de la Craie + 40 -23ma-28m/TN ~+124&+17 m NGF Nord-Ouest ©

) correspond au sens théorique. Le sens observé lors des différentes campagnes semble plutét étre du Sud vers le Nord
La craie est alimentée par les infiltrations des eaux superficielles et par la Seine, laquelle s'écoule de I'Est vers I'Ouest.

L'écoulement de la nappe se fait du Sud vers le Nord, avec la présence d'une « vallée piézométrique » a I'Ouest du site
correspondant au champ captant de BUCHELAY. Cependant, le suivi du niveau de la nappe dans le cadre du suivi du champ
captant du BUCHELAY de décembre 2000 a février 2002 indique des inversions saisonnieres du sens d'écoulement de la nappe.
Globalement, les différentes campagnes réalisées sur les eaux souterraines au droit du site Sulzer, la nappe semble tout de
méme s'écouler du Sud vers le Nord.

Remargue : Au regard de la localisation du site a I'intérieur d’'une boucle / d'un méandre de la Seine et de la proximité du
fleuve (environ 1,5 km), la présence de circulations superficielles d’eaux souterraines au droit du site n’est pas a exclure, ou a
défaut, une relation tres étroite entre la nappe de la Craie et la nappe d’accompagnement du fleuve.

% Alimentation en eau potable (AEP)

D’apres les informations obtenues, le champ captant de Rosny-Buchelay (notamment le forage PGR), a usage d'Alimentation
en Eau Potable (AEP), est recensé dans un rayon de 2 km autour du site (a 1,6 km pour le premier captage au Sud-Ouest en
amont latéral hydraulique du site). Ce champ capte les eaux de la Craie entre 47 et 58 m de profondeur. Par ailleurs, le site
n'est situé dans aucun des périmétres de protection rapproché et éloigné de ce champ captant.

*,

% Autres usages des eaux

D’apreés les informations obtenues auprés de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), les captages suivants a usages
privé, agricole et industriel sont présents dans un rayon de 1,0 km autour du site :

Dénomination du forage

Aquifere concerné (indice de la Banque de Pr(zznd:’]cNagtFa)ge éo rS;tuhaitliz /site Sltstatli)r;:g(/jr;?e“%?e
Données du Sous-Sol) geegrapniq PP

Nappe de la Craie AEI BSSOOOLFAH +5 ~ 0,8 km au N-O Aval hydraulique

Nappe de la Craie AEI BSSOOOLFFF +10 ~ 0,9 km au N-O Aval hydraulique

@ AE| = Alimentation en Eau Industrielle,
®: en considérant un sens d'écoulement théorique des eaux souterraines en direction du Nord-Ouest

Au regard de la carte IGN n°2113 de Mantes-la-Jolie au 1/25 000 (voir annexe 1.1), le contexte hydrographique est le suivant :

C:ﬁ;:{zzlﬁz;a) Nature Positions/itceentre et Cote en m NGF Sens d'écoulement P?jgisgszzd/f;g?;e
La Seine Fleuve 1,8 km au Nord-Est +18 Sud-Est —» Nord-Ouest Aval hydraulique

Lac de Gassicourt Etang 1,6 km au Nord +17 - Aval hydraulique

Lac des pécheurs Etang 1,7 km au Nord +17 - Aval hydraulique

@ : seuls les principaux et les plus vulnérables ayant été référencés.
®: en raison d'un écoulement des eaux souterraines en direction du Nord.

Remarque : absence de captage AEP recensée dans la Seine a proximité de la zone d'étude.
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Au regard de la configuration du site et du projet de dépollution, les éléments présentés dans le tableau suivant sont a
considérer dans le cadre de la définition de la solution de gestion :

Contraintes inhérentes au site et/ou au projet de

. I Moyens a mettre en place
réhabilitation Y r P

En lien avec I'occupation / localisation du site

Sécuriser le matériel et les emprises des travaux la nuit et les week-ends sur
Site en cours de réaménagement toute la durée des travaux / Mise en place Mise en place de mesures
d’hygiéne et de sécurité strictes

Terrain situé dans un environnement urbanisé Limitation des nuisances au voisinage concernant les poussieres et les odeurs

Site potentiellement squatté Nécessité d'appréhender I'occupation des lieux

Anticipation sur les moyens & mettre en ceuvre afin de garantir

Sécurité routiere ) . .
I'absence de perturbation du trafic aux abords du site

Sécurité ferroviaire Sans objet dans le cas présent

Préservation du(des) biotope(s) Sans objet dans le cas présent

En lien avec I'usage actuel ou passé du site

Superstructures actuellement en place Sans objet dans le cas présent

Présence de vestiges archéologiques Sans objet dans le cas présent

Déclaration de Travaux (DT) / Déclaration d'Intention de Commencement de
Identification de la présence des réseaux Travaux (DICT) / Assurer la protection des réseaux / Matérialisation au sol des
réseaux existants - Formation AIPR

Présence potentielle de fondations et structures enterrées en

; B ) ) Anticipation sur les moyens a mettre en ceuvre afin d'éviter les dérives financieres
lien avec I'activité ancienne du site

Risque pyrotechnique Sans objet dans le cas présent

Présence de matériaux contenant potentiellement de

Famiante (MCA) Sans objet dans le cas présent

Présence de peinture au plomb Sans objet dans le cas présent
Présence d'agents bactériologiques Sans objet dans le cas présent
Présence de zone(s) ATEX Sans objet dans le cas présent
Présence de zone(s) a rayonnement ionisant Sans objet dans le cas présent

En lien avec la nature des travaux de dépollution

Information / Sensibilisation Nécessité d'informer les riverains sur la nature des travaux

Nécessité d'appréhender en amont les lieux de branchement en alimentation

Utilités disponibles et nécessaires (eau, gaz, électricité, etc.) . .
électrique

Mesures préventives obligatoirement mises en place / Limitation de I'exposition

Pollutions chimiques en sous-sol ) N : .
(opérateurs et riverains) et des nuisances en phase de chantier

Présence d'eaux souterraines

. ) ) . Sans objet dans le cas présent (nappe d'eaux souterraines en profondeur,
(toit de la nappe libre au droit du site) Y P (napp proft )

Rejet des eaux Sans objet dans le cas présent
Positionnement de certains travaux en limites du site et/ou de Constat d'huissier /
batiments Adaptation des procédures d'excavation et/ou confortement des sols
Contraintes géotechniques Anticipation sur les moyens a mettre en ceuvre afin de garantir I'absence de
(travaux en bordure de voiries) désordre au droit et aux abords du site
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4. Présentation du programme de dépollution

Dans le cadre du Plan de Gestion établi a I'issue des investigations de 2025, la compatibilité de la qualité du sous-sol du site
avec I'usage futur (scénario cumulé Tertiaire + groupe scolaire + gardien) a été vérifiée via la mise en ceuvre de I'’ARR prédictive
laguelle a confirmé que méme en l'absence de gestion des teneurs anormales en TCE, il n'y avait pas de risque sanitaire pour
les futurs usagers. Cependant, dans le contexte particulier de I'aménagement projeté sur ce lot (groupe scolaire), et en
I'absence d'information / explication quant a I'origine des impacts identifiés, il a été recommandé de traiter les impacts en
COHYV identifiés. L'ensemble des résultats (plans d'investigations, coupes de sondages et/ou d'ouvrages, tableaux de synthése
analytique, etc.) est présenté en annexes 2 et 3.

Les résultats des études antérieures ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

% des teneurs notables en Eléments Traces Métalliques (concentration max. en cuivre de 24 mg/kg et de 0,36 mg/kg en
mercure) dans les remblais de surface (entre 0,0 et 0,2 m),

% des concentrations faibles en Hydrocarbures Cio-Cao (max. de 62,1 mg/kg),

% une unique teneur notable en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ([HAP (16) = 370 mg/kg] au droit de I'ouvrage
G2-ST12 entre 5,5 et 7,0 m de profondeur,

% des concentrations faibles voire inférieures aux seuils de quantification du laboratoire en Polychlorobiphényles (PCB)
sur I'ensemble des sondages a I'exception d'une teneur de 4,0 mg/kg au droit de I'ouvrage G2-ST10 entre 4,0 et 5,5 m
de profondeur,

&

des teneurs ponctuelles, supérieures aux criteres de I'AM du 12/12/2014 en COT et sulfates sur Eluats.

% des teneurs faibles ou inférieures aux seuils de quantification du laboratoire, pour les autres substances recherchées
(BTEX, COHV).

4.1.2.1 Dans le cadre des investigations réalisées de 2012 a 2023

Les résultats de ces investigations ont permis de mettre en évidence les principaux éléments suivants :

% des concentrations tres faibles en benzéne (4,94 ug/m?3) et en Hydrocarbures aliphatiques Cs-Cys (1647 ug/m?3) au droit
de I'ouvrage G2-Pzr3,

% des teneurs inférieures aux seuils de quantification du laboratoire, au droit des autres ouvrages et pour I'ensemble des
autres substances recherchées (Hydrocarbures aromatiques Cs-Cis, BTEX, COHV).

4.12.2 Dans le cadre des investigations complémentaires de 2025

Dans le cadre de ces investigations complémentaires, 7 piézairs (nommés "G2-Pzr 1 a 7") a 4,0 m de profondeur ont été
implantés au droit du site.

Les résultats des analyses réalisées ont permis de mettre évidence les éléments suivants :

% des teneurs faibles en BTEX ([BTEX(4)]max = 0,069 mg/m? au droit de G2-Pzal) mesurés sur la majorité des ouvrages
et en hydrocarbures volatils ([Cs-Cig]max = 0,769 mg/m? au droit de G2-Pza5),

% des teneurs en certains COHV, et notamment en trichloroéthyléne au droit de G2-Pza5 (0,055 mg/m?), supérieure a
la borne R2 de I'INERIS (0,05 mg/m?3),

% des teneurs systématiquement inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour le naphtaléne et le mercure
volatil.
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Au regard de la teneur anormale identifiée en trichloroéthyléne au droit de G2-Pza5, 6 nouveaux piézairs (nommés Pza5A a
Pza5F) ont été implantés en aolt 2025 en partie Ouest du site afin de dimensionner I'impact.

Les résultats d'analyses ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

% la présence de teneurs en trichloroéthyléne au droit de PzaS5A et Pza5C respectivement de 0,150 mg/m? et
0,057 mg/m?3, a des concentrations supérieures a la valeur repére R2 de I'INERIS (0,05 mg/m?3),

% une teneur en tétrachloroéthyléne au droit de Pza5C (0,042 mg/m?3) bien inférieure a la valeur repére R2 de I'INERIS
(1,25 mg/m3),

% des teneurs systématiquement inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour les autres COHV analyses
et sur les autres ouvrages.

Une stratégie de reconnaissance de la qualité des eaux souterraines a été établie a I'échelle de la Zac et les résultats seront
éventuellement envoyés a l'entreprise retenue.

Des teneurs en trichloroéthyléne ont été mises en évidence dans I'air du sol. Ces concentrations dépassent la valeur repere
R2 définie par I'INERIS, ce qui confirme I'existence d'une pollution dans ce milieu, avec une incidence potentielle sur la qualité
de l'air ambiant au sein des batiments qui seront construits au droit ou a proximité immédiate de cette emprise (avec
notamment un usage futur sensible de type « groupe scolaire »).

Les impacts sont localisés dans la partie ouest du site et concernent les piézairs G2-Pza5, Pza5A et Pza5C. Aucune teneur en
trichloroéthyléne n'a été détectée sur les autres piézairs situés a proximité. La zone impactée par ce composé a été ainsi
dimensionnée :

Surface estimée de la

Localisation Piézairs concernées Concentrations Jone Profondeur

Crépines des piézairs :

i - — > 3 . 2
Partie Ouest G2-Pza5, Pza5A et Pza5C [TCE] = 0,055 a 0,150 mg/m 900 m entre 2,5 et 3,0 m

L'emprise de la zone est présentée sur le plan en page suivante.
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[ Limite de site
* G2-SCi : Sondage carottés
+ G2-Ti: Sondages a la tarriére
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l [ Zone impactée dans les gaz du sol [ S
— . A
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de la zone impactée ! i LUABUSSEMONT PUBLC

D AMENAGEMENT
dans les gaz du sol z P MANTORS SO AVAS

HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université a Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1B/2.24.5031 c1: « Traitement d'une zone source (gaz du sols) de pollution concentrée »




Les objectifs des opérations de traitement du sous-sol seront donc :

% d'agir en priorité sur les sources de pollution, a savoir les pollutions mises en évidence au droit du site dans le milieu
«air du sol », dans le but de les éliminer ou a défaut de diminuer les concentrations en polluants,

% de contréler I'efficacité des travaux mis en ceuvre dans le temps et confirmer I'absence de risques sanitaires
inacceptables pour les usagers du site via la mise a jour de I'Analyse des Risques sanitaires Résiduel (ARR).

Les teneurs maximales résiduelles devant étre obtenues a I'issue des travaux de dépollution (objectifs de gestion dans I'air du
sol) sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Parametres Emprise concernée Objectif de gestion

Objectif de diminution de 60% des teneurs en TCE dans I'air du sol

Trichloroéthylene (TCE) Partie Ouest (soit teneurs comprises entre 0,022 et 0,060 mg/ma)

Les mesures suivantes ont été proposées au stade du Plan de Gestion :

% Sénario de gestion n°1: Traitement in-situ par Venting

= Récupération et traitement des gaz du sol par la mise en dépression de la zone non saturée selon la technique du
Venting,

% Sénario de gestion n°2.1: Traitement on site par excavation, malaxage-chaulage des sols avec récupération des
gaz

= Excavation des sols au droit de la zone source de pollution concentrée entre 0 et 3,0 m (env 2700 m3),

= Criblage de I'ensemble des matériaux,
» Malaxage des matériaux avec ajout de chaux permettant une réaction de volatilisation des COVs,
= Récupération et traitement sur charbon actif des COVs.

% Sénario de gestion n°2.2 : Traitement on site par excavation et récupération des gaz en biotertre ventilé

= Excavation des sols au droit de la zone source de pollution concentrée entre 0 et 3,0 m (env 2700 m3),
= Mise en forme des matériaux sous la forme un tertre aérien,
= Traitement des gaz du sol par extraction ou insufflation d'air pour une stimulation de la biodégradation,

= Récupération et traitement sur charbon actif des COVs.

Au regard des éléments issus des études préliminaires précitées, les acteurs décisionnaires du dossier agissant au nom du
maitre d'Ouvrage, et son Assistant technique HPC Envirotec :

% laissent le champ ouvert a I'expertise des candidats, d'initier la méthodologie qui leur semblera la plus adaptée au
contexte du site, ou de proposer une des solutions de gestions qui leur semblerait optimale,

% le cas échéant, exigent que la(les) variante(s) proposée(s) par les candidats soit uniquement réalisée(s) in situ
et/ou on site,

% exigent la mise en ceuvre de mesures de gestion appropriées aux potentielles nuisances durant la réalisation des
travaux.

Ainsi, il a été retenu :

% Solution de Base : Traitement par Venting,

% Solution en variante : Traitement on-site par excavation, malaxage-chaulage des sols,

% Solution en variante : Traitement on-site par excavation et récupération des gaz en biotertre ventilé.
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5. Description des prestations a réaliser par le titulaire du
marché

D'une maniére générale, toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution et au bon achevement des travaux détaillés
dans les chapitres ci-apres sont a la charge du titulaire du marché, en particulier : fournitures, matériels, personnels
d'encadrement et d'exécution, prestations de contréle, sujétions et ouvrages provisoires.

Tout au long des opérations et ce depuis la phase préparatoire, I'entreprise fera parvenir au Maitre d'GEuvre un compte-rendu
détaillé hebdomadaire présentant I'ensemble des opérations effectuées (avancement, cubages retirés) avec mise a jour
éventuel du planning.

Conformément au Décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux en sous-
sol (DICT) est nécessaire avant le commencement des opérations. Ainsi, cette DICT sera envoyée par le titulaire du marché (et
sous-traitants) au plus tard 10 jours ouvrables avant le commencement de ces travaux.

Lors de la prise de possession du chantier, un état des lieux contradictoire sera établi, en particulier pour ce qui concerne le
domaine public, les acces du site et les limites communes avec le voisinage. Le titulaire du marché devra mettre en ceuvre les
protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains, privés et publics.

Cette visite de |'état des lieux sera effectuée en compagnie du Maitre d'Ouvrage et/ou du Maitre d'CEuvre et du représentant
de I'entreprise retenue pour les travaux. Elle aura pour objet de dresser I'état des lieux et de valider I'implantation des zones
des travaux. A l'issue de cette derniére, un compte rendu sera rédigé et sera signé de facon contradictoire. Cet état des lieux
servira de référence pour la réception des travaux. Il sera demandé a I'entreprise d'intégrer obligatoirement a sa
proposition un constat d’huissier sur I'état initial des lieux.

Au regard de ces éléments communiqués aprées la DICT et conformément aux dispositions de la réforme du Ter juillet 2012, a
partir du 1°" janvier 2018, les opérations de forages et de tranchées en sous-sol impliquant une intervention a proximité
d'éventuels réseaux, I'entreprise titulaire du marché devra disposer en interne d'un référent titulaire d'une formation AIPR
(Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux) de niveau encadrant.

Suivant les dispositions du Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS) a été établi par le coordonnateur SPS mandaté par le Maitre d'ouvrage.

Une visite d'inspection commune sur site sera organisée avant démarrage des travaux. Elle permettra de présenter aux
différents intervenants les travaux a réaliser, les conseils élémentaires en matiere de sécurité ainsi que les modalités
d'organisation des secours et des premiers soins. Les dispositions prises dans le PGCSPS et arrétées lors de la visite d'inspection
commune seront strictement observées par I'ensemble des intervenants. Un plan de circulation interne, les accés au site et
le phasage des opérations seront définis en concertation avec le coordonnateur SPS.

L'ensemble des intervenants (entreprise(s) retenue(s) et sous-traitants éventuels) remettra son PPSPS au coordonnateur SPS
sur la base du PGCSPS et de la visite d'inspection commune.
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Dans ce cadre et afin de mettre en place des mesures de prévention efficaces, une grille des principales sources de dangers
pouvant étre rencontrées sur le site pendant les travaux sera recensée et évaluée (analyse de risques intégrée aux PPSPS qui
comportera également une analyse des nuisances potentiellement générées par le chantier : nuisances olfactives, rejets gazeux,
émissions de poussieres, gestion des déchets générés, émissions sonores, prévention de pollution accidentelle). L'entreprise
utilisera des analyseurs 4 gaz (CHs, CO, H,S et Oy).

Le personnel chargé des opérations sera informé de la présence de produits contenus en sous-sol tels que les solvants chlorés
et dans une moindre mesure les Hydrocarbures. Chaque entreprise (titulaire et/ou éventuels sous-traitants) indiquera la liste
de son personnel (responsable, chef de chantier, technicien) qu'il autorise a accéder et a pénétrer sur le chantier, en précisant
la fonction et la qualification de chaque personne. Toute personne ne figurant pas sur la liste du personnel définie ci-avant
sera interdite d'acces au chantier, sauf autorisation préalable de la Maitrise d'Ouvrage et/ou de I'assistant technique Ginger-
Burgéap.

Le registre journal de chantier, consultable sur site a tout moment, intégrera également I'ensemble des documents relatifs a
la prévention et a la sécurité des opérations en cours. Il sera demandé a chaque entreprise de mettre en ceuvre les Equipements
de Protection Collectifs nécessaire et a disposition de ses opérateurs les Equipements de Protection Individuelle adaptés.

Une « minute de sécurité » rappelant les principales consignes sera organisée quotidiennement au démarrage de chaque
journée de travail. Les comptes-rendus hebdomadaires transmis par I'entreprise titulaire du marché intégreront un paragraphe
spécifique synthétisant I'ensemble des problématiques QHSE rencontrées au cours des opérations, ainsi que les moyens de
protection mis en ceuvre. Des audits pourront étre organisés.

Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise titulaire du marché établira et adressera pour information et/ou
pour visa de Ginger-Burgéap, les documents suivants :

% le projet d'installation de chantier,
% pour les travaux de dépollution de I'air du sol :

» les procédures d'exécution des travaux (détaillant notamment les modalités et process de traitement, nombre et
implantation des puits, équipements respectifs, les modalités de contréle des traitements mis en ceuvre, les
performances attendues de ces derniers et I'évaluation de la qualité résiduelle du sous-sol a lissue des
opérations),

= les filieres choisies pour la gestion des déchets hors site,
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),

les autorisations administratives nécessaires,

un plan d'assurance qualité (PAQ) qui devra étre scrupuleusement respecté tout au long des opérations,

les états des lieux contradictoires (constats d’huissier),

& & FEE

un planning détaillé des opérations qui sera remis a jour a I'avancement des prestations.

Une évaluation compléte des émissions liées au chantier sera produite en début d'opération afin d'identifier les sources
d'émissions, les vecteurs de diffusion et les cibles potentielles, et de proposer/dimensionner les moyens adéquats de
lutte/limitation des nuisances. Cette étude devra étre établie en prenant en compte notamment les éléments listés ci-dessous
(liste non exhaustive) :

% concernant les nuisances sonores : le site étant situé en zone urbaine, le chantier sera classé comme sensible au regard
d'éventuelles nuisances sonores. Dans ce cadre, les dispositifs de traitement devront étre insonorisés et des campagnes
de mesure de bruit du chantier devront étre mises en ceuvre par un sonometre.,

% concernant les nuisances olfactives et/ou émanations gazeuses (hydrocarbures volatils et/ou odeurs) : des mesures de
contréles d'atmospheéres devront étre menées pendant le chantier pour s'assurer de I'absence de risque sanitaire pour
les travailleurs.
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Il sera a la charge de I'entreprise titulaire de procéder au repérage des éventuels réseaux enterrés susceptibles de se trouver
au droit des zones d'intervention. Le Maitre d'Ouvrage décline toute responsabilité en cas de dégradation de réseaux enterrés
repérés sur plans par l'entreprise titulaire du présent marché.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de répercuter au titulaire du marché les colts de réparation des éventuels dommages
qui seraient imputables a ce dernier et qui sortiraient du cadre strict et nécessaire de I'exécution des travaux tels qu'ils sont
définis dans le présent document.

Le titulaire fera son affaire (lors de la période de préparation du chantier) des démarches et formalités nécessaires
aupres des diverses administrations en ce qui concerne les éventuels arréts de compteurs/consignations (eau,
électricité, gaz, téléphone) et la protection des réseaux.

Le représentant (responsable / interlocuteur unique de I'entreprise titulaire du marché) devra obligatoirement étre présent lors
des réunions de chantier sur le site.

Rappel : Toute demande du Maitre d'ouvrage, de I'Assistant technique et/ou du coordonnateur SPS au cours des
travaux, sur le chantier et/ou lors des réunions devra obligatoirement faire I'objet d'un accusé de réception de la part
de I'entreprise titulaire et d'une réponse appropriée (moyens mis en ceuvre, planning de réalisation, etc.) dans les 3
jours suivant la demande.

Le représentant de I'entreprise sur site récapitulera au sein d'un cahier de chantier mis a jour quotidiennement et consultable
a tout moment par I'ensemble de la Maitrise d'Ouvrage, de |'Assistant technique et du coordonnateur SPS :

% |'ensemble des opérations exécutées,

le personnel et les équipements présents sur le site,

les éventuels visiteurs diment autorisés par le Maitre d'Ouvrage et accueillis sur le chantier ou a proximité,
le bilan des déchets extraits, stockés temporairement et/ou évacués hors site,

le bilan des mesures de contrdle et de surveillance mises en ceuvre,

les éventuels incidents ou accidents survenus sur le chantier,

& FEEEFE

tout autre élément utile a la compréhension des travaux,

L'entreprise devra obligatoirement prévoir un compte-rendu (@ minima) hebdomadaire (transmis par mail a I'Assistant
technique) correspondant a I'avancement du chantier et comportant a minima les éléments d'information suivants :

% emprise des travaux,

chronologie et description des opérations réalisées, éventuels impacts identifiés,
mesures HSE mises en ceuvre,

bilan des déchets issus des travaux,

prévisions des travaux en termes de délais et d'évolution,

éventuelles mesures correctives a appliquer,

& & & F FE

les non-conformités, incidents, presqu’accidents et accidents survenus.
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L'entreprise devra prévoir selon une fréquence a minima mensuelle, la réalisation d’audits internes Q-HSSE : les résultats seront
communiqués dans les 3 jours suivants sa réalisation et les actions correctives appropriées mises en ceuvre.

En application du code du travail, le titulaire du marché mettra en place les installations de chantier nécessaires pour la durée
totale des travaux. Les installations, les équipements de chantier, les raccordements, les matériels de distribution sur le site, les
consommables relatifs aux utilités (électricité, combustibles, eau potable, carburants), les moyens de télécommunications, les
moyens de manutention et de levage, les vestiaires et équipements de sécurité seront a la charge du titulaire du marché (y
compris I'éclairage du chantier dans les batiments si nécessaire).

Les éventuelles alimentations en fluides nécessaires a la réalisation des travaux (eaux, électricité et assainissement) seront a la
charge de I'entreprise qui mettra en place des raccordements provisoires de chantier et réalisera les démarches éventuelles

aupres des concessionnaires concernés.

Remarques :
% il sera interdit de stocker a méme le sol, méme a titre provisoire, des matériaux ou des produits potentiellement
polluants (réactifs éventuels, eaux, huiles, graisses, carburants, solvants), ces derniers devant impérativement étre
entreposés sur des bacs de rétention,

% linstallation de chantier fera I'objet dans les pieces particulieres du marché d'un prix forfaitaire et il sera prévu que son
montant soit payé pour 2/3 apres réalisation de l'installation et 1/3 aprés démontage, repli du matériel et remise en
état des lieux,

% la base-vie comprendra obligatoirement des sanitaires ainsi que les vestiaires hommes et femmes,

Le titulaire du marché mettra en place les installations de chantier nécessaires pour la durée totale des travaux. Il pourra
proposer de les adapter en fonction des phases de travaux et des besoins réels.

Le titulaire du marché mettra en place une signalisation adaptée en regard des dangers potentiels présentés par les travaux
(panneaux « chantier interdit au public », « port du casque obligatoire » implantés dans I'emprise de la zone de travaux). La
présence de travaux, de mouvements d'engins et de véhicules sera ainsi clairement signalée aux limites des chantiers.

Des la prise de possession du chantier et durant toute la durée de son intervention, le titulaire du marché devra assurer la mise
en place et le maintien en bon état des dispositifs de protection nécessaires pour isoler et protéger les travaux réalisés ou en
cours d'exécution, et/ou présentant un danger potentiel vis-a-vis des usagers du site et des visiteurs (autorisés ou non). Aucune
opération ne pourra étre entreprise sur le chantier en I'absence d'un balisage total des zones de travaux.

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté exemplaire. A cet effet, le titulaire du marché assurera la bonne
application des dispositions suivantes :
% tout stockage provisoire de déchets sur site avant évacuation devra étre limité dans le temps (évacuation a
I'avancement) et réalisé de maniére que les déchets ne s'épandent pas au-dela de la zone de stockage définie (aire de
stockage délimitée, bennes de tri),

% un nettoyage général du chantier et de la base vie devra étre effectué au minimum une fois par jour,
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% en fonction des phases de travaux (et notamment lors de la phase initiale de forage des puits de traitement), un
nettoyage régulier devra étre mis en ceuvre pour les entrées et sorties de véhicules (minimum bi-hebdomadaire et/ou
selon la demande du Maitre d'Ouvrage et/ou de son Assistant technique),

Toute infraction a cette regle pourra faire I'objet d’'une décision d'entretien par une entreprise extérieure, et ce, aux frais du
titulaire du marché.

Si nécessaire pendant toutes la (ou les) période(s) de transport de matériaux, une balayeuse ou moyens équivalents, devra
assurer, aux frais de l'entreprise, la propreté des voies publiques sur les distances jugées nécessaires par les services techniques
municipaux et/ou le Maitre d'Ouvrage.

Le chantier sera sous I'entiére responsabilité du responsable de chantier de I'entreprise, qui en assurera quotidiennement la
bonne fermeture hors des périodes ouvrées. L'entreprise pourra faire procéder, si elle le juge nécessaire et a ses frais, un
gardiennage pendant la durée des travaux.

La zone de travaux sera matérialisée par le titulaire du marché. En parallele et a chaque fois que nécessaire au cours de
I'avancement des opérations, I'entreprise mettra en place des marquages complémentaires afin de matérialiser les points et
axes de repérage.

En complément des données disponibles a partir des études antérieures, des essais préalables pourront étre réalisés afin de
déterminer les parameétres propres aux zones d'intervention et de dimensionner / adapter les moyens de traitement.

L'essai de venting dont I'objectif est d'obtenir un couple débit/dépression optimal stabilisé devra étre mené sur une zone

représentative de la pollution. Le tableau suivant précise les prescriptions techniques minimales a mettre en ceuvre dans le

cadre de I'essai de venting :

L'objectif est de mesurer la faisabilité d'un traitement par venting et
d'acquérir les données de terrain permettant d'appréhender la

réponse du milieu & la mise en depression du sol. Pendant les essais sur le terrain, on mesure :

= AP et gaz saturant (CH4/02/CO, H2S) dans chacun des
ouvrages de monitoring

Les essais sont réalisés au niveau de la source de pollution dans la

zone non saturée. Les essais ont pour objectifs :

= |a détermination de leur faisabilité, = Les dosages au PID, Vgaz et T°C (mesures a pas réguliers

= ['évaluation de la réponse du milieu : en entrée et ponctuellement en sortie du charbon actif)

- dépression acceptable Les moyens a mettre en ceuvre :

» débit d'air par pointe = Essais par paliers + Essais longue durée
= flux de polluants  I'état initial ; = Analyse des gaz extraits

= le rayon d'influence pour déterminer le nombre d'ouvrages =  Evaluation des flux de polluants et délais du traitement
de venting a mettre en ceuvre,

= |'évaluation du flux a traiter.

Le dimensionnement devra tenir compte de la profondeur de I'impact et de I'hétérogénéité des sols.
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5421 Forage et mise en place des puits
Les puits de venting seront implantés de facon a couvrir I'ensemble de la zone, soit une surface totale d'environ 900 m2.

Sur la base des caractéristiques de la nature des terrains superficiels (remblais et sables fins (V) et des résultats de I'essais en
pilote de terrain, I'entreprise proposera le nombre d'ouvrages a implanter et une profondeur adaptée de mise en oeuvre.

Les puits de venting seront réalisés puis équipés de la maniére suivante :

Désignation Puits de Venting

Equipement Tube PEHD (& 52 / 60 mm) crépiné (slots de 1 mm) a partir d'environ 0,5 m de profondeur

Comblement de I'espace annulaire Massif filtrant (gravillons de diametre 2/4 mm)

Bouchon de bentonite (ou équivalent) afin d'éviter les infiltrations d’eaux superficielles et le

Autres - N e . .
court-circuit du systéme d‘aspiration par un apport d'air extérieur.

5422 Réalisation des réseaux de raccordement

Afin de répartir les débits d'aspiration le plus uniformément possible, le réseau sera réparti en collecteurs principaux
indépendants, chacun raccordé aux unités de traitement.

Les réseaux de raccordements (& 90 mm en PEHD) des puits jusqu'au point d’implantation prévisionnelle de I'unité de
traitement seront en aérien. Les raccords des tétes de puits aux collecteurs seront également en PEHD.

Le réseau sera ainsi dimensionné pour pouvoir supporter une éventuelle augmentation locale du débit. Cette disposition
permettra, le cas échéant, de ne pas concentrer I'ensemble du débit sur une antenne sans trop de diminution de débit en
raison de pertes de charge.

5423 Equipement des tétes de puits

Les tétes de puits devront impérativement étre équipées d’'une vanne de réglage / sectionnement ainsi que d'un piquage
étanche permettant la mise en ceuvre de mesure des dépressions, des débits d’extraction et des concentrations en composés
organiques volatils, et/ou le cas échant le préléevement d'échantillons d'air a I'intérieur de I'ouvrage.

5431 Mise en place des unités de traitement

Chaque unité de traitement comprendra a minima :

% un dévésiculeur placé en amont du(des) filtre(s) a charbon actif afin de récupérer les éventuels condensats,
une machine d'aspiration a turbine couplée a un moteur antidéflagrant,
un (ou des) filtre(s) a charbon actif pour le traitement de I'air extrait avant rejet,

une protection différentielle placée au départ de la turbine et du chauffage hors gel du dévésiculeur,

& & & F

un coffret de branchement électrique @ normé EDF composé d'un coupe circuit en coffret plombé, d'un compteur
électrique et d'un disjoncteur de branchement (norme NFC 62411).

O I'entreprise devra fournir un certificat de conformité de I'installation électrique par un organisme extérieur agréé.
un explosimetre permettant de contréler I'atmospheére a I'intérieur du container,
un arrét coup de poing mis en place a l'extérieur de I'unité,

% un extincteur qui sera positionné a I'extérieur du container.
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Une sonde explosimetre mesurera en permanence le taux d'explosivité des gaz dans l'unité de traitement. En cas de
dépassement de 10 % de la valeur Limite Inférieure d’Explosivité (LIE), I'installation devra se mettre automatiquement en
sécurité. Enfin, I'unité sera munie d'un systéme de télésurveillance permettant la maitrise totale a distance de l'installation.

L'entreprise en charge de la mise en place de I'unité fournira les documents techniques (notice des équipements utilisés,
schéma détaillé de I'unité, synoptique du procédé, etc.) relatifs a I'unité de traitement. L'ensemble de ces documents détaillés
ci-dessus sera disponible en permanence sur site au niveau d'une armoire de rangement a mettre en place dans I'unité de
traitement.

Le raccordement électrique de I'unité d'injection sera réalisé suivant les dispositions fixées par Enedis et aux recommandations
de I'OPPBTP (notamment le décret du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail -
titre Il : Hygiéne, sécurité et conditions du travail - en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques).

5432 Traitement des gaz viciés

En sortie d'extracteur, les gaz seront traités par passage sur charbon actif et/ou biofiltre permettant I'adsorption des polluants
avant rejet dans I'atmosphere. Aprés saturation, le charbon actif et/ou le biofiltre seront ensuite éliminés en centre de
traitement agréé (ou régénérés chez le producteur).

5433 Visite de maintenance des unités de traitement

Des visites de maintenance (fréquence a définir par I'entreprise) seront effectuées par I'entreprise au cours du traitement,
permettant d'assurer les prestations suivantes :

% le renseignement d'un registre journal de chantier (registre disponible sur site dans lequel sont consignées les
opérations réalisées lors de chaque intervention),

la vérification du bon fonctionnement et I'entretien de l'installation,
le contrdle des débits, des dépressions, du temps de fonctionnement de l'unité, du volume d'air pompé, etc.

le suivi qualitatif du traitement (évolution de la qualité de I'air du sol / controle de la conformité des rejets,

& & &

la modification éventuelle des zones d'extraction préférentielles via le jeu de vannes en fonction des mesures réalisées
au droit des puits,

&

la réalisation du bilan massique des produits récupérés,

&

le changement éventuel des consommables (charbon actif, etc.),

% |'évacuation en centre agréé des déchets générés par le traitement (charbon actif usagé).

5434 Contréle qualitatif de traitement

L'entreprise assurera par ailleurs le controle qualitatif du traitement (en paralléle des visites de maintenance) par le biais des
prestations suivantes :

% Suivi de I'évolution de la qualité de I'air du sol : mesures semi-quantitatives systématiques des teneurs en composés
organiques volatils au droit des puits de traitement a I'aide d'un PID (analyseur a photo-ionisation), complétées par
des prélevements réguliers d'air extrait et analyses au laboratoire (5 prélévements : état initial + état aprés 1 mois +
fréquence sensiblement trimestrielle, la campagne réalisée au démarrage du traitement sur chaque emprise a traiter
devra par ailleurs permettre d'établir une corrélation entre mesures in situ et résultats analytiques en vue du bilan
massique des produits récupérés),

% Contréle de la conformité des rejets atmosphérigues selon une fréquence a minima mensuelle (voire plus rapprochée
en cas de constats sur les rejets laissant supposer une saturation du charbon actif) :

= Mesures semi-quantitatives des teneurs en composés organiques volatils en amont et en aval du traitement a
Iaide d'un PID,
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= Prélevements @ d'échantillons de rejets atmosphériques pour analyses au laboratoire et comparaison aux valeurs
limites de rejet (COV) @,

0 prélévements et mesures des paramétres physico-chimiques (débit, humidité, t°, P° atm, ...) conformément aux méthodes normalisées par
I’Association Francaise de Normalisation et par I'International Standard Organisation : NF EN ISO 10780 : Mesure de la vitesse verticale a I'aide
d'un tube de Pitot relié a un manomeétre numérique,

@ valeurs limites de rejet a I'atmosphére fixées par I'Arrété du 02 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation ([COV totaux] = 110 mg/m? /
[TCE] = 20 mg/m? / [CV] = 2 mg/m?).

Des contréles analytiques inopinés sur les émissions gazeuses rejetées pourront étre assurés par HPC Envirotec pour valider
les résultats annoncés par l'entreprise.

5435 Gestion hors site des déchets

Les filieres d'élimination pour le charbon actif envisagées a ce stade seront le régénération (réactivation des matériaux
saturés dans un four statique ou un four tournant chez le producteur de charbon actif) ou I'élimination pour incinération en
centre agréé.

Le contréle qualitatif du traitement in-situ des gaz du sol par Venting sera réalisé conformément aux moyens et étapes prévus
dans le « Guide de bonnes pratiques pour l'arrét des traitements en place (in situ) » du BRGM - Novembre 2022.

Dans un premier temps, l'unité de traitement in-situ sera arrétée sur proposition de l'entreprise et sous sa seule
responsabilité aprés que les dosages in-situ en polluants auront atteint un niveau de concentration considéré par I'entreprise
(sur la base de son expertise) suffisamment bas, lesquels devront étre confirmés par I'analyse en laboratoire d'échantillons
d‘air du sol.

Ces prélevements devront étre réalisés au sein de plusieurs ouvrages sélectionnés utilisés pour le traitement en fonction de
leur répartition géographique, a I'aide d'une pompe Gillair connectée directement au piquage étanche présent sur la téte de
puits et apres sectionnement de l'aiguille d’extraction vis-a-vis du réseau collecteur, conformément a la norme NF ISO 18400-
204 de juillet 2007 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 204 : Lignes directrices pour I'échantillonnage des gaz du sol ».

Les analyses seront réalisées dans un laboratoire agréé COFRAC ou équivalent et respectant une procédure d'assurance qualité
a toutes les étapes (préparation des échantillons - extraction des polluants - détection des substances - reproductibilité de la
mesure). Elles porteront sur I'ensemble des composés organiques volatils pris en compte dans I'Analyse des Risques Sanitaires
(ARR) prédictive.

L'entreprise devra détailler dans son offre les programmes de contrdle/surveillance ainsi envisagés (nombre de points de
prélevements, analyses en laboratoire et/ou mesures in-situ, fréquence de mesures, etc.).

En cas de dépassement des objectifs de traitement (fixés en termes de Concentration Maximale Admissibles ), le traitement
sera relancé jusqu'a atteinte de ces derniers.

) Les résultats analytiques seront comparés aux valeurs prises en compte dans le cadre de I'’Analyse des Risques sanitaires Résiduels dans le but de confirmer la
compatibilité sanitaire entre I'état du sous-sol a I'issue des travaux et I'usage du site.

La phase de validation de I'arrét définitif du traitement (a la charge de I'Assistant technique Ginger-Burgéap) se fera sur

la base de 3 campagnes successives selon une fréquence sensiblement mensuelle (voir Chap. 6), permettant d'appréhender
la survenue d'un éventuel effet rebond. L'unité sera laissée a disposition sur site lors de ces périodes (unité a I'arrét pendant
environ 3 mois).

Dans le cas ou les résultats analytiques ne seraient pas conformes aux objectifs fixés, |'entreprise sera dans I'obligation

de reprendre, a ses frais, le traitement des gaz du sol jusqu'a l'atteinte des critéres de conformité requis.
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Les solutions en variantes reposeront sur les deux options suivantes :
% Excavation — traitement par chaulage/malaxage — Remblayage

% Excavation — traitement en biotertre ventilé - Remblayage

L'ensemble de la ZAC étant propriété de I'EPAMSA, et compte tenu de la nécessité de libération du lot G2 pour les besoins de
I'aménagement futur, le traitement on-site pourra étre réalisé sur I'ensemble des terrains de la ZAC. La localisation n'étant
pas connue a ce stade, I'entreprise devra anticiper le transfert des matériaux dans son offre.

Les opérateurs de l'entreprise chargée des travaux d'excavation procéderont a |'excavation des terres en suivant les limites
prédéfinies sous les directives du technicien spécialisé de I'entreprise retenue.

Remarque : Les engins devront étre conduits par du personnel compétent disposant a minima d'une habilitation de
I'employeur et éventuellement d'un Certificat d'Aptitude a la Conduite En Sécurité (CACES).

Ainsi, il est proposé le plan d'intervention suivant :
% piguetage du terrain / de la zone a excaver,

& excavation des terres a l'aide de la pelle mécanique sur les emprises et profondeur définies, et entreposage provisoire
sur la zone de traitement.

Quelle que soit la solution en variante de traitement le cas échéant mise en ceuvre par I'entreprise, une gestion spécifique des
COV présents dans l'air du sol devra impérativement accompagner la phase des terrassements préalables des matériaux. Cette
gestion des COV devra étre réalisée obligatoirement par aspiration a la source (mise en place d'extracteur(s) d'air de type
« cobra » ou dispositif équivalent) et traitement sur charbon actif.

Remarque : la mise en place de canons ou de rampes de brumisation permet de gérer les nuisances olfactives ou de poussiéres,
mais ne constitue pas un dispositif de récupération de COV et ne sera donc pas retenue.

En complément de la récupération a la source des COV, l'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour
s'assurer de I'absence de transfert de poussiéres vers |'extérieur du site, que ce soit en phase de terrassement ou par la suite
au cours du traitement (malaxage/chaulage ou mise en forme du biotertre). L'entreprise pourra ainsi mobiliser des canons ou
rampes de brumisation, voire procéder a des aspersions (pistes ou zones de travaux) en fonction des besoins.

Les flancs de fouille seront systématiquement aménagés en respect des normes de talutage définies dans le Code du Travail
(articles R.4534-24 et R.4534-25).

Pendant toute la durée des travaux, les fouilles seront sécurisées a I'aide de signalement clair pour éviter tout risque de chute.

Les volumes de matériaux en place et/ou excavés seront contrélés par levés topographiques : ceux-ci seront réalisés tout au
long du chantier (zones de fouilles, cubatures des tas notamment). Ils seront a la charge de I'Entreprise. Des éventuels contréles
inopinés pourront également étre réalisés ponctuellement par un géometre expert mandaté par le Maitre d'ouvrage.
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Les stocks de matériaux en attente de traitement devront étre entreposés sur une aire de stockage provisoire mise en place
dans les regles de I'art afin d'éviter la diffusion des COV et/ou odeurs, les envols de poussiéres et I'éventuel lessivage par les
eaux météoriques.

L'(es) aire(s) de stockage temporaire des matériaux impactés sera(ont) implantée(s) selon les principes et opérations successives
suivantes :

% aménagement d'une plate-forme plane bordée de merlons périphériques de 0,5m de hauteur (dimensions de I'aire de
stockage adaptée aux phasages de travaux),

% fourniture et mise en place d'un géotextile sur le fond de forme et sur les merlons périphériques puis d'un systéme
d'étanchéification (PEHD),

% mise en place d'une couche de roulement permettant la circulation des véhicules sans endommager la membrane
PEHD.

55.7.1 Traitement par chaulage/malaxage :

Le principe général de ce traitement consiste a assurer / favoriser un dégazage des polluants volatils présents dans les sols et
I'air du sol, par I'action combinée du malaxage et de la montée en température induite par le chaulage, tout en récupérant les
COV en parallele (via la mise en ceuvre d'une tente de confinement ou d'une aspiration a la source).

K3

% Mise en ceuvre du malaxage-chaulage

La chaux sera approvisionnée et conditionnée en big bag sur une aire dédiée, matérialisée et a I'abri de I'hnumidité. L'entreprise
précisera dans son offre, le dosage qu'elle entend mettre en ceuvre et par conséquent les quantités prévisionnelles de chaux
qui seront utilisées dans le cadre des opérations.

Le dispositif de chaulage/malaxage utilisé devra impérativement permettre la récupération et le traitement des COV,

afin d'éviter tout transfert dans I'air ambiant a I'extérieur du chantier. L'entreprise détaillera dans son offre les modalités de
récupération des COV qui seront mises en ceuvre lors de I'opération de malaxage/chaulage.

L'entreprise devra procéder a un contréle de la qualité de I'air ambiant du chantier pendant toute la durée des opérations, via
la mise en ceuvre de prélevements hebdomadaires d'échantillons d'air pour analyses au laboratoire. Le dispositif de contrdle
devra comporter a minima un point de prélevement en amont éolien du chantier (échantillon qui pourra également servir de
témoin), 1 point de prélevement en aval éolien direct du poste de malaxage-chaulage, et 1 point de prélévement en sortie du
filtre a charbon actif de l'unité de récupération / traitement des COV (contrdle de la qualité des rejets).
% Maturation des matériaux traités

Les matériaux traités seront ensuite entreposés par lots de 100 m3 sur une aire de stockage dédiée ou ils seront laissés en
maturation pendant un minimum de 48 a 72h. Durant la période de maturation, I'entreprise assurera un monitoring du
traitement (via des mesures PID en différents endroits de chaque stock), lui permettant d'évaluer I'efficacité de I'opération mise

en ceuvre ou de la nécessité éventuelle de procéder a une opération complémentaire de malaxage/chaulage.

®,

< Modalités de contréle du traitement

A l'issue de cette période de maturation, une vérification de la qualité de I'air du sol de chaque tas sera mise en ceuvre par

I'entreprise via la mise en place d'une canne-gaz pour prélevement d'un échantillon d‘air du sol et analyse en laboratoire

agréé des parametres COHV (1 prélevement par lot).
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Dés lors que les résultats d'analyses au laboratoire auront confirmé I'atteinte des objectifs de traitement fixés pour la qualité
de I'air du sol, les matériaux traités pourront étre réutilisés en remblayage de la fouille sur site.

5572 Traitement en biotertre ventilé :

Le traitement des sols/air du sol pourra également étre effectué par un traitement sur site en biotertre ventilé, le principe étant
d'assurer une circulation forcée d'air au sein du stock de matériaux impactés afin de favoriser le dégazage des polluants volatils
ainsi que leur biodégradation aérobie (en stimulant les microorganismes naturellement présents dans le sol via apport continu
d'oxygene, et le cas échéant de nutriments).

®,

% Mise en place du biotertre :

La premiere étape de la mise en place du biotertre sera un nivellement général de la zone de travaux. La plateforme de
réception du biotertre sera nivelée / terrassée a la pelle mécanique de maniere a obtenir :

% Une pente générale de I'éventuelle aire de 'ordre de 2%,

% Un fossé de récupération des lixiviats.

Si nécessaire et afin de renforcer I'assise de la biopile, une couche de 10 a 15 cm de matériaux drainants d'apport extérieur
pourra étre disposée sur le fond de forme ainsi préparé.

Un complexe d'étanchéité inférieur sera ensuite mis en place sur la plateforme précitée, et sera constituée par la mise en
ceuvre successive des éléments suivants :

% Mise en place d'un géotextile 300 g/m? dans le sens de la longueur du biotertre, avec recouvrement de 30 cm entre
les différents lés,

% Mise en place d'un géofilm armé et lesté, ou d'une géomembrane imperméable en PEHD.

Afin d'assurer la ventilation forcée du tertre, des drains seront mis en place en base de structure, puis en position(s)
intermédiaire(s) au fur et a mesure des apports de terres pour montage de la pile. La disposition et les modalités de mise en
place des drains devront étre étudiées afin de minimiser les pertes de charges, d'assurer une circulation de I'air dans I'ensemble
de I'andain, et d'éviter le colmatage des crépines. Lors de la mise en place des terres polluées et le montage de I'andain, un
amendement pourra étre mis en ceuvre avec du compost. Le cas échéant, I'entreprise précisera le ratio de mélange

compost/remblai impacté, et en conséquence les volumes de compost concernés.

A l'issue de la constitution du biotertre, les matériaux seront recouverts par une toile respirante (perméable a I'air mais pas a
I'eau) lestée, permettant de minimiser les infiltrations d'eaux de pluie dans I'ouvrage.

* Mise en place et raccordement de ['unité de traitement :
Les drains mis en place seront raccordés a une unité d’extraction / traitement d'air, composée a minima d’une (ou plusieurs)
turbine(s) d'extraction, d'un dévésiculeur (séparateur a condensats) et d'un filtre a charbon actif. Cette unité de traitement
devra étre installée dans un container insonorisé équipé de tous les dispositifs de sécurité adaptés (explosimetres, sondes de
niveau, arrét d'urgence, etc.). L'entreprise détaillera dans son offre, les caractéristiques de I'unité de traitement susceptible
d'étre mobilisée.

% Modalités de suivi et de contréle du traitement :
Préalablement au démarrage du traitement, des prélevements d'échantillons d'air du sol seront mis en ceuvre au sein de
I'andain via la mise en place de canne-gaz (1 échantillon représentatif d’'un volume d’environ 100 m3), pour analyses au
laboratoire des parametres COHV et documentation de I'« état initial » avant travaux.

Par la suite, un suivi qualitatif du traitement sera assuré par I'entreprise avec des visites hebdomadaires le 18" mois puis
mensuelles les mois suivants permettant de contrdler les parametres de fonctionnement de I'unité (débits, dépressions, taux
de fonctionnement, volumes d‘air extraits, etc.) et de biodégradation des polluants (concentrations en COV, en oxygene (O2)
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et en dioxyde de carbone (CO2) et température (°C), seront réalisées dans le flux d'air extrait de chacun des drains ainsi qu'en
entrée et sortie du filtre a charbon actif.

La qualité de I'air en sortie d'unité de traitement devra impérativement étre contrélée via des prélévements et analyses
au laboratoire des paramétres COHV, permettant de justifier I'absence de rejet a I'atmosphere des polluants extraits du
biotertre. Ce contréle de la qualité des rejets devra étre mené a minima selon une fréquence mensuelle.

Des mesures et prélevements devront également étre réalisés dans les sols constituant I'andain afin de suivre I'évolution des
conditions de biodégradation, et le cas échéant de mettre en ceuvre les mesures correctives adaptées. Les parametres
« Nutriments » (suivi des teneurs en C, N, P et K) et « Taux d’humidité » (%) seront ainsi réguliérement monitorés.

L'ensemble de ces éléments sera consigné dans des fiches de suivi du traitement qui seront mises a disposition sur le chantier
et disponible a la demande. Une note synthétique sera rédigée tous les mois, et présentera les données relatives au
fonctionnement de l'installation et aux réglages effectués, les valeurs relevées in situ (COV, humidité, température), I'évolution
des teneurs en polluants par lot, etc.

Selon les données recueillis lors de ces suivis, le traitement sera piloté en conséquence :
% Brassage de I'andain ;
% Amendement pour rectification des parametres physico chimiques ;

% Réception de lots de terres et fermeture de drains ;

“ Réception du traitement :

Au regard de I'évolution des paramétres de traitement, et a l'initiative de I'entreprise, 'unité de traitement pourra étre mise a
I'arrét pour retour des conditions d'équilibre au sein du tertre. Apres une période d'arrét des installations de 4 semaines, des
d'échantillons d'air du sol seront prélevés au sein de I'andain pour caractérisation de I'« état final » apres travaux via la mise
en place de canne-gaz (1 échantillon représentatif d'un volume d'environ 100 m3), pour analyses au laboratoire des paramétres
COHV.

La réception du traitement sera décidée suivant les criteres suivants :

& Atteinte des objectifs de traitement dans les gaz du sol au droit de I'ensemble des points de mesure, a l'issue de la
période d'arrét de 4 semaines ;

% Absence d'effet rebond (dans le cas contraire, si un effet rebond est identifié, le traitement reprendra jusqu'a atteindre
I'asymptote de traitement) ;

Aprés validation de I'atteinte des objectifs de réhabilitation en I'ensemble des points de I'andain (par tranches d'env. 100 m3),
le biotertre sera démonté et la fouille sera remblayée a la pelle mécanique avec des terres traitées.

5573 Remblayage de la zone d’excavation

Le remblayage des zones de travaux ne pourra étre mis en ceuvre par I'entreprise de travaux qu'apres validation par le Maitre
d’'ceuvre de la qualité de I'air du sol au sein des matériaux chaulés ou au sein du biotertre.

Les éventuelles eaux d'exhaure présentes en fond de forme a I'issue des travaux devront étre pompées avant mise en ceuvre
des opérations de remblayage. Durant le remblayage, 'entreprise devra assurer un compactage selon les regles I'art et moyens
appropriés, par couche de 0,3 m.

En accord avec le Maitre d'Ouvrage, le remblayage sera a réaliser jusqu’a atteindre la cote initiale du terrain avant travaux.
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Aprés validation de I'atteinte des objectifs, la phase de démantelement et de repli des installations comportera les opérations
suivantes :
% la coupure de I'alimentation électrique ,

% le nettoyage des zones de travaux et I'élimination des déchets résiduels (DIB, ferrailles, etc.) en centre(s) de traitement
agréé(s).

Pour rappel, le titulaire du marché aura a charge, a I'avancement au cours de son opération, le démantélement des éventuelles
structures résiduelles suivantes :

% les éventuelles anciennes structures enterrées (fondations béton, anciens réseaux...) présentes au droit des zones a
excaver,

% toute(s) autre(s) structure(s) de surface et/ou enterrées jugée(s) nécessaire(s) au bon déroulement des terrassements
au droit des zones de travaux.

A l'issue des travaux, et une fois validée I'atteinte des objectifs, le Maitre d’Ouvrage demandera a I'entreprise la démobilisation
du chantier. Une visite de fin de chantier sera organisée, a l'issue de laquelle I'Assistant Technique rédigera et transmettra a
I'entreprise puis au Maitre d'Ouvrage un proces-verbal de fin de travaux. Celui-ci sera réalisé apres avoir procédé aux examens
et vérifications nécessaires (prestations prévues au marché concluantes et exécutées, ouvrages conformes aux spécifications
du marché, installations de chantier repliées, terrain et lieux remis en état, etc.) et se prononcera sur I'achévement des travaux
avec propositions et/ou réserves éventuelles.

En fin de travaux, I'entreprise fournira un Mémoire de fin d'exécution ou Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comportant a
minima les éléments suivants :

% la description des moyens mis en ceuvre (mesures HSE, mise en place des installations, ...),

% un bilan quantitatif de fin d'opération

& les éventuels relevés géometre, ainsi que constats d'état des lieux environnants avant et apres travaux,
%

un reportage photographique (avec photos datées) des principales phases du chantier ainsi qu'une chronologie
détaillée des opérations menées,

€

les justificatifs relatifs a I'évacuation hors site des déchets (BSD).
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6. Planning prévisionnel

L'Entreprise prendra en compte la phase de préparation des travaux, les travaux effectifs, les réunions, les délais de validation
par I'équipe de Maitrise d’'oeuvre des divers documents émis.

Il appartiendra a I'entreprise de proposer un planning détaillé correspondant a sa méthodologie de travail en cherchant a
optimiser I'organisation des prestations.

7. Accusé - réception du présent CCTP

L'entreprise reconnait implicitement devoir effectuer toutes les enquétes utiles, s'engage a exécuter I'ensemble des travaux
décrits dans le présent C.C.T.P. et prend la responsabilité financiére et technique de I'opération.

Toutes les pages du présent document devront étre paraphées.

Signature et cachet de I'entreprise précédé de la mention « lu et approuvé » :
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ANNEXES

Annexe 1: Contexte géographique du
site
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ANNEXES

Annexe 1.1: Plan de localisation du site
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ANNEXES

Annexe 1.2 : Plan cadastral du site
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ANNEXES

Annexe 1.3 : Plan prévisionnel
d'aménagement de la ZAC
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ANNEXES

Annexe 2 : Extrait du rapport

« Diagnostic sur les sols, les eaux
souterraines et les gaz du sols » de la
société INFRANEO realisé en 2023

HPC Envirote \ {
e HPC:®

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université a Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1B/2.24.5031 c0 : « Traitement d'une zone source (sols) de pollution concentrée »



Aé INFRANEO Page 13 sur 31

5 INVESTIGATIONS REALISEES
5.1. REALISATION ET LOCALISATION DES SONDAGES

Les travaux de sondages ont été réalisés du 27 juillet au 28 juillet 2023 par la société
INFRANEO. Les sondages G2-ST1 a G2-ST12 ont été réalisés a la tariere mécanique
jusqu’a 7 m de profondeur.

En qui concerne la pose des piézairs (G2-Pzal a Pza4), cette derniére a été effectuée le
28 juillet 20283.

Pour lapose du piézométre G2-Pz, cette derniére a été effectuée du 31 juillet au 1°"aodt.

Le plan disponible ci-dessous permet de localiser les investigations réalisées sur le site.

e
i-_! INFRANEO
4

Projet Mantes Université
Lot G2

Avenue de la Grande Halle
Mantes la Ville (78)

Légende

gl eV

@ Ssondages tariéres (7m)
/A Piézair (4m)
A Piézométre (30m)

0 10 20m

Figure 7: Localisation des investigations INFRANEO réalisées sur site

Aucun changement par rapport au plan prévisionnel d’investigations n’est a constater.

B Lo m
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5.2.1. Lithologies et observations organoleptiques

Les lithologies mises en évidence lors de ces investigations sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Tableau 2: Synthese des lithologies rencontrées

Sondage Profondeur (m) Lithologie \ Constat oranolepthue Echantillon
0.00-2.00 Remblais sablo-marneux marron G2-ST1-A

ST1 2.00-4.00 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST1-B
4.00-5.50 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST1-C

5.50-7.00 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST1-D

0.00-1.50 Remblais sablo-marneux brun - G2-ST2-A

ST2 1.50-3.40 Remblais argilo-marneux marron grisatre - G2-ST2-B
3.40-5.30 Sable argilo-argileux marron avec graviers - G2-ST2-C

5.30-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST2-D

0.00-2.00 Remblais sablo-marneux gris - G2-ST3-A

ST3 2.00-4.00 Remblais sablo-argileux gris - G2-ST3-B
4.00-5.50 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST3-C

5.50-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST3-D

0.00-2.00 Remblais marno-calcaire marron - G2-ST4-A

ST4 2.00-3.80 Remblais argilo-marneux gris - G2-ST4-B
3.80-5.50 Sable argilo-marneux marron avec graviers - G2-ST4-C

5.50-7.00 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST4-D

0.00-2.00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST5-A

ST5 2.00-4.00 Remblais argilo-sableux gris - G2-ST5-B
4.00-5.50 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST5-C

5.50-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST5-D

0.00-2.00 Remblais sablo-calcaire gris - G2-ST6-A

ST6 2.00-4.00 Remblais sablo-argileux gris - G2-ST6-B
4.00-5.50 Sable argileux gris avec graviers - G2-ST6-C

5.50-7.00 Sable marron argileux avec graviers - G2-ST6-D

0.00-1.80 Remblais marno-argilo-calcaire gris - G2-ST7-A

ST7 1.80-4.00 Remblais argilo-marneux gris - G2-ST7-B
4.00-5.50 Sable marron argileux avec graviers - G2-ST7-C

5.50-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST7-D

0.00-2.00 Remblais marno-calcaire gris clair - G2-ST8-A

ST8 2.00-3.50 Sable argilo-marneux gris avec graviers - G2-ST8-B
3.50-5.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST8-C

5.00-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST8-D

0.00-2.00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST9-A

ST9 2.00-4.00 Sable marno-argileux gris - G2-ST9-B
4.00-5.50 Sable marneux gris avec graviers - G2-ST9-C

5.50-7.00 Sable marno-argileux gris foncé avec graviers - G2-ST9-D
0.00-2.00 Remblais marno-argileux gris - G2-ST10-A

2.00-4.00 Remblais marno-argilgux gris calcaire avec ) G2-ST10-B

ST10 graviers

4.00-5.50 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST10-C
5.50-7.00 Sable marno-argileux avec graviers - G2-ST10-D
0.00-2.00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST11-A

ST11 2.00-4.00 Remblais argilo-marneux gris Odeur hydrocarbures G2-ST11-B
4.00-5.50 Remblais argileux noir - G2-ST11-C
5.50-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST11-D
0.00-2.00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST12-A

ST12 2.00-4.00 Remblais sablo-marneux gris - G2-ST12-B
4.00-5.50 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST12-C
5.50-7.00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST12-D

Les coupes lithologiques des sondages environnementaux sont en annexe 2.
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i Date 28/07/2023
INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Est
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605116,574 GZ ST]_
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199364,897
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 37,462
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-2,00 Remblais sablo-marneux marron - G2-ST1-A
2,00-4,00 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST1-B
4,00-5,50 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST1-C
5,50-7,00 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST1-D

e

Commentaires




i Date 27/07/2023
¥ INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements -
> Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Est
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605072,035 GZ STZ
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199391,229
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,147
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-1,50 Remblais sablo-marrneux brun - G2-ST2-A
1,50-3,40 Remblais argilo-marneux marron grisatre - G2-ST2-B
3,40-5,30 Sable argilo-argileux marron avec graviers - G2-ST2-C
5,30-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST2-D

Commentaires




i Date 28/07/2023
¥ INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements -
> Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Est
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605098,192 GZ ST3
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199381,564
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 37,272
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-2,00 Remblais sablo-marneux gris - G2-ST3-A
2,00-4,00 Remblais sablo-argileux gris - G2-ST3-B
4,00-5,50 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST3-C
5,50-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST3-D

Commentaires




INFRANEO Coupe de sondage et de préléevements Date 27/07/2023
\v 2 E g Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Nord
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605050,498 GZ ST4
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199400,206
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,49
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie
B
0,00-2,00 Remblais marno-calcaire marron - G2-ST4-A
2,00-3,80 Remblais argilo-marneux gris - G2-ST4-B
3,80-5,50 Sable argilo-marneux marron avec graviers - G2-ST4-C
5,50-7,00 Argile sableuse marron avec graviers - G2-ST4-D

Commentaires




INFRANEO Coupe de sondage et de préléevements Date 27/07/2023
\v 2 E g Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Sud
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605095,98 GZ ST5
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199354,033
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,508
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie
By -y
é # (U
0,00-2,00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST5-A
2,00-4,00 Remblais argilo-sableux gris - G2-ST5-B
4,00-5,50 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST5-C
5,50-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST5-D

Commentaires




i Date 28/07/2023
INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Est
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605082,728 GZ ST6
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199371,794
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,391
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-2,00 Remblais sablo-calcaire gris - G2-ST6-A
2,00-4,00 Remblais sablo-argileux gris - G2-ST6-B
4,00-5,50 Sable argileux gris avec graviers - G2-ST6-C
5,50-7,00 Sable marno argileux avec graviers - G2-ST6-D

Commentaires




i Date 27/07/2023
INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Nord
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605051,338 GZ ST7
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199376,803
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,657
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-1,80 Remblais marno-argilo-calcaire gris - G2-ST7-A
1,80-4,00 Remblais argilo-marneux gris - G2-ST7-B
4,00-5,50 Sable marron argileux avec graviers - G2-ST7-C
5,50-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST7-D

Commentaires




i Date 27/07/2023
INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Ouest
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605032,162 GZ ST8
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199365,705
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 39,014
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons
0,00-2,00 Remblais marno-calcaire gris claire - G2-ST8-A
2,00-3,50 Sable argilo-marneux grix avec graviers - G2-ST8-B
3,50-5,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST8-C
5,00-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST8-D

Commentaires




i Date 27/07/2023
¥ INFRANEO Coupe de sondage et de prélevements
> Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Ouest
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605046,282 GZ ST9
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199345,41
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,959
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie
{ Y &
oy gt
g |1
Ly
0,00-2,00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST9-A i
2,00-4,00 Sable marno-argileux gris - G2-ST9-B
4,00-5,50 Sable marneux gris avec graviers - G2-ST9-C
5,50-7,00 Sable marno-argileux gris foncé avec graviers - G2-ST9-D

Commentaires




| = INFRANEO

Coupe de sondage et de préléevements

Date 27/07/2023
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Sud
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605057,275 G2 ST10
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199331,108
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,641
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie
'm '
Ve |
| g
0,00-2,00 Remblais marno-argileux gris - G2-ST10-A f"ﬂ
@ )
2,00-4,00 Remblais marno-argileux gris calcaire avec graviers - G2-ST10-B ﬁ)/
& #
4,00-5,50 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST10-C
5,50-7,00 Sable marno-argileux avec graviers - G2-ST10-D

Commentaires




INFRANEO

Coupe de sondage et de préléevements

Date 27/07/2023

\v Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Sud
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605076,572 G2 ST11
IMéthode de sondage Tariére mécanique Nombre de préléevements 4 Y (cca9) 8199342,52
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,637
Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie
0,00-2,00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST11-A
2,00-4,00 Remblais argilo-marneux gris Odeur hydrocarbures G2-ST11-B
4,00-5,50 Remblais argileux noir - G2-ST11-C
5,50-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST11-D

Commentaires




‘ is Date 27/07/2023
INFRANEO Coupe de sondage et de préléevements .
Rédacteur ARE
|Référence dossier PA21 6391-9-1 Profondeur sondage 7m Localisation Centre du site
Ville Mantes la ville (78) Profondeur prélévements 7m X (cca9) 1605064,397 GZ ST12
IMéthode de sondage Tariere mécanique Nombre de prélévements 4 Y (CCa9) 8199358,548
Equipe INFRANEO Nombre d'analyses 4 Z (NGF) 38,74

Profondeur Description lithologique Indice organoleptique Echantillons Photographie

0,00-2,00 Remblais marno-calcaire gris - G2-ST12-A
2,00-4,00 Remblais sablo-marneux gris - G2-ST12-B
4,00-5,50 Remblais sablo-argileux marron - G2-ST12-C
5,50-7,00 Sable argileux marron avec graviers - G2-ST12-D

Commentaires
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Tableau 9: Synthese des analyses de sol

G2-ST1-A G2-ST1-B
28/07/2023  28/07/2023

G2-ST1-C
28/07/2023

G2-ST1-D
28/07/2023

G2-ST2-A
27/07/2023

G2-ST2-B
27/07/2023

G2-ST2-C
27/07/2023

G2-ST2-D
27/07/2023

G2-ST3-A
28/07/2023

G2-ST3-B
28/07/2023

G2-ST3-C
28/07/2023

G2-ST3-D
28/07/2023

G2-ST4-A
27/07/2023

G2-ST4-B
27/07/2023

G2-ST4-C
27/07/2023

G2-ST4-D
27/07/2023

G2-ST5-A
27/07/2023

G2-ST5-B
27/07/2023

G2-ST5-C
27/07/2023

G2-ST5-D
27/07/2023

G2-ST6-A
28/07/2023

G2-ST6-B
28/07/2023

G2-ST6-C
28/07/2023

G2-ST6-D
28/07/2023

Paramétres

COT sur brut <1000
Métaux et métalloides
Arsenic (As) 1 [mg/kg 39 8,6 8 | 8.9 | 42 21 89 4.7 6,1 29 56 37 53 [ 37 | 4.2 41 36
Cadmium (Cd) 01 |mg/kg 0.1 02 02 | 02 | 02 03 02 02 02 0.2 03 02 02 | <01 | 03 03 01
Chrome (Cr) 02 |mg/ke 16 27 31 35 14 73 30 21 20 10 16 12 20 16 12 18 20
Cuivre (Cu) 02 |mg/kg 15 18 14 20 14 15 17 17 7.8 12 12 11 81 20 12
Mercure (Hg) 0,05 | mg/kg <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) 05 |mg/keg 11 18 20 23 10 89 17 16 17 83 16 12 15 14 11 15 13
Plomb (Pb) 05 |mg/ke 12 11 7.9 7.5 28 53 13 9.4 14 87 8 9.1 9.6 20 6,2 26 75
Zinc (Zn) 1 mg/kg 29 37 27 24 63 16 33 25 30 27 30 26 27 21 21 26 22
COHV
Chlorure de Vinyle 002 | mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dichlorométhane 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorométhane 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachlorométhane 005 | mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichloroéthyléne 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachloroéthyléne 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichloroéthane 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloroéthane 005 | mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthane 0.1 mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,2-Dichloroéthane 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthyléne 01 |mg/ke <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
cis-1,2-Dichloroéthéne 0,025 | mg/kg <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Trans-1,2-Dichloroéthyléne 0,025 | mg/kg <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg nd. nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. n.d. n.d. nd. nd. n.d. nd. nd. n.d.
Hydrocarbures C10-C40
Fraction aliphatique >C10-C12 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C12-C16 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C16-C21 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C21-C35 10 mg/kg <10 15 <10 <10 18 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10 13 <10 16 <10 <10 21 15 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C35-C40 10 | mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C10-C12 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C12-C16 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C16-C21 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C21-C35 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 18 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 <10 <10 <10 21 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C35-C40 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction C10-C12 4 mg/kg <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Fraction C12-C16 4 mg/kg <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Fraction C16-C20 2 mg/kg 45 32 <20 <20 33 <20 <20 <20 <20 24 3 <20 53 <20 <20 24 27 26 33 <20 <20 <20 43 51
Fraction C20-C24 2 mg/kg 43 43 <20 <20 64 <20 26 <20 <20 23 <20 <20 48 <20 3.2 29 25 24 26 <20 <20 <20 35 39
Fraction C24-C28 2 mg/kg 44 6.9 <20 <20 104 <20 4,5 24 24 25 <20 <20 82 <20 52 4,7 41 41 49 <20 <20 31 43 43
Fraction C28-C32 2 mg/kg 4 6 <20 <20 15 <20 54 33 34 33 22 <20 9.2 <20 6,2 58 57 57 55 24 <20 3,5 5 35
Fraction C32-C36 2 mg/kg 28 47 <20 <20 158 <20 56 33 41 5 31 46 79 <20 68 6,1 75 7 41 <20 <20 28 49 34
Fraction C36-C40 2 mg/kg <20 <20 <20 <20 114 <20 4.2 2,6 22 28 26 28 51 <20 47 45 65 34 2,9 <20 25 <20 35 22
Hydrocarbures totaux C10-C40 20 mg/kg 500 233 28 <200 <20,0 62,1 <200 25 <20,0 <20,0 <200 <20,0 <20,0 412 <200 288 271 30,9 265 247 <20,0 <200 <20,0 287 26,2
HAP
Naphtaléne 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,067 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtyléne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acé 0,05 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoréne 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,081 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthréne 005 |mg/kg 0,14 <0,050 <0,050 019 <0,050 0,099 0,063 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 051 011 0,13 0,16 0,081 <0,050 042 0,059 <0,050 <0,050 0,11 0,085
Anthracéne 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,054 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,27 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoranthéne 0,05 | me/ke 0,33 <0,050 <0,050 0,62 0,13 0,2 0,11 <0,050 0,19 <0,050 <0,050 14 0,27 0,31 0,32 0,14 0,1 0,36 0,091 0,075 <0,050 0,1 0,061
Pyréne 005 |mg/kg 031 <0,050 <0,050 059 0,13 02 0,12 <0,050 017 <0,050 <0,050 11 025 027 0,27 0,18 0,099 029 0,093 0,068 <0,050 0,088 0,055
Benzo(a)anthracéne 005 |mg/kg 0,21 <0,050 <0,050 0,34 0,09 01 0,066 <0,050 0,082 <0,050 <0,050 049 0,13 0,16 0,15 0,091 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,050 0,065 <0,050
Chryséne 005 |mg/kg 0,22 <0,050 <0,050 037 0,096 0,12 0,075 <0,050 01 <0,050 <0,050 0,54 0,14 0,18 017 01 <0,050 019 0,061 <0,050 <0,050 0,069 <0,050
Benzo(b)fluoranthéne 005 | mg/kg 02 <0,050 <0,050 042 0,078 0,14 0,077 <0,050 0,085 <0,050 <0,050 0,53 0,13 0,15 0,18 0,071 <0,050 0,13 0,072 <0,050 <0,050 0,11 <0,050
Benzo(k)fluoranthéne 005 |mg/kg 0.1 <0,050 <0,050 02 <0,050 0,059 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,29 0,077 0,083 0,074 <0,050 <0,050 0,074 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(a)pyréne 005 |mg/kg 0,23 <0,050 <0,050 041 0,088 01 0,078 <0,050 0,086 <0,050 <0,050 0,67 017 02 017 0,096 0,059 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 0,068 <0,050
Dibenzo(a,h)anthracéne 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,)péryléne 005 | mg/kg 015 <0,050 <0,050 0,32 0,059 0,068 <0,050 <0,050 0,066 <0,050 <0,050 045 0,11 0,16 0,14 0,059 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 005 |mg/kg 0,18 <0,050 <0,050 0,35 0,069 0,082 <0,050 <0,050 0,071 <0,050 <0,050 051 0,15 0,13 0,11 0,072 <0,050 0.1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Somme des HAP mg/kg 2,07 nd. nd. 381 0,794 117 0,589 nd. 0,926 nd. nd. 6,65 1,54 177 174 089 0,258 243 0,376 0,143 nd. 0,61 0,201
BTEX
LBenzéne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Toluéne 0,05 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Ethylbenzene 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
m,p-Xyléne 01 |mg/ke <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
o-Xyléne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Naphtaléne 01 mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Somme Xylénes mg/kg nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. n.d. nd. nd. nd. n.d. nd. nd. n.d.
BTEX total mg/kg nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.
PCB
PCB (28) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (52) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (101) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,005 0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001
PCB (118) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
PCB (138) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,007 0,002 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001
PCB (153) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,007 0,002 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 0,003 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001
PCB (180) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001
Somme 7 PCB mg/kg n.d. nd. nd. 0,007 nd. 0,028 0,007 n.d. 0011 nd. n.d. n.d nd. 0,019 0,009 nd. 0,003 n.d. n.d. nd. 0,008 0,006 n.d
Analyses sur éluat
Fraction soluble 1000 | mg/kg 1100 0-1000 0-1000 1100 0-1000 1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
Antimoine 005 |mg/kg 0-0.05 0-0.05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-0.05 0-0.05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-005 0-0.05
Arsenic 005 |mg/kg 0,06 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0,06 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005
Baryum 01 mg/kg 0-01 0-01 0-01 0,18 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01
Cadmium 0,001 | mg/kg 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0,002 0,001 0-0,001 0,003 0-0,001 0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001
Chlorures 1 mg/kg 10 0-10 13 0-10 0-10 0-10 12 0-10 0-10 0-10 17 13 11 11 0-10 0-10 19 0-10 0-10 0-10 0-10 11 0-10
Chrome 002 | mg/kg 0-002 0-002 0-002 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-0,02 0-002 0-002 0-0,02
coT 10 mg/kg 30 14 20 38 0-10 34 16 22 14 20 19 37 17 24 22 17 23 34 19 11 23 23 17
Cuivre 0,02 | mg/kg 0,03 0,03 0,03 0,08 0-0,02 0.1 0,04 0,06 0,03 0,03 0,02 0,06 0,03 0,05 0,04 0,06 0,06 0,09 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04
Fluorures 1 mg/kg 5 4 5 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 0-1 3 2 4
Indice phénol 01 |mg/ke 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 083 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01
Mercure 0,0003 | mg/kg 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003
Molybdéne 0,05 | mg/kg 01 0,21 0,13 0,08 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0,08 0,23 03 0,28 0,06 0,06 0,11 0,12 0-0,05 0,07 0,08 0,14 0-0,05 0,06 0,06 0,14
Nickel 005 |mg/kg 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-005 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05
Plomb 005 |mg/kg 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005
Sélénium 005 |mg/kg 0-005 0-0,05 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-005 0-005
Sulfates 50 mg/kg 290 99 150 350 54 270 97 140 110 76 130 230 230 87 90 150 89 63 64 0-50 70 70 0-50
Zinc 002 | mg/kg 0-002 0-0,02 0-0,02 0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 011 0-0,02 0-0,02 0,05 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02
Constats organoleptiques , - - - , = - , - - - , - - - , = - , - - - , =
Ori ion des terres 1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI 1SDI I1SDI I1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI 1SDI I1SDI I1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI

Dépassement par rapport a la note CIRE uniquement
Dépassement par rapport a lagamme de valeurs ASPITET uniquement

Dépassement par rapport a la note CIRE et gamme de valeurs ASPITET
Dépassement par rapport aux critéres de I'Arrété du 12/12/2014
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G2-ST7-A G2-ST7-B G2-ST7-C G2-ST7-D G2-ST8-A G2-ST8-B G2-ST8-C G2-ST8-D G2-ST9-A G2-ST9-B G2-ST9-C G2-ST9-D G2-ST10-A G2-ST10-B G2-ST10-C ~ G2-ST10-D  G2-ST11-A G2-ST11-B G2-ST11-C  G2-ST11-D  G2-ST12-A G2-ST12-B G2-sT12-C  G2-ST12-D

Paramétres
27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023

COT sur brut
Métaux et métalloides
Arsenic (As) 1 mg/kg 3 2,6 34 55 13 2,6 35 48 13 27 29 34 15 51 | 9.7 | 57 34 55 I 4,1 [ 6,1 64 31 34 32
Cadmium (Cd) 01 |mg/kg 0.2 0.2 02 02 03 03 02 0,1 0.2 03 0.2 02 0.2 03 | 03 | 02 03 04 | 02 | 0.2 0.2 0.2 03 0.2
Chrome (Cr) 02 |mg/keg 10 9.2 13 20 55 7.8 12 21 54 81 11 13 53 14 26 18 13 16 13 19 24 11 9.3 11
Cuivre (Cu) 02 |mg/keg 7.4 58 9.8 14 3 55 9 15 26 47 9.8 11 21 6,6 17 11 88 20 7.8 5 56 12
Mercure (Hg) 005 | mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,08 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) 05 | mg/kg 9.5 10 11 15 57 98 11 15 6.2 8.6 11 12 58 12 21 15 9.7 16 12 17 10 11 9.3 12
Plomb (Pb) 05 |mg/keg 6,2 53 69 10 3 48 69 75 29 3,5 55 5 3 7.3 | 33 | 30 9.9 77 16 11 12 57 57 61
Zinc (Zn) 1 mg/kg 16 16 19 26 12 18 18 20 11 19 19 18 12 21 | 64 [ 34 30 28 43 28 31 19 19 18
COHV
Chlorure de Vinyle 0,02 |mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dichlorométhane 005 |[mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorométhane 005 |[mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachlorométhane 005 [mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichloroéthyléne 005 |mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachloroéthyléne 005 |[mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichloroéthane 005 |[mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1 Trichloroéthane 005 [mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthane 01 mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,2-Dichloroéthane 005 |[mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthyléne 01 |mg/ke <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
cis-1,2-Dichloroéthéne 0,025 | mg/kg <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Trans-1,2-Dichloroéthyléne 0,025 | mg/kg <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. nd. n.d. n.d.
Hydrocarbures C10-C40
Fraction aliphatique >C10-C12 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C12-C16 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C16-C21 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C21-C35 10 mg/kg <10 <10 <10 19 <10 <10 <10 12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 23 <10 13 <10 13 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aliphatique >C35-C40 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C10-C12 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C12-C16 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C16-C21 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 46 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C21-C35 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14 14 <10 23 <10 <10 <10 <10
Fraction aromatique >C35-C40 10 mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fraction C10-C12 4 mg/kg <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Fraction C12-C16 4 mg/kg <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 79 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Fraction C16-C20 2 mg/kg <20 <20 <20 24 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 63 <20 57 35 24 31 <20 <20 <20 <20
Fraction C20-C24 2 mg/kg <20 <20 <20 3 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 108 3 52 144 <20 32 23 <20 <20 <20
Fraction C24-C28 2 mg/kg <20 <20 <20 54 <20 <20 24 22 <20 <20 <20 <20 <20 <20 104 31 7.6 38 35 38 3,5 <20 <20 <20
Fraction C28-C32 2 mg/kg <20 <20 <20 6 <20 <20 27 27 <20 <20 <20 <20 <20 <20 9.9 27 9.4 <20 49 5 48 <20 25 23
Fraction C32-C36 2 mg/kg <20 <20 <20 6,1 <20 <20 26 28 <20 <20 <20 <20 <20 <20 8 23 138 <20 38 42 5 <20 24 <20
Fraction C36-C40 2 mg/kg <20 <20 <20 39 <20 <20 <20 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 31 <20 6,7 <20 <20 28 3,5 <20 <20 <20
Hydrocarbures totaux C10-C40 20 mg/kg <20,0 <200 <200 28 <20,0 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 489 <200 514 64,7 <200 239 <200 <200 <200 <20,0
Naphtaléne 005 [mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,081 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 59
Acénaphtyléne 005 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,59
Acénaphténe 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 13 <0,050 0,091 <0,050 <0,050 <0,050 18
Fluoréne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 11 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 164
Phénanthréne 0,05 [mg/kg <0,050 <0,050 0,087 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,067 <0,050 <0,050 <0,050 0,62 0,15 0,11 106 0,36 075 017 <0,050 <0,050 49,6
Anthracéne 0,05 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 11 <0,050 01 <0,050 <0,050 <0,050 16,5
Fluoranthene 005 |[mg/kg 0,099 0,069 02 0,21 <0,050 <0,050 01 011 <0,050 <0,050 0,14 0,07 <0,050 <0,050 13 03 02 11 049 079 04 <0,050 0,062 918
Pyréne 005 [mg/kg 0,08 <0,050 0,16 02 <0,050 <0,050 0,085 0,076 <0,050 <0,050 0,14 0,068 <0,050 <0,050 13 0,32 0,18 73 04 057 042 <0,050 <0,050 60,9
Benzo(a)anthracéne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 0,083 01 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,09 <0,050 <0,050 <0,050 0,76 0,18 0,12 14 017 0,15 0,25 <0,050 <0,050 24,1
Chryséne 0,05 |mg/kg <0,050 <0,050 0,09 0,12 <0,050 <0,050 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 0,093 <0,050 <0,050 <0,050 085 0,19 0,13 14 02 0,16 0,24 <0,050 <0,050 25,6
Benzo(b)fluoranthéne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 0,071 011 <0,050 <0,050 0,058 <0,050 <0,050 <0,050 0,072 <0,050 <0,050 <0,050 079 0,23 0,13 043 0,16 0,12 0,14 <0,050 <0,050 155
Benzo(k)fluoranthéne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 042 0,11 <0,050 0,22 0,089 0,056 01 <0,050 <0,050 9.5
Benzo(a)pyréne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 0,087 011 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,085 <0,050 <0,050 <0,050 0,82 0,21 0,16 0,35 0,15 0,097 017 <0,050 <0,050 171
Dibenzo(a,h hracéne 0,05 |mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,082 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 15
Benzo(g,h,i)péryléne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 0,062 0,086 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,061 <0,050 <0,050 <0,050 0,66 0,15 <0,050 0,14 0,099 0,056 011 <0,050 <0,050 73
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 0,068 011 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 0,63 017 0,11 011 01 0,07 0,13 <0,050 <0,050 10,2
Somme des HAP mg/kg 0,179 0,069 0,908 122 nd. nd. 0,305 0,186 nd. nd. 081 0,138 nd. nd. 849 2,01 1,14 36,7 2,22 31 213 nd. 0,062 370
|BTEX
Benzéne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Toluéne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Ethylbenzéne 005 | mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
m,p-Xyléne 01 mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
o-Xyléne 005 |[mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Naphtaléne 01 |mg/ke <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Somme Xylénes mg/kg nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd nd nd nd. nd. nd. nd. nd.
BTEX total mg/kg nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd nd. nd. nd. nd nd nd nd. nd. nd. nd. nd.
PCB
PCB (28) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,11 0,021 0,002 <0,001 <0,001 <0001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (52) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,041 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (101) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,27 0,049 0,003 <0,001 0,003 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (118) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,042 0,009 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (138) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 0,002 0,007 <0,001 <0,001 0,002 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 087 0,15 0,012 0,001 0,008 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (153) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 0,002 0,007 <0,001 <0,001 0,002 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 13 021 0016 0,002 0,009 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
PCB (180) 0,001 | mg/kg <0,001 <0,001 0,002 0,007 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 14 0,24 0,018 0,002 0,009 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
Somme 7 PCB mg/kg nd. nd. 0,006 0,025 nd. nd. 0,006 001 nd. nd. nd. nd. nd. nd. 4 0,69 0,051 0,005 0,031 0,015 nd. nd. n.d. 0,002
Analyses sur éluat
Fraction soluble 1000 | mg/kg 4000 0-1000 0-1000 0-1000 1400 0-1000 0-1000 0-1000 1200 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
Antimoine 0,05 |mg/kg 0,06 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05
Arsenic 005 |[mg/kg 05 0-005 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0.05
Baryum 01 |mg/ke 20 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0,13 0-01 0-01 0-01 0,16 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01
Cadmium 0,001 | mg/kg 0,04 0-0,001 0,001 0-0,001 0-0,001 0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0-0,001 0,001 0-0,001
Chlorures 1 mg/kg 800 0-10 0-10 0-10 12 0-10 11 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17 0-10 22 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10
Chrome 002 |mg/kg 05 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02
CcoT 10 mg/kg 500 18 23 46 40 28 18 31 27 0-10 0-10 25 12 0-10 11 25 18 30 21 29 14 23 13 11 19
Cuivre 002 | mg/kg 2 0,05 0,05 0,08 01 0-002 0,05 0,07 0,06 0-002 0-002 0,06 0-002 0-0,02 0,03 0,06 0,03 0,05 0,02 0,07 0,03 0,04 027 0,04 0,02
Fluorures 1 mg/kg 10 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2
Indice phénol 01 mg/kg 1 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01
Mercure 0,0003 | mg/kg 001 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0003
Molybdéne 005 | mg/kg ,5 0-005 0-005 0-005 0,09 0-005 0-005 0-005 01 0-005 0-005 0,06 0-005 0-005 0,06 0,12 0,08 0,07 0,07 0,09 0,14 0-005 0-005 0,05 0,07
Nickel 005 |mg/kg 4 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0,05
Plomb 005 |[mg/kg .5 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0,05 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0.05 0-0.05 0-0,05 0-0,05 0-005 0-0.05 0-0,05
Sélénium 005 |[mg/kg 0,1 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-005 0-0,05 0-005 0-005 0-005
Sulfates 50 mg/kg 1000 0-50 60 210 310 0-50 0-50 280 310 0-50 0-50 0-50 51 0-50 0-50 140 92 260 110 120 130 140 0-50 54 0-50
Zinc 002 | mg/kg 4 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-002 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0,02 0-0,02 0-0,02

Constats organoleptiques - - - - - - - - - - - - - - - - - Odeur - - - - - -

hydrocarbures
Orientation des terres 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI 1SDI 1SDI I1SDI ISDI 1SDI 1SDI ISDND I1SDI 1SDI ISDND/Bio 1SDI 1SDI 1SDI I1SDI 1SDI ISDND/Bio

Dépassement par rapport a la note CIRE uniquement

Dépassement par rapport a lagamme de valeurs ASPITET uniquement
Dépassement par rapport a la note CIRE et gamme de valeurs ASPITET
Dépassement par rapport aux critéres de I'Arrété du 12/12/2014
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Tableau 10: Synthése des résultats d'analyse des gaz du sol
’ R Valeurs action Valeur repére Valeur VGAI Bruit de fond . o
rapide (HCSP) (HCSP) (Anses) logement (OQAI)
HAP
Naphtaléne 10 50 10 10 - <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 <3,88 <1,94 <4,12 <2,06
BTEX
Benzéne 2 10 5 2 72 <1,96 <0,98 <1,98 <09 BN <2,06 <1,03
Toluéne 20000 - - 20000 82,9 <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 5,81 <1,94 <4,12 <2,06
Ethylbenzene 1500 - - 1500 15 <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 <3,88 <1,94 <4,12 <2,06
m,p-Xyléne - - - 39,7 <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 5,23 <1,94 <4,12 <2,06
o-Xyléne - - - 14,6 <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 <3,88 <1,94 <4,12 <2,06
Somme Xylenes 100 - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. 5,23 n.d. n.d. n.d.
COHV
1,1-Dichloroéthene - - - - <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 <3,88 <1,94 <4,12 <2,06
Chlorure de Vinyle 2,6 - - - - <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 <3,88 <1,94 <4,12 <2,06
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dichlorométhane 10 - - - - <9,8 <4,9 <9,92 <4,96 9,69 <4,84 <10,29 <5,14
Trans-1,2-Dichloroéthyléne - - - - <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
1,1-Dichloroéthane - - - - <7,84 <3,92 <794 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
cis-1,2-Dichloroéthéne 60 - - - - <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
Trichlorométhane 63 - - - - <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
1,2-Dichloroéthane - - - - <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
1,1,1-Trichloroéthane 1000 - - - - <7,84 <3,92 <794 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
Tétrachlorométhane 110 <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
Trichloroéthyléne 10 10 2 2 7.3 <1,96 <0,98 <1,98 <0,99 <0,97 <2,06 <1,03
1,1,2-Trichloroéthane - - - - <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
Tétrachloroéthyléne 250 1250 250 250 7.3 <7,84 <3,92 <7,94 <3,97 <7,75 <3,88 <8,23 <4,12
TPH
Somme Hydrocarbures aliphatiques - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. 1647,29 n.d. n.d. n.d.
Somme Hydrocarbures aromatiques - - - - n.d. n.d. n.d. n.d. 10,66 n.d. n.d. n.d.
Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 18000 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 513,57 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 18000 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 503,88 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 1000 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 503,88 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aliphatiques >C10-C12 1000 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 125,97 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aliphatiques >C12-C16 1000 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 <77,52 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 - - - - <1,96 <0,98 <1,98 <0,99 4,94 <0,97 <2,06 <1,03
Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 - - - - <3,92 <1,96 <3,97 <1,98 5,81 <1,94 <4,12 <2,06
Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 200 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 <77,52 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 200 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 <77,52 <38,76 <82,3 <41,15
Hydrocarbures aromatiques >C12-C16 200 - - - - <78,43 <39,22 <79,37 <39,68 <77,52 <38,76 <82,3 <41,15
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Tableau 11: Résultats d'analyses sur les eaux souterraines

) Valeurs Valeurs
N Valeurs guides
Parameétre annexe | de annexe Il de
OMS 2011 e o
I'arrété du l'arrété du |30.08.2023
Métaux
Arsenic (As) ug/! 5 10 10 100 <5,0
Cadmium (Cd) ug/l | 0,1 3 5 5 <0,10
Chrome (Cr) ug/l | 2 50 50 50 <2,0
Cuivre (Cu) ug/| 2 2000 2000 - 5,4
Mercure ug/l | 0,03 6 1 1 <0,030
Nickel (Ni) ug/| 5 70 20 - 7,1
Plomb (Pb) ug/l | 5 10 10 50 <5,0
Zinc (Zn) ug/| 2 - - 5000 <2,0
HAP
Naphtalene ug/l | 0,02 - - - <0,02
Acénaphtyléne ug/l | 0,05 - - - <0,050
Acénaphténe ug/l | 0,01 - - - <0,01
Fluoréne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Phénanthréne ug/l | 0,01 - - - 0,014
Anthracéne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Fluoranthéne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Pyréne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Benzo(a)anthracéne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Chryséne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Benzo(b)fluoranthéne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Benzo(k)fluoranthéne ug/l | 0,01 - - - <0,01
Benzo(a)pyréne ug/l | 0,01 0,7 0,01 - <0,010
Dibenzo(ah)anthracéne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Benzo(g,h,i)péryléne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Indéno(1,2,3-cd)pyréne ug/l | 0,01 - - - <0,010
Somme HAP (4)* ug/| - 0,1 - n.d.
Somme HAP (6*) ug/| - - 1 n.d.
Somme HAP (16 EPA) ug/| - - - 0,014
BTEX
Benzéne ug/l | 0,2 10 1 - <0,2
Toluéne ug/l | 0,5 700 - - <0,5
Ethylbenzéne ug/l | 0,5 300 - - <0,5
m,p-Xyléne ug/l | 0,2 - - - <0,2
o-Xyléne ug/l | 0,5 - - - <0,50
Somme Xylénes ug/| 500 - - n.d.
COHV
Dichlorométhane ug/l | 0,5 20 - - <0,5
Tétrachlorométhane ug/l ] 0,1 4 - - <0,1
Trichlorométhane ug/l | 0,5 300 - - <0,5
1,1-Dichloroéthane ug/l | 0,5 - - - <0,5
1,2-Dichloroéthane ug/l | 0,5 30 3 - <0,5
1,1,1-Trichloroéthane ug/l | 0,5 - - - <0,5
1,1,2-Trichloroéthane ug/l [ 0,5 - - - <0,5
1,1- Dichloroéthyléne ug/l | 0,1 - - - <0,1
Chlorure de Vinyle ug/l | 0,2 0,3 0,5 - <0,2
cis-1,2-Dichloroéthéne ug/l | 0,5 - - - <0,50
Trans-1,2-Dichloroéthyléene ug/l | 0,5 - - - <0,50
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes | pg/| 50 - - n.d.
Trichloroéthyléne ug/l | 0,5 20 10 - <0,5
Tétrachloroéthyléne ug/l | 0,1 40 - 0,5
HCT C5-10
Fraction aliphatique C5-C6 ug/l | 2 - - - <2,0
Fraction aliphatique >C6-C8 ug/| 2 - - - <2,0
Fraction aliphatique >C8-C10 ug/l | 2 - - - <2,0
Fraction aromatique >C6-C8 ug/| 2 - - - <2,0
Fraction aromatique >C8-C10 ug/| 2 - - - <2,0
Fraction >C6-C8 ug/| 4 - - - <4,0
Fraction >C8-C10 ug/l | 4 - - - <4,0
Fraction C5-C10 ug/l | 10 - - - <10
HCT C10-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40 ug/l | 50 - - 1 000 000 <50
Fraction C10-C12 ug/l | 10 - - - <10
Fraction C12-C16 ug/l | 10 - - - <10
Fraction C16-C20 ug/l | 5 - - - <5,0
Fraction C20-C24 ug/l | 5 - - - <5,0
Fraction C24-C28 ug/| 5 - - - <5,0
Fraction C28-C32 ug/l | 5 - - - <5,0
Fraction C32-C36 ug/| 5 - - - <5,0
Fraction C36-C40 g/l | 5 - - - <5,0

Sources : Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum du 24 avril 2017
Arretedu 11 janvier ZUU/ relatit aux limites et rererences de qualite des eaux brutes et des eaux destinees a la

consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2,R. 1321-3,R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé

nihlicna

* HAP (4): benzo[b]fluoranthéne, benzo[k]fluoranthéne, benzo[ghilpéryléne et indéno[ 1,2,3-cd}pyréne

**HAP (6): fluoranthéne, benzo[b]fluoranthéne, benzo[k]fluoranthéne, benzo[a]pyréne, benzo[g,h,i]péryléne et indéno[1,2,3-
cd]pyréne
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ANNEXES

Annexe 3 : Extrait du rapport HPC
Envirotec « Plan de gestion - Lot G2 »
reférencé HPC-F 1A/2.24.5031 b0 en date
du 30/10/2025

HPC Envirote \ {
e HPC:®

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université a Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1B/2.24.5031 c0 : « Traitement d'une zone source (sols) de pollution concentrée »
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Paramétres sur Brut Unité G2-Pzal ZzZM G2-Pza2 ZM G2-Pza3 ZM G2-Pza4 ZM G2-Pza5 ZM G2-Pzab ZM G2-Pza7 ZM Pza 5AZM Pza 5B ZM Pza 5CZM Pza 5D ZM Pza 5E ZM Pza 5F ZM
Temps de prélévements (min) 240 259 242 242 242 240 240 240 240 240 240 240 240
Débit (L/min) 0,415 0,401 0,4 0,4 0,4 0,414 0,41 0,479 0,401 0,485 0,488 0,482 0,487
Volume pompé par échantillon (L) 119,915 129,31 121 121 121 120,177 119,06 119,888 119,888 120,15 119,876 119,881 119,728
05.06.2025 05.06.2025 05.06.2025 05.06.2025 05.06.2025 05.06.2025 05.06.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025

HAP
Naphtaléne mg/m3 <0,003 <0,001 <0,003 <0,001 <0,003 <0,003 <0,003 -
TPH Aliphatique/Aromatique
Somme Hydrocarbures aliphatiques mg/m3 0,309 0,232 0,091 0,091 0,769 0,158 0,143 -
Somme Hydrocarbures aromatiques mg/m3 <0,017 <0,015 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 -
Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 0,372 <0,007 <0,007 -
Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 0,215 <0,007 <0,007 -
Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 0,099 <0,007 <0,007 -
Hydrocarbures aliphatiques >C10-C12 mg/m3 0,309 0,232 0,091 0,091 0,081 0,158 0,143 -
Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 mg/m3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 -
Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 mg/m3 <0,003 0,003 0,003 <0,003 0,003 <0,003 0,004 -
Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 -
Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 -
BTEX
Benzéne mg/m3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 -
Toluéne mg/m3 <0,003 0,003 0,003 <0,003 0,003 <0,003 0,004 -
Ethylbenzene mg/m3 0,005 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 -
m,p-Xyléne mg/m3 0,033 0,019 0,007 0,006 0,006 <0,003 0,015 -
o-Xyléne mg/m3 0,031 0,019 0,007 0,008 0,005 <0,003 0,020 -
Somme Xylénes mg/m3 0,064 0,037 0,015 0,014 0,012 n.d. 0,035 -
1,1-Dichloroéthéne mg/m3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,006 <0,003 <0,003 nd nd nd nd nd nd
Chlorure de Vinyle mg/m3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,011 <0,003 <0,003 nd nd nd nd nd nd
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/m3 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,248 n.d. n.d. nd nd nd nd nd nd
Dichlorométhane mg/m3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 nd nd nd nd nd nd
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 0,027 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
1,1-Dichloroéthane mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 0,220 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
Trichlorométhane mg/m3 0,011 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
1,2-Dichloroéthane mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
1,1,1-Trichloroéthane mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
Tétrachlorométhane mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
Trichloroéthyléne mg/m3 <0,002 <0,002 0,004 <0,002 0,055 0,003 0,003 0,150 nd 0,057 nd nd nd
1,1,2-Trichloroéthane mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd nd nd nd nd
Tétrachloroéthyléne mg/m3 <0,007 <0,006 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 nd nd 0,042 nd nd nd

Parameétres sur Brut Unité G2-Pzal ZM G2-Pza2 ZM G2-Pza3 ZM G2-Pzad ZM G2-Pza5 zM G2-Pza6 ZM G2-Pza7 ZM Pza 5A ZM Pza 5B ZM Pza 5CZM Pza 5D ZM Pza 5E ZM Pza 5F ZM

Temps de prélévements (min) 252 240 242 248 240 253 240
Débit (L/min) 0,401 0,405 0,4 0,41 0,483 0,41 0,481
Volume pompé par échantillon (L) 125,68 119,34 121 128,776 118,697 126,438 118,528 i ) ; B B -
06.06.2025 06.06.2025 06.06.2025 06.06.2025 21.08.2025 06.06.2025 21.08.2025

Composé métallique
Mercure mg/m3 <3,18E-05 <3,18E-05 <3,18E-05 <3,18E-05 <3,4E-05 <3,18E-05 <3,4E-05 -




G2-Pza5

[Trichloroéthylene] =

Pza5A
[Trichloroéthylene] = 0,150 mg/m3

[ Limite de site
G2-SCi : Sondage carottés
G2-Ti : Sondages a la tarriere
G2-Pzai : Piézairs
Pza5i : Piezairs complementalres |

,055 mg/m3

Cartographie des
résultats dans l'air

EPAMSA

ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT
DU MANTOIS SEINE AVAL




SOLS

Teneur jugée significative XXX

Echantillons G2-SC2
Profondeur (m) (0,5-1) (1-2)
Carbone Organique Total mg/kg MS 7000 - - - 9100 4600 - -

G2-SC1 G2-5C2
(0-0,5) (0,5-1) (1-2) (R)) (0,5-1) (1-2)
HC Cyo-Cao mg/kg MS | 40,3 - <20,0 - <20,0 <20,0 <20,0 -

Hydrocarbures Cs-Cyg

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX]

Benzene <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
Toluene <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
Ethylbenzéne <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
o-Xylene mg/kg MS | <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
m,p-Xylene <0,10 - - - <0,10 <0,10 = =
Xylénes totaux n.d. - - - n.d. n.d. - -
Somme des 4 BTEX n.d. - - - n.d. n.d. - -
4 5 , | i G2-SC1
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] 0-05) 0,5 1-2)
Naphtalene <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Acéenaphthylene <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Acénaphtene <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Fluoréne <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Phénanthrene 0,19 - <0,050 - 0,34 <0,050 <0,050 -
Anthracene <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Fluoranthéne 0,73 - <0,050 - 0,93 0,083 <0,050 -
Pyrene 0,72 - <0,050 - 0,97 0,063 <0,050 -
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,40 - <0,050 - 0,56 <0,050 <0,050 -
Chrysene 0,48 - <0,050 - 0,58 <0,050 <0,050 -
Benzo(b)fluoranthéne 0,53 - <0,050 - 0,84 0,067 <0,050 -
Benzo(k)fluoranthéne 0,25 - <0,050 - 0,35 <0,050 <0,050 -
Benzo(a)pyrene 0,62 - <0,050 - 0,71 0,064 <0,050 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene 0,49 - <0,050 - 0,61 <0,050 <0,050 -
Dibenzo(a,h)anthracene <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 <0,050 -
Benzo(g,h,i)pérylene 0,41 - <0,050 - 0,65 <0,050 <0,050 -
Somme des 16 HAP 4,82 = n.d. - 6,54 0,277 n.d. =

HPC Envirotec
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Teneur jugée significative

SOLS

XXX

" G2-SC1
PolyChloroBiphenyles [PCB]
(0-0,5) (0,5-1) (1-2) (0-0,5)
PCB 28 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
PCB 52 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
PCB 101 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
PCB 118 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
mg/kg MS
PCB 138 0,001 - - <0,001 <0,001 -
PCB 153 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
PCB 180 <0,001 - - <0,001 <0,001 -
Somme des 7 PCB 0,0010 - - n.d. n.d. -

G2-SC1 G2-SC2
Phtalates
(0-0,5) (0,5-1) (0,5-1) (1-2)
Diméthylphtalate - <0,10 = - = -
Diéthylphtalate - <0,10 - - - -
Diisopropylphtalate - <0,10 - - - -
Dipropylphtalate - <0,10 - - - -
Di-isobutylphtalate - <0,10 - - - -
Dibutylphtalate - <0,10 - - - -
Dipentylphtalate mg/kg MS - <0,10 - - - -
Diheptylphtalate - <0,10 - - - -
Di-n-octylphtalate - <0,10 - - - -
Dinonylphtalate - <0,10 - - - -
Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) - <0,50 - - - -
Butylbenzylphtalate - <0,10 - - - -
Somme Phtalates - n.d. - - - -

Chlorobenzenes

Hexachlorobenzene (HCB)

mg/kg MS

<0,001

G2-SCT
(0,5-1)

(1-2)

(0,5-1)

G2-SC2

(1-2)

HPC Envirotec

HPC:e
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HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

Teneur jugée significative

Pesticides

alpha-HCH

SOLS

XXX

beta-HCH

gamma-HCH

Heptachlore

cis-Heptachloroépoxyde

trans-Heptachloroépoxyde

trans-Chlordane

cis-Chlordane - FS

Aldrine

Dieldrine

Endrine

[sodrine

Télodrine

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

alpha-Endosulfane

Somme HCH

Somme cis/trans-Heptachloroépoxydes

Somme Drines

Somme DDT/DDE/DDD

mag/kg MS

(0-0,5)
<0,001

G2-SC1
(0,5-1)

)

(2-3)

(0-0,5)

G2-SC2
(0,5-1)

)

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,003

<0,001

0,003

0,002

0,005

0,008

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
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SOLS

Teneur jugée significative XXX

Echantillons

Profondeur (m)
Carbone Organique Total mg/kg MS 25000 - - - - <1000 - -

G2-5C3 G2-5C4
(0,5-1) (1-2) (0,5-1) (1-2)
HC Cyo-Cao mg/kg MS | <20,0 - <20,0 <20,0 - <20,0 <20,0 -

Hydrocarbures Cs-Cyg

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX]

Benzene <0,050 - - - - <0,050 - -
Toluene <0,050 - - - - <0,050 - -
Ethylbenzeéne <0,050 - - - - <0,050 - -
o-Xylene mg/kg MS | <0,050 - - - - <0,050 - -
m,p-Xylene <0,10 - - - - <0,10 = =
Xylénes totaux n.d. - - - - n.d. - -
Somme des 4 BTEX n.d. - - - - n.d. - -
, , G2-SC3 G2-SC4
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP]
(0,5-1) (1-2) (2-3) (0-0,5) (0,5-1) (1-2)
Naphtalene <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Acenaphthylene <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Acénaphtene <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Fluoréne <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Phénanthrene 0,64 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Anthracene 0,22 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Fluoranthéne 1,5 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Pyrene 1,1 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 0,86 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Chrysene 0,75 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Benzo(b)fluoranthéne 0,93 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Benzo(k)fluoranthene 0,40 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Benzo(a)pyrene 0,77 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene 0,57 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Dibenzo(a,h)anthracene <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Benzo(g,h,i)pérylene 0,59 - <0,050 <0,050 - <0,050 <0,050 -
Somme des 16 HAP 8,33 = n.d. n.d. - n.d. n.d. -

HPC Envirotec
HPC e

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2 Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion » Page 4



HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2

Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

Teneur jugée significative

PolyChloroBiphényles [PCB]

PCB 28

SOLS

XXX

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Somme des 7 PCB

mg/kg MS

G2-SC3 G2-SC4

(0,5-1) (1-2) (2-3) (0-0,5) (0,5-1)

<0,001 - - - - <0,001

<0,001 - - - - <0,001

0,001 - - - - <0,001

<0,001 - - - - <0,001

0,002 - - - - <0,001

0,001 - - - - <0,001

<0,001 - - - - <0,001
0,0040 - - - - n.d.

Phtalates

Diméthylphtalate

Diéthylphtalate

Diisopropylphtalate

Dipropylphtalate

Di-isobutylphtalate

Dibutylphtalate

Dipentylphtalate

Diheptylphtalate

Di-n-octylphtalate

Dinonylphtalate

Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)

Butylbenzylphtalate

Somme Phtalates

mag/kg MS

<0,10

(2-3)

(0-0,5)

G2-5C4

(0,5-1)

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,50

<0,10

n.d.

Chlorobenzenes

Hexachlorobenzene (HCB)

mg/kg MS

G2-5C3
(0,5-1)
<0,001

(1-2)

G2-5C4
(0,5-1)
<0,001

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx

Page 5



HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

SOLS

Teneur jugée significative

Pesticides

alpha-HCH

XXX

beta-HCH

gamma-HCH

Heptachlore

cis-Heptachloroépoxyde

trans-Heptachloroépoxyde

trans-Chlordane

cis-Chlordane - FS

Aldrine

Dieldrine

Endrine

[sodrine

Télodrine

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

alpha-Endosulfane

Somme HCH

Somme cis/trans-Heptachloroépoxydes

Somme Drines

Somme DDT/DDE/DDD

mag/kg MS

<0,001

(2-3)

(0-0,5)

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,015

<0,001

0,001

<0,001

0,005

<0,001

0,005

<0,001

0,015

<0,003

<0,001

<0,001

0,003

0,003

0,002

0,002

0,005

0,005

0,042

0,008

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
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SOLS

Teneur jugée significative XXX

Echantillons

Profondeur (m)
Carbone Organique Total mg/kg MS 5300 - - - 4600 4500 - -

G2-5C6
(0,5-1) (1-2)
HC Cyo-Cao mg/kg MS 41,1 - - 93,6 31,6 <20,0 24,3 -

Hydrocarbures Cs-Cyg

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX]

Benzene <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
Toluene 0,072 - - - <0,050 <0,050 - -
Ethylbenzeéne <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
o-Xylene mg/kg MS | <0,050 - - - <0,050 <0,050 - -
m,p-Xylene <0,10 - - - <0,10 <0,10 = =
Xylénes totaux n.d. - - - n.d. n.d. - -
Somme des 4 BTEX 0,072 - - - n.d. n.d. - -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP]

Naphtalene <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Acenaphthylene <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Acénaphtene <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Fluoréne <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Phénanthrene 0,32 - - 0,10 0,16 <0,050 <0,050 -
Anthracene <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Fluoranthéne 0,39 - - <0,050 0,44 0,17 <0,050 -
Pyrene 0,34 - - 0,19 0,42 0,12 <0,050 -
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,20 - - 0,14 0,20 <0,050 <0,050 -
Chrysene 0,20 - - 0,12 017 <0,050 <0,050 -
Benzo(b)fluoranthéne 0,21 - - 0,15 0,27 0,072 <0,050 -
Benzo(k)fluoranthene 0,090 - - 0,062 0,12 <0,050 <0,050 -
Benzo(a)pyrene 0,18 - - 0,12 0,26 0,067 <0,050 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene 0,15 - - 0,099 0,20 <0,050 <0,050 -
Dibenzo(a,h)anthracene <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
Benzo(g,h,i)pérylene 0,13 - - 0,1 0,20 <0,050 <0,050 -
Somme des 16 HAP 2,21 = - 1,09 2,44 0,429 n.d. -

HPC Envirotec
HPC e
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HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2

Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

Teneur jugée significative

PolyChloroBiphényles [PCB]

PCB 28

SOLS

XXX

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Somme des 7 PCB

mg/kg MS

G2-SC5
(0,5-1) (1-2) (0-0,5)

<0,001 - - <0,001 <0,001
<0,001 - - <0,001 <0,001
<0,001 - - <0,001 <0,001
<0,001 - - <0,001 <0,001
0,001 - - <0,001 <0,001
0,001 - - <0,001 <0,001
0,001 - - <0,001 <0,001
0,0030 - - n.d. n.d.

Phtalates

Diméthylphtalate

Diéthylphtalate

Diisopropylphtalate

Dipropylphtalate

Di-isobutylphtalate

Dibutylphtalate

Dipentylphtalate

Diheptylphtalate

Di-n-octylphtalate

Dinonylphtalate

Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)

Butylbenzylphtalate

Somme Phtalates

mag/kg MS

<0,10

G2-SC6

(0,5-1)

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,50

<0,10

n.d.

Chlorobenzenes

Hexachlorobenzene (HCB)

mg/kg MS

G2-SC5
(0,5-1)

(1-2)

(0,5-1)

G2-5Cob

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx



HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

SOLS

Teneur jugée significative

Pesticides

alpha-HCH

XXX

beta-HCH

gamma-HCH

Heptachlore

cis-Heptachloroépoxyde

trans-Heptachloroépoxyde

trans-Chlordane

cis-Chlordane - FS

Aldrine

Dieldrine

Endrine

[sodrine

Télodrine

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

alpha-Endosulfane

Somme HCH

Somme cis/trans-Heptachloroépoxydes

Somme Drines

Somme DDT/DDE/DDD

mag/kg MS

(0-0,5)

G2-5C5
(0,5-1)

)

(2-3)

(0-0,5)

G2-SC6

(0,5-1)

)
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,003

<0,001

0,003

0,002

0,005

0,008

HPC:e
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SOLS

Teneur jugée significative XXX

Echantillons G2-SC8

Profondeur (m) (0,5-1) (1-2)
Carbone Organique Total mg/kg MS 14000 - - - 6900 - - -

G2-SC7 G2-5C8
(0,5-1) (1-2) (0,5-1) (1-2)
HC C1o-Cuo mg/kg MS 340 - <20,0 <20,0 110 - <20,0 -

Hydrocarbures Cs-Cyg

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX]

Benzene <0,050 - - - <0,050 - - -
Toluene <0,050 - - - <0,050 - - -
Ethylbenzeéne <0,050 - - - <0,050 - - -
o-Xylene mg/kg MS | <0,050 - - - <0,050 - - -
m,p-Xylene <0,10 - - - <0,10 - = =
Xylenes totaux n.d. - - - n.d. - - -
Somme des 4 BTEX n.d. - - - n.d. - - -
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] GamsCr G2=5C8
(0,5-1) (1-2) (2-3) (0-0,5) (0,5-1) (1-2)
Naphtalene <0,20 - <0,050 <0,050 <0,050 - <0,050 -
Acenaphthylene <0,20 - <0,050 <0,050 <0,050 - <0,050 -
Acénaphtene <0,20 - <0,050 <0,050 <0,050 - <0,050 -
Fluoréne <0,20 - <0,050 <0,050 <0,050 - <0,050 -
Phénanthrene 0,39 - <0,050 <0,050 0,13 - 0,093 -
Anthracene <0,20 - <0,050 <0,050 <0,050 - <0,050 -
Fluoranthéne 1,6 - <0,050 <0,050 0,48 - 0,22 -
Pyrene 1,6 - <0,050 <0,050 0,52 - 0,21 -
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,82 - <0,050 <0,050 0,28 - 0,093 -
Chrysene 0,74 - <0,050 <0,050 0,32 - 0,10 -
Benzo(b)fluoranthéne 0,49 - <0,050 <0,050 0,44 - 0,091 -
Benzo(k)fluoranthene 0,38 - <0,050 <0,050 0,19 - <0,050 -
Benzo(a)pyrene 0,68 - <0,050 <0,050 0,48 - 0,095 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene 0,35 - <0,050 <0,050 0,27 - 0,071 -
Dibenzo(a,h)anthracene 0,71 - <0,050 <0,050 11 - <0,050 -
Benzo(g,h,i)pérylene 0,29 - <0,050 <0,050 0,29 - 0,057 -
Somme des 16 HAP 8,05 = n.d. n.d. 4,50 - 1,03 =

HPC Envirotec
HPC e
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HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2

Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

Teneur jugée significative

PolyChloroBiphényles [PCB]

PCB 28

SOLS

XXX

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Somme des 7 PCB

mg/kg MS

Phtalates

Diméthylphtalate

Diéthylphtalate

Diisopropylphtalate

Dipropylphtalate

Di-isobutylphtalate

Dibutylphtalate

Dipentylphtalate

Diheptylphtalate

Di-n-octylphtalate

Dinonylphtalate

Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)

Butylbenzylphtalate

Somme Phtalates

mag/kg MS

G2-SC7 G2-SC8
(0-0,5) (0,5-1) (1-2) (0-0,5) (0,5-1) (1-2)
<0,001 - - <0,001 - - B}
<0,001 - - <0,001 - - -
0,002 - - <0,001 - - B}
0,001 - - <0,001 - - B}
0,004 - - 0,002 - - -
0,005 - - 0,002 - - -
0,004 - - 0,002 - - -
0,016 - - 0,0060 - - -
G2-SC8
(0,5-1) (1-2)
- <0,50 - - <10 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <10 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <1,0 - -
- <0,50 - - <10 - -
- <2,5 - - <50 - -
- <0,50 - - <10 - -
- n.d. - - n.d. - -

Chlorobenzenes

Hexachlorobenzene (HCB)

mg/kg MS

G2-5C7

(0,5-1)

(1-2)

G2-5C8
(0,5-1) (1-2)
<0,001 - -

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
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HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

SOLS

Teneur jugée significative

Pesticides

alpha-HCH

XXX

beta-HCH

gamma-HCH

Heptachlore

cis-Heptachloroépoxyde

trans-Heptachloroépoxyde

trans-Chlordane

cis-Chlordane - FS

Aldrine

Dieldrine

Endrine

[sodrine

Télodrine

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

alpha-Endosulfane

Somme HCH

Somme cis/trans-Heptachloroépoxydes

Somme Drines

Somme DDT/DDE/DDD

mag/kg MS

(0-0,5)

G2-SC7
(0,5-1)

)

(2-3)

(0-0,5)

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,003

<0,001

0,003

0,002

0,005

0,008

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
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SOLS

Teneur jugée significative XXX

Echantillons G2-T3 G2-T4 G2-T5
Profondeur (m) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)
Carbone Organique Total mg/kg MS 6100 5200 5000 2000 2300 3700 2800 11000 6300

G2-T1 G2-T3 G2-T4 G2-T5
() (0,5-7) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) 0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)
HC Cy9-Cyo mg/kg MS <20,0 29,2 52,1 24,6 <20,0 <20,0 <20,0 391 279

Hydrocarbures Cs-Cyg

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX]

Benzene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Toluene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Ethylbenzeéne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
o-Xylene mg/kg MS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
m,p-Xylene <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Xylénes totaux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des 4 BTEX n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP]

Naphtalene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphthylene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoréne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthrene 0,076 0,24 0,088 <0,050 <0,050 0,26 <0,050 0,14 <0,050
Anthracene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,069 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoranthéne 0,27 0,42 0,16 0,16 0,097 0,83 <0,050 0,24 015
Pyrene 0,24 0,30 012 on 0,087 0,67 <0,050 0,22 017
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 017 013 0,074 0,081 <0,050 0,47 <0,050 0,14 0,089
Chrysene 0,15 0,15 0,073 0,087 <0,050 0,38 <0,050 0,15 0,099
Benzo(b)fluoranthéne 0,25 0,18 0,086 0,082 <0,050 0,48 <0,050 0,23 017
Benzo(k)fluoranthéne 0,11 0,083 <0,050 <0,050 <0,050 0,23 <0,050 0,096 0,068
Benzo(a)pyrene 0,24 0,17 0,072 0,073 <0,050 0,47 <0,050 0,17 0,14
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene 0,18 017 <0,050 0,067 <0,050 0,41 <0,050 0,12 013
Dibenzo(a,h)anthracene <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)pérylene 0,19 0,072 <0,050 <0,050 <0,050 033 <0,050 0,15 0,14
Somme des 16 HAP 1,88 1,92 0,673 0,660 0,184 4,60 n.d. 1,66 1,16

HPC Envirotec
HPC e
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SOLS

Teneur jugée significative XXX

PolyChloroBiphényles [PCB]

PCB 28 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 101 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001
PCB 118 ma/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 138 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001
PCB 153 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001
PCB 180 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001
Somme des 7 PCB n.d. n.d. 0,0060 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0060 n.d.
G2-T1 G2-T3 G2-T4 G2-T5
Phtalates

(0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (5) (E)) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)
Diméthylphtalate - - - - - - - - _
Diéthylphtalate - - - - - - - - -
Diisopropylphtalate - - - - - - - - }
Dipropylphtalate - - - - - - - - -
Di-isobutylphtalate - - - - - . - - _
Dibutylphtalate - - - - - - - - ,
Dipentylphtalate mg/kg MS - - - - - - - - _
Diheptylphtalate - - - - - - - - ;

Di-n-octylphtalate - - - - - - - - -

Dinonylphtalate - - - - - - - - -
Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) - - - - - . - - _
Butylbenzylphtalate - - - - - . - - _

Somme Phtalates - - - - - - _ _ -

G2-T G2-T2 G2-T3 G2-T4 G2-T5

Chlorobenzenes

(0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)
Hexachlorobenzene (HCB) mg/kg MS - - - - - - - - R

HPC Envirotec
HPC e
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HPC Envirotec

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion »

SOLS

Teneur jugée significative

Pesticides

alpha-HCH

XXX

beta-HCH

gamma-HCH

Heptachlore

cis-Heptachloroépoxyde

trans-Heptachloroépoxyde

trans-Chlordane

cis-Chlordane - FS

Aldrine

Dieldrine

Endrine

[sodrine

Télodrine

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

alpha-Endosulfane

Somme HCH

Somme cis/trans-Heptachloroépoxydes

Somme Drines

Somme DDT/DDE/DDD

mag/kg MS

Ge2-T G2-T2 G2-T3 G2-T4 G2-T5

(0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)

HPC:e

Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
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Synthese des résultats d'analyses relatives a la gestion des remblais

- Sols bruts et éluats obtenus a l'issue d’essais de lixiviation -
(norme EN 12457-2)
Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(Sols bruts)

Profondeur (m) (0,5-1) (1-2) (2-3)
- - 500 HC Cyo-Cao 40,3 - <20,0 - <20,0 <20,0 <20,0 - <20,0 - <20,0 <20,0
- - 6 Somme des BTEX (4) n.d. - - - n.d. n.d. - - n.d. - -
- - - 50 Somme des HAP (16) mag/kg MS 4,82 - n.d. - 6,54 0,277 n.d. - 8,33 - n.d. n.d.
60 000 - 30 000 Carbone Organique Total © 7000 - - - 9100 4600 - - 25000 - - -
- - 1 Somme des PCB (7) 0,0010 - - - n.d. n.d. - - 0,0040 - - -

Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(HOELS)
Profondeur (m) - (0,5-1) (1-2)

1000 800 500 Carbone Organique Total 0 - 200 - - - 0 - 200 0 - 200 - - 0-200 - -
25 000 15000 800 Chlorures ® 860 - - - 99 130 - - 1100 - - -
500 150 10 Fluorures 2,0 - - - 0-1 0-1 - - 0-1 - - -

mg/kg MS
100 000 60 000 4000 Fraction Soluble ® 2500 - - - 1100 0 - 1000 - - 4300 - - -
- - 1 Indice Phénol 0-02 - - - 0-02 0-02 - - 0-02 - - -
50 000 20 000 1000 Sulfates ® 54 - - - 65 120 - - 480 - - -
- - - pH - - - - - - - - - - - - -
5 0,7 0,06 Antimoine 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - - 0-0,05 - - -
25 2 0,5 Arsenic 0-0,05 = - = 0,05 0-0,05 - - 0-0,05 - = -
300 100 20 Baryum 0,21 - - - 0-01 0-0/1 - - 0,23 - - -
5 1 0,04 Cadmium 0 - 0,001 - - - 0 - 0,001 0 - 0,001 - - 0 - 0,001 - - -
70 10 0,5 Chrome total 0-0,02 - - - 0-0,02 0-0,02 - - 0-0,02 - - -
100 50 2 Cuivre 0,02 - - - 0,16 0,06 - - 0,14 - - -
mg/kg MS

2 0,2 0,01 Mercure 0 -0,0003 - - - 0-0,0003 | 0-0,0003 - - 0 - 0,0003 - - -
30 10 0,5 Molybdene 0-0,05 - - - 0-0,05 0,05 - - 0,10 - - -
40 10 04 Nickel 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - - 0-0,05 - - -
50 10 0,5 Plomb 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - - 0-0,05 - - -
7 0,5 01 Sélénium 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - - 0-0,05 - - -
200 50 4 Zinc 0,02 = - = 0,08 0,04 - - 0-0,02 - = -

@ pour le COT sur brut, une valeur plus élevée peut étre admise & condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit
respectée pour le COT sur éluat,

®):Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le
déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte les valeurs associées aux deux autres
substances concernées (chlorure, sulfate, fraction soluble).

XXX Teneurs acceptables en ISDI

XXX Teneurs non acceptables en ISDI

HPC Envirotec Hm ®
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Synthese des résultats d'analyses relatives a la gestion des remblais

- Sols bruts et éluats obtenus a l'issue d’essais de lixiviation -
(norme EN 12457-2)
Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(Sols bruts)

Profondeur (m) (0,5-1) (1-2) (0,5-1) (1-2) (2-3)
- - 500 HC Cy9-Cyg - <20,0 <20,0 - 41,1 - - 93,6 31,6 <20,0 24,3 -
- - 6 Somme des BTEX (4) - n.d. - - 0,072 - - - n.d. n.d. - -
- - - 50 Somme des HAP (16) mag/kg MS - n.d. n.d. - 2,21 - - 1,09 2,44 0,429 n.d. -
60 000 - 30 000 Carbone Organique Total @ - <1000 - - 5300 - - - 4600 4500 - -
- - 1 Somme des PCB (7) - n.d. - - 0,0030 - - - n.d. n.d. - -

Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(HOELS)
Profondeur (m) (0-0,5) (0,5-1) (1-2) (0,5-1 (1-2) (0,5-1) (1-2)
1000 800 500 Carbone Organique Total - 0 - 200 - - 0 - 200 - - - 0 -200 0 - 200 - -
25 000 15000 800 Chlorures © - 12 - - 840 - - - 140 110 - -
500 150 10 Fluorures - 0-1 - - 0-1 - - - 2,0 1,0 - -
mg/kg MS

100 000 60 000 4000 Fraction Soluble ® - 0 - 1000 - - 4000 - - - 2700 2300 - -
- - 1 Indice Phénol - 0-02 - - 0-02 - - - 0-02 0-02 - -
50 000 20 000 1000 Sulfates ® - 0-50 - - 10 - - - 160 87 - -
- - - pH - - - - - - - - - - - - -

5 0,7 0,06 Antimoine - 0-0,05 - - 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - -
25 2 0,5 Arsenic - 0,05 - = 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 = -
300 100 20 Baryum - 0-01 - - 0,23 - - - 0,10 0-01 - -
5 1 0,04 Cadmium - 0 - 0,001 - - 0 - 0,001 - - - 0 - 0,001 0 - 0,001 - -
70 10 0,5 Chrome total - 0-0,02 - - 0-0,02 - - - 0-0,02 0-0,02 - -
100 50 2 Cuivre - 0,03 - - 0,20 - - - 0,22 043 - -

mg/kg MS

2 0,2 0,01 Mercure - 0 - 0,0003 - - 0 - 0,0003 - - - 0-0,0003 | 0-0,0003 - -
30 10 0,5 Molybdene - 0,16 - - 0,08 - - - 0-0,05 0-0,05 - -
40 10 04 Nickel - 0-0,05 - - 0,18 - - - 0,10 0,41 - -
50 10 0,5 Plomb - 0-0,05 - - 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - -

7 0,5 01 Sélénium - 0-0,05 - - 0-0,05 - - - 0-0,05 0-0,05 - -
200 50 4 Zinc - 0-0,02 - = 0-0,02 - - - 0-0,02 0,03 = -

@ pour le COT sur brut, une valeur plus élevée peut étre admise & condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit
respectée pour le COT sur éluat,

®):Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le
déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte les valeurs associées aux deux autres
substances concernées (chlorure, sulfate, fraction soluble).

XXX Teneurs acceptables en ISDI

XXX Teneurs non acceptables en ISDI

HPC Envirotec Hm ®
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Synthese des résultats d'analyses relatives a la gestion des remblais

- Sols bruts et éluats obtenus a l'issue d’essais de lixiviation -

(norme EN 12457-2)

Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(Sols bruts)

Profondeur (m)

(0,5-1)

) (2-3)

] - 500 HC Cio-Cao 340 <20,0 <20,0 110 - <20,0 -
- - 6 Somme des BTEX (4) n.d. - - n.d. - - -
- - - 50 Somme des HAP (16) mag/kg MS 8,05 n.d. n.d. 4,50 - 1,03 -
60 000 - 30 000 Carbone Organique Total ® 14000 - - 6900 - - -
- - 1 Somme des PCB (7) 0,016 - - 0,0060 - - -

Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(HOELS)
Profondeur (m) (0,5-1) (1-2)
1000 800 500 Carbone Organique Total 0 - 200 - - 0 - 200
25 000 15000 800 Chlorures ® 950 - - 980
500 150 10 Fluorures 2,0 - - 2,0
mg/kg MS
100 000 60 000 4000 Fraction Soluble © 3600 - - 3300
- - 1 Indice Phénol 0-02 - - 0-02
50 000 20 000 1000 Sulfates ® 550 - - 0-50
- - - pH - - - - - - - -
5 0,7 0,06 Antimoine 0-0,05 - - 0-0,05
25 2 0,5 Arsenic 0-0,05 - - 0-0,05
300 100 20 Baryum 0,28 - - 0,30
5 1 0,04 Cadmium 0 - 0,001 - - 0 - 0,001
70 10 0,5 Chrome total 0,04 - - 0-0,02
100 50 2 Cuivre 0,10 - - 0,06
mg/kg MS
2 0,2 0,01 Mercure 0 -0,0003 - - 0-0,0003
30 10 0,5 Molybdene 0-0,05 - - 0,05
40 10 04 Nickel 0-0,05 - - 0-0,05
50 10 0,5 Plomb 0-0,05 - - 0-0,05
7 0,5 01 Sélénium 0-0,05 - - 0-0,05
200 50 4 Zinc 0-002 - = 0,05

@ pour le COT sur brut, une valeur plus élevée peut étre admise & condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit

respectée pour le COT sur éluat,

®):Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le

déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte les valeurs associées aux deux autres

substances concernées (chlorure, sulfate, fraction soluble).

XXX

Teneurs acceptables en ISDI

XXX Teneurs non acceptables en ISDI

HPC Envirotec

HPC:s
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Synthese des résultats d'analyses relatives a la gestion des remblais

- Sols bruts et éluats obtenus a l'issue d’essais de lixiviation -
(norme EN 12457-2)
Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(Sols bruts)

Profondeur (m) (0-0,5) (0,5-1) (0-0,5) (0,5-1)
- - 500 HC Cy9-Cyg <20,0 29,2 52,1 24,6 <20,0 <20,0 <20,0 39,1 27,9
- - 6 Somme des BTEX (4) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
- - - 50 Somme des HAP (16) mag/kg MS 1,88 1,92 0,673 0,660 0,184 4,60 n.d. 1,66 1,16
60 000 - 30 000 Carbone Organique Total @ 6100 5200 5000 2000 2300 3700 2800 11000 6300
- - 1 Somme des PCB (7) n.d. n.d. 0,0060 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0060 n.d.

Valeurs limites pour I'admission en ISD

Echantillons
(HOELS)
Profondeur (m)

1000 800 500 Carbone Organique Total 0 - 200 0-200 0 - 200 0-200 0 - 200 0-200 0-200 0-200 0-200
25 000 15000 800 Chlorures ® 11 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10
500 150 10 Fluorures 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0
100 000 60 000 4000 Fraction Soluble ® ma/kg MS 0 - 1000 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000

- - 1 Indice Phénol 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02 0-02

50 000 20 000 1000 Sulfates ® 240 350 0-50 10 0-50 0-50 51 50 0-50

- - - pH -

5 0,7 0,06 Antimoine 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
25 2 0,5 Arsenic 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
300 100 20 Baryum 0,10 0-01 0-01 0-0/1 0-01 0-0/1 0-01 0-0/1 0-01

5 1 0,04 Cadmium 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001
70 10 0,5 Chrome total 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02
100 50 2 Cuivre 0,07 0,07 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,08 0,07

2 0,2 0,01 Mercure ma/kg MS 0-0,0003 ] 0-0,0003 | 0-0,0003 ] 0-0,0003 | 0-0,0003 | 0-0,0003] 0-0,0003 | 0-0,0003 ] 0-0,0003
30 10 0,5 Molybdene 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
40 10 04 Nickel 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
50 10 0,5 Plomb 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05

7 0,5 01 Sélénium 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
200 50 4 Zinc 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0,08 0,07

@ pour le COT sur brut, une valeur plus élevée peut étre admise & condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit
respectée pour le COT sur éluat,

®):Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le
déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte les valeurs associées aux deux autres
substances concernées (chlorure, sulfate, fraction soluble).

XXX Teneurs acceptables en ISDI

XXX Teneurs non acceptables en ISDI

HPC Envirotec Hm ®

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - ZAC Mantes Université (78) - LOT G2 Tsa0-2A24-5031b0.xIsx
Rapport Lot G2 - HPC-F 1A/2.24.5031 b0 : « Plan de Gestion » Page 19
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Forage Parameétres de
‘ G2 SC1 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
——— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
: (78) Opérateur ~ Machine
X v Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
1605104.12 8199394.53 36.9m EPAMSA \ J
. J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
36.8 °:' °° : | |
e s 9 Grave sableuse noiratre
o Sa S
36.6 - e ©s S
O
36.4 - =353 El n°1
o' N
= 3§
36.2 - o e _ 9 Sable argilo-graveleux brunatre
36 - 5954
o RSE
-0 - ¢
35.8 - e 0o
o254 S
025 ;
35.6 - =0 >4 3 3
= 0—dq ' =
0—0— S =
o254 2 ]
35.4 » %2%2 a ° El n°2
10—0" . s . £ 8
o2 o_g Argile marron orangé a blocs silex 7 <
E— o — —
35.2 - 12527 £ g
10527 o
050 8
B- [Eoed
=0 —d
20—
34.8 - 252
=215 =2 — 0
34.6 -
34.4 - El n°3
Argile sableuse ocre a blocs silex
34.2 -
34 -
- 3 =
33.8 -
33.6 -
334 -
33.2 -
33 -
32.8 -
32.6
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Forage Parameétres de
‘ G2 SC2 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
—— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
- (78) Opérateur ~ Machine
X v Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
1605120,44 8199376,1 37.19m EPAMSA \ J
. J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
=323
37 - 93?_5
Z—OQ—: Remblais : sable argilo-graveleux noiratre
=S d
36.8 - 9_‘ =
9..?_.:.
~ a5 3 Eln°1
- =
%66 P T Te Y
o <o 9
e s 9
36.4 - o 2o 9 Sable argileux gris avec peu de blocs et galets
o Cs 4
S o5
%622 1 -je2eS
36 - S S
1S
T 3
35.8 - s 3
Q@ g .
a °  En2
35.6 - @ e
g 3
3 <
354 - S
(&)
352 - Argile sableuse marron-rougeatre a graviers et blocs silex
35 =
34.8 -
El n°3
34.6 -
344 -
342 m 3 mle
34 -
33.8 -
33.6 -
334 -
33.2 -
33 =

SGEO-LOG,

LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu
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2 INFRANEO
4

Y Altitude GPS
8199418.8 36.62 m

X
1605095.4
N

Forage

G2 SC3

Dossier
PA216391-5
Chantier
Mantes la Villes
(78)

Client

EPAMSA

Parametres de
forage
Date de début Cote début
05/10/2023 Om

Datedefin  Cotefin
09/05/2025 3 m
Opérateur Machine
Audré EMCI 4.50

A J

J

Alt. Prof.
(m) (m)

36.6 °

36.4 -

36.2 -

Figuré

-05-"

36 =

35.8 -

35.6 -

35.4 -

35.2

35 -

34.8 -

34.6 -

34.4 -

34.2 -

34 -

33.2 -

33 -

32.8 -

32.6 -

32.4 -

=14 =

Description

Remblais : sable argilo-graveleux noiratre

Outils Fluides Numéro

de

forage forage 0

Argile sablo-graveleuse ocre a blocs silex

Argile sableuse rougeatre a graviers et blocs silex

Carottier simple 2114 mm

Nive
d'eat
100 (m)

TCR
de d'échantil

El n°1

El n°2

Absence de fluide

El n°3

SGEO-LOG,

LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu
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Forage Parameétres de
‘ G2 SC4 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
—— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
< y itude GPS (78) Opérateur ~ Machine
titude . .
Client Audré EMCI 4.50
[1 605048.22 8199410.32 36.5m }EPAMSA \ J
N J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
=5 | Terre végétale argileuse noiratre |
36.4 - S S
- 015 = S Sae
2323
12 [328%
9..?_.:.
é,p o
= S5 <
TR =
202
35.6 - q_gq_:
=323
35.4 - 2—:39—: Argile sablo-graveleuse marron-ocre a blocs silex
=323
B 3
35.2 - 325 3 3 3
o223 52
Sa. o )
35 = 9-‘.2_-‘5 a o En2
232 (-
= — = (] [%2]
34.8 - 2_3 = 2
252 5
34.6 - 3‘9 >
. .°. .
- 2 PSS
was I
wzy R
34 - ——] Argile sableuse rougeéatre a graviers et blocs silex Eln°3
33.8 - ]
33.6 - s
- 3 =l
334 -
33.2-
33 =
32.8 -
32.6 -
324 -
322
‘jGEO_LOQ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Forage Parameétres de
‘ G2 SC5 forage
== Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
—— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
: (78) Opérateur ~ Machine
X v Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
1605041.06 8199410.51 38.48 m EPAMSA \ J
. J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
38.4
380 - Limon sableux gris a cailloutis calcaire et galets
38 -. o5 -fLLlLL Eln°1
37.8 -
Argile sableuse marron ocre a graviers silex
37.6 -
-1
37.4 -
1S
37.2 £
o =g
= =
37 - Argile sableux a cailloutis et blocs silex %_ g El oo
IS @
@ 2
] b
3 <
]
(&)
36.6 1L 19
36.4 - Argile marno-sableuse beige verdatre
36.2- 22
Grave sablo-argileuse noiratre
36 = El n°3
- 26 —C
35.8 - T —
—:—: Argile sablo-graveleuse noiratre
356+ ——
- 3 = -
35.4 -
352 -
35 =
34.8 -
34.6 -
34.4 -
34.2 .

‘jGEO_LOG‘ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Forage Parameétres de
‘ 62 SC6 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
——— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
: (78) Opérateur ~ Machine
X v Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
1605026.37 8199388.43 38.96 m EPAMSA \ J
. J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
e s |
o 2o
38.8 - s Ca
S
e s
e s X
I Sa Sable graveleux marron a blocs El n°1
38.4 - ¢' °°
oo
e s
38.2 - o 2o
e s
o <o
8- _|e%e
37.8 - _:_ £
o E
e = b
G0 foemn s 2
e 2 8 g
T n
“““ [0}
G T E 2
e+ ¢ — — [
i s 3
37.2 - T 5 <
“““ ©
T ©
37 - - . L .
o Argile sableuse marron grisatre a graviers calcaires
36.8 ——
—— El n°3
36.4 - ——
36.2 ——
36 = I
- 3 ==
35.8 -
35.6 -
354 -
35.2 -
35 =
34.8 -
‘jGEO_LOQ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Forage Paramétres de
‘ G2 SC7 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA216391-5 05/10/2023 0Om
——— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
: (78) Opérateur ~ Machine
X v Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
1605040.34 8199366.06 38.55m EPAMSA \ J
. J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
forage forage 0 100 (m)
38.4 - Remblais limono-sableux noiratre
- 03 =
38.2 - -
= El n°1
38 - Marne argileuse marron a cailloutis et blocs calcaires
37.8 -
- 08 = h
37.6 - =
37.4 - Sable argileux jaune-orangé =
- IS
- < ]
37.2 - - % E
- 2 P
- A =3 El n°2
37 e 155 - e E | g
..... [%2] c
o o 8 2
36.8 - [y s <
“““ - ©
T ©
36.4 - [rr e o]
:—:— Argile sableuse beige grisatre a cailloutis calcaire
36.2 - —
— Eln°3
36 = ___—
LR S
35.6 - iy
- 3 o=
35.4 -
35.2 -
35 =
34.8 -
34.6 -
34.4 »

‘jGEO_LOQ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Forage Parameétres de
‘ G2 sC8 forage
R Dossier Date de début Cote début
I N F R A N E PA21 6391-5 05/10/2023 0Om
—— Chantier Datedefin  Cotefin
' Mantes la Villes 09/05/2025 3 m
: (78) Opérateur ~ Machine
[X Y Altitude GPS Client Audré EMCI 4.50
EPAMSA b g
N J
Alt.  Prof. Figuré Description Outils Fluides Numéro TCR Nive
(m) (m) de de d'échantil d'eat
‘forage forage 0 100 (m)
-~
PRPR . , .
Patsvany Terre végétale de limon sableuse noire
A
- 02 =Sy
ao2s
=323
SR El n°1
v_'_g_v_'_- Sable argilo-graveleux gris-noiratre a reflet verdatre
=323
=323
Lo, d %co
- £
| — - 1S
— T 3
I s 3
- o )
T Argile marneuse grisatre a cailloutis et blocs calcaires g— g El n°2
— - @ 2
— — — [
- —] s 2
b — 5 <
—_—_ 5
| — - (&)
- 2 A
= =\
oY
S Marne argileuse beige
oY
= =\
=24 miE=ES
°_i: El n°3
s Sable argilo-graveleux ocre
2393
E T
- 3 = il <l
‘jGEO_LOG‘ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Outils TCR RQL

Numéro

d'échantillon

Description

Figuré

Prof.

de
forage

0

0
I —

A(0,0-0,5)
B(0,5-1,0)

Sable et graviers brun-beige, avec presence de lentilles

000 §0 60 10 50 60 60 60 00 6060 6000 00 60 60 6000 00 6060 6000 00 60 60 6060 00 64
000 80’ 0 {0’ §0' e’ §o’ 8o o’ §o o 8o’ §o fa 10’ 0 fo $0 §o 00 00 80 00 80 do 60 60t 60 84
000 80 0 {0’ §0’ o’ $o’ o o’ §o o 8o’ §o fa $0’ §o fo $0 o 10 80 §0 00 60 da 60 60t 60 84
000 80’ 0 {0’ §0' o’ §o’ o o’ $o §o 80’ §o fa $0’ o' fo $0 §o 10 00 80 00 60 do 60 60t 60 84
000 80’ §a {0’ §0' o’ §o’ o o’ $o o 8o’ §o fa (0’ o' fo $0 §o 00 00 80 00 80 da 60 60t 60 84
000 80’ §a {0’ §0' e’ §o’ o o’ $o o 8o’ §o fa §0’ 0 fo $0 §0 00 00 80 00 60 do 60 60t 60 84

(m)

000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000

—
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Forage Parameétres de
G2-T2 forage

-
“‘ Dossier Date de début Cote début
I N F RA N E O Tariere-PA21 6391-| 29/04/2025 Cote fin
\ 4

5 Date de fin Machine
Chantier 29/04/2025
Client Opérateur
[X Y Altitude GPS ] \ J
Q J
Prof. Figuré Description Numéro Outils TCR RQC
(m) d'échantillon de
0 0
forage C 2
A(0,0-0,5)

Remblai de limon brun, peu graveleux avec de passages beige

B(0,5-1,0)

‘jGEO_LOG‘ LIM 2009 - 2025 - http://www.lim.eu geolog4.com
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Altitude GPS

Y

Outils TCR RQL

de
forage

Numéro
d'échantillon

Description

Figuré

0

0
I —

A(0,0-0,5)
B(0,5-1,0)

Sable et graviers marron beige

000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000400
O %o %o %o %o %o %o %o %o %o %o %o %o %o %o 0000000000000000000000000000.00.0¢
000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000004
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Outils TCR RQL

Numéro
d'échantillon

Description

Figuré

Prof.

(m)

de
forage

0

0
I —

A(0,0-0,5)
B(0,5-1,0)

Sable et graviers marneux et limoneux, brun-beige
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