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Les colonnes :   - Qté (Quantité)

      - Prix unitaire

      - Prix TOTAUX

LOT N°2 : PLAFONDS SUSPENDUS/PLATRERIE/PEINTURE

GENERALITES

L'entrepreneur présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de bordereau.

Les prix doivent être portés en CHIFFRES ; ils ne seront écrits en toutes lettres que s’ils sont manuscrits.

L’entrepreneur pourra, s’il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.

Ces postes seront alors ajoutés à la suite mais en aucun cas en remplacement des postes existants inutilisés. 

devront être remplies sans omission ligne par ligne.

Toute offre qui ne remplira pas ces exigences sera écartée sans examen.

NOTA : Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y

compris la fourniture et la pose, avec tous ses accessoires sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

Les marchés étant traités à prix global et forfaitaire, les quantités sont données à titre indicatif. Toutefois, l'entrepreneur du présent 

lot devra la vérification de ces quantités et en demeurera seul responsable.
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Article Désignation du matériel Unité Quantité

Unitaire Produits

S/Total TOTAL

CH 0 - GENERALITES

0.04 - SIGNALISATION

Signalisation du chantier, suivant CCTP. ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 0.04 - TOTAL  HT                                 -   € 

0.05 - PROTECTION DES OUVRAGES – REMISE EN ETAT

Protection des ouvrages, suivant CCTP. ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 0.05 - TOTAL  HT                                 -   € 

0.06 -

Essais et documents à transmettre suivant CCTP. ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 0.06 - TOTAL  HT                                 -   € 

                     CHAPITRE 0 - TOTAL  HT                                 -   € 

CH 3 - 

3.01 -

Dépose partielle, repose et adaptation de plafonds

existants, y compris toutes sujétions suivant CCTP.
ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 3.01 - TOTAL  HT                                 -   € 

3.02 -

3.02.1 - Réalisation des retombées verticales, y compris toutes

sujétions suivant CCTP.
ENS 1                           -   €                                 -   € 

3.02.2 - Réalisation des plafonds suspendus, y compris toutes

sujétions suivant CCTP.
ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 3.02 - TOTAL  HT                                 -   € 

                     CHAPITRE 3 - TOTAL  HT                                 -   € 

TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS – COFFRES

DEPOSE PARTIELLE, REPOSE ET ADAPTATION DE PLAFONDS EXISTANTS

Prix HT

L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités indiquées. Main d'œuvre

incorporée dans

les prix unitaires

ESSAIS – RECEPTIONS – DOCUMENTS A TRANSMETTRE

REALISATION DES SOFFITES DANS LA CIRCULATION ET LA SALLE 116 (MUSCULATION)
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CH 4 - 

4.01 -

Peinture des coffres et des retombées, y compris et

toutes sujétions suivant CCTP.
ENS 1                           -   €                                 -   € 

                     ARTICLE 4.01 - TOTAL  HT                                 -   € 

                     CHAPITRE 4 - TOTAL  HT                                 -   € 

                    TOTAL GENERAL  HT                                 -   € 

PEINTURE DES COFFRES ET RETOMBEES

TRAVAUX DE PEINTURE
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CH 0 -  HT

CH 3 -  HT

CH 4 -  HT

TOTAL HT  HT

TVA à 20 %

TOTAL TTC  TTC                                              -   € 

RECAPITULATIF

GENERALITES                                               -   € 

TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS – COFFRES                                               -   € 

                                              -   € 

                                              -   € 

TRAVAUX DE PEINTURE                                               -   € 


