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LOT N°2 : PLAFONDS SUSPENDUS/PLATRERIE/PEINTURE

GENERALITES

L'entrepreneur présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de bordereau.

Les prix doivent étre portés en CHIFFRES ; ils ne seront écrits en toutes lettres que s’ils sont manuscrits.

L’entrepreneur pourra, s’il le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux prévus.
Ces postes seront alors ajoutés a la suite mais en aucun cas en remplacement des postes existants inutilisés.
Les colonnes : - Qté (Quantité)
- Prix unitaire
- Prix TOTAUX
devront étre remplies sans omission ligne par ligne.

Toute offre qui ne remplira pas ces exigences sera écartée sans examen.

NOTA : Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pieces du marché, y
compris la fourniture et la pose, avec tous ses accessoires sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

Les marchés étant traités a prix global et forfaitaire, les quantités sont données a titre indicatif. Toutefois, I'entrepreneur du présent
lot devra la vérification de ces quantités et en demeurera seul responsable.
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Article Désignation du matériel Unité Quantité Prix HT
Unitaire Produits
L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités indiquées. Main d'ceuvre
incorporée dans
les prix unitaires
S/Total TOTAL

CH 0 - GENERALITES

0.04 - SIGNALISATION

Signalisation du chantier, suivant CCTP. ENS 1 - £ - €

ARTICLE 0.04 - TOTAL HT - €

0.05 - PROTECTION DES OUVRAGES — REMISE EN ETAT

Protection des ouvrages, suivant CCTP. ENS 1 - £ - £

ARTICLE 0.05 - TOTAL HT - €

0.06 - ESSAIS — RECEPTIONS — DOCUMENTS A TRANSMETTRE

Essais et documents a transmettre suivant CCTP. ENS 1 - £ - £
ARTICLE 0.06 - TOTAL HT - €
CHAPITRE O - TOTAL HT - €

CH 3 - TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS — COFFRES

3.01 - DEPOSE PARTIELLE, REPOSE ET ADAPTATION DE PLAFONDS EXISTANTS

Dépose partielle, repose et adaptation de plafonds

existants, y compris toutes sujétions suivant CCTP. ENS 1 - € - €

ARTICLE 3.01 - TOTAL HT - €
3.02 - REALISATION DES SOFFITES DANS LA CIRCULATION ET LA SALLE 116 (MUSCULATION)

3.02.1 - Réalisation des retombées verticales, y compris toutes
sujétions suivant CCTP.

ENS 1 - € - €

3.02.2 - Réalisation des plafonds suspendus, y compris toutes
sujétions suivant CCTP. ENS 1 - € - €
ARTICLE 3.02 - TOTAL HT - €

CHAPITRE 3 - TOTAL HT - €
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CH 4 - TRAVAUX DE PEINTURE

4.01 - PEINTURE DES COFFRES ET RETOMBEES

Peinture des coffres et des retombées, y compris et
toutes sujétions suivant CCTP.

ENS 1 - € - €
ARTICLE 4.01 - TOTAL HT - €
CHAPITRE 4 - TOTAL HT - €

TOTAL GENERAL HT - €
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RECAPITULATIF

CH 0 -]JGENERALITES - €| HT

CH 3 -JTRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS — COFFRES - €| HT

CH 4 -J]TRAVAUX DE PEINTURE - €| HT
TOTAL HT - €|HT
TVAa20% - €
TOTALTTC - €]TTC




