CENTRALE SUPELEC

Avenue de la boulaie

35 510 CESSON SEVIGNE

TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE ET DE CLIMATISATION

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

CADRE DE BORDEREAU

LOT N°2 : PLAFONDS SUSPENDUS/PLATRERIE/PEINTURE

Hay
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
35bis rue de Rennes
35510 Cesson Sévigné
02 99 83 46 47
contact@bet-hay.com
www.bet-hay.com

Août 2026

LOT N°2 : PLAFONDS SUSPENDUS/PLATRERIE/PEINTURE

GENERALITES

L'entrepreneur présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de bordereau.

Les prix doivent être portés en CHIFFRES ; ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.

Ces postes seront alors ajoutés à la suite mais en aucun cas en remplacement des postes existants inutilisés.

Les colonnes : - Qté (Quantité)
- Prix unitaire
- Prix TOTAUX

devront être remplies sans omission ligne par ligne.

Toute offre qui ne remplira pas ces exigences sera écartée sans examen.

NOTA : Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose, avec tous ses accessoires sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

Les marchés étant traités à prix global et forfaitaire, les quantités sont données à titre indicatif. Toutefois, l'entrepreneur du présent lot devra la vérification de ces quantités et en demeurera seul responsable.

Article	Désignation du matériel	Unité	Quantité	Prix HT Unitaire	Prix HT Produits
L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités indiquées.			***Main d'œuvre incorporée dans les prix unitaires***		
				S/Total	**TOTAL**
CH 0 -	**<u>GENERALITES</u>**				
0.04 -	**SIGNALISATION**				
	Signalisation du chantier, suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
	ARTICLE 0.04 - TOTAL HT				**- €**
0.05 -	**PROTECTION DES OUVRAGES – REMISE EN ETAT**				
	Protection des ouvrages, suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
	ARTICLE 0.05 - TOTAL HT				**- €**
0.06 -	**ESSAIS – RECEPTIONS – DOCUMENTS A TRANSMETTRE**				
	Essais et documents à transmettre suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
	ARTICLE 0.06 - TOTAL HT				**- €**
	CHAPITRE 0 - TOTAL HT				**- €**
CH 3 -	**<u>TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS – COFFRES</u>**				
3.01 -	**DEPOSE PARTIELLE, REPOSE ET ADAPTATION DE PLAFONDS EXISTANTS**				
	Dépose partielle, repose et adaptation de plafonds existants, y compris toutes sujétions suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
	ARTICLE 3.01 - TOTAL HT				**- €**
3.02 -	**REALISATION DES SOFFITES DANS LA CIRCULATION ET LA SALLE 116 (MUSCULATION)**				
3.02.1 -	Réalisation des retombées verticales, y compris toutes sujétions suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
3.02.2 -	Réalisation des plafonds suspendus, y compris toutes sujétions suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €
	ARTICLE 3.02 - TOTAL HT				**- €**
	CHAPITRE 3 - TOTAL HT				**- €**

CH 4 - TRAVAUX DE PEINTURE

4.01 - PEINTURE DES COFFRES ET RETOMBEES

Peinture des coffres et des retombées, y compris et toutes sujétions suivant CCTP.	ENS	1	- €	- €

ARTICLE 4.01 - TOTAL HT **- €**

CHAPITRE 4 - TOTAL HT **- €**

TOTAL GENERAL HT **- €**

RECAPITULATIF			
CH 0 -	GENERALITES	- €	HT
CH 3 -	TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS – COFFRES	- €	HT
CH 4 -	TRAVAUX DE PEINTURE	- €	HT
	TOTAL HT	- €	**HT**
	TVA à 20 %	- €	
	TOTAL TTC	- €	**TTC**