DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

" Document sans valeur contractuelle et servant a I'analyse du critére prix. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.

Les quantités estimées sont définies pour une année. "

Elagage et abattage d'arbres pour la Direction territoriale
Nord — Pas-de-Calais de VNF

Lot n°3 : Territoire du Service Territorial Escaut-Saint Quentin (Unité de Valenciennes,
Antenne de Cambrai et Antenne de Berlaimont)

N° Prix Désignation Unité Quantité | Prix Unitaire H.T. Montant en € H.T.
A-201a ﬁrl;)]attage d'arbre de diamétre inférieur ou égal a 50 L'unité 50
A - 201 b |Abattage d'arbre de diamétre supérieur a 50 cm L'unité 50
A-202 a ErI:gage d'arbre de diamétre inférieur ou égal a 50 L'unité 400
A - 202 b |Elagage d'arbre de diamétre supérieur a 50 cm L'unité 300

Coupe au lamier : coupe de toutes les branches
A - 203 [d'un diamétre inférieur ou égal a 20 cm sur une Le kilométre 5
hauteur libre de 5 m
A-204 a Peproussaﬂlage d(‘a végétation dont la hauteur est Le mé,tre 3000
inférieure ou égala 5 m carré
A-204 b Débroussaillage de végétation dont la hauteur est Le metre 3000

supérieure a5 m

carré




A - 205 [Dessouchage et remblaiement de la fouille L'unité 20
Grignottage de rejets d'arbre dont le diameétre est Le meétre
A-206 | .°. . . . 100
inférieur ou égal a 20 cm carré
A-207 a InstaIIIatlonld a‘rbre mort" de 4 a 5 m de long et de L'unité 10
80 cm de diamétre
A-207b Real|‘satlon dg (_:han‘delle de 4 a 5 mde haut etd'un L'unité 10
diamétre supérieur a 50 cm
Réalisation de zone refuge a partir des produits de
A - 207 ¢ |coupe : cOne de 4 m de diamétre sur 1,2 m de haut L'unité 5
(5 m3)
Création d'accés par mise en place de matériaux Le métre
B-201 |. . 50
inertes sur une hauteur de 40 cm carré
Utilisation d'une nacelle pour I'abattage et/ou La demi-
B -202a |, . s . . 7
I'élagage d'arbres en sécurité journée
B - 202b l'J'tlllsatlon cljune nacelle’ poyr,labattage et/ou La journée 3
I'élagage d'arbres en sécurité
Travaux de broyage des bois coupés (branchage
et troncs) issus de I'élagage/abattage sur La demi-
B -203a |, . . . . ) 4
'ensemble du réseau des voies navigables pour journee

les besoins de la BTF.




Installation de cl6tures de chantier (type grille Le métre de
B - 203b |Héras) pour les zones de travaux de broyage et cloture de 30
d'évacuation des produits de coupe. chantier

Abattage d'arbres en situation d'urgence en
B - 204 |semaine du Lundi au Vendredi (intervention sous
24h00)

La demi- 1
journée

MONTANT TOTAL € H.T.

MONTANT DE LAT.V.A. 2 20,0 %

MONTANT TOTAL € T.T.C.




