Pas d'impact sur ce lot



Document non contractuel, les hypothèses d'implantation seront définitivement retenues sous réserve de validation du bureau de contrôle sécurité et de faisabilité technique.

GROUPE AFD

AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Ilot A7 / A8a - Quartier Austerlitz Gare
ZAC Paris Rive Gauche
75013 - PARIS

Maître d'ouvrage	GROUPE AFD	5 Rue Roland-Barthes - 75012 PARIS TEL: 01 53 44 31 31	MAIL: albanice@afd.fr / pecresseyc@afd.fr
Assistant Maitrise d'ouvrage	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
Conception des aménagements	Colliers	41 rue Louise Michel - 92594 Levallois-Perret Cedex TEL: 01 73 01 21 00	
Assistant Maitrise d'oeuvre	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
Bureau de contrôle	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
Coordinateur SPS	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
Coordinateur SSI	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
B.E.T	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
B.E.T	----	---- TEL: ----	MAIL: ----
O.P.C	----	---- TEL: ----	MAIL: ----

NIVEAU RDC

PLAN DES REVÊTEMENTS DE SOLS PROJET

Colliers

N° DE DOSSIER

-

ECH: 1:200_1

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
01	02/08/2024	MISE A JOUR ET MODIFICATIONS DES PLANS APD - DIFFUSION DES PLANS DCE
02	09/09/2024	MISE A JOUR ET MODIFICATIONS DES PLANS DCE
03	04/10/2024	MISE A JOUR DES ALIMENTATIONS CFO POUR BOITIER ECOFLEX
04	20/12/2024	IMPLANTATION DU MOBILIER RÉCUPÉRÉ
05	07/02/2025	MISE A JOUR DES PLANS DCE
06	25/04/2025	MISES A JOURS DES PLANS DCE
VF	28/04/2025	VERSION FINALE PLANS DCE

EMETTEUR	PROJET	PHASE	LOT	N° DOCUMENT	ETAGE	INDICE
Colliers	AFD	DCE	SOL	A60.00	RDC	VF

DOCUMENT GRAPHIQUE PROPRIETE DE LA SOCIETE COLLIERS, INTERDICTION DE FAIRE DES COPIES, MEME PARTIELLES, SANS ACCORD PREALABLE