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1.11.34 Fourniture et PoSe de VANNES A GITEL ........ccceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecee et cea e e s eaeeste e e s ssaaaesssaaeeans
1.11.35 Point luminaire y compris essais, contréle, accessoires de pose et raccordement.................... 88
1.11.36 Fourniture et pose d’alarmes sonores et visuelles avec flash lumineux................ccccccceecuunee... 88
1.11.37 Fourniture et pose de luminaires LED dalle 600 x 600 mm
1.11.38 Erreurs ou omissions

1,12 ANCIEN TRIBUNAL «.utteeuteeettesteesuttesteesseesseessseesusesesssessseesassesnsesssseesnsessnseessesesssesnseessssesssessnseesssseeseesssenens
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1.12.1  DEPOSE LAPIS DIOSSE ...t eeee ettt e e e e e ettt e e e e e e sttt a e e e e e ssstsssasaaaeesssassesaaaaesasasssenneas

1.12.2  TAPIS DroSSE @NCASLIE SUI MESUIE.......cceveeeeeseieeieeeeeeieitateeeseeesesssessaaeesasssssasaseeesssssssssseeesasssssnnss
1.12.3  Prolongation et raccordement de mains courantes intérieures
1.12.4  Contraste des premiéres et dernieres MaArches ..............cccceeeeeevvveeeeeeeeeesiiiiveneeeeaaan,

1.12.5 Condamnation de 'espace sous escalier par mise en place d’une main courante
1.12.6  EFT@UIS OU OMUSSIONS........eeeeeeeeeee ettt e et e e e e et e e e e e e st e e e e e e s nnn e aeeeennnneeeeas

1,13 BUREAU wetiutieiteesittesitee et e st e s bt e sateesabeesabeesataesabeesabeesabeesabeesabeeeabeesabeesaseesabeesabeesabeesabeesabeeebaeeabeesasaesbeeens
1.13.1  Dépose des portes et de 1QUIS DAL ..........cueeeecueeeeeceeeeeeieeeeetieeeseeeeste e e stee s etae e e s taaeeesraeeaesanees
1.13.2  Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau................c..ccccccuvunee....
1.13.3  Fourniture et pose d’un bloc-porte simple isophonique 93 X 204 CM ..........ceeeeeeeecvveeneeeeeecrennn.
1.13.4  Reprise de cloison aprés agrandissement d’OUVEItUIe..............cccueeeeeeeecviveeeieeeeeciiiieeaeeeeecirveennas
J1.13.5  EFT@UIS OU OMUSSIONS........eeeeeeeeeee e e et e e e ettt e e e e e st e e e e e e s e e e e e e nnnneeeeas

114 SALLE D AUDIENCE N®8 ..eeiueteeteeiteeeteesteesteesnttesuseesaseesseessbeessseessbaesaseeestesnseesasteensaeesbaeenseessteensseesssesnseesas
1.14.1  Dépose des portes €t de IQUIS DAL ..........c.ueeeecueeeeeeeeeeeeieeeeces et eese e et sstaa e e s tte e e e sraaeaeennees
1.14.2  Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau
1.14.3  Fourniture et pose d’une porte tiercée bois avec bdtons de maréchal.....................

1.14.4  Fourniture et pose d'une boucle audio portative .............

1.14.5  Reprise de cloison aprés agrandissement d’ouverture
1.14.6  EIT@UIS OU OMUSSIONS. ...ttt ettt e e ettt et e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e easaabeeaaeeeeaasnneeaeas

1.15  CIRCULATIONS VERTICALES ...eeuveeruteesureeseeesureesseesuseessseesssessusesssessnsessssessnsesssseessseesnsessnseesnsessnsessseesnseessses
1.15.1  Mise aux normes d’accessibilité des ascenseurs exiStants.........cccccuevveeevevesvieesiesesiieesieeseeenaeen
O N N U 1 =1 o) Lo T T= K SRt
1.15.3  Prolongement des dalles pour création d’EAS dans les cages d’escaliers ................ccuuvveeeeennne.
1.15.4  Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot..............cccceeeeeevvvveeeeeeeecenn,
1.15.5  Prolongation et raccordement de mains courantes iNtErieUres...........c.ccoouuureeeeeeevivivvveeeeneeiinns
1.15.6  Fourniture et pose de garde-corps en cage d’escalier suite au prolongement des dalles........... 102
1.15.7  Erreurs ou omissions

1.16  SALLE D'AUDIENCE N°7 weeiiiierieerieeeieesieesineesseesseessssessseesneesnnens
1.16.1  Fourniture et pose d'une boucle audio portative
1.16.2  EFTeUIS OU OMUSSIONS. ...t ettt e ettt e e e e et e e e e e e st eeeeeesnnneeeeesenanannnes

107 SALLE D ASSISES NI ..eetiiteiiieeeettteeeeitteesrtttee e sttt e ssteeessabeeesssteeesastaeeesabaeeeaasaeeesaasaeesnsbaeessnsbeesnansaeesnnsenannns
1.17.1  Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot..............ccccueeeeeevcvvereeeeeecenn,
1.17.2  DEPOSE LAPIS DIOSSC.........eeeeee e e ee ettt e e e e e ettt e e e e e e s et eeaaaeesastssssaaaaaesasssssssaaaeaassnnees
1.17.3  TAPIiS DroSS€ @NCASLIE SUI MESUIC.........ccec.veeeeeeiiereeeieeeessteeessteseesisesesissesaesssesassssssssssssasssssssenans
1.17.4  EFFeUIS OU OMUSSIONS. ...t ettt e ettt e e e e e et e e e e e e st eeeeeesasnnneeeeesenaannnes

1.18  SALLE DAUDIENCE N4 ..eiuueieiuieeeieeesiteesteesuteesiteessteesbeesateesaeeesabeesaseessseesaseesateesabeesabeesateesabaesaseesssaesnseenssees
1.18.1  Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot...............ccoeevvveeecvveeeevenaannns
1.18.2  Fourniture et POSe de NEZ A€ MAICRES..............ueeeeeeeeeeeeeeeee et e e eettteee e e e e e et titeaaaaaeeessenes

1.18.3  Contraste des premiéres et derniéres marches
1.18.4  Fourniture et pose de main courante le long de I'escalier intérieur ...
1.18.5  Erreurs ou omissions

1.19  SALLE DAUDIENCE N®3 Liiiuteeruteeruteesuteesseesueeesseessseesseesaseessseesssesssseessseesseessseessseessseessessseessseessseesssesssses
1.19.1  Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot...............ccoeeevuveevcvveeecvenaannns
1.19.2  Fourniture et poSe de NezZ A MAICRES...............oueeecueeeeecieeeeiieeeeeeesecee e et tea e e e staaesiaaaesitenassans
1.19.3  Contraste des premiéres et dernieres MAICNES ................eueeeeeeceeeiieeeeeeeieeciiieraeeeeeesiteeaaaeeeessinns
1.19.4  Fourniture et pose de main courante le long de I'escalier intérieur ...............ccccccoeevvvveveeeeeeecnne.
1.19.5  EIT@UIS OU OMUSSIONS. ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e essaasteeeeaeeaennnnes

L1.20  SIGNALETIQUE «.eeiietteee e e ettt e e e e et ee e e e s e e st teeeeeaasaasbeaeeaeeaesansbeaeeeeeeeaannnebeeeeeeeaaannsbtaeeeeeaaansaeaeeeeean
1.20.1  Fourniture et pose de SignalEtiQUE INTEIICUIE .............ccccueeeecieieeeiiiisesiieeeesiiaeesieeaesseaeesiseanaans
0 I (o [ Lo (=2 (o 1V T3 K Y S
1.20.3  Fourniture et pose des plans d’intervention et d’évacuation ...............ccceeeeveveeecieeescveeeesienennns

1.20.4 Erreurs ou omissions
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O PRESCRIPTIONS GENERALES

0.1 Généralités

011

0.1.2

0.13

014

0.1.5

0.16

Tous les produits décrits sont entendus « ou similaire ».

Objet des travaux

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises concerne les travaux de mise en ceuvre de
I’Ad’Ap au sein du tribunal judiciaire de Bobigny, situé au 173 avenue Paul Vaillant Couturier,
pour le compte du Ministére de la Justice — Département Immobilier.

Consistance des travaux

De facon générale, chaque entreprise sera chargée d’évacuer ses gravats et tous autres
déchets. De plus, aucun gravats ou matériels ne pourront étre stocké dans les autres pieces du
batiment non prévues a cet effet.

Connaissance des lieux

L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui est parfaitement connu :

e e terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol établi

e les contraintes relatives aux propriétés voisines,

¢ les modalités d'acces par la voirie,

e les possibilités et difficultés de circulation de stationnement,

e les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur
le domaine public,

e |'enquéte préalable concessionnaire et service de sécurité,

e |'arrété du permis de construire,

¢ |'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Aucune erreur ou omission ne peut la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ni faire I'objet d'une demande de supplément de prix. Elle renonce expressément
et définitivement a toute réclamation ou action a ce sujet.

Nuisances sonores

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux reglements en vigueur en matiere de
lutte contre le bruit. De méme, les moteurs des engins mécaniques seront équipés
conformément aux reglements en vigueur pour éviter toutes nuisances sonores supérieures a
ce qui est autorisé. L'Entrepreneur soumettra a la MOE les dispositifs qu'il compte utiliser pour
réduire au minimum les nuisances apportées par le bruit aux riverains. L'attention de
I’'Entrepreneur est attirée sur le fait que sa responsabilité peut étre engagée sur le concept de
trouble anormal de voisinage au titre des articles 1382 et suivants du Code Civil.

L’Entreprise veillera a respecter scrupuleusement les horaires de travail défini par le Maitre
d’Ouvrage. L'entreprise fournira a la MOE, a la MOA et au CSPS un planning détaillé faisant
apparaitre les plages de travaux bruyants par salle.

Protection et sécurité

L'entreprise devra fournir et maintenir en permanence les dispositifs de sécurité : filets, garde-
corps, lignes de vie et échafaudages nécessaires a la sécurité du personnel pendant le chantier
y compris installation et dépose.

Les travaux de démolition, gros-ceuvre et cloisonnement comprennent

Le piguetage nécessaire a |I'exécution de chacun des ouvrages.

Les études, les calculs et les plans d'exécution des ouvrages.

L'approvisionnement et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a la bonne réalisation de
I'ouvrage

Les ouvrages, réservation et scellement, calfeutrement pour les autres corps d'état. Les
implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en
ordre du terrain.
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0.1.7

0.18

0.1.9

La préparation des supports exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en
reformis, les opérations de repiquetage et de dégarnissage en maconnerie : brossage,
pigquetage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques.
L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y
compris sujétions de cueillies d'angles, de joints, de grillage ou treillis. La fourniture des
échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.

L'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges
publiques.

Le cloisonnement.

Les chapes.

L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les régles de I'art.

Les travaux de menuiseries extérieures comprennent :

L'élaboration de tous les dessins de détails avant toute fabrication.

Le constat des tracés des traits des niveaux.

La réception des supports débarrassés de tous gravois pour les sols et tout relief pour les
murs.

La fourniture et le stockage sur place de toutes les huisseries bois devant étre incorporés dans
les voiles en béton.

La fourniture, le stockage et la pose de toutes les huisseries incorporées dans les murs.

La fourniture, le stockage et la pose de toutes les portes prévues au présent lot.

La fourniture et la pose des bois, contre-plaqués, panneaux de fibre, de particules entrant
dans la constitution des ouvrages ainsi que les habillages et calfeutrements nécessaires a leur
parfaite finition.

Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges DTU et le descriptif.

La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage des ouvrages et
agencements.

Le réglage et I'ajustage aux jeux prescrits des portes mises en ceuvre.

Le tracé des trous de scellements.

La fourniture et la pose des quincailleries nécessaires au fonctionnement des ouvrages.
Les tampons de caoutchouc sur les huisseries.

Les joints étanches sur le pourtour des huisseries isophoniques et les joints balais sous les
portes montées sur ces huisseries.

L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les regles de I'art.

Les travaux de Carrelage Faience comprennent :

L’élaboration de tous les dessins de détails avant toute exécution.

Le constat des tracés des traits des niveaux.

La réception des supports débarrassés de tous gravois pour les sols et tout relief pour les
murs.

Le ragréage des sols

La fourniture et le stockage sur place de tout le matériel

La fourniture, le stockage et la pose de tous les éléments de carrelage et de faience et de tous
les éléments annexes (ragréage, colle, corniéres, joints, etc).

L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les régles de I'art.

Les travaux de Faux Plafonds comprennent :

Les études, les calculs et les plans d'exécution des ouvrages.

L'approvisionnement et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a la bonne réalisation de
I'ouvrage

L'exécution, toutes fournitures comprises, des différents plafonds suspendus y compris
sujétions de cueillies d'angles, de joints. La fourniture des échafaudages, engins et appareils
nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.

L'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges
publigues.
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0.1.10

0.111

0.1.12

L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les regles de I'art.

Les travaux de Peinture/Sols souples comprennent :

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra exécuter tous les travaux de peinture et de pose
de PVC au sol nécessaires a la parfaite finition de tous les ouvrages extérieurs et intérieurs.
L’élaboration de tous les dessins de détails avant toute exécution.

Le constat des tracés des traits des niveaux.

La réception des supports débarrassés de tous gravois pour les sols et tout relief pour les
murs.

Les travaux comprennent tous les travaux accessoires tels que : égrenage, brossage, poncage,
impression, enduits, grattage de rouille, révision des couches, nettoyages, etc...

L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les regles de I'art.

Les travaux de menuiseries comprennent
e |'élaboration de tous les dessins de détails avant toute fabrication.
e Le constat des tracés des traits des niveaux.
e la réception des supports débarrassés de tous gravois pour les sols et tout relief
pour les murs.
e la fourniture et le stockage sur place de toutes les huisseries métalliques devant
étre incorporés dans les voiles en béton.
e La fourniture, le stockage et la pose de toutes les huisseries incorporées dans les
cloisons.
e La fourniture, le stockage et la pose de toutes les portes prévues au présent lot.
e la fourniture et la pose des bois, contre-plagués, panneaux de fibre, de
particules entrant dans la constitution des ouvrages ainsi que les habillages et
calfeutrements nécessaires a leur parfaite finition.
e Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges DTU et le
descriptif.
e |La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage des ouvrages et
agencements.
e Le réglage et I'ajustage aux jeux prescrits des portes mises en ceuvre.
e letracé destrous de scellements.
e lafourniture et la pose des quincailleries nécessaires au fonctionnement des
ouvrages.
e lestampons de caoutchouc sur les huisseries.
e Les joints étanches sur le pourtour des huisseries isophoniques et les joints balais
sous les portes montées sur ces huisseries.
L'entreprise devra de maniere plus générale toutes les fournitures et toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement de ses travaux dans les regles de I'art.

Proposition de I'entrepreneur

Les propositions se rapportant a |'exécution des travaux de démolition, de gros ceuvre, de
menuiseries, de plomberie, de chauffage et de ventilation remises par I'entrepreneur doivent
étre établies en conformité avec les normes et réglements en vigueur étant entendu que
I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et
qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient
étre omis sur les plans et CCTP.

L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée et
I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescris au planning

général.

D'une facon générale, I'Entrepreneur ne pourra invogquer une omission non signalée, ni une
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif
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0.1.13

0.1.14

mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute anomalie constatée devra
étre aussitot signalée au Maitre d’CEuvre.

Documentation graphique a fournir par I'Entrepreneur

Plans d’exécution :

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé de 15 jours au plus avant
I'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maitre d’Euvre, le dossier d'exécution en
trois exemplaires.

Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou les modifications éventuelles. Le dossier sera
mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’Euvre, en trois
exemplaires.

Normes et réglements

L'exécution des travaux et ouvrages ainsi que les matériaux faisant I'objet du présent lot,
devront répondre aux textes officiels, lois, normes et reglements en vigueur a la date de Ia
signature des marchés, et plus particulierement :

Aux Documents techniques Unifiés (DTU) :

e n°11-Travaux de sondage des sols de fondations,

e n°12-Travaux de terrassement pour le batiment,

e n°13.11 - Fondations superficielles, ,

e n°20.1-ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,

e n°20.12 - Conception du gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité,

e n°21-Bétonarmé,

e n°24 - Fumisterie,

e n°26.1- Enduits aux mortiers de liant hydraulique,

e n°26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

e n°40.5 - Evacuation des eaux pluviales,

e n°43.1-Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maconnerie,

e n°60.32 - Canalisations en PVC pour évacuation des eaux pluviales,

e n°60.33 - Canalisations en PVC pour évacuation des eaux usées et eaux vannes,

e n°64.1- Dispositifs d'assainissement autonomes,

e n°65.14 - partie 2 - Plancher chauffant,

e n°81.1- Ravalement - maconnerie,

L'ensemble de la structure du projet sera calculé selon les Eurocodes (NF EN 199x), les
Euronormes et avec

utilisation des ATE (Agréments Techniques européens).

e Eurocode O : Bases de calcul des structures

e Eurocode 1 : Actions sur les structures

e Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

e Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

e Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier béton

e FEurocode 5 : Calcul des structures en bois

e Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maconnerie

e Eurocode 7 : Calcul géotechnique

e Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Ces textes sont complétés par les normes d’exécution (liste non exhaustive) :
e NFEN 13670 pour les structures en béton ;

NF P94-261 pour les fondations superficielles ;

NF EN 1090 pour les structures acier ;

. aux normes francaises éditées par I'AFNOR.
. Aux Avis techniques du CSTB pour les nouveaux matériaux.
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. norme NF EN 934-2 - adjuvants pour bétons et mortiers

Et d'une fagcon générale, a tous les textes de réglementation et législation en vigueur, et
documents applicables aux marchés : DTU, fascicules, régles telles que mentionnées dans
I'annexe Il du décret n®93.1164 du 11 octobre 1993.

Cette liste est un rappel, mais n'est pas limitative.

0.1.14.1 Normes Maconnerie

Les travaux du présent lot concernent le gros-ceuvre des batiments conformément aux
prescriptions des documents généraux déja cités et plus particulierement :
Pour le gros-ceuvre :
e (Cahier des charges D.T.U. N°13-1: dans la limite de son application directe ou
assimilation
e (Cahier des charges D.T.U. N°20 : Maconnerie, béton armé, platrerie
e Mémento D.T.U. N°20-11 - Parois et murs de facade en magonnerie
e Prescription D.T.U. N°21-4 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis mortiers et bétons
e (Cahier des charges régles de calculs D.T.U. N°23-1 : Enduits aux mortiers de liants
hydrauliques
e Regles de calcul B.A.- 68 : Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé.
e Régles de calcul RT 2012
e Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction
e Regles de calcul FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au Feu
des structures en béton

0.1.14.2 Normes Chape

Les travaux du présent lot consistent en la fourniture et la pose de chape pouvant recevoir
revétements collés ou scellés.

lIs suivront le NF DTU 26.2 ainsi que la norme NF EN 13813 « Matériaux pour chape et
chapes».

0.1.14.3 Normes Menuiserie

Les caractéristiques des matériaux, leur mise en ceuvre, seront conformes aux documents
énumérés au chapitre Généralités et aux documents techniques ci-apres.

D.T.U. 36.1- Travaux de menuiseries en bois.

Aux normes francaises de la série NF P 50.001 a 54.171, NF P 23.301, 23.302 et 23.303.

0.1.15 Normes Carrelage Faience
Les travaux du présent lot consistent en la fourniture et la pose de revétements scellés. Ils
devront étre conformes aux prescriptions du Cahier des Charges des Revétements de sols
scellés D.T.U. n° 52-1 et n® 55. Revétements muraux scellés édités par le C.S.T.B. n°1330,
n°1356, n°1368, n°1369 & n°1370.

0.1.16 Normes Sols souples
Les travaux du présent lot consistent en la fourniture et la pose de revétements
PVC souples collés.
lls devront étre conformes aux prescriptions du Cahier des Charges des
Revétements de sols PVC, a savoir le NF DTU 53.2 “Revétements de sol PVC collés” qui traite
des travaux de mise en ceuvre de revétements de sol PVC manufacturés en lés ou en dalles,
répondant aux critéres précisés dans le paragraphe “matériaux” ci-dessous.
Pour les sols souples, les normes de référence sont la norme frangaise NF EN 1307 et la norme
NF EN 1470.
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0.1.17

0.1.18

0.1.19

Normes Faux Plafonds

Les travaux du présent lot consistent en la fourniture et la pose des plafonds suspendus. lls
devront étre conformes aux prescriptions du DTU N° 58.1 ainsi qu'aux prescriptions du cahier
des clauses spéciales de ce méme DTU.

Les aciers seront conformes aux normes :

NF A 36-401 (février 1969) - Toles en feuilles et en bobine laminées a froid en acier non allié
pour emboutissage ou pliage a froid.

NF A 36-321 (décembre 1969) - Tdles acier galvanisé (en continu), bobines, téles planes,
ondulées, nervurées.

Future norme NF A 34-301 - Téles acier galvanisé pré-laquées en continu.

NF A 36-250 (mars 1968) - Téles plaquées.

L'aluminium et ses alliages sont conformes aux normes :

NF A 50-451 (septembre 1973) - Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant.

NF A 50-471 (novembre 1970) - Bandes minces et feuilles.

Les aciers inoxydables sont conformes a la norme :

NF A35-572 (ao(it 1968).

Les panneaux de fibres seront conformes aux normes :

Les panneaux de fibres doivent satisfaire a la norme NF B 54-050 "Définition - classification -
désignation". Les panneaux de fibres comprennent les panneaux de fibres tendres, les
panneaux de fibres mi-durs et les panneaux de fibres durs. Les qualités des panneaux de fibres
sont appréciées en fonction des normes d'essai NF B 51-120 ... 127 - NF B 51-140 - NF B 51-
150 et NF B 51-190.

Le faux-plafond devra supporter le poids de I'isolation thermique de 25cm d’épaisseur en laine
de roche.

Normes Peinture

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra exécuter tous les travaux de peinture et de
moquette nécessaires a la parfaite finition de tous les ouvrages extérieurs et intérieurs.

lls seront conformes en particulier au Cahier des Charges D.T.U. N° 59 (titre IV) et 59.1.

Prescriptions techniques particuliéres

Bétons :

Les bétons contrdlés peuvent provenir de centrales ou usines a béton et le transport sera
réalisé dans un temps relativement cours et la mise en ceuvre devra étre immédiate.
L'entreprise devra préciser a son fournisseur la qualité du béton a obtenir.

Il est précisé que les bétons seront mis en ceuvre 30 mn au maximum apres leur fabrication,
de maniére a éviter toutes ségrégations.

Tout béton ayant fait un commencement de prise, étant desséché, sera rejeté hors du
chantier.

Le béton sera parfaitement homogeéne, moulé avec soin, vibré ou pervibré avec précaution. |l
devra étre conforme a la norme NF EN 1992-1-1.

Les bétons devront respecter les classes d'environnement conformes a la norme, notamment :

o classe XO : aucun risque de corrosion, ni d'attaque

o classe XC : corrosion induite par la carbonatation (XC1 a XC4)

o classe XD : corrosion induite par des chlorures autres que marins (XD1 a XD3)

o classe XS : corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer (XS1 a XS3)
o classe XF : attaque gel/dégel avec ou sans agents de déverglacage (XF1 a XF4)

o classe XA : attaques chimiques (XAl a XA3)

Caractéristiques des bétons : (sauf indications contraires sur plans de structures)

. béton de propreté : 150 kg/m3

. gros béton : 250 kg/m3 (C16/20)

. fondations, longrines, ossatures en infrastructure : 300 a 350 kg/m3 (C25/30 a
C30/37)

. planchers : 300 a 350 kg/m3 (C25/30 a C30/37)

. porteurs verticaux : 300 a 350 kg/m3 (C25/30 a C35/45)
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Aciers :

Les aciers seront conformes aux prescriptions des regles techniques de |'eurocode 2. Les
nuances a retenir sont uniquement des aciers a haute adhérence, a limite d'élasticité en
traction garantie 500 MPa. Toute marque d'acier non agréée sera refusée. Les treillis soudés
sont conformes a la norme A 35.080-2 et la limite d'élasticité est de 500 MPa.

Caractéristiques des coffrages :

Parements :

. ELEMENTAIRE

o ORDINAIRE - (tolérances : régle de 2 m: 15 mm / réglet de 20 cm: 6 mm)

o COURANT (ragréage sommaire) - (tolérances : regle de 2 m: 7 mm / réglet de 20 cm: 2
mm)

o SOIGNE (ragréage fin) - (tolérances : régle de 2 m: 5 mm / réglet de 20 cm: 2 mm)

o TRES SOIGNE (pas de ragréage) - (tolérances : régle de 2 m: 3 mm / réglet de 20 cm: 1
mm)

Les ragréages s'exécuteront avec un produit approprié, polyvalent extérieur - intérieur, et
seront appliqgués comme suit selon I'état du parement.

PAREMENT ORDINAIRE : ragréage facultatif, ne concerne normalement que les gros bullages
ou manque de matiere s'ily en a.

PAREMENT COURANT : ragréage facultatif, a apprécier selon la qualité du parement. Peut étre
généralement limité aux reprises de joints de coffrage et aux gros bullages.

PAREMENT SOIGNE : ragréage obligatoire, a appliquer systématiquement sur toute la surface
pour assurer le débullage.

PAREMENT TRES SOIGNE : ragréage strictement interdit.

D'une maniere générale, les parements de béton feront I'objet d'une réception contradictoire
entre les entreprises des lots GROS (EUVRE et PEINTURE.

Résistance au feu

Les degrés de résistance au feu des ouvrages en béton armé seront obtenus, pour une durée

inférieure ou égale a 2 heures, par le choix des sections de béton et par celui des valeurs des

enrobages des armatures, conformément aux prescriptions du DTU relatif aux « Méthodes de
prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton ».

o Maconnerie : Plancher / parois CF REI15 + Poteaux / poutres SF R15
o Charpente : Aucune stabilité exigée

Coordination avec les autres entrepreneurs

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés
par le planning, les prestations dont il a besoin faute de quoi il se trouverait dans I'obligation
de les exécuter a ses frais.

Démarches - Rapports avec I'administration

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires avant |'exécution
de ses travaux, aupres des Services Techniques intéressés, il devra tenir le Maitre d’CEuvre au
courant de ses demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute
de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais des modifications
éventuelles demandées par les services Officiels (Bureau de Contrdle, etc...)

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera,
a ses frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations
conformes aux normes, aux réglements en vigueur et au présent C.C.T.P approuvé.
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Prestations annexes dues au présent lot

L'entreprise devra le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a
la réalisation des ouvrages du présent lot ; les percements, saignées, branchements,
tamponnage et scellements nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot ; la
protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des ouvrages réalisés.
L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

Il devra I’évacuation de ses gravois et autres déchets.

Liaison avec les autres corps d’états

L'entreprise de gros ceuvre est tenue d'obtenir aupreés du Maitre d'Oeuvre qui s'y oblige,
toutes les prescriptions, descriptions, renseignements, sur les ouvrages de finition ou
d'équipement et notamment sur ceux des ouvrages qui peuvent nécessiter soit un traitement
spécial, soit une interdiction d'emploi de certains matériaux ou liants.

De plus, I'entrepreneur de gros ceuvre doit connaitre le type de revétement ultérieur afin de
permettre la vérification des arases ou implantation d'ouvrages.

D'autre part, I'entrepreneur doit s'assurer aupres du Maitre d'Oeuvre que tous les trous et
percements a prévoir dans les parties portantes de la construction sont indiqués sur les plans
et doit prendre toutes les dispositions utiles pour que I'exécution de ces travaux soit assurée
sans frais supplémentaires et sans dommages pour les ouvrages concernés.

L'entrepreneur de gros ceuvre doit se mettre d'accord avec les autres corps d'état sur la
réception de son travail, en présence de I'Architecte. L’entreprise devra adresser toutes copies
de correspondances au maitre d’ceuvre.

Nettoyage de chantier

Prestation durant le chantier :

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le Maitre d'Oeuvre, sur la proposition de I'entrepreneur du présent lot, ou
le cas échéant a la décharge publique.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

L'entreprise du présent lot a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport
aux décharges publiques. Elle mettra a la disposition des entreprises, des bennes ou
containers permettant le tri sélectif des déchets, qu'elle veillera a évacuer régulierement.
L'entreprise prévoira le bachage et |'arrosage si nécessaire, ainsi que la protection des zones
de sorties de gravois.

Prestation de fin de chantier :

Nettoyage du chantier avant départ des lieux comprenant :

e Décrottage des chaussées.

e Nettoyage et curage des canalisations (compris essais).

e Mise en place de tampons provisoires sur les regards si nécessaire.

e Bouchement des canalisations en attente par tampons platre ou similaire.

e Balayage et enlevement des gravats.

e Enlévement de tous les appareils, matériaux et matériels inutilisés ou inutilisables.
e D'une maniere générale, livraison d'un chantier propre.

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de
résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet
et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent
document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient,
pour obtenir ce résultat.
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0.1.27 Gestion du tri des déchets
Le titulaire du présent lot se verra confier I'organisation du tri des déchets sur le chantier, ainsi
que leur élimination et valorisation. La prestation comprendra notamment I'aménagement
d'une aire de stockage avec la mise en place de bennes ainsi que I'évacuation des déchets vers
les filieres locales de collecte ou de valorisation.
Chaque entreprise sera responsable de la maniére dont les déchets produits par son
entreprise sont triés.
Des pénalités pour non-tri ou erreur de tri seront fixées au départ du chantier.

1 - Aires de stockage :

La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses, seront soumis a
I'accord du coordonnateur SPS.

Les lieux de stockage seront facilement accessibles pour les compagnons et pour les camions
chargés de leur enlevement (espace suffisant pour permettre des manceuvres aisées). Pour
limiter les déplacements des compagnons, plusieurs aires de stockage peuvent étre mises en
place, dont la localisation pourra varier en fonction de I'avancement du chantier, afin de
rester proche des lieux de production des déchets. Pour faciliter le contréle visuel du contenu
des bennes par le responsable de I'organisation de la collecte et de I'évacuation des déchets,
les endroits visibles seront privilégiés.

Les bennes a déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un
pictogramme et une représentation (dessin ou photo) des déchets concernés.

Les aires seront imperméabilisées et organisées pour éviter que des personnes étrangeres au
chantier ne viennent déposer d'autres déchets susceptibles de souiller les déchets triés.

2 - Organisation du tri :
Les dispositions retenues pour le tri des déchets de 'opération sont les suivantes :

Déchets inertes :
e Mise en place de bennes:
e Déchets inertes valorisables ou réemployables
e Déchets inertes non valorisables

Déchets non dangereux :
e Mise en place de bennes :
e Meétaux
e Bois non traités
e Platre et autres

Déchets d'emballages propres :

Mise en place de benne :
e (artons propres et pliés et autres emballages propres

Déchets dangereux :
. Mise en place de benne :
Peinture (pots et emballages souillés) et autres produits dangereux

Nota : Les ordures ménageres (déchets de repas notamment) seront collectées séparément et
pourront étre collectées par le service municipal apres accord de la commune.
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Il est rappelé gu'il est également interdit :

. de brdler sur les chantiers ;

o d'abandonner ou d'enfermer des déchets (méme inertes) dans des zones non
contrblées administrativement (décharges sauvages, chantiers, etc.) ;

o de mélanger des déchets spéciaux avec d'autres catégories de déchets. »

3 - Evacuation et tracabilité des déchets
Le titulaire du présent lot devra I'évacuation des déchets récoltés en tenant compte des
filieres existantes dans le département :

o Filieres de collecte (déchetteries, plates-formes de regroupement et de tri, ...)
. Filieres de valorisation (fabrication de granulats, filiere bois ...)
. Filieres d'élimination (stockage des inertes, amiante-ciment, toxiques ...)

Le choix des lieux d'élimination devra privilégier une valorisation des matériaux, et la
proximité des lieux d'évacuation.

L'entreprise s'appuiera notamment sur le plan départemental de gestion des déchets du BTP.
L'entreprise titulaire du présent lot fournira la preuve qu'elle a confié ou éliminé leurs déchets
de maniere conforme a la loi en fournissant le bordereau réglementaire de suivi au

maitre d'ouvrage.

Remise en état

Le titulaire du présent lot devra la remise en état de tous les ouvrages ayant été modifiés par
le présent lot, et quelques soit la nature de I'ouvrage (ex : cheminement piéton, végétaux,
voirie, etc.).

En fin des travaux, I'entreprise du présent lot devra effectuer la dépose et I'évacuation des
clétures provisoires de chantier ainsi que les panneaux de chantier. Tous les abords seront
nettoyés de tous déchets et gravats. Les dégradations seront réparées et les dégats éventuels
seront réparés pour une reconstitution dans le méme état que I'existant constaté a
I’ouverture du chantier.

L'entreprise du présent lot sera responsable de 'ouverture/fermeture quotidienne du
chantier pendant toute la durée des travaux — il pourra si nécessaire déléguer cette
prestation, mais gardera la pleine responsabilité de la bonne fermeture du chantier hors
horaires de travail. La fermeture comprend : la fermeture des clotures et portails généraux de
protection du chantier et la fermeture des portes d’entrée dans le batiment des que celui-

ci est clos.

Controéle - Essais - Réception - Mise en service

Contréle des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection des prestations réalisées. Tout
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.
Essais et Réception.

L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. |l
assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Controle. Toutes défectuosités constatées
seront immédiatement réparées par I'Entrepreneur. Le résultat des vérifications fera I'objet
d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d’CEuvre et I'Entrepreneur.

Garantie des installations
Les prestations décrites dans le présent lot font I'objet d'une garantie décennale.

e Garantie des installations
Le matériel sera garanti 2 ans a compter de la réception, contre tous vices de fabrication ou de
montage. Pendant cette période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer, a ces frais
I'appareillage défectueux et les parties de l'installation s'avérant défectueuses.

e Mise en service
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L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des
installations, il assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la
bonne marche de I'installation.

Garanties
Toutes les installations réalisées par la présente Entreprise devront étre garanties
conformément aux normes et reglements en vigueur.
L'Entrepreneur reste garant de son installation jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage.
Apres réception, pour tous les ouvrages, les garanties légales a compter de la date d'effet de
la réception sont :

e Garantie de parfait achevement de 1 an,

e Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

Responsabilité de I'Entreprise
L'Entreprise est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qui lui
sont confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document.

Le présent document et les plans correspondants fournissent, outre la définition des
performances exigées, un certain nombre d'indications, découlant des études qui ont été
réalisées par le Maitre d’CEuvre : I'Entreprise devra vérifier les indications correspondantes
avant toute exécution.

Pendant la période comprise entre I'achevement des travaux et la réception définitive,
I'Entreprise restera responsable de tous les accidents pouvant résulter de la fabrication ou du
mauvais agencement des appareils intervenant dans l'installation, ainsi que des dommages et
intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents, sauf a lui de prouver ou de
faire reconnaitre par le Maitre d’CEuvre qu'il y a eu utilisation défectueuse de I'installation.

L'Entrepreneur est entierement responsable des plans d'exécution qu'il doit vérifier ou fournir
lui-méme. En toutes circonstances, I'Entreprise demeurera responsable de tous les dommages
ou accidents causés a des tiers ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son
propre fait, soit de ses ouvriers, aides ou collaborateurs qui travaillent.

Documents a remettre par I'entreprise
Avant toute exécution, I'entreprise soumettra au Maitre d'CEuvre les documents suivants :

e Les plans d'exécution.

e Lesschémas de principe

e Lesfiches techniques des matériels pour approbation avant de passer les commandes.
e la liste des sous-traitants pour agrément.

e Les notes de calculs des installations hydrauliques.

e Le planning d'exécution détaillé en tenant compte des approvisionnements.

Nota : Tous les documents devront étre traités sur systeme informatique AUTOCAD derniere
version pour les plans, schémas et WORD pour les documents écrits.

Déroulement des OPR
L'entreprise est tenue avant les OPR (Opération Préalables a la Réception) d’avoir réalisé tous
ses essais, auto-controle et réglages de toute son installation.

Au cours des OPR, il sera procédé en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre a
des essais contradictoires.

Tous les matériels et appareils de mesure nécessaires a ces essais seront fournis et placés si
besoin par 'installation.

Les remarques constatées pendant la phase travaux devront impérativement étre prises en
compte pour permettre une réception sans réserve.
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0.1.33 Dossier des ouvrages exécutés
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) en deux exemplaires papier + une versions
dématérialisée des plans sur AUTOCAD et en PDF comprenant :

La nomenclature simple et claire des installations.

Fiches techniques des matériels avec repeéres.

Les notices descriptives et d’entretien des constructeurs des principaux matériels.
Les certificats de conformité et de garantie spécifiques des matériels.

Les plans de récolement des installations.

Le carnet de détails de toutes les régulations

Synthese

Consignes détaillées.
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1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1

1.11

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.15

Installations de chantier

Signalisation et protection de chantier

L’Entrepreneur doit la mise en ceuvre de toutes les signalisations et protections de chantier
appropriées.

L'Entrepreneur assure la signalisation du chantier, tant intérieure qu'extérieure (en particulier,
il fait afficher d'une facon tres apparente, les avis d'interdiction de pénétrer sur le chantier).
La totalité de I'emprise du chantier doit étre close, tant en bordure du domaine public, qu'en
limite privative, pendant toute la durée de la construction.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que ses interventions se déroulent en milieu
occupé, que toutes les protections et balisages nécessaires afin de garantir la sécurité des
personnes qui transitent dans les circulations de I'opération et dans les propriétés
mitoyennes, ainsi que les protections et balisages nécessaires a la sécurité des gens et des
véhicules qui transitent sur le domaine public. Ces protections devront obtenir I'approbation
des services de police et de la voirie.

Tous désordres consécutifs aux travaux devront étre réparés. Dans cette hypothése
I’entrepreneur doit en informer au préalable le maitre d’ceuvre pour adopter les mesures
adéquates

Plan d’installation de chantier

L'entrepreneur du présent aura a sa charge la réalisation du plan d’installation de chantier. Ce
dernier pourra se baser sur celui fourni au DCE mais devra, le cas échéant, le modifier. Ce PIC
devra étre préalablement validé par la MOE, la MOA et le CSPS.

Panneau de chantier

L’entrepreneur devra fournir le panneau de chantier comportant toutes les déclarations

légales ainsi que les noms, logo, et coordonnées des entreprises et intervenants :

- 1 panneau signalétique extérieur aux dimensions suivantes : 120*170cm selon modele qui
sera défini par la MOA et la MOE en PDF.

Cantonnement de chantier

L’Entrepreneur doit la mise a disposition du cantonnement de chantier qui comprend le
réfectoire, le vestiaire et les installations sanitaires exigibles pour le personnel.

Le Maitre d’ouvrage pourra selon les disponibilités mettre a disposition de I'Entrepreneur des
locaux appropriés au cantonnement de chantier.

Qu'ils soient mis a disposition par I'Entrepreneur ou par le Maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur
assure un entretien quotidien de I'ensemble des cantonnements de chantier pendant toute la
durée des travaux.

Pour le cantonnement I'entreprise devra se conformer au PIC présent dans la consultation et
au PGC du CSPS. Lentreprise en charge du présent lot fournira un PIC mis a jour en phase de
préparation de chantier. Celui-ci sera a valider par I'architecte et le CSPS.

Raccordements aux réseaux (EU-EV, Electricité, eau) et consommation du chantier
L’Entrepreneur doit tous les branchements d'électricité, d'eau potable et d'évacuation des
diverses eaux usées, apres avoir engagé les démarches nécessaires aupres des
concessionnaires ou services concernés, souscrit les contrats correspondants et pris en charge
toutes les dépenses y afférentes (abonnements, co(it des consommations, frais de pose et
dépose du compteur divisionnaire ou sous-compteur, etc.)

Si les dispositions du site ne nécessitent pas la mise en place d’un abonnement et d’un
compteur distinct, I’'entrepreneur prendra en charge la pose, I'entretien et la dépose d’un
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1.1.6

1.1.7

1.1.8

sous-compteur électrique branché sur les installations du Maftre d’ouvrage qu’il indemnisera
a hauteur de sa consommation réelle.

La prise en compte, a ses frais, de la consommation d'eau nécessaire au lavage-nettoyage si le
matériel correspondant n'est pas directement raccordé au branchement d'eau de chantier :
dans ce cas, le matériel utilisé sera muni d'un compteur divisionnaire d'eau froide dont l'index
de consommation sera relevé au début des travaux puis a la fin de chaque journée
d'utilisation.

Repliement, nettoyage et remise en état
L’Entrepreneur doit le repliement de ses installations en fin de chantier et la remise en état
d'origine des différents emplacements occupés.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de maintenir en permanence la
circulation sur les voies publiques et de les entretenir en excellent état de propreté.
L’Entrepreneur sera tenu pendant toute la durée du chantier de réparer toutes dégradations
de son fait aux voiries trottoirs, avaloirs, couronnement de tampons, candélabres, panneaux
de signalisations, réseaux, cables etc. de plus, il devra en informer dans les plus brefs délais,
les administrations et les concessionnaires concernés.

Manutention et enlevement des gravois
Pour I'ensemble des postes, frais de manutention et enlevement des gravois.
Localisation : concerne I'ensemble de I'opération.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

1.2 Espaces extérieures

121

Etudes structures muret extérieurs

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles mains courantes sur les murets extérieurs
existants, I'entreprise devra faire réaliser, préalablement a toute intervention, une étude
structurelle des ouvrages supports concernés.

Cette étude aura notamment pour objet de :
e reconnaltre la nature, la constitution, les dimensions et
existants ;
o vérifier leur stabilité et leur capacité a reprendre les efforts induits par la pose et
I"utilisation des nouvelles mains courantes ;

"état apparent des murets

e déterminer la nature, le dimensionnement, la profondeur et I'implantation des
dispositifs de fixation a mettre en ceuvre ;

e vérifier la compatibilité des fixations prévues avec la nature des supports existants ;

e définir, le cas échéant, les renforcements ou dispositions particulieres nécessaires a la
bonne tenue des ouvrages.

L’entreprise devra prévoir tous relevés, investigations et sondages ponctuels nécessaires a la
réalisation de cette étude, ainsi que la remise en état des ouvrages apres sondages.

L’étude comprendra I'établissement des notes de calcul, plans de principe, détails de fixation
et préconisations de mise en ceuvre, établis par un bureau d’études structure compétent.
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Les hypothéses de calcul devront tenir compte des efforts réglementaires applicables aux
mains courantes et aux ouvrages auxquels elles sont fixées, ainsi que des caractéristiques
réelles des supports existants.

Aucun percement, scellement ou fixation définitive des nouvelles mains courantes ne pourra
étre réalisé avant validation des dispositions retenues par la maitrise d’ceuvre.

En cas d’insuffisance constatée des murets existants, I'entreprise devra en informer
immédiatement la maitrise d’ceuvre et proposer les dispositions de renforcement nécessaires
avant toute exécution.

Mise en place de main courante le long de |'escalier extérieur

Le présent article comprend la fourniture et la pose de mains courantes le long de I'escalier
extérieur existant, conformément aux plans du marché et aux prescriptions relatives a
I'accessibilité des personnes handicapées.

Les mains courantes seront mises en ceuvre de part et d’autre de I'escalier, sauf dispositions
particulieres indiquées aux plans.

Elles seront :

e continues sur I'ensemble des volées et paliers concernés ;

e rigides et facilement préhensibles ;

e positionnées a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m, mesurée a I'aplomb du
nez de marche ;

e prolongées horizontalement au-dela de la premiére et de la derniere marche de
chaqgue volée sur une longueur de 30cm, sans créer d’obstacle dans les circulations ;

e visuellement contrastées par rapport a leur environnement immédiat ;

e congues de maniére a ne présenter aucune aréte vive, aspérité ou élément
susceptible de provoquer une blessure.

Les mains courantes seront réalisées en acier thermolagqué pour usage extérieur, teinte au
choix de la maitrise d’ceuvre dans la gamme du fabricant, sauf indication contraire aux plans.

La section, le profil et le diametre des mains courantes devront assurer une préhension aisée
et confortable.

La fixation sera réalisée sur les murets extérieurs existants, au moyen de consoles, platines,
scellements ou tout autre dispositif adapté a la nature réelle des supports.

Les dispositifs de fixation devront étre dimensionnés conformément aux résultats de I'étude
structure prévue au présent CCTP et assurer la reprise de I'ensemble des efforts
réglementaires appliqués aux mains courantes.

La prestation comprend notamment :
e relevé précis des ouvrages existants ;
e prise de cotes et calepinage ;
e fourniture des mains courantes, consoles, platines et pieces de fixation ;
e toutes découpes, soudures, percages, scellements et ajustements nécessaires ;
e traitement anticorrosion de I’'ensemble des éléments métalliques et des zones
éventuellement reprises aprées fabrication ;
e réalisation des raccords, changements de direction et prolongements horizontaux ;
e finitions et obturation propre des extrémités ;
e protection des ouvrages existants pendant les travaux ;
e reprises ponctuelles des supports rendues nécessaires par les travaux de fixation ;
e nettoyage complet apres intervention.
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Un prototype ou échantillon comprenant la main courante, sa finition et son principe de
fixation sera soumis a la validation de la maftrise d’ceuvre avant lancement de la fabrication
générale.

La pose devra étre parfaitement rectiligne, réguliere et conforme aux niveaux et alignements
définis aux plans.

Toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition et a la conformité réglementaire de
I’ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : Comme indiqué en plans.

Mise en place de main courante le long de |'escalier extérieur a I'anglaise

Le présent article comprend la fourniture et la pose de mains courantes le long de |'escalier
extérieur existant, avec fixation latérale dite « a I’'anglaise », conformément aux plans du
marché et aux prescriptions relatives a I'accessibilité des personnes handicapées.

Les mains courantes seront mises en ceuvre de part et d’autre de I'escalier, sauf dispositions
particulieres indiquées aux plans.

Elles seront :

e continues sur I'ensemble des volées et paliers concernés ;

e rigides et facilement préhensibles ;

e positionnées a une hauteur conforme aux exigences réglementaires applicables ;

e prolongées horizontalement au-dela de la premiere et de la derniere marche sur une
distance de 30cm, suivant les dispositions réglementaires et sans créer d’obstacle
dans les circulations ;

e visuellement contrastées par rapport a leur environnement immédiat ;

e congues sans aréte vive ni élément susceptible de provoquer une blessure.

Les mains courantes seront réalisées en acier thermolaqué adapté a un usage extérieur, teinte
au choix de la maitrise d’ceuvre dans la gamme du fabricant, sauf indication contraire aux
plans.

La fixation sera réalisée latéralement, en applique sur la face verticale du support, au moyen
de consoles, platines ou dispositifs de fixation adaptés permettant une pose dite « a I'anglaise
».

Les consoles et dispositifs de fixation seront implantés de maniere a garantir :
e |astabilité et la rigidité de I'ensemble ;
e une distance suffisante entre la main courante et son support pour permettre une
préhension compléte ;
e |'absence d’obstacle a la continuité de la main ;
e un alignement régulier sur toute la longueur de I'ouvrage.

La nature, le dimensionnement et I'implantation des fixations seront adaptés a la nature réelle
du support et devront étre compatibles avec les conclusions de I'étude structure prévue au
présent CCTP.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e calepinage des mains courantes et des points de fixation ;
e fourniture des mains courantes, consoles, platines et pieces de fixation ;
e toutes découpes, assemblages, soudures et ajustements nécessaires ;
e percages et scellements dans les supports existants ;
e réalisation des raccords, retours, changements de direction et prolongements ;
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e traitement anticorrosion de I'ensemble des é
reprises apres fabrication ;

éments métalliques et des zones

e obturation et finition soignée des extrémités ;

e reprises ponctuelles des supports rendues nécessaires par les travaux ;
e protection des ouvrages existants ;

e nettoyage complet apres intervention.

Un échantillon ou prototype du principe de fixation a I'anglaise, comprenant la console, la
main courante et la finition retenue, sera soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
fabrication générale.

La pose devra présenter un alignement régulier et une finition homogeéne sur I’'ensemble de
I'escalier.

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation et a la conformité de I'ouvrage sont
comprises dans le prix.
Localisation : Comme indiqué en plans.

Prolongation et raccordement de main courante extérieure

Le présent article comprend la prolongation, I'adaptation et, le cas échéant, le raccordement
des mains courantes existantes, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
relatives a I'accessibilité.

Les interventions pourront notamment comprendre :
e la prolongation horizontale d’une main courante existante en partie haute ou basse
d’une volée d’escalier afin d’atteindre la longueur réglementaire requise ;
e e raccordement entre deux trongcons de mains courantes existantes afin d’assurer
leur continuité ;

e [|'adaptation ponctuelle des éléments existants nécessaire a la réalisation de ces

raccordements.

Les prolongements seront réalisés horizontalement sur une longueur minimale correspondant
a un giron au-dela de la premiére et de la derniere marche de chaque volée, sans créer
d’obstacle au droit des circulations.

Les nouveaux éléments présenteront une section, une géométrie et un aspect compatibles
avec les mains courantes existantes. lls seront congcus de maniére a assurer une continuité de
préhension réguliere, sans ressaut, aspérité, aréte vive ni changement brutal de section.

La prestation comprend notamment :

e relevés et prises de cotes sur site ;

e fourniture des éléments complémentaires de mains courantes ;

e dépose ponctuelle ou adaptation des éléments existants si nécessaire ;

e raccordement par soudure, manchon, piece de liaison ou tout procédé adapté au
systéme existant ;

e fourniture et pose des éventuelles consoles, platines et fixations complémentaires ;

e percages, scellements et toutes sujétions de fixation ;

e reprises de traitement anticorrosion ;

e reprises de peinture ou de thermolaquage afin d’obtenir une finition homogéne avec
I'existant ;

e faconnage des extrémités et retours nécessaires afin d’éviter tout risque
d’accrochage ;

e toutes retouches et finitions nécessaires apres intervention.
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Les raccordements devront étre rigides, durables et visuellement discrets. La continuité de la
main courante devra permettre une préhension sans interruption génante sur I’ensemble du
cheminement.

La teinte et 'aspect des parties neuves seront adaptés aux ouvrages existants et soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant exécution.

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite intégration des prolongements et raccordements
aux ouvrages existants sont comprises dans le prix.
Localisation : Comme indiqué en plans.

Fourniture et pose de bandes d'éveil a |a vigilance extérieure minérale

Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
minérales en extérieur, au droit des escaliers concernés par les travaux, conformément aux
plans du marché et aux prescriptions réglementaires relatives a I'accessibilité.

Les bandes d’éveil a la vigilance seront constituées d’éléments podotactiles a base minérale,
adaptés a un usage extérieur, présentant des plots en relief régulierement espacés.

Les dispositifs mis en ceuvre seront conformes aux exigences de la norme NF P 98-351 en
vigueur et présenteront notamment les caractéristiques suivantes :

e résistance aux intempéries, au gel et aux variations de température ;

e résistance a l'usure et au trafic piétonnier ;

e surface non glissante, y compris en présence d’humidité ;

e plots durablement solidaires du support ;

e contraste visuel suffisant avec le revétement de sol environnant ;

e géométrie permettant une détection efficace a la canne blanche et au pied ;

e absence d’arétes vives ou de ressauts susceptibles de géner la circulation.

Les BEV seront implantées en partie haute des volées d’escalier ainsi que sur les paliers
intermédiaires concernés, a une distance de 0,50 m du nez de la premiere marche. Lorsque la
configuration existante ne permet pas cette implantation, cette distance pourra étre réduite a
la valeur d’un giron, apres validation de la maitrise d’ceuvre.

La bande sera disposée sur toute la largeur utile de I'escalier suivant les indications portées
aux plans.

La teinte, la granulométrie, la finition et I'aspect des éléments seront soumis a la validation de
la maitrise d’ceuvre. Le contraste avec le revétement existant devra étre vérifié avant
commande.

La prestation comprend notamment :

o relevés et prises de cotes sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support existant ;

e découpes et ajustements des éléments minéraux ;

e fourniture et pose des éléments podotactiles ;

e réalisation de tous scellements, collages ou fixations nécessaires suivant les
prescriptions du fabricant et la nature du support ;

e réalisation éventuelle des engravures nécessaires a I'intégration des éléments dans le
revétement existant ;

e traitement des raccords et joints périphériques ;

e reprises ponctuelles des revétements existants rendues nécessaires par
I'intervention ;

e nettoyage et évacuation de I'ensemble des déchets et résidus apres travaux.
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La mise en ceuvre devra permettre une intégration durable et parfaitement stable dans le
revétement extérieur, sans désaffleurement susceptible de créer un risque de chute ou une
géne au cheminement.

Un échantillon du matériau, de la teinte et de la finition sera présenté a la maitrise d’ceuvre
pour validation avant commande et mise en ceuvre.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, adaptation, fixation, raccordement et finition
nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : Comme indiqué en plans.

Fourniture et pose de nez de marche

Le présent article comprend la fourniture et la pose de nez de marches rapportés
antidérapants sur les escaliers extérieurs existants, conformément aux plans du marché et aux
prescriptions réglementaires relatives a l'accessibilité.

Les nez de marches seront constitués de profilés rigides adaptés a un usage extérieur, en
aluminium anodisé, aluminium thermolaqué ou matériau équivalent, équipés d’un insert
antidérapant a forte résistance, de type minéral, carborundum ou équivalent.

Le systeme proposé devra étre spécifiguement adapté a une pose sur supports minéraux
extérieurs existants, notamment dalles béton, éléments préfabriqués, pierre reconstituée ou
revétements similaires.

Les nez de marches devront :
e présenter un contraste visuel marqué avec le revétement des marches ;
e comporter une surface antidérapante durable, y compris en présence d’humidité ;
e résister au gel, aux intempéries, aux UV et aux variations de température ;
e présenter une résistance adaptée au trafic intensif d’'un établissement recevant du
public ;
e ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche ;
e necréer aucun ressaut, angle vif ou obstacle susceptible de provoquer une chute ;
e assurer une largeur de contraste visible d’au moins 3 cm sur le dessus de la marche.

La pose sera réalisée sur les marches existantes apres reconnaissance préalable de leur état,
controle de leur stabilité et préparation soigneuse du support.

Compte tenu de la nature et de I'état des supports existants, la fixation sera réalisée par
vissage et chevillage mécanique adaptés au support, éventuellement complétés par un collage
compatible avec un usage extérieur et avec les matériaux en présence.

Une fixation uniquement adhésive ne sera pas admise, sauf justification technique spécifique
du procédé et validation préalable par la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e relevé précis et prise de cotes sur site ;

e vérification de la planéité et de la stabilité des supports ;

e nettoyage, brossage et dépoussiérage des surfaces ;

e suppression des parties non adhérentes ou dégradées ;

e reprises ponctuelles et ragréages nécessaires pour permettre une fixation stable et
parfaitement plane ;

e fourniture et découpe sur mesure des profilés ;

e percages, chevillages, vissages et collages éventuels ;

e traitement soigné des abouts et raccords ;

e toutes adaptations nécessaires au droit des joints et variations dimensionnelles des
marches existantes ;
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e protection des ouvrages adjacents pendant les travaux ;
e nettoyage complet apres intervention.

Les fixations seront disposées a intervalles réguliers et devront étre affleurantes ou intégrées
au profil, sans élément saillant.

Les nez de marches devront suivre parfaitement la gé¢ométrie des marches existantes et
présenter, apres pose, un alignement régulier et continu sur toute la largeur utile de I'escalier.
La teinte et le modéle seront soumis au choix et a la validation de la mafitrise d’ceuvre. Un
échantillon ainsi qu’un prototype posé sur une marche existante seront réalisés avant
généralisation de la prestation.

Toutes sujétions de préparation des supports, découpes, raccordements, fixations, reprises et
finitions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.2.7 Contraste des premiéres et derniéres marches
Le présent article comprend la mise en contraste visuel de la premiere et de la derniere
contremarche des escaliers extérieurs existants, conformément aux plans du marché et aux
prescriptions réglementaires relatives a I'accessibilité des personnes handicapées.

La premiere et la derniere marche de chaque volée concernée devront comporter une
contremarche visuellement contrastée par rapport aux marches et au revétement
environnant, sur une hauteur minimale de 10 cm.

Le dispositif sera adapté a une mise en ceuvre sur les supports minéraux extérieurs existants,
notamment béton, éléments préfabriqués, pierre reconstituée ou revétements similaires.

La mise en contraste sera réalisée au moyen d’un revétement ou systéme rapporté
spécifiqguement destiné a un usage extérieur, présentant notamment :

e une résistance élevée aux intempéries, au gel et aux variations de température ;

e une bonne résistance aux UV et au vieillissement ;

e une résistance adaptée au nettoyage et au trafic intensif d’un ERP ;

e une adhérence durable sur le support existant ;

e une finition homogene et facilement entretenable ;

e un contraste visuel nettement perceptible avec les marches adjacentes.

Le produit employé pourra étre de type résine ou peinture technique pour sols et ouvrages
minéraux extérieurs, ou tout systeme équivalent offrant des caractéristiques de résistance et
de durabilité compatibles avec I'usage.

La prestation comprend notamment :
o relevés et repérage des premieres et dernieres marches concernées ;
e contréle de la nature et de I'état des supports ;
e nettoyage, décapage, brossage et dépoussiérage des surfaces ;
e suppression des parties non adhérentes ;
e préparation mécanique du support si nécessaire ;
e reprises ponctuelles et ragréages nécessaires a |'obtention d'un support sain ;
e application de tout primaire d’accrochage nécessaire ;
e fourniture et application du systéme de mise en contraste ;
e réalisation de limites parfaitement nettes et réguliéres ;
e toutes protections des ouvrages adjacents ;
e nettoyage complet aprés intervention.

Le traitement sera réalisé sur toute la largeur utile de la contremarche et sur une hauteur
minimale de 10 cm.
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1.2.9

La teinte définitive sera choisie par la maitrise d’ceuvre apres présentation d’un nuancier et
devra permettre d’obtenir un contraste visuel suffisant et pérenne avec le support existant.
Un échantillon ou une zone témoin sera réalisé sur site et soumis a validation de la maftrise
d’ceuvre avant généralisation.

Toutes sujétions de préparation, fourniture, mise en ceuvre, raccordement et finition
nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose des luminaires
Le présent article comprend la dépose compléte des luminaires extérieurs existants concernés
par les travaux, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :
e repérage préalable des luminaires et des circuits électriques correspondants ;

e mise hors tension et consignation des circuits avant toute intervention ;

e déconnexion électrique des appareils ;

e dépose des luminaires, platines, supports, consoles, fixations et accessoires associés ;

e dépose des cables apparents ou équipements devenus sans objet, lorsqu’ils sont
directement liés aux appareils déposés ;

e condamnation, isolement et mise en sécurité des alimentations conservées ;

e protection des extrémités de conducteurs en attente ;

e démontage soigneux des éléments sans détérioration des supports adjacents ;

e rebouchage des percements et réservations rendus visibles apres dépose ;

e reprises ponctuelles des supports rendues nécessaires par l'intervention ;

e évacuation des luminaires déposés et des déchets vers les filieres adaptées ;

e nettoyage complet de la zone aprés intervention.

Lorsque certaines alimentations devront étre conservées pour la pose de nouveaux
équipements, celles-ci seront laissées en attente, protégées et repérées.

Les supports devront étre laissés propres, sains et aptes a recevoir les travaux de finition ou
les nouveaux équipements prévus au marché.

Toutes sujétions d’acces, de manutention, de mise en sécurité, de déconnexion, de
protection, de rebouchage et d’évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Luminaires

Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de
luminaires extérieurs neufs, en remplacement ou en complément des équipements existants,
conformément aux plans du marché et aux indications de la maftrise d’ceuvre.

Les luminaires seront de technologie LED, spécifiquement congus pour un usage extérieur et
adaptés aux conditions d’exposition du site.

lls présenteront notamment les caractéristiques minimales suivantes :
e corps et composants résistants aux intempéries et a la corrosion ;
e indice de protection IP65 minimum, a adapter suivant I'exposition réelle de I'appareil ;
e résistance mécanique IKO8 minimum ;
e source lumineuse LED a haut rendement ;
e indice de rendu des couleurs IRC >80 ;
e température de couleur et puissance suivant modele retenu et prescriptions de la
maitrise d’ceuvre ;
e appareillage électronique intégré ou déporté suivant le modele ;

Page 26



1.2.10

e compatibilité avec le dispositif de commande et I'installation électrique existante ou
projetée ;
e absence d’éblouissement excessif pour les usagers et les locaux avoisinants.

La forme, les dimensions, la finition, la teinte et les caractéristiques photométriques des
appareils seront soumises a la validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

La prestation comprend notamment :

o relevés et vérification préalable des supports et alimentations existantes ;

e fourniture des luminaires, sources LED, alimentations, drivers, platines, consoles et
accessoires nécessaires ;

e fixation sur facades, murets, poteaux ou supports prévus aux plans ;

e toutes adaptations, percages, chevillages, scellements et fixations nécessaires ;

e réalisation des raccordements électriques ;

e reprise ou prolongation ponctuelle des alimentations lorsque nécessaire ;

e fourniture et pose des cables, gaines, boites de dérivation et accessoires directement
nécessaires au raccordement des appareils ;

e réalisation de raccordements et boites présentant un indice de protection adapté a
leur implantation extérieure ;

e remise en état et étanchéité des percements réalisés dans les supports ;

e orientation et réglage des luminaires ;

e repérage des circuits ;

e essais de fonctionnement et controle de I'ensemble de I'installation ;

e nettoyage et évacuation des déchets aprés intervention.

Les fixations et accessoires métalliques exposés aux intempéries seront réalisés en matériaux
inoxydables ou protégés durablement contre la corrosion.

Les traversées et percements dans les ouvrages extérieurs seront soigneusement traités afin
d’assurer la pérennité et I’étanchéité des supports. Aucun passage de cable ou fixation ne
devra permettre de pénétration d’eau dans les ouvrages.

Les luminaires seront implantés et orientés de maniere a assurer un éclairage homogene des
zones concernées, sans générer de géne visuelle ni d’éblouissement pour les usagers.

Lorsque les alimentations existantes sont conservées, I'entreprise devra en vérifier
préalablement I'état, la conformité et la compatibilité avec les nouveaux appareils. Toute
anomalie constatée sera signalée a la maftrise d’ceuvre avant raccordement.

La prestation comprendra également I'ensemble des essais, réglages et mises en service, ainsi
que toutes sujétions nécessaires a une installation compléte et parfaitement fonctionnelle.

Un échantillon ou une fiche technique du luminaire proposé sera soumis a la maitrise d’ceuvre
pour validation avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, fixation, raccordement, adaptation, étanchéité, réglage et
finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Point luminaire y compris essais, contrdle, accessoires de pose et raccordement

Les entreprises concernées devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC
n° 1 publié dans le cahier spécial n°48.99 du Moniteur du 17 octobre 1997 et n® 4954 du
Moniteur du 6 novembre 1998. Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis
suivant les modeles figurant dans le document technique COPREC n°2 publié dans ce méme
document.
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Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente
opération I"application des fiches suivantes : EL : électricité.

L'entreprise devra fournir les justifications de I'autocontréle concernant I'exécution des
installations électriques. Plans, schémas et justificatifs des installations électriques,
notamment :

e note de calculs,

e schéma général de distribution,

e schéma général de I'installation,

e nombre et caractéristiques des sources normales, de remplacement et de sécurité,

e |ocalisation des sources et des tableaux de distribution,

e caractéristiques des matériels, y compris canalisations électriques (classe d'isolation,

degré de protection IP et IK, comportement au feu ...),

e nombre et nature des prises de terre,

e nature et type des installations de sécurité,

e plansd'implantation des matériels,

e justificatifs de conformité des matériels,

e schémas détaillés de mise en ceuvre des installations dites répétitives.
L'entreprise devra également fournir toutes les notes de calcul et d’éclairage en prenant
compte de 'ensemble des travaux du présent lot.

Signalétique extérieures

Le présent article comprend la fourniture, la fabrication et la pose de I’'ensemble de la
signalétique extérieure prévue au marché, conformément aux plans, aux indications de la
maftrise d’ceuvre et aux prescriptions réglementaires applicables.

La signalétique pourra comprendre notamment :
e panneaux directionnels ;
e panneaux d’identification ;
e repérage des accés;
e pictogrammes ;
e plagues ou panneaux d’'information ;
e signalétique liée a I'accessibilité ;
e éléments de repérage ponctuels suivant les besoins du projet.

Le modele exact, les dimensions, la composition graphique, les teintes, la typographie, les
pictogrammes et le contenu définitif seront définis ou validés par la maitrise d’ceuvre avant
fabrication.

Les éléments de signalétique seront spécifiguement adaptés a un usage extérieur et
présenteront notamment :
e une excellente résistance aux intempéries, aux UV, au gel et aux variations de
température ;
e une résistance adaptée aux chocs, aux rayures et aux opérations courantes de
nettoyage ;
e des matériaux et finitions résistants a la corrosion ;
e une parfaite stabilité des teintes et inscriptions dans le temps ;
e une finition homogene et soignée.

Les textes, pictogrammes et éléments graphiques devront présenter une lisibilité et un
contraste visuel adaptés, notamment lorsque la signalétique participe au repérage des
cheminements accessibles.

La prestation comprend notamment :

o relevés et prises de cotes sur site ;

e vérification des supports et conditions de pose ;
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1.2.12

e études de calepinage et d'implantation ;

e établissement des plans d’exécution et maquettes graphiques ;

e réalisation d’un BAT pour validation de la maitrise d’ceuvre avant toute fabrication ;

e fourniture des panneaux, plagues, pictogrammes, supports, potelets, entretoises,
platines et accessoires nécessaires ;

e impression, gravure, sérigraphie, découpe ou tout autre procédé adapté au modele
retenu;

e toutes fixations, percages, chevillages et scellements nécessaires ;

e pose surfacade, muret, cl6ture, potelet ou tout autre support prévu au projet ;

e traitement étanche des percements réalisés dans les ouvrages extérieurs ;

e reprises ponctuelles des supports rendues nécessaires par l'intervention ;

e nettoyage et évacuation des déchets apres pose.

Les dispositifs de fixation seront discrets, durables, résistants a la corrosion et adaptés a la
nature des supports. lls ne devront pas altérer la lisibilité ou I'aspect des éléments de
signalétique.

L'entreprise devra vérifier avant fabrication I'ensemble des textes, dimensions, orientations et
implantations. Toute incohérence constatée sera signalée a la maitrise d’ceuvre avant
exécution.

Aucune fabrication en série ne pourra étre engagée sans validation préalable par la maftrise
d’ceuvre des maquettes, matériaux, teintes et principes de fixation.

Un échantillon physigue ou prototype, si demandé par la maitrise d’ceuvre, sera présenté
avant lancement de la fabrication générale.

Toutes sujétions de conception d’exécution, fabrication, fourniture, fixation, adaptation,
raccordement et finition nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : |l appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.3 Espace de confidentialité

1.3.1 Curage cloison espace de confidentialité, y compris portes et tablettes
Cette prestation comprend :

e Démolition de I'intégralité des parois verticales (murs, murets, cloisons) identifiées
dans les piéces graphiques.

e ladémolition devra permettre la mise a disposition d’un support propre.

e Voir si besoin indication par rapport au plafond

e Evacuation des éléments déposés dans des bennes a ordures ou sac a gravats
appropriées.

e Mise en décharge avec tri sélectif.

e Sontinclus dans cette prestation chargement, déchargement, transport et taxes de la
décharge.

e Nettoyage.

e Y compris toutes sujétions.

Localisation : comme indiqué en plans espace de confidentialité.

1.3.2 Découpe plan de travail espace de confidentialité et reprise finition avec champlat
Le présent article comprend la découpe et I'adaptation du plan de travail existant au droit de
I'espace de confidentialité, conformément aux plans du marché et aux indications de la
maitrise d’ceuvre.

La prestation comprendra notamment :

e relevé précis et prise de cotes sur site avant intervention ;

e repérage des découpes a réaliser ;

e protection des ouvrages existants conservés ;

e découpe soignée du plan de travail existant aux dimensions nécessaires ;

e toutes sujétions de sciage, ajustement et finition des rives ;

e suppression des éclats, irrégularités et parties dégradées résultant de la découpe ;

e reprise de finition des chants nouvellement créés par fourniture et pose de champlats
adaptés a la nature, a I’épaisseur et a I'aspect du plan de travail existant ;

e coupe d’onglet ou assemblage soigné au droit des angles ;

e collage et/ou fixation mécanique invisible des champlats ;

e traitement des raccords afin d’obtenir une finition continue et homogene ;

e reprises ponctuelles de teinte ou de finition nécessaires a la bonne intégration avec
I'existant ;

e nettoyage complet apres intervention.

Les champlats seront réalisés dans un matériau et une finition compatibles avec le plan de
travail existant. Leur teinte, profil, largeur et aspect seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant mise en ceuvre.

La découpe devra présenter des rives droites, régulieres et sans éclats. Apres intervention,
aucun chant brut, aréte vive ou élément de fixation apparent ne sera admis.

L’ensemble devra présenter une finition soignée permettant une intégration visuelle
homogéne avec le mobilier existant.

Toutes sujétions de découpe, adaptation, fixation, raccordement et finition nécessaires a la

parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.
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1.3.3  Fourniture et pose d'un bureau identique a celui existant
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bureau neuf de caractéristiques,
dimensions, aspect et finition identiques ou équivalents au bureau existant, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Le mobilier sera destiné a équiper I'espace de confidentialité et devra s’intégrer parfaitement
aux aménagements existants.

Avant toute fabrication ou commande, 'entreprise procédera a un relevé précis du bureau
existant, comprenant notamment :

e dimensions hors tout ;

e hauteur du plateau;

e épaisseur du plateau ;

e géométrie et traitement des angles ;

e nature et finition du plateau ;

e teinte;

e nature, section et implantation du pietement ;

e principe d’assemblage et de fixation.

Le bureau neuf comprendra notamment :
e un plateau rigide, stable et résistant a un usage intensif ;
e une finition de surface gris uni, aspect identique ou au plus proche de I'existant ;
e chants finis et résistants aux chocs ;
e angles et arétes traités de maniére a ne présenter aucun risque pour les utilisateurs ;
e pietement de géométrie et de finition similaires a I'existant ;
e vérins ou dispositifs de réglage permettant d’assurer la parfaite stabilité du mobilier ;
e toutes pieces d’assemblage, renforts et accessoires nécessaires.

Les matériaux employés devront étre adaptés a un usage intensif dans un établissement
recevant du public et présenter une bonne résistance :

e auxchocs;

® auxrayures;

e 3alabrasion;

e aux produits courants de nettoyage ;

e al'usage répété du mobilier.

e la prestation comprend notamment :

e relevé et prise de cotes sur site ;

e établissement, si nécessaire, de plans d’exécution ou fiches techniques ;

e fourniture du mobilier complet ;

e transport, manutention et acheminement jusqu’au lieu de pose ;

e montage et assemblage ;

e mise a niveau et réglage ;

e éventuelles découpes ou adaptations ponctuelles nécessaires a son intégration dans

I'espace existant ;

e protection des ouvrages adjacents ;

e nettoyage apres intervention ;

e évacuation des emballages et déchets.

Les dimensions définitives du bureau devront permettre son parfait positionnement dans
I'espace de confidentialité existant et conserver les dégagements et espaces d’usage prévus
au projet.

Le modele, les matériaux, la teinte et la finition seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande. L'entreprise fournira a cet effet une fiche technique, des
échantillons et/ou photographies du mobilier proposé.
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Aucune commande ne pourra étre passée sans validation préalable de la mattrise d’ceuvre.

Toutes sujétions de fourniture, transport, montage, réglage, adaptation et finition nécessaires
a la parfaite réalisation de la prestation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.

Fourniture et pose d'un plexiglass de séparation, avec fente pour documents

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un écran de séparation transparent en
plexiglass, implanté au droit du bureau de I’espace de confidentialité, conformément aux
plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

L’écran sera réalisé en PMMA transparent incolore, de qualité adaptée a un usage intérieur
intensif en établissement recevant du public.

[l comprendra notamment :
e panneau transparent de dimensions adaptées au bureau et a I'espace concerné ;
e épaisseur suffisante pour garantir rigidité et stabilité, sans déformation excessive ;
e chants polis, lisses et sans arétes vives ;
e angles adoucis ;
e parfaite transparence et absence de défauts visuels ;
e résistance adaptée aux chocs usuels et aux opérations courantes de nettoyage.

Le plexiglass comportera en partie basse une fente passe-documents, dimensionnée de
maniere a permettre I'échange de documents entre les deux c6tés du bureau.
La découpe de cette ouverture sera réalisée avec soin, avec :

e bords parfaitement polis ;

e angles arrondis ;

e absence de parties coupantes ou saillantes ;

e dimensions compatibles avec I'usage attendu et validées par la maitrise d’ceuvre.

Le systeme de pose comprendra tous les supports, pieds, platines, pinces ou accessoires de
fixation nécessaires, choisis de maniere a garantir :
e |3 stabilité de I'écran ;
e sa parfaite verticalité ;
e une fixation durable ;
e un aspect discret;
e [|'absence de géne pour |'utilisation du plan de travail.
e la prestation comprend notamment :
e relevés et prises de cotes sur site ;
e fourniture du panneau de séparation ;
e découpe et faconnage de la fente passe-documents ;
e fourniture des piéces de fixation et accessoires ;
e percages et fixations nécessaires ;
e mise en place, réglage et calage ;
e protection du mobilier existant pendant les travaux ;
e nettoyage final du plexiglass et des abords.

Le modele, les dimensions exactes, |'épaisseur, les dimensions de la fente et le principe de
fixation seront soumis a la validation de la maftrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, faconnage, fixation, réglage et finition nécessaires a

la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.
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1.3.5 Fourniture et pose d'une boucle audio portative
Le présent article comprend la fourniture, la mise en service et les essais d’une boucle a
induction magnétique portative type LA-90 de AUDIOropa / Humantechnik, ou techniguement
équivalent, destinée a I'accueil des personnes malentendantes appareillées.

Le dispositif sera de type portable et autonome, permettant son déplacement entre les
différents postes d’accueil ou espaces concernés.

L'équipement présentera notamment les caractéristiques suivantes :
e boucle a induction magnétique intégrée dans un boitier portable ;
e microphone intégré ;
e possibilité de raccordement d’un microphone externe ;
e fonctionnement sur secteur et sur batterie rechargeable ;
e autonomie sur batterie de 6 heures minimum ;
e couverture adaptée a une conversation en face-a-face, de 'ordrede 1 m;
e indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge ;
e chargeur / alimentation et accessoires nécessaires ;
e conformité ala NF EN IEC 60118-4 ou norme équivalente en vigueur.

L’appareil devra permettre une transmission directe vers les aides auditives équipées de la
position T ou MT et étre adapté a un usage régulier en établissement recevant du public.
La prestation comprend également :

e fourniture du dispositif complet et de son chargeur ;

e fourniture du pictogramme réglementaire signalant la présence d’une boucle a

induction magnétique ;

e réglage et paramétrage ;

e essais de fonctionnement sur site ;

e vérification de la qualité de réception ;

® mise en service ;

e remise de la documentation et des notices d’utilisation en francais ;

e présentation du fonctionnement de I'appareil au personnel utilisateur.

Le matériel proposé devra étre de caractéristiques au moins équivalentes au modele de
référence LA-90. Toute variante sera soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, accessoires, essais, réglages et mise en service sont comprises
dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

1.3.6 Curage des revétements de sol au droit du box supprimé
Curage des revétements de sol des zones indiquées aux piéces graphiques. Les revétements
seront ensuite jetés en benne appropriées et mis en décharge, si nécessaire avec un
bordereau de suivi. Y compris colle et toutes sujétions nécessaires pour arriver au niveau de la
dalle.
Localisation : comme indiqué en plans.

1.3.7 Ragréage
Fourniture et mise en ceuvre d’un ragréage comprenant :
e Nettoyage fin du support
e Primaire d’accrochage
e Ragréage auto-lissant de sol
e Toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ensemble
e Y compris réservation pour les tapis brosse

Ragréage général des sols avant pose du revétement sol.
Localisation : concerne I'ensemble des nouveaux sols.
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1.3.8

1.3.9

Fourniture et pose d’un carrelage en grés cérame identique a I'existant

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un carrelage en gres cérame, destiné
aux reprises de sols dans les zones concernées par les travaux, de caractéristiques et d’aspect
identiques ou au plus proche de I'existant, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute commande, I'entreprise procédera a un relevé précis du revétement existant afin
de déterminer notamment :

e |es dimensions des carreaux ;

e leur épaisseur ;

e |eurteinte;

e |euraspect et finition de surface ;

e leur calepinage ;

e lalargeur et la teinte des joints ;

e le niveau et l'altimétrie du sol fini.

Le carrelage neuf sera en gres cérame, adapté a un usage intensif en établissement recevant
du public, et présentera une résistance mécanique, a I'usure et au nettoyage compatible avec
les locaux concernés.

La prestation comprend notamment :
e préparation et nettoyage du support;
e dépose ponctuelle des parties dégradées ou incompatibles, si nécessaire ;
e reprises localisées du support et ragréages nécessaires ;
e fourniture et pose du carrelage ;
e toutes découpes et ajustements en périphérie et au droit des ouvrages existants ;
e collage au moyen d’un mortier-colle adapté au support et au revétement ;
e réalisation des joints ;
e raccordement soigné avec les revétements conservés ;
e reprise des joints périphériques ;
e nettoyage complet apres intervention.

Le calepinage des carreaux neufs devra étre réalisé dans le prolongement du calepinage
existant, afin d’assurer une continuité visuelle la plus homogéne possible.

Les différences de niveau entre revétement neuf et existant ne seront pas admises. Les
raccords devront étre réalisés sans ressaut ni désaffleurement.

La teinte, le format, la finition et la teinte des joints seront soumis a la validation de la maftrise
d’ceuvre avant commande, sur la base d’un échantillon physique comparé au revétement
existant sur site.

Dans le cas ou le modele d’origine ne serait plus disponible, I'entreprise proposera un produit
de substitution présentant un format, une teinte, une texture et un aspect aussi proches que
possible de I'existant, soumis a I'accord préalable de la maitrise d’ceuvre.

Toutes sujétions de fourniture, préparation du support, découpes, pose, raccordement et
finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.

Cloison séparatrice avec recouvrement stratifié

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’une cloison séparatrice avec revétement
stratifié, destinée a compléter ou reconstituer les aménagements existants au droit des
espaces de confidentialité, conformément aux plans du marché et aux indications de la
maitrise d’ceuvre.
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1.3.10

La cloison neuve devra présenter un aspect, une géométrie, une épaisseur et une finition
identiques ou au plus proche des cloisons existantes visibles sur site.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis des ouvrages existants afin
de déterminer notamment :

e hauteur et épaisseur de la cloison ;

e nature et composition du support ;

e dimensions et modénature des panneaux ;

e teinte et aspect du stratifié ;

e traitement des chants et angles ;

e principe de fixation au sol, aux parois et aux ouvrages adjacents ;

e détails de raccordement avec les cloisons et mobiliers existants.

La cloison comprendra une ossature rigide et stable, dimensionnée en fonction de sa hauteur
et de son implantation, ainsi que des panneaux supports adaptés a recevoir le revétement de
finition.

Les faces visibles recevront un parement stratifié décoratif, de teinte, veinage et aspect
identiques ou au plus proche de I'existant.
La prestation comprend notamment :
e relevés et prises de cotes sur site ;
e fourniture et pose de |'ossature et des panneaux supports ;
e fourniture et pose du revétement stratifié ;
e traitement soigné des chants, rives et angles ;
e réalisation des raccords avec les cloisons existantes ;
e fourniture des couvre-joints, profils, baguettes ou éléments de finition nécessaires ;
e toutes découpes et adaptations au droit des équipements existants ;
e fixation au sol et aux ouvrages adjacents ;
e calage, mise a niveau et réglage ;
e reprises ponctuelles des supports rendues nécessaires par l'intervention ;
e protection des ouvrages existants pendant les travaux ;
e nettoyage complet apres pose.

Les dispositifs de fixation seront discrets et autant que possible non apparents. Les vis,
platines ou autres accessoires visibles devront présenter une finition compatible avec I'aspect
général de I'ouvrage.

Les raccordements entre panneaux devront étre réguliers et alignés. Les chants resteront
parfaitement finis, sans éclat, aréte vive ni support brut apparent.

La teinte, le décor, la texture du stratifié et le principe de finition des chants seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant fabrication, sur présentation d’un échantillon physique
comparé aux ouvrages existants.

Dans le cas ou le stratifié d’origine ne serait plus disponible, I'entreprise proposera un produit
présentant un aspect, une teinte et un veinage aussi proches que possible de I'existant,
soumis a l'accord préalable de la maitrise d’ceuvre.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation, adaptation, raccordement et finition
nécessaires a la parfaite intégration de la cloison sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.

Fourniture et pose d'une porte vitrée opaque, identique a celles existantes

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte vitré opaque, destiné aux
espaces de confidentialité, de caractéristiques, dimensions et aspect identiques ou au plus
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proche des portes existantes, conformément aux plans du marché et aux indications de la
maftrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication ou commande, I'entreprise procédera a un relevé précis des portes
existantes, comprenant notamment :

e dimensions de passage et dimensions hors tout ;

e épaisseur du vantail ;

e nature et finition de I'huisserie ;

e teinte et aspect des éléments bois ;

e nature et aspect du vitrage ;

e sensd’ouverture ;

e type de paumelles;

e modele et finition des béquilles et quincailleries ;

e principe de serrure et de condamnation ;

e détails de raccordement avec les cloisons existantes.

Le bloc-porte sera constitué d’un vantail vitré toute hauteur ou suivant la composition de
I'existant, équipé d’un vitrage de sécurité translucide assurant la confidentialité des locaux.
Le vitrage sera de type feuilleté de sécurité, dépoli, opalescent ou équivalent, permettant le
passage de la lumiere tout en empéchant la vision directe au travers.

L’huisserie et les éventuels éléments périphériques seront réalisés dans une finition bois
identique ou au plus proche des aménagements existants, notamment en ce qui concerne la
teinte, le veinage et 'aspect de surface.

La prestation comprend notamment :
e relevés et prises de cotes sur site ;
e fourniture du bloc-porte complet ;
e huisserie, dormant, couvre-joints et habillages nécessaires ;
e vitrage de sécurité opaque ou translucide ;
e paumelles ou fiches adaptées au poids du vantail ;
e béquilles sur rosaces ou plaques ;
e serrure, condamnation et cylindre suivant usage du local ;
e butée de porte ;
e joints et accessoires nécessaires ;
e toutes fixations, calages et réglages ;
e raccordement et adaptation aux cloisons existantes ;
e reprises ponctuelles des ouvrages périphériques ;
e réglage complet du vantail et de la quincaillerie ;
e nettoyage apres intervention.

Le vitrage devra présenter des caractéristiques de sécurité compatibles avec son implantation
dans un ERP. Les chants du vitrage seront entierement protégés et intégrés au cadre du
vantail.

La porte devra présenter un fonctionnement souple, sans frottement ni jeu excessif. Les
efforts nécessaires a son ouverture devront étre compatibles avec les exigences d’accessibilité
applicables a I'établissement.

Les caractéristiques de la quincaillerie, notamment la préhension des béquilles et les
dispositifs de condamnation, devront étre adaptées a une utilisation par les personnes en

situation de handicap.

Le modele, le vitrage, la teinte des éléments bois et la quincaillerie seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.
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1.3.11

1.3.12

1.3.13

Dans le cas ou le modele existant ne serait plus disponible, I'entreprise proposera un
ensemble de composition, proportions, matériaux et aspect aussi proches que possible de
I'existant, soumis a I'accord préalable de la maitrise d’ceuvre.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, pose, quincaillerie, réglage, raccordement et
finition nécessaires a la parfaite intégration du bloc-porte sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plans.

Incorporation des ouvrages

Cette prestation comprend :

Incorporation des huisseries fournies par le menuisier dans tous les murs et cloisons.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Pour I'ensemble des blocs portes a incorporé dans les cloisons créer comme
indiqué dans les pieces graphiques.

Butées de portes

Fourniture et pose de butée a chaque porte.
Une butée par vantail.

Localisation : Pour chaque nouvelle porte.

Remaniement électrique pour alimentation du bureau

Le présent article comprend I'ensemble des travaux de remaniement, adaptation et extension
de l'installation électrique existante nécessaires a I'alimentation du bureau nouvellement créé
ou déplacé, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprendra notamment :

e repérage préalable des circuits électriques existants pouvant étre réutilisés ;

e vérification de leur capacité, de leur état et de leur compatibilité avec les nouveaux
besoins ;

e mise hors tension et consignation des circuits pendant les interventions ;

e reprise, déplacement ou prolongation des alimentations existantes ;

e fourniture et pose des cables, conducteurs, gaines, conduits, goulottes ou accessoires
nécessaires ;

e création ou déplacement des prises de courant nécessaires a |'utilisation du poste de
travail ;

e raccordement sur les circuits et protections existants lorsque ceux-ci sont adaptés ;

e création ou adaptation des protections électriques au tableau si nécessaire ;

e raccordement a la terre de I'ensemble des équipements concernés ;

e percements, traversées, rebouchages et toutes sujétions nécessaires au passage des
réseaux ;

e raccordements au droit du bureau et des équipements associés ;

e repérage des nouveaux circuits et appareillages ;

e essais, vérifications et mise en service.

Les cheminements seront réalisés de maniére discrete et soignée, en privilégiant autant que
possible les passages existants et en limitant les réseaux apparents.

En cas de cheminement apparent, les cables seront disposés sous goulottes ou moulures
adaptées a I’'environnement existant, dont le modele et la teinte seront soumis a la validation
de la maftrise d’ceuvre.

L'implantation des prises sera adaptée a la disposition définitive du mobilier et permettra le

raccordement des équipements informatiques et bureautiques sans cable traversant les zones
de circulation.
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1.3.14

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la NF C 15-100 en vigueur et
aux regles applicables aux installations électriques des établissements recevant du public.
L'entreprise devra vérifier avant intervention la faisabilité du raccordement sur 'installation
existante. Toute anomalie, insuffisance de protection ou impossibilité de réemploi d’un circuit
existant devra étre signalée a la maftrise d’ceuvre avant exécution.

La prestation comprend également toutes les reprises de finition directement rendues
nécessaires par les travaux électriques, ainsi que le nettoyage apreés intervention.

Toutes sujétions de fourniture, déplacement, raccordement, protection, fixation, essais et
mise en service nécessaires a I'alimentation complete et fonctionnelle du bureau sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.4 Salle d’audience n°5

1.4.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérigue, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniére a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.4.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et |'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’'un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;
e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;
e résistant a l'usure, a I'écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;
e antidérapant;
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1.4.3

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
e compatible avec les exigences relatives a 'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliere sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e Vérification de la profondeur et de |'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet apres intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose partielle de sieéges et de leurs structures

Le présent article comprend la dépose partielle des sieges existants et, localement, de leurs
structures support, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des sieges et éléments de structure a déposer ;

e dépose soignée des assises, dossiers, fixations et accessoires concernés ;

e dépose partielle des pietements, traverses, supports, platines ou structures
métalliques rendus sans objet ;

e conservation et protection des sieges, structures et ouvrages maintenus en place ;

e découpes éventuelles des éléments de structure, avec traitement soigné des
extrémités conservées ;

e retrait complet des fixations devenues inutiles ;

e rebouchage des percements et scellements dans le support de sol, avec mortier ou
produit adapté permettant de restituer un support plan et résistant ;

e reprise soignée du revétement de sol au droit des éléments déposés ;

e dépose localisée du revétement existant suivant une découpe réguliére ou, dans le cas
d’un revétement en dalles, remplacement des dalles complétes concernées ;
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e fourniture et pose d’un revétement textile de nature, teinte, aspect, épaisseur et sens
de pose identiques ou au plus proche de I'existant ;

e raccords parfaitement ajustés avec le revétement conservé, sans surépaisseur, creux
ni désaffleurement ;

e évacuation des éléments déposés, sauf indication contraire de la mafitrise d’ceuvre ;

e nettoyage complet de la zone d’intervention.

Les travaux devront étre réalisés sans déstabiliser ni détériorer les sieges et structures
conservés. Toute découpe ou modification d’une structure continue devra garantir la stabilité
et la bonne finition des éléments maintenus.

La reprise du revétement de sol devra présenter un aspect homogene avec |'existant. Les
reprises ponctuelles de type rustine autour des anciens points de fixation ne seront pas
admises.

Toutes sujétions de démontage, découpe, rebouchage, reprise du revétement de sol,
protection et évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.4.4 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

1.4.5 Option : Adaptation barre de témoignage
Le présent article comprend I'adaptation de la hauteur de la barre de témoignage existante,
afin de permettre son utilisation dans des conditions conformes aux exigences d’accessibilité
et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :
e relevé précis de la hauteur et du mode de fixation de la barre existante ;
e dépose partielle si nécessaire ;
e modification, recoupe ou adaptation de la structure support ;
e repositionnement de la barre a la hauteur définie par la maitrise d’ceuvre ;
e fourniture de toutes pieces complémentaires, platines, fixations ou renforts
nécessaires ;
e remise en état des supports aprées intervention ;
e réglage, mise a niveau et controle de la stabilité de I’ensemble.

La barre adaptée devra conserver une parfaite rigidité, stabilité et qualité de finition, sans
élément saillant ni fixation dangereuse.

La hauteur définitive sera validée par la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Toutes sujétions de dépose partielle, adaptation, fixation, renforcement et finition sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.5 Salle d’audience n°9

1.5.1 Fourniture et pose d'une boucle audio portative
Le présent article comprend la fourniture, la mise en service et les essais d’une boucle a
induction magnétique portative type LA-90 de AUDIOropa / Humantechnik, ou techniqguement
équivalent, destinée a I'accueil des personnes malentendantes appareillées.

Le dispositif sera de type portable et autonome, permettant son déplacement entre les
différents postes d’accueil ou espaces concernés.

L'équipement présentera notamment les caractéristiques suivantes :
e boucle a induction magnétique intégrée dans un boitier portable ;
e microphone intégré ;
e possibilité de raccordement d’un microphone externe ;
e fonctionnement sur secteur et sur batterie rechargeable ;
e autonomie sur batterie de 6 heures minimum ;
e couverture adaptée a une conversation en face-a-face, de 'ordrede 1 m;
e indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge ;
e chargeur/ alimentation et accessoires nécessaires ;
e conformité ala NF EN IEC 60118-4 ou norme équivalente en vigueur.

L’appareil devra permettre une transmission directe vers les aides auditives équipées de la
position T ou MT et étre adapté a un usage régulier en établissement recevant du public.
La prestation comprend également :

e fourniture du dispositif complet et de son chargeur ;

e fourniture du pictogramme réglementaire signalant la présence d’une boucle a

induction magnétique ;

e réglage et paramétrage ;

e essais de fonctionnement sur site ;

e Vérification de la qualité de réception ;

® mise en service ;

e remise de la documentation et des notices d’utilisation en francgais ;

e présentation du fonctionnement de I'appareil au personnel utilisateur.

Le matériel proposé devra étre de caractéristiques au moins équivalentes au modele de
référence LA-90. Toute variante sera soumise a la validation de la maftrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, accessoires, essais, réglages et mise en service sont comprises
dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

1.5.2  Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.6 Salle d’audience n°6

1.6.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérique, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniere a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.6.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I’'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et I'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;
e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;
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1.6.3

e résistant a l'usure, a I’écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;

e antidérapant;

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;

e compatible avec les exigences relatives a I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliere sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
e relevés et prises de cotes sur site ;
e vérification de la profondeur et de I'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet aprés intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de Ia
maitrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose partielle de sieéges et de leurs structures

Le présent article comprend la dépose partielle des siéges existants et, localement, de leurs
structures support, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des sieges et éléments de structure a déposer ;

e dépose soignée des assises, dossiers, fixations et accessoires concernés ;

e dépose partielle des pietements, traverses, supports, platines ou structures
métalliques rendus sans objet ;

e conservation et protection des sieges, structures et ouvrages maintenus en place ;

e découpes éventuelles des éléments de structure, avec traitement soigné des
extrémités conservées ;

e retrait complet des fixations devenues inutiles ;

e rebouchage des percements et scellements dans le support de sol, avec mortier ou
produit adapté permettant de restituer un support plan et résistant ;

e reprise soignée du revétement de sol au droit des éléments déposés ;
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1.6.4

1.6.5

e dépose localisée du revétement existant suivant une découpe réguliére ou, dans le cas
d’un revétement en dalles, remplacement des dalles compléetes concernées ;

e fourniture et pose d’un revétement textile de nature, teinte, aspect, épaisseur et sens
de pose identiques ou au plus proche de I'existant ;

e raccords parfaitement ajustés avec le revétement conservé, sans surépaisseur, creux
ni désaffleurement ;

e évacuation des éléments déposés, sauf indication contraire de la mafitrise d’ceuvre ;

e nettoyage complet de la zone d’intervention.

Les travaux devront étre réalisés sans déstabiliser ni détériorer les sieges et structures
conservés. Toute découpe ou modification d’une structure continue devra garantir la stabilité
et la bonne finition des éléments maintenus.

La reprise du revétement de sol devra présenter un aspect homogene avec |'existant. Les
reprises ponctuelles de type rustine autour des anciens points de fixation ne seront pas
admises.

Toutes sujétions de démontage, découpe, rebouchage, reprise du revétement de sol,
protection et évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

Option : Adaptation barre de témoignage
Le présent article comprend I'adaptation de la hauteur de la barre de témoignage existante,
afin de permettre son utilisation dans des conditions conformes aux exigences d’accessibilité
et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :

e relevé précis de la hauteur et du mode de fixation de la barre existante ;

e dépose partielle si nécessaire ;

e modification, recoupe ou adaptation de la structure support ;

e repositionnement de la barre a la hauteur définie par la maitrise d’ceuvre ;

e fourniture de toutes pieces complémentaires, platines, fixations ou renforts

nécessaires ;
e remise en état des supports aprées intervention ;
e réglage, mise a niveau et contréle de la stabilité de I'ensemble.

La barre adaptée devra conserver une parfaite rigidité, stabilité et qualité de finition, sans
élément saillant ni fixation dangereuse.

La hauteur définitive sera validée par la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Toutes sujétions de dépose partielle, adaptation, fixation, renforcement et finition sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.7 Salle d’assises n°2

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Etudes structures gradins — Plan EXE

Le présent article comprend la réalisation de I'ensemble des études structurelles et plans
d’exécution nécessaires a la modification des gradins existants en vue de l'intégration de
I'EPMR, conformément aux plans du marché et aux prescriptions du fabricant de
I"'équipement.

La prestation comprend notamment :
e relevé précis des gradins et ouvrages porteurs existants ;
e reconnaissance de la nature et de la constitution des structures ;
e vérification de leur capacité a reprendre les charges liées aux transformations prévues
et a l'installation de 'EPMR ;
e définition des démolitions, découpes, renforcements, reprises en sous-ceuvre ou
créations de supports nécessaires ;

e Vérification des efforts induits par I'’équipement, ses points d’ancrage et son
fonctionnement ;

e établissement des notes de calcul, plans EXE, coupes, détails de renforts, réservations
et fixations ;

e coordination avec les plans et prescriptions du fabricant de 'EPMR ;

e prise en compte des interfaces avec les lots serrurerie, revétements, électricité et

finitions.

Les études seront réalisées par un bureau d’études structure compétent, sur la base des
caractéristiques réelles de I'existant et apres investigations complémentaires si nécessaires.
Aucun travaux de modification des gradins ne pourra étre engagé avant validation des études
et plans EXE par la maftrise d’ceuvre.

Toutes sujétions de relevés, sondages ponctuels, calculs, dimensionnements et mises a jour
des plans sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Démolition gradins salle d’assises n°2

Curage de tous les éléments de mobilier fixé existants (placards, plans de travail, rangements,
luminaires, et tout mobilier collé/vissé, etc.).

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose tapis brosse

Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérique, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniere a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.
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1.7.4

1.7.5

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose partielle de sieéges et de leurs structures

Le présent article comprend la dépose partielle des sieges existants et, localement, de leurs
structures support, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des sieges et éléments de structure a déposer ;

e dépose soignée des assises, dossiers, fixations et accessoires concernés ;

e dépose partielle des pietements, traverses, supports, platines ou structures
métalliques rendus sans objet ;

e conservation et protection des sieges, structures et ouvrages maintenus en place ;

e découpes éventuelles des éléments de structure, avec traitement soigné des
extrémités conservées ;

e retrait complet des fixations devenues inutiles ;

e rebouchage des percements et scellements dans le support de sol, avec mortier ou
produit adapté permettant de restituer un support plan et résistant ;

e reprise soignée du revétement de sol au droit des éléments déposés ;

e dépose localisée du revétement existant suivant une découpe réguliére ou, dans le cas
d’un revétement en dalles, remplacement des dalles compléetes concernées ;

e fourniture et pose d’un revétement textile de nature, teinte, aspect, épaisseur et sens
de pose identiques ou au plus proche de I'existant ;

e raccords parfaitement ajustés avec le revétement conservé, sans surépaisseur, creux
ni désaffleurement ;

e évacuation des éléments déposés, sauf indication contraire de la mafitrise d’ceuvre ;

e nettoyage complet de la zone d’intervention.

Les travaux devront étre réalisés sans déstabiliser ni détériorer les sieges et structures
conservés. Toute découpe ou modification d’une structure continue devra garantir la stabilité
et la bonne finition des éléments maintenus.

La reprise du revétement de sol devra présenter un aspect homogene avec |'existant. Les
reprises ponctuelles de type rustine autour des anciens points de fixation ne seront pas
admises.

Toutes sujétions de démontage, découpe, rebouchage, reprise du revétement de sol,
protection et évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Démolition partielle des gradins — Salle d’assises n°2

Le présent article comprend la démolition partielle des gradins existants de la salle d’assises
n°2, nécessaire a la création de 'EPMR et a I'adaptation des circulations, conformément aux
plans du marché et aux plans EXE structure validés.

La prestation comprend notamment :
e repérage précis des zones a démolir avant intervention ;
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1.7.6

1.7.7

e protection des gradins, sieges, revétements et ouvrages conservés ;

e démolition sélective des marches, contremarches, dalles, chapes, supports et
éléments de structure concernés ;

e sciage et découpe propre des ouvrages afin de préserver les parties maintenues ;

e dépose des éléments de fixation ou équipements devenus sans objet ;

e arasement, purge et nettoyage des zones démolies ;

e tri, chargement et évacuation des gravats vers les filieres appropriées ;

e préparation des supports en vue des reprises structurelles et de 'installation de
I'EPMR.

Les démolitions devront étre réalisées sans porter atteinte a la stabilité des gradins et
structures conservés. Toute intervention sur un élément porteur sera exécutée
conformément aux prescriptions du bureau d’études structure.

'entreprise prendra toutes dispositions pour limiter les poussieres, vibrations et nuisances
dans la salle d’assises et les locaux adjacents.

Toutes sujétions de protection, sciage, démolition, manutention, évacuation et nettoyage sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose des portes et de leurs bati
Le présent article comprend la dépose complete des portes existantes et de leurs batis, dans
les zones concernées par les travaux de la salle d’assises n°2, conformément aux plans du
marché.
La prestation comprend notamment :
e dépose des vantaux, quincailleries, paumelles, serrures et accessoires ;
e dépose complete des huisseries, dormants, couvre-joints et éléments de fixation ;
e découpe ou descellement soigné des batis afin de limiter les dégradations des
ouvrages adjacents ;
e retrait des scellements, cales, chevilles et éléments devenus sans objet ;
e reprises ponctuelles et rebouchages nécessaires apres dépose ;
e protection des sols, parois et ouvrages conservés ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les déposes seront réalisées avec soin afin de préserver les magonneries, cloisons,
revétements et équipements conservés.

Les supports seront laissés propres, purgés et préts a recevoir les nouveaux blocs-portes ou
ouvrages prévus au marché.

Toutes sujétions de démontage, découpe, descellement, rebouchage, manutention et
évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Adaptation barre de témoignage
Le présent article comprend I'adaptation de la hauteur de la barre de témoignage existante,
afin de permettre son utilisation dans des conditions conformes aux exigences d’accessibilité
et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :

e relevé précis de la hauteur et du mode de fixation de la barre existante ;

e dépose partielle si nécessaire ;

e modification, recoupe ou adaptation de la structure support ;

e repositionnement de la barre a la hauteur définie par la maftrise d’ceuvre ;

e fourniture de toutes pieces complémentaires, platines, fixations ou renforts

nécessaires ;
e remise en état des supports apres intervention ;
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1.7.8

1.7.9

e réglage, mise a niveau et controle de la stabilité de I’ensemble.

La barre adaptée devra conserver une parfaite rigidité, stabilité et qualité de finition, sans
élément saillant ni fixation dangereuse.

La hauteur définitive sera validée par la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Toutes sujétions de dépose partielle, adaptation, fixation, renforcement et finition sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Création d’une plateforme de mise a niveau des gradins pour intégration de 'EPMR
Le présent article comprend la création d’une plateforme structurelle permettant la remise a
niveau partielle des gradins existants, en vue de 'installation et du bon fonctionnement de
I'EPMR, conformément aux plans du marché, aux plans EXE structure et aux prescriptions du
fabricant de I'’équipement.
La prestation comprend notamment :

e préparation des supports apres démolition ;

e réalisation de la structure porteuse nécessaire ;

e création d’un support plan, stable et rigide aux dimensions requises ;

e mise a niveau altimétrique avec les gradins et circulations existants ;

e réalisation des réservations, ancrages et renforts nécessaires a la fixation de 'EPMR ;

e traitement des raccords avec les ouvrages conservés ;

e reprise des rives et finitions périphériques ;

e coordination avec le lot EPMR pour respect des tolérances d’implantation, de niveau

et de fixation.

La plateforme devra étre dimensionnée pour reprendre les charges propres, charges
d’exploitation et efforts transmis par I'EPMR, conformément aux notes de calcul du bureau
d’études structure et aux données du fabricant.

La surface finie devra étre parfaitement plane, stable, sans ressaut et apte a recevoir
directement I'équipement.

Toutes sujétions de structure, renforcement, calage, ancrage, réservation, raccordement et
finition nécessaires a la parfaite intégration de 'EPMR sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et mise en place d’une nacelle EPMR, y compris raccordements

Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’'une
plateforme élévatrice EPMR de type FlexStep ou équivalent, destinée a assurer 'accessibilité
entre les différents niveaux de la salle d’assises n°2.

L’équipement sera conforme aux plans du marché, a la fiche technique du fabricant et aux
exigences réglementaires applicables aux élévateurs pour personnes a mobilité réduite.
La prestation comprend notamment :
e fourniture compléte de la nacelle, mécanisme, motorisation, commandes et
dispositifs de sécurité ;
e implantation, calage, fixation et ancrage sur la plateforme créée a cet effet ;
e raccordement électrique sur alimentation 230 V monophasé, y compris cables,
protections et accessoires nécessaires depuis I'attente laissée a proximité ;
e raccordement des commandes, dispositifs d’appel et arréts de sécurité ;
e réglage des niveaux d’arrét et de I’'ensemble des sécurités ;
e mise en place des dispositifs anti-écrasement, anti-chute, verrouillages et sécurités
d’usage prévus par le fabricant ;
e essais en charge, réglages et mise en service compléte ;
e remise des notices, certificats de conformité et documents d’entretien ;
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e formation du personnel a |'utilisation courante et aux procédures de secours.

La nacelle devra notamment étre adaptée a une charge utile minimale de 400 kg, permettre
un usage par une personne en fauteuil roulant et présenter une parfaite continuité avec les
niveaux desservis, sans ressaut génant.

L’entreprise assurera la coordination avec les ouvrages de structure, revétements de sol,
électricité et finitions périphériques, afin de garantir une intégration compléete de
I’équipement.

Le modele définitif, ses dimensions, sa finition et ses caractéristiques techniques seront
soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, transport, manutention, fixation, raccordement, réglage, essais
et mise en service sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.7.10 Main courante
Le présent article comprend la fourniture et la pose de mains courantes neuves au droit des
gradins et cheminements réaménagés de la salle d’assises n°2, notamment en
accompagnement de la zone desservie par 'lEPMR.

Les mains courantes seront réalisées en acier thermolaqué ou finition équivalente, de teinte
au choix de la maitrise d’ceuvre, et devront étre continues, rigides et facilement préhensibles.
La prestation comprend notamment :

o relevés et prises de cotes sur site ;

e fourniture des tubes, consoles, platines et accessoires de fixation ;

e adaptation aux niveaux et a la géométrie des gradins ;

e réalisation des raccords, retours et prolongements nécessaires ;

e fixation sur les supports existants ou neufs, par dispositifs adaptés et dimensionnés ;

e traitement des extrémités afin de ne présenter aucune aréte vive ;

e reprises ponctuelles des supports et finitions aprés pose.

La hauteur, la section et I'implantation des mains courantes devront respecter les exigences
réglementaires d’accessibilité et assurer une préhension continue sans géner le
fonctionnement de I’'EPMR ni les circulations.

Les éléments seront parfaitement alignés, stables et résistants aux efforts d’usage.
Le principe de fixation, la teinte et le modéle seront soumis a la validation de la maftrise
d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation, adaptation et finition sont comprises dans
le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.7.11 Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;
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1.7.12
faces

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;
e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;
e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final aprés intervention.

e les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Portes tiercées bois identiques a celles existantes, avec oculus et baton de maréchal aux deux

Le présent article comprend la fourniture et la pose de blocs-portes tiercés en bois, de
caractéristiques, proportions et finitions identiques ou au plus proche des portes existantes de
la salle d’assises n°2.

Avant fabrication, I'entreprise procédera au relevé complet des ouvrages existants :
dimensions, épaisseurs, essence ou décor, teinte, quincailleries, sens d’ouverture et détails de
finition.

Les blocs-portes comprendront notamment :
e un vantail principal et un vantail secondaire semi-fixe ;

e huisserie et habillages bois assortis a I'existant ;

e oculus vitré, de forme et dimensions identiques a I'existant, équipé d’un vitrage de
sécurité adapté a un ERP ;

e batons de maréchal sur les deux faces du vantail principal, finition identique ou au
plus proche de I'existant ;

e paumelles, serrure, cylindre, ferme-porte éventuel, sélecteur de fermeture et
dispositifs de condamnation nécessaires ;

e verrouillage haut et bas du vantail secondaire ;

e Dbutées, joints et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement.

Les performances particulieres éventuellement requises, notamment coupe-feu, pare-
flammes ou acoustiques, devront étre conformes aux indications des plans et aux
caractéristiques exigées pour la paroi concernée.

La prestation comprend toutes sujétions de calage, fixation, incorporation dans les parois,
réglage des vantaux, raccords et finitions périphériques.

Le modele, la teinte, le vitrage, les batons de maréchal et I’ensemble des quincailleries seront
soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, pose, réglage et finition sont comprises dans le prix.
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1.7.13

1.7.14

Localisation : comme indiqué en plan.

Butées de portes

Fourniture et pose de butée a chaque porte.
Une butée par vantail.

Localisation : Pour chaque nouvelle porte.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.8 Salle d’audience n°2

1.8.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérigue, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniére a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.8.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et |'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’'un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;
e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;
e résistant a l'usure, a I'écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;
e antidérapant;
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1.8.3

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
e compatible avec les exigences relatives a 'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliere sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e Vérification de la profondeur et de |'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet apres intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose partielle de sieéges et de leurs structures

Le présent article comprend la dépose partielle des sieges existants et, localement, de leurs
structures support, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des sieges et éléments de structure a déposer ;

e dépose soignée des assises, dossiers, fixations et accessoires concernés ;

e dépose partielle des pietements, traverses, supports, platines ou structures
métalliques rendus sans objet ;

e conservation et protection des sieges, structures et ouvrages maintenus en place ;

e découpes éventuelles des éléments de structure, avec traitement soigné des
extrémités conservées ;

e retrait complet des fixations devenues inutiles ;

e rebouchage des percements et scellements dans le support de sol, avec mortier ou
produit adapté permettant de restituer un support plan et résistant ;

e reprise soignée du revétement de sol au droit des éléments déposés ;

e dépose localisée du revétement existant suivant une découpe réguliére ou, dans le cas
d’un revétement en dalles, remplacement des dalles complétes concernées ;
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e fourniture et pose d’un revétement textile de nature, teinte, aspect, épaisseur et sens
de pose identiques ou au plus proche de I'existant ;

e raccords parfaitement ajustés avec le revétement conservé, sans surépaisseur, creux
ni désaffleurement ;

e évacuation des éléments déposés, sauf indication contraire de la mafitrise d’ceuvre ;

e nettoyage complet de la zone d’intervention.

Les travaux devront étre réalisés sans déstabiliser ni détériorer les sieges et structures
conservés. Toute découpe ou modification d’une structure continue devra garantir la stabilité
et la bonne finition des éléments maintenus.

La reprise du revétement de sol devra présenter un aspect homogene avec |'existant. Les
reprises ponctuelles de type rustine autour des anciens points de fixation ne seront pas
admises.

Toutes sujétions de démontage, découpe, rebouchage, reprise du revétement de sol,
protection et évacuation sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.8.4 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

1.8.5 Option : Adaptation barre de témoignage
Le présent article comprend I'adaptation de la hauteur de la barre de témoignage existante,
afin de permettre son utilisation dans des conditions conformes aux exigences d’accessibilité
et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :
e relevé précis de la hauteur et du mode de fixation de la barre existante ;
e dépose partielle si nécessaire ;
e modification, recoupe ou adaptation de la structure support ;
e repositionnement de la barre a la hauteur définie par la maitrise d’ceuvre ;
e fourniture de toutes pieces complémentaires, platines, fixations ou renforts
nécessaires ;
e remise en état des supports aprées intervention ;
e réglage, mise a niveau et controle de la stabilité de I’ensemble.

La barre adaptée devra conserver une parfaite rigidité, stabilité et qualité de finition, sans
élément saillant ni fixation dangereuse.

La hauteur définitive sera validée par la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Toutes sujétions de dépose partielle, adaptation, fixation, renforcement et finition sont
comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.9 Espace d’instruction

1.9.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérique, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniére a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.9.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la mafitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et |'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’'un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;

e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;

e résistant a l'usure, a I’écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;

e antidérapant;

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
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1.9.3

e compatible avec les exigences relatives a I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliére sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e Vérification de la profondeur et de |'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet apres intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose des portes et de leurs bati
Le présent article comprend la dépose complete des portes existantes et de leurs batis, dans
les zones concernées par les travaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e dépose des vantaux, quincailleries, paumelles, serrures et accessoires ;
e dépose complete des huisseries, dormants, couvre-joints et éléments de fixation ;
e découpe ou descellement soigné des batis afin de limiter les dégradations des
ouvrages adjacents ;
e retrait des scellements, cales, chevilles et éléments devenus sans objet ;
e reprises ponctuelles et rebouchages nécessaires apres dépose ;
e protection des sols, parois et ouvrages conservés ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les déposes seront réalisées avec soin afin de préserver les magonneries, cloisons,
revétements et équipements conservés.

Les supports seront laissés propres, purgés et préts a recevoir les nouveaux blocs-portes ou
ouvrages prévus au marché.

Toutes sujétions de démontage, découpe, descellement, rebouchage, manutention et
évacuation sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan
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1.9.5

Déplacement du visiophone, y compris raccordement et essais
Le présent article comprend la dépose, le déplacement et la repose du visiophone existant,
avec adaptation de ses raccordements, conformément aux plans du marché et aux indications
de la maftrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :
e repérage préalable de I'équipement et des liaisons existantes ;
e mise hors tension ou mise en sécurité avant intervention ;
e dépose soigneuse du visiophone et de ses accessoires ;
e création du nouvel emplacement, y compris percages, fixations et supports
nécessaires ;
e prolongation, déplacement ou reprise des cables d’alimentation, de commande,
audio, vidéo et données nécessaires au bon fonctionnement ;
e fourniture des gaines, cables, boites et accessoires complémentaires ;
e rebouchage et reprise de finition a I'ancien emplacement ;
e repose, raccordement, réglage et fixation du visiophone a son nouvel emplacement ;
e essais complets de communication, image, son, commande d’ouverture et
alimentation ;
e remise en service de l'installation.

Les cheminements et raccordements seront réalisés de maniére soignée, discrete et
compatible avec les installations existantes.

Le visiophone devra étre repositionné a une hauteur compatible avec les exigences
d’accessibilité et son utilisation par I’'ensemble des usagers.

Toutes sujétions de dépose, déplacement, cablage, raccordement, essais, réglage et reprises
de finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau

Le présent article comprend I'agrandissement d’une baie existante destinée a recevoir une
porte simple, avec adaptation ou reprise du linteau existant, conformément aux plans du
marché et aux études structurelles éventuelles.

La prestation comprend notamment :
e repérage et relevé précis de la baie existante ;

e mise en sécurité et étaiement provisoire si nécessaire ;

e dépose des éléments de finition au droit de I'ouverture ;

e sciage et démolition soignée des parties de magonnerie concernées ;

e agrandissement de la baie aux dimensions projetées ;

e dépose, modification ou remplacement du linteau existant ;

e fourniture et mise en ceuvre du nouveau linteau ou des renforcements nécessaires ;
e scellements, calages et reprises de maconnerie périphériques ;

e reconstitution des tableaux, sous-face et joues ;

e reprises d’enduits et finitions nécessaires avant pose du nouveau bloc-porte ;

e évacuation des gravats et nettoyage de la zone d’intervention.

Toute intervention sur une paroi porteuse ou susceptible de participer a la stabilité de
I'ouvrage devra étre réalisée conformément aux prescriptions d’un bureau d’études structure
compétent.

Les dimensions définitives de la baie seront vérifiées en coordination avec le bloc-porte prévu.
Toutes sujétions d’étaiement, sciage, démolition, renforcement, reprise de linteau,
magonnerie et finition sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.9.6

1.9.7

Reprise de cloison aprés agrandissement d’ouverture
Le présent article comprend la reprise complete de la cloison au droit de I'ouverture agrandie,
afin de reconstituer les tableaux, joues et surfaces adjacentes avec une finition identique ou
au plus proche des parois existantes.
La prestation comprend notamment :
e purge et préparation des rives apres travaux d’agrandissement ;
e reconstitution des parties de cloison nécessaires ;
e fourniture et pose des ossatures, plagues, panneaux ou matériaux compatibles avec
I'existant ;
e renforts locaux nécessaires au droit du nouveau bloc-porte ;
e traitement des joints, raccords et angles ;
e reprise des enduits et préparation des supports ;
e pongage et mise a niveau des surfaces ;
e reprise de peinture ou revétement de finition dans une teinte et un aspect identiques
a I'existant ;
e raccords soignés avec les murs conservés.

Les reprises devront étre réalisées de maniere a ne laisser aucune différence visible de niveau,
fissure, joint apparent ou raccord grossier entre les parties neuves et existantes.

La teinte et la finition seront vérifiées sur site et soumises a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant réalisation définitive.

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, enduit, préparation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;

e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;

e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final aprés intervention.

e Les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.
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1.9.8

1.9.9

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose d’une porte tiercée métallique vitrée
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte tiercé métallique, de
caractéristiques, proportions et finition identiques ou au plus proche de I'existant,
conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
Le bloc-porte comprendra notamment :
e unvantail principal et un vantail secondaire semi-fixe ;
e dormant et cadre métalliques, finition identique ou au plus proche de I'existant ;
e vitrage de sécurité adapté a un usage en ERP ;
e vitrophanie sur vitrage, de motif, dimensions, teinte et implantation définis par la
maitrise d’ceuvre ;
e baton de maréchal sur les deux faces du vantail principal ;
e paumelles, serrure, cylindre, dispositifs de verrouillage du vantail secondaire, butées
et accessoires nécessaires ;
o ferme-porte et sélecteur de fermeture si requis par la configuration du bloc-porte.

La prestation comprend la prise de cotes sur site, la fourniture, la pose, le calage, les fixations,
les réglages ainsi que les raccords et finitions périphériques.

Le vitrage, la quincaillerie, la finition métallique et la vitrophanie seront soumis a la validation
préalable de la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

L'ensemble devra présenter un fonctionnement souple, une parfaite stabilité et une finition
homogéne avec les ouvrages existants.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, pose, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose d’un bloc-porte simple isophonique 93 x 204 cm
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte simple isophonique de
dimensions nominales 93 x 204 cm, conformément aux plans du marché et aux indications de
la maitrise d’ceuvre.
Le bloc-porte comprendra notamment :

e vantail acoustique a ame pleine ;

e huisserie adaptée a la nature de la paroi;

e joints périphérigues acoustiques ;

e joint automatique en partie basse ou dispositif équivalent assurant la continuité de
I'affaiblissement acoustique ;

e paumelles dimensionnées au poids du vantail ;

e serrure, cylindre et quincailleries nécessaires ;

e béquilles sur les deux faces ;

e butée de porte.

L'ensemble devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique compatible avec les
exigences du local, 3 justifier par fiche technique ou procés-verbal fabricant. A défaut
d’indication particuliere, le niveau de performance sera soumis a validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.
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La prestation comprend également :
e relevé et vérification des dimensions de baie ;
e fourniture et pose de I'huisserie ;
e calage, fixation et réglage du vantail ;
e calfeutrement périphérigue acoustique entre huisserie et paroi ;
e raccords et finitions nécessaires au droit des tableaux ;
e essais de fonctionnement et réglage final.

Le bloc-porte devra étre posé de maniere a ne créer aucun jour périphérique susceptible de
dégrader la performance acoustique.

Le modele, la finition, la quincaillerie et la performance acoustique seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, pose, calfeutrement, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.9.10 Fourniture et pose de nez de marches
Le présent article comprend la fourniture et la pose de nez de marches rapportés sur les
escaliers concernés par les travaux, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les nez de marches seront adaptés au support existant et présenteront :
e une surface antidérapante ;
e un contraste visuel marqué avec le revétement des marches ;
e une largeur visible suffisante sur le dessus de la marche ;
e une résistance adaptée a un usage intensif en ERP;
e une géométrie ne créant ni ressaut dangereux, ni débord excessif au droit de la
contremarche.

lIs pourront étre constitués de profilés aluminium avec insert antidérapant, ou dispositif
équivalent validé par la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :
e relevé et vérification de I'état des marches existantes ;
e préparation et nettoyage des supports ;
e fourniture et découpe sur mesure des profils ;
e fixation mécanique et/ou collage suivant le systeme retenu et la nature du support ;
e traitement soigné des abouts et raccords ;
e reprises ponctuelles nécessaires apres pose ;
e nettoyage final.

La pose devra étre réguliere, parfaitement alignée et continue sur toute la largeur utile des
marches.

Le modele, la teinte, la largeur et le principe de fixation seront soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, adaptation et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.9.11 Contraste des premiéres et derniéres marches
Le présent article comprend la mise en contraste visuel des premiéres et dernieres marches
des escaliers concernés, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
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1.9.12

1.9.13

1.9.14

La mise en contraste sera réalisée sur les contremarches, sur toute la largeur utile de I'escalier
et sur une hauteur minimale conforme a la réglementation.

Le dispositif pourra étre réalisé par peinture technique, résine, bande ou revétement
rapporté, adapté a la nature du support et a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e préparation, nettoyage et dépoussiérage des supports ;

e primaire d’accrochage si nécessaire ;

e fourniture et mise en ceuvre du dispositif de contraste ;

e réalisation de limites nettes et réguliéres ;

e raccords et finitions avec les revétements existants ;

e nettoyage apres intervention.

La teinte retenue devra présenter un contraste visuel net et durable avec les marches
adjacentes.

Le matériau, la teinte et la finition seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
mise en ceuvre.

Toutes sujétions de préparation, fourniture, application et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Détalonnage des portes

Le présent article comprend le détalonnage des vantaux de portes existants ou neufs dans les
locaux concernés, afin d’assurer le passage d’air nécessaire au fonctionnement de la
ventilation, conformément aux plans du marché et aux prescriptions du BET fluides.

La prestation comprend notamment :
e repérage des portes concernées ;
e dépose temporaire des vantaux si nécessaire ;
® recoupe soignée en partie basse ;
e ajustement du jeu sous porte a la hauteur prescrite ;
e reprise et protection du chant recoupé ;
e repose, réglage et controle du bon fonctionnement des portes.

Le détalonnage devra étre réalisé sans dégradation du vantail, des revétements ou des
performances attendues du bloc-porte.

La hauteur de détalonnage sera définie suivant les besoins de ventilation et validée avant
intervention.

Toutes sujétions de dépose, recoupe, protection des chants, repose et réglage sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Incorporation des ouvrages

Cette prestation comprend :

Incorporation des huisseries fournies par le menuisier dans tous les murs et cloisons.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Pour I'ensemble des blocs portes a incorporé dans les cloisons créer comme
indiqué dans les piéces graphiques.

Butées de portes

Fourniture et pose de butée a chaque porte.
Une butée par vantail.

Localisation : Pour chaque nouvelle porte.
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1.9.15

1.9.16

Création d’une tablette rabattable PMR intégrée a la banque d’accueil
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’une tablette rabattable accessible aux
personnes a mobilité réduite, intégrée a la banque d’accueil existante de la salle d’instruction.

La tablette sera congue pour permettre I'usage par une personne en fauteuil roulant et
respectera notamment les dimensions réglementaires suivantes :

e plan d’usage situé a une hauteur maximale de 0,80 m ;

e vide inférieur libre d’au moins 0,70 m de hauteur ;

e largeur libre minimale de 0,60 m ;

e profondeur libre minimale de 0,30 m.

La prestation comprend :
e relevé précis de la banque existante ;
e fourniture d’un plateau rabattable rigide et stable ;
e fourniture des équerres, charnieres, compas ou mécanismes de maintien nécessaires ;
e fixation sur la banque ou sur une structure renforcée adaptée ;
e dispositif de verrouillage en position ouverte et/ou fermée ;
e traitement soigné des chants et angles ;
e finition identique ou au plus proche du mobilier existant ;
e réglage et contrdle de la stabilité aprés pose.

Le mécanisme devra permettre une manceuvre simple, sans effort excessif, et ne présenter
aucun risque de pincement ou de chute brutale du plateau.

La teinte, le matériau, les dimensions exactes et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, renforcement, fixation, réglage et finition sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Peinture des portes
Le présent article comprend la préparation et la mise en peinture des portes neuves
concernées par les travaux, y compris huisseries, chants et éléments périphériques associés.
La prestation comprend notamment :

e protection des sols, parois, vitrages et quincailleries ;

e dégraissage, lessivage et pongage des supports ;

e grattage et reprise des parties écaillées ou mal adhérentes ;

e rebouchage des petits défauts, trous et impacts ;

e application d’un primaire adapté a la nature du support ;

e application de deux couches de peinture de finition minimum ;

e peinture des chants, huisseries, couvre-joints et éléments visibles associés ;

e dépose/repose ponctuelle des quincailleries si nécessaire pour une finition soignée ;
e nettoyage apres intervention.

La peinture sera de type lessivable, résistante aux chocs et adaptée a un usage intensif en ERP.
La finition sera satinée, sauf indication contraire de la maitrise d’ceuvre. La teinte sera choisie
par la maitrise d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.

Les surfaces devront présenter apres travaux un aspect uniforme, sans coulure, trace de
reprise, surépaisseur ni différence de teinte.

Toutes sujétions de préparation, impression, peinture, retouches et finition sont comprises

dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.
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1.9.17 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.10 Tribunal pour enfant

1.10.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérigue, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniére a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et |'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’'un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;
e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;
e résistant a l'usure, a I'écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;
e antidérapant;
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1.10.3

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
e compatible avec les exigences relatives a 'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliere sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e Vérification de la profondeur et de |'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet apres intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose des portes et de leurs bati
Le présent article comprend la dépose complete des portes existantes et de leurs batis, dans
les zones concernées par les travaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e dépose des vantaux, quincailleries, paumelles, serrures et accessoires ;
e dépose complete des huisseries, dormants, couvre-joints et éléments de fixation ;
e découpe ou descellement soigné des batis afin de limiter les dégradations des
ouvrages adjacents ;
e retrait des scellements, cales, chevilles et éléments devenus sans objet ;
e reprises ponctuelles et rebouchages nécessaires apres dépose ;
e protection des sols, parois et ouvrages conserveés ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les déposes seront réalisées avec soin afin de préserver les maconneries, cloisons,
revétements et équipements conservés.

Les supports seront laissés propres, purgés et préts a recevoir les nouveaux blocs-portes ou
ouvrages prévus au marché.

Toutes sujétions de démontage, découpe, descellement, rebouchage, manutention et
évacuation sont comprises dans le prix.
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1.10.4

1.10.5

Localisation : comme indiqué en plan

Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau
Le présent article comprend I'agrandissement d’une baie existante destinée a recevoir un
bloc-porte simple, avec reprise ou remplacement du linteau existant, conformément aux plans
du marché.
La prestation comprend notamment :

o relevé et repérage précis de la baie existante ;

e protections et étaiements provisoires si nécessaires ;

e sciage et démolition soignée des parties de paroi concernées ;

e agrandissement de I'ouverture aux dimensions projetées ;

e dépose, adaptation ou remplacement du linteau existant ;

e fourniture et mise en ceuvre du nouveau linteau ou des renforts nécessaires ;

e scellements, calages et reprises de maconnerie ;

e reconstitution des tableaux, joues et sous-face de la baie ;

e préparation des supports pour recevoir le nouveau bloc-porte ;

e évacuation des gravats et nettoyage apres intervention.

En cas d’intervention sur une paroi porteuse, les travaux seront exécutés conformément aux
prescriptions du bureau d’études structure, y compris toutes dispositions provisoires
nécessaires a la stabilité des ouvrages.

Les dimensions définitives de I'ouverture seront vérifiées en coordination avec le bloc-porte
prévu avant réalisation.

Toutes sujétions de sciage, démolition, étaiement, renforcement, scellement, magonnerie et
préparation des supports sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Agrandissement d’une ouverture pour porte tiercée avec reprise de linteau
Le présent article comprend I'agrandissement d’une baie existante destinée a recevoir un
bloc-porte tiercé, avec reprise, adaptation ou remplacement du linteau existant,
conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e relevé précis de la baie existante et vérification de la nature de la paroi;
e mise en sécurité et étaiement provisoire si nécessaire ;
e sciage et démolition soignée des parties de maconnerie ou de cloison concernées ;
e élargissement et adaptation de I'ouverture aux dimensions du futur bloc-porte tiercé ;
e dépose, modification ou remplacement du linteau existant ;
e fourniture et mise en ceuvre du nouveau linteau ou des renforcements nécessaires ;
e scellements, calages et reprises de maconnerie ;
e reconstitution des tableaux, joues et sous-face ;
e préparation des supports pour incorporation du nouveau bloc-porte ;
e évacuation des gravats et nettoyage de la zone d’intervention.

En cas d’intervention sur une paroi porteuse, les travaux seront exécutés conformément aux
prescriptions du bureau d’études structure, y compris toutes dispositions provisoires
nécessaires a la stabilité des ouvrages.

Les dimensions définitives de la baie seront vérifiées en coordination avec le bloc-porte tiercé
avant exécution.

Toutes sujétions de sciage, démolition, étaiement, renforcement, magonnerie, scellement et

préparation des supports sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.
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1.10.6

1.10.7

Reprise de cloison aprés agrandissement d’ouverture
Le présent article comprend la reprise compléte de la cloison au droit de I'ouverture agrandie,
afin de reconstituer les tableaux, joues et surfaces adjacentes avec une finition identique ou
au plus proche des parois existantes.
La prestation comprend notamment :
e purge et préparation des rives apres travaux d’agrandissement ;
e reconstitution des parties de cloison nécessaires ;
e fourniture et pose des ossatures, plagues, panneaux ou matériaux compatibles avec
I'existant ;
e renforts locaux nécessaires au droit du nouveau bloc-porte ;
e traitement des joints, raccords et angles ;
e reprise des enduits et préparation des supports ;
e pongage et mise a niveau des surfaces ;
e reprise de peinture ou revétement de finition dans une teinte et un aspect identiques
a lI'existant ;
e raccords soignés avec les murs conservés.

Les reprises devront étre réalisées de maniere a ne laisser aucune différence visible de niveau,
fissure, joint apparent ou raccord grossier entre les parties neuves et existantes.

La teinte et la finition seront vérifiées sur site et soumises a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant réalisation définitive.

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, enduit, préparation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;

e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;

e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final aprés intervention.

e les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.
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1.10.8

1.10.9

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose d’une porte tiercée bois avec batons de maréchal
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte tiercé en bois, de
dimensions, proportions et finition identiques ou au plus proche de I'existant, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.
Le bloc-porte comprendra notamment :
e unvantail principal et un vantail secondaire semi-fixe ;
e huisserie, couvre-joints et habillages assortis a
e finition bois, placage ou décor de teinte et aspect identiques ou équivalents aux
portes existantes ;
e baton de maréchal sur les deux faces du vantail principal ;
e paumelles dimensionnées au poids des vantaux ;
e serrure, cylindre, butées et quincailleries nécessaires ;
e dispositifs de verrouillage haut et bas du vantail secondaire ;
o ferme-porte et sélecteur de fermeture si nécessaires suivant la configuration.

‘existant ;

La prestation comprend les relevés sur site, la fourniture complete, la pose, le calage, les
fixations, les réglages ainsi que les raccords et finitions périphériques.

Le bloc-porte devra assurer un fonctionnement souple, une parfaite stabilité et une
intégration homogene avec les ouvrages existants.

Le modele, la teinte, le décor bois et les quincailleries seront soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, pose, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Curage de la porte et de son bati

Curage des portes et leur bati. Elles seront curées intégralement, il sera important de prendre
en compte le plan de démolition donné dans les piéces graphiques. Le curage devra
s’effectuer sans abimer les éléments conservés, comme le gros ceuvre, la toiture, etc. lls
seront évacués dans des bennes a ordures appropriées. Et mis en décharge.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.10 Fourniture et pose d’un bloc-porte simple isophonique 93 x 204 cm

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte simple isophonique de
dimensions nominales 93 x 204 cm, conformément aux plans du marché et aux indications de
la maftrise d’ceuvre.
Le bloc-porte comprendra notamment :

e vantail acoustique a ame pleine ;

e huisserie adaptée a la nature de la paroi;

e joints périphérigues acoustiques ;

e joint automatique en partie basse ou dispositif équivalent assurant la continuité de

I'affaiblissement acoustique ;

e paumelles dimensionnées au poids du vantail ;

e serrure, cylindre et quincailleries nécessaires ;

e béquilles sur les deux faces ;

e butée de porte.
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L’ensemble devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique compatible avec les
exigences du local, a justifier par fiche technique ou procés-verbal fabricant. A défaut
d’indication particuliere, le niveau de performance sera soumis a validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

La prestation comprend également :
o relevé et vérification des dimensions de baie ;
e fourniture et pose de I'huisserie ;
e calage, fixation et réglage du vantail ;
e calfeutrement périphérique acoustique entre huisserie et paroi ;
e raccords et finitions nécessaires au droit des tableaux ;
e essais de fonctionnement et réglage final.

Le bloc-porte devra étre posé de maniere a ne créer aucun jour périphérique susceptible de
dégrader la performance acoustique.

Le modele, la finition, la quincaillerie et la performance acoustique seront soumis a la
validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, pose, calfeutrement, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.11 Détalonnage des portes
Le présent article comprend le détalonnage des vantaux de portes existants ou neufs dans les
locaux concernés, afin d’assurer le passage d’air nécessaire au fonctionnement de la
ventilation, conformément aux plans du marché et aux prescriptions du BET fluides.

La prestation comprend notamment :
e repérage des portes concernées ;
e dépose temporaire des vantaux si nécessaire ;
® recoupe soignée en partie basse ;
e ajustement du jeu sous porte a la hauteur prescrite ;
e reprise et protection du chant recoupé ;
e repose, réglage et controle du bon fonctionnement des portes.

Le détalonnage devra étre réalisé sans dégradation du vantail, des revétements ou des
performances attendues du bloc-porte.

La hauteur de détalonnage sera définie suivant les besoins de ventilation et validée avant
intervention.

Toutes sujétions de dépose, recoupe, protection des chants, repose et réglage sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.12 Incorporation des ouvrages
Cette prestation comprend :
Incorporation des huisseries fournies par le menuisier dans tous les murs et cloisons.
Y compris toutes sujétions.
Localisation : Pour I'ensemble des blocs portes a incorporé dans les cloisons créer comme
indiqué dans les piéces graphiques.

1.10.13 Butées de portes
Fourniture et pose de butée a chaque porte.
Une butée par vantail.
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Localisation : Pour chaque nouvelle porte.

1.10.14 Peinture des portes
Le présent article comprend la préparation et la mise en peinture des portes neuves
concernées par les travaux, y compris huisseries, chants et éléments périphériques associés.
La prestation comprend notamment :
e protection des sols, parois, vitrages et quincailleries ;
e dégraissage, lessivage et pongage des supports ;
e grattage et reprise des parties écaillées ou mal adhérentes ;
e rebouchage des petits défauts, trous et impacts ;
e application d’un primaire adapté a la nature du support ;
e application de deux couches de peinture de finition minimum ;
e peinture des chants, huisseries, couvre-joints et éléments visibles associés ;
e dépose/repose ponctuelle des quincailleries si nécessaire pour une finition soignée ;
e nettoyage apres intervention.

La peinture sera de type lessivable, résistante aux chocs et adaptée a un usage intensif en ERP.
La finition sera satinée, sauf indication contraire de la maitrise d’ceuvre. La teinte sera choisie
par la maitrise d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.

Les surfaces devront présenter apres travaux un aspect uniforme, sans coulure, trace de
reprise, surépaisseur ni différence de teinte.

Toutes sujétions de préparation, impression, peinture, retouches et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.15 Poignées rallongées
Le présent article comprend la fourniture et la pose de poignées rallongées sur les portes
concernées, afin d’en faciliter la préhension et la manceuvre par les personnes a mobilité
réduite.

Les poignées seront de type béquille rallongée, adaptées aux serrures et blocs-portes existants
ou neufs, et devront permettre une utilisation aisée sans mouvement de rotation important
du poignet.
La prestation comprend notamment :

e dépose des poignées existantes si nécessaire ;

e Vérification de la compatibilité avec les serrures et carrés existants ;

e fourniture et pose des poignées rallongées sur les deux faces de la porte, sauf

indication contraire ;

e fourniture des rosaces, plagues, visseries et accessoires nécessaires ;

e adaptation ou remplacement ponctuel des éléments de quincaillerie incompatibles ;

e réglage et contrdle du bon fonctionnement de la serrure et du vantail.

Les poignées seront robustes, adaptées a un usage intensif en ERP, sans aréte vive ni élément
saillant dangereux.

Le modele, la longueur, la forme et la finition seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de dépose, adaptation, fourniture, fixation et réglage sont comprises dans le
prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.10.16 Fourniture et pose d'une boucle audio portative
Le présent article comprend la fourniture, la mise en service et les essais d’une boucle a
induction magnétique portative type LA-90 de AUDIOropa / Humantechnik, ou techniguement
équivalent, destinée a I'accueil des personnes malentendantes appareillées.

Le dispositif sera de type portable et autonome, permettant son déplacement entre les
différents postes d’accueil ou espaces concernés.

L'équipement présentera notamment les caractéristiques suivantes :
e boucle a induction magnétique intégrée dans un boitier portable ;
e microphone intégré ;
e possibilité de raccordement d’un microphone externe ;
e fonctionnement sur secteur et sur batterie rechargeable ;
e autonomie sur batterie de 6 heures minimum ;
e couverture adaptée a une conversation en face-a-face, de 'ordrede 1 m;
e indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge ;
e chargeur / alimentation et accessoires nécessaires ;
e conformité ala NF EN IEC 60118-4 ou norme équivalente en vigueur.

L’appareil devra permettre une transmission directe vers les aides auditives équipées de la
position T ou MT et étre adapté a un usage régulier en établissement recevant du public.
La prestation comprend également :

e fourniture du dispositif complet et de son chargeur ;

e fourniture du pictogramme réglementaire signalant la présence d’une boucle a

induction magnétique ;

e réglage et paramétrage ;

e essais de fonctionnement sur site ;

e vérification de la qualité de réception ;

® mise en service ;

e remise de la documentation et des notices d’utilisation en francais ;

e présentation du fonctionnement de I'appareil au personnel utilisateur.

Le matériel proposé devra étre de caractéristiques au moins équivalentes au modele de
référence LA-90. Toute variante sera soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, accessoires, essais, réglages et mise en service sont comprises
dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

1.10.17 Prolongation et raccordement de mains courantes intérieures
Le présent article comprend la prolongation, 'adaptation et le raccordement des mains
courantes intérieures existantes, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les interventions pourront comprendre :
e la prolongation horizontale en téte ou en pied de volée afin d’atteindre la longueur
réglementaire requise ;
e e raccordement entre deux troncons existants afin d’assurer une continuité de
préhension ;
e [|'adaptation ponctuelle des supports, consoles et fixations nécessaires.
e Les éléments neufs seront de section, géométrie, matériau, teinte et finition
identiques ou au plus proche de I'existant.

Les raccords devront étre :
e rigides et durables ;
e sansressaut ni aréte vive ;
e continus ala main;
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e réalisés de maniére discréte et homogéne avec |'ouvrage conservé.

La prestation comprend notamment la prise de cotes sur site, la fourniture des éléments
complémentaires, les découpes, assemblages, soudures ou manchonnages, les fixations, les
retouches de finition et les reprises ponctuelles des supports.

Les prolongements devront respecter les dimensions et implantations réglementaires et ne
pas créer d’obstacle dans les circulations.

Le principe de raccordement et la finition seront soumis a la validation de la maftrise d’ceuvre
avant exécution.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, raccordement, fixation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.18 Mise en place d’'une main courante le long d’un escalier en colimagon
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’'une main courante intérieure neuve le
long de I'escalier en colimacon, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
La main courante devra étre :
e continue sur I’'ensemble du développé de I'escalier ;
e rigide, stable et facilement préhensible ;
e positionnée a une hauteur conforme aux exigences réglementaires ;
e adaptée a la géométrie hélicoidale de I'escalier ;
e sans aréte vive, ressaut ou interruption génant la continuité de préhension.

La prestation comprend notamment :
e relevé précis sur site et prise de cotes suivant le développé réel de I'escalier ;

e fourniture de la main courante, consoles, platines et accessoires de fixation ;
e cintrage ou fabrication sur mesure suivant la courbure de I'escalier ;

e fixation sur support existant ou structure adjacente ;

e réalisation des raccords, retours et prolongements nécessaires ;

e traitement soigné des extrémités ;

e reprises ponctuelles de finition apres pose.

La section, le matériau, la teinte et la finition seront identiques ou au plus proche des
ouvrages existants, sauf indication contraire de la maftrise d’ceuvre.

Le principe de fixation, le développé et la finition seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de relevé, cintrage, fabrication, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.10.19 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.11 Sanitaires

1.111

1.11.2

Curage du mobilier et des équipements fixés aux murs et au sol des sanitaires
Le présent article comprend la dépose complete du mobilier, des accessoires et équipements
existants fixés aux parois et au sol des sanitaires, dans les zones concernées par les travaux.
La prestation comprend notamment :
e repérage des éléments a déposer avant intervention ;
e dépose des meubles, tablettes, miroirs, pateres, distributeurs, porte-papiers,
poubelles, accessoires et équipements divers ;

e dépose des fixations, chevilles, platines, scellements et supports devenus sans objet ;
e dépose ponctuelle des éléments de mobilier intégrés ou solidaires des parois ;

e protection des équipements, revétements et ouvrages conservés ;

e rebouchage des percements et reprises ponctuelles des supports aprés dépose ;

e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées ;

e nettoyage complet des zones d’intervention.

Les équipements devant étre conservés ou réemployés seront déposés avec soin, repérés et
stockés a 'emplacement indiqué par la maitrise d’ceuvre.

La dépose devra étre réalisée sans détériorer les réseaux, cloisons, sols et revétements
conservés.

Toutes sujétions de dépose, démontage, manutention, rebouchage, évacuation et nettoyage
sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Démolition des cloisons et murs des sanitaires
Le présent article comprend la démolition des cloisons et parois existantes des sanitaires
nécessaires au réaménagement des locaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e repérage préalable des parois concernées et des réseaux éventuellement incorporés ;
e protection des sols, équipements et ouvrages conservés ;
e dépose préalable des éléments fixés aux parois lorsque nécessaire ;
e démolition soignée des cloisons, doublages, magonneries légéres et parements
concernés ;
e découpe nette au droit des ouvrages conservés ;
e dépose des ossatures, rails, montants, plinthes, habillages et accessoires rendus sans
objet ;
e purge et nettoyage des rives aprés démolition ;
e rebouchage des saignées, percements et réservations laissés apparents ;
e tri, manutention et évacuation des gravats vers les filieres appropriées.

Avant toute démolition, I'entreprise devra vérifier 'absence de réseaux en service dans les
parois et procéder, le cas échéant, a leur mise en sécurité ou a leur dévoiement en
coordination avec les lots concernés.

Toute intervention sur une paroi porteuse ou participant a la stabilité de I'ouvrage est exclue
du présent article, sauf indication contraire des plans et validation spécifique.

Toutes sujétions de protection, sciage, démolition, purge, évacuation et nettoyage sont

comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.
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1.11.3

1.11.4

1.11.5

Curage des revétements de sol
Le présent article comprend la dépose complete des revétements de sol existants des
sanitaires, dans les zones concernées par les travaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :

e protection des ouvrages et équipements conservés ;

e dépose des carrelages, revétements souples, plinthes et accessoires associés ;

e retrait des colles, mortiers, résidus et éléments de fixation ;

e dépose ponctuelle des seuils ou profils rendus sans objet ;

e purge des parties de support dégradées ou non adhérentes ;

e nettoyage et dépoussiérage complet des surfaces aprés dépose ;

e tri, manutention et évacuation des déchets vers les filieres appropriées.

La dépose devra étre réalisée de maniere a préserver les supports destinés a étre conservés et
a limiter les dégradations des ouvrages adjacents.

Les supports seront laissés propres, sains et préts a recevoir les travaux de reprise, ragréage
OU nouveaux revétements prévus au marché.

Toutes sujétions de dépose, décollage, purge, manutention, évacuation et nettoyage sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Curage des cloisons, y compris portes
Le présent article comprend la dépose complete des cloisons existantes et des blocs-portes
associés dans les zones concernées par le réaménagement des sanitaires, conformément aux
plans du marché.
La prestation comprend notamment :

e repérage préalable des cloisons, portes et réseaux éventuellement incorporés ;

e protection des ouvrages conservés ;

e dépose des vantaux, huisseries, quincailleries et accessoires ;

e dépose des cloisons, doublages, ossatures, rails, montants et parements ;

e retrait des plinthes, couvre-joints et éléments de finition rendus sans objet ;

e découpe soignée au droit des ouvrages conservés ;

e purge et nettoyage des rives aprés dépose ;

e rebouchage ponctuel des percements et réservations ;

e tri, manutention et évacuation des matériaux déposés vers les filieres appropriées.

Avant intervention, I'entreprise devra vérifier 'absence de réseaux en service dans les cloisons
et assurer, si nécessaire, leur mise en sécurité ou leur dévoiement en coordination avec les
lots concernés.

Les zones apres curage seront laissées propres, saines et prétes a recevoir les nouveaux
ouvrages.

Toutes sujétions de dépose, démontage, découpe, manutention, évacuation et nettoyage sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Curage d’un mur magonné en brique
Le présent article comprend la démolition et le curage d’un mur existant maconné en brique,
dans les zones concernées par le réaménagement des sanitaires, conformément aux plans du
marché.
La prestation comprend notamment :

e repérage préalable de la paroi et des réseaux éventuellement incorporés ;

e protection des ouvrages conservés ;

e dépose des plinthes, revétements, habillages et accessoires fixés sur la paroi;
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1.11.6

1.11.7

e démolition soignée de la magonnerie en brique ;

e découpe nette au droit des murs et ouvrages maintenus ;

e dépose des éléments de scellement, fixations et accessoires rendus sans objet ;
e purge et nettoyage des rives apres démolition ;

e rebouchage ponctuel des saignées et percements laissés apparents ;

e tri, manutention et évacuation des gravats vers les filiéres appropriées.

Avant intervention, I'entreprise devra vérifier la nature de la paroi et I'absence de fonction
porteuse ou de réseaux en service. Toute anomalie ou doute devra étre signalé a la maitrise
d’ceuvre avant démolition.

Les ouvrages conservés devront étre laissés propres, stables et préts a recevoir les reprises de
maconnerie, cloisons ou finitions prévues.

Toutes sujétions de sciage, démolition, purge, manutention, évacuation et nettoyage sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose et évacuation des bouches de VMC
Le présent article comprend la dépose compléte des bouches de ventilation mécanique
contrélée existantes dans les zones concernées par les travaux.
La prestation comprend notamment :
e repérage des bouches et conduits associés ;

e dépose des grilles, bouches, manchons, collerettes et accessoires de fixation ;

e déconnexion propre des éléments raccordés aux conduits conservés ;

e obturation provisoire et protection des gaines maintenues en attente ;

e dépose des éléments devenus sans objet ;

e rebouchage ou reprise ponctuelle des percements lorsque nécessaire ;

e tri, manutention et évacuation des équipements déposés vers les filieres appropriées ;
e nettoyage complet aprés intervention.

La dépose devra étre réalisée sans détériorer les conduits, réseaux et supports conservés.
Toutes sujétions de dépose, déconnexion, protection des attentes, évacuation et nettoyage
sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose et évacuation de I'ensemble des luminaires
Le présent article comprend la dépose complete de I'ensemble des luminaires existants dans
les zones concernées par les travaux, y compris leurs accessoires et systemes de fixation.
La prestation comprend notamment :
e repérage des luminaires et des circuits correspondants ;
e mise hors tension et consignation avant intervention ;
e déconnexion électrique des appareils ;
e dépose des luminaires, supports, platines, rosaces, suspentes et accessoires associés ;
e retrait des fixations et cables devenus sans objet ;
e mise en sécurité et protection des alimentations conservées en attente ;
e rebouchage ponctuel des percements ou réservations laissés apparents ;
e tri, manutention et évacuation des appareils déposés vers les filieres appropriées ;
e nettoyage complet apres intervention.

La dépose devra étre réalisée sans détériorer les plafonds, parois, réseaux et ouvrages
conservés.

Toutes sujétions de déconnexion, dépose, mise en sécurité, manutention, évacuation et
nettoyage sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.
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1.11.8

1.11.9

Cloisons Placostil — épaisseur 100 mm
Le présent article comprend la fourniture et la pose de cloisons seches de type Placostil
d’épaisseur finie voisine de 100 mm, conformément aux plans du marché.
Les cloisons seront constituées notamment :
e d’une ossature métallique galvanisée type rails et montants M48 ou équivalent ;
e d’un parement double plaque de platre de chaque c6té, permettant d’obtenir une
épaisseur finie d’environ 100 mm ;
e d’unisolant en laine minérale incorporé dans I'ossature pour amélioration
acoustique ;
e de plaques hydrofuges de type H1 sur les faces exposées a I'humidité ou destinées a
recevoir du carrelage ;
e de renforts incorporés au droit des appareils sanitaires, barres d’appui, mobiliers et
équipements fixés aux cloisons.

La prestation comprend les ossatures, plaques, isolants, renforts, découpes, réservations pour
réseaux, bandes et enduits de joints ainsi que tous raccords avec les ouvrages adjacents.

Les cloisons seront réalisées toute hauteur jusqu’au support supérieur, sauf indication
contraire aux plans, et devront présenter des surfaces planes et prétes a recevoir les finitions
prévues.

Les performances acoustiques et, le cas échéant, de résistance au feu devront étre conformes
aux exigences indiguées aux plans et documents du marché.

Toutes sujétions de fourniture, fixation, renforcement, raccordement et finition sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Création d’un mur en brique
Le présent article comprend la fourniture et la réalisation d’'un mur maconné en briques,
conformément aux plans du marché et aux dimensions projetées.

’ouvrage sera réalisé en briques adaptées a I'usage intérieur, hourdées au mortier ou mises
en ceuvre selon le systéme du fabricant, avec épaisseur suivant plans et contraintes du projet.
La prestation comprend notamment :

e implantation et tracage de 'ouvrage ;

e préparation du support ;

e fourniture et pose des briques ;

e réalisation des joints, coupes et ajustements ;

e liaison avec les murs, sols et plafonds existants ;

e harpages, ancrages ou attaches nécessaires a la stabilité ;

e réservations pour passages de réseaux et incorporations éventuelles ;

e réalisation des linteaux ou renforts ponctuels si nécessaires au droit des ouvertures ;

e rebouchages et reprises aprés passage des autres corps d’état ;

e préparation des surfaces pour recevoir les finitions prévues.

Le mur devra étre parfaitement aplomb, plan, stable et correctement liaisonné aux ouvrages
adjacents.

Toutes sujétions de fourniture, maconnerie, scellement, raccordement, réservations et

préparation des supports sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.
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1.11.10 Fourniture et pose d’un bloc-porte simple isophonique 93 x 204 cm
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte simple isophonique de
dimensions nominales 93 x 204 cm, conformément aux plans du marché et aux indications de
la maftrise d’ceuvre.
Le bloc-porte comprendra notamment :
e vantail acoustique a ame pleine ;
e huisserie adaptée a la nature de la paroi;
e joints périphériques acoustiques ;
e joint automatique en partie basse ou dispositif équivalent assurant la continuité de
I"affaiblissement acoustique ;
e paumelles dimensionnées au poids du vantail ;
e serrure, cylindre et quincailleries nécessaires ;
e béquilles sur les deux faces ;
e butée de porte.

L’ensemble devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique compatible avec les
exigences du local, a justifier par fiche technique ou procés-verbal fabricant. A défaut
d’indication particuliere, le niveau de performance sera soumis a validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

La prestation comprend également :
o relevé et vérification des dimensions de baie ;
e fourniture et pose de I'huisserie ;
e calage, fixation et réglage du vantail ;
e calfeutrement périphérique acoustique entre huisserie et paroi ;
e raccords et finitions nécessaires au droit des tableaux ;
e essais de fonctionnement et réglage final.

Le bloc-porte devra étre posé de maniere a ne créer aucun jour périphérique susceptible de
dégrader la performance acoustique.

Le modele, la finition, la quincaillerie et la performance acoustique seront soumis a la
validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, pose, calfeutrement, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.11 Détalonnage des portes
Le présent article comprend le détalonnage des vantaux de portes existants ou neufs dans les
locaux concernés, afin d’assurer le passage d’air nécessaire au fonctionnement de la
ventilation, conformément aux plans du marché et aux prescriptions du BET fluides.

La prestation comprend notamment :
e repérage des portes concernées ;
e dépose temporaire des vantaux si nécessaire ;
® recoupe soignée en partie basse ;
e ajustement du jeu sous porte a la hauteur prescrite ;
e reprise et protection du chant recoupé ;
e repose, réglage et controle du bon fonctionnement des portes.

Le détalonnage devra étre réalisé sans dégradation du vantail, des revétements ou des
performances attendues du bloc-porte.

La hauteur de détalonnage sera définie suivant les besoins de ventilation et validée avant
intervention.
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Toutes sujétions de dépose, recoupe, protection des chants, repose et réglage sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.12 Incorporation des ouvrages
Cette prestation comprend :
Incorporation des huisseries fournies par le menuisier dans tous les murs et cloisons.
Y compris toutes sujétions.
Localisation : Pour I'ensemble des blocs portes a incorporé dans les cloisons créer comme
indiqué dans les piéces graphiques.

1.11.13 Butées de portes
Fourniture et pose de butée a chaque porte.
Une butée par vantail.
Localisation : Pour chaque nouvelle porte.

1.11.14 Peinture des portes
Le présent article comprend la préparation et la mise en peinture des portes neuves
concernées par les travaux, y compris huisseries, chants et éléments périphériques associés.
La prestation comprend notamment :
e protection des sols, parois, vitrages et quincailleries ;
e dégraissage, lessivage et pongage des supports ;
e grattage et reprise des parties écaillées ou mal adhérentes ;
e rebouchage des petits défauts, trous et impacts ;
e application d’un primaire adapté a
e application de deux couches de peinture de finition minimum ;

a nature du support ;

e peinture des chants, huisseries, couvre-joints et éléments visibles associés ;
e dépose/repose ponctuelle des quincailleries si nécessaire pour une finition soignée ;
e nettoyage apres intervention.

La peinture sera de type lessivable, résistante aux chocs et adaptée a un usage intensif en ERP.
La finition sera satinée, sauf indication contraire de la maftrise d’ceuvre. La teinte sera choisie
par la maitrise d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.

Les surfaces devront présenter apres travaux un aspect uniforme, sans coulure, trace de
reprise, surépaisseur ni différence de teinte.

Toutes sujétions de préparation, impression, peinture, retouches et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.15 Plagues de bas de porte et quincailleries complémentaires
Le présent article comprend la fourniture et la pose de plagues de protection en partie basse
des portes, ainsi que des quincailleries complémentaires nécessaires a leur bon usage et a leur
durabilité.

Les plaques de bas de porte seront réalisées en inox brossé, aluminium anodisé ou matériau
équivalent résistant aux chocs et au nettoyage, de dimensions adaptées aux vantaux
concernés.
La prestation comprend notamment :

e relevé des dimensions sur site ;

e fourniture et découpe sur mesure des plaques ;

e pose sur une ou deux faces suivant les indications des plans ;

e fixation par collage, vissage ou procédé adapté, sans déformation ni aréte saillante ;
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e fourniture et pose des quincailleries complémentaires nécessaires : butées, plaques
de poussée, protections, rosaces, dispositifs de condamnation ou accessoires
similaires ;

e réglages et finitions aprés pose.

Les plaques devront étre parfaitement planes, alignées et solidement fixées, avec chants
adoucis et finition homogene.

Le matériau, la hauteur des plaques et le modele des quincailleries seront soumis a la
validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.16 Murs des pieces seches
Le présent article comprend la préparation et la finition des murs des pieces seches concernés
par les travaux, sur supports neufs ou existants, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e préparation, nettoyage et dépoussiérage des supports ;
e rebouchage des trous, fissures et petites irrégularités ;
e reprise des joints, bandes et raccords entre ouvrages neufs et existants ;
e ratissage local ou général si nécessaire afin d’obtenir une surface réguliere ;
e poncage et préparation avant finition ;
e application d’une couche d’impression adaptée au support ;
e application de deux couches de peinture de finition minimum.

La peinture sera de type acrylique lessivable, adaptée a un usage intensif en ERP, finition
satinée ou velours suivant choix de la maitrise d’ceuvre.

Les parois devront présenter aprés travaux un aspect homogéne, régulier, sans trace de
reprise, défaut de planéité ou différence de teinte.

La teinte sera choisie par la maitrise d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.

Toutes sujétions de préparation, enduit, pongage, impression, peinture, raccords et nettoyage
sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.17 Murs des pieces humides — hors faience

Le présent article comprend la préparation et la finition des murs des piéces humides non
revétus de faience, sur supports neufs ou existants, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :

e nettoyage, préparation et dépoussiérage des supports ;

e rebouchage des trous, fissures et irrégularités ;

e reprise des joints, bandes et raccords entre ouvrages neufs et existants ;

e ratissage et poncage si nécessaire afin d’obtenir un support régulier ;

e application d’une couche d’impression adaptée ;

e application de deux couches minimum de peinture spéciale pieces humides, lessivable

et résistante a I'humidité.

La peinture sera de type acrylique ou équivalent adapté aux locaux humides, avec finition
satinée ou selon choix de la maitrise d’ceuvre.

Les raccords avec les zones faiencées devront étre nets, réguliers et parfaitement finis.
La teinte sera choisie par la maitrise d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.
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Toutes sujétions de préparation, enduit, impression, peinture, raccords et nettoyage sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.18 Divers sur bois
Le présent article comprend I'ensemble des travaux ponctuels de reprise, adaptation et
finition sur ouvrages bois existants ou neufs, rendus nécessaires par les travaux.
La prestation comprend notamment :
e petites découpes et ajustements ;
e rebouchage des trous, éclats ou anciennes fixations ;
e poncage et préparation des surfaces ;
e reprise ou remplacement ponctuel de couvre-joints, champlats, plinthes ou habillages
bois ;
e réparation légere des chants et arétes ;
e reprise des assemblages ou fixations si nécessaire ;
e application d’une finition, peinture, vernis ou lasure identique ou au plus proche de
I'existant.

Les interventions devront étre réalisées de maniére a conserver un aspect homogene avec les
ouvrages bois adjacents, sans différence visible de teinte ou de finition.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, réparation, poncage, raccord et finition sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.19 Divers sur parties métalliques
Le présent article comprend I'ensemble des travaux ponctuels de reprise, adaptation,
réparation et finition sur les ouvrages métalliques existants ou neufs concernés par les
travaux.
La prestation comprend notamment :
e découpes, percages et ajustements ponctuels ;
e dépose ou remplacement d’éléments métalliques mineurs ;
e reprise de soudures et assemblages ;
e fourniture et pose de petites pieces complémentaires, platines, corniéres, profils ou
renforts ;
e traitement des arétes, coupes et soudures ;
e décapage local des parties oxydées ;
e application d’un traitement anticorrosion adapté ;
e reprise de peinture ou de finition identique ou au plus proche de I'existant ;
e réglage et remise en état des éléments conservés.

Les interventions devront permettre d’obtenir des ouvrages stables, sans aréte vive, sans
trace de corrosion et avec une finition homogene.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, soudure, fixation, traitement anticorrosion, raccord
et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.20 Etanchéité
Etanchéité dans les pieces humides : Réalisation d’une étanchéité avec un S.P.E.C. type 596 de
Lanko (compris bande armé type BE14 dans les angles), avec primaire type 162 de Lanko ou
similaire.
Joint mastic sanitaire de classe 25E dans les angles aprés pose du carrelage
Le produit proposé devra faire I'objet de I'agrément du bureau de contrdle et sera appliqué
suivant les recommandations du fabricant
Localisation : Faience et carrelage
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1.11.21 Fourniture et pose de carrelage
Fourniture et pose d’un carrelage Gré Cérame coloré dans la masse joints réalisés apres coup
au ciment couleur au choix de I'architecte.

Ou équivalent :

Marque : Casalgrande Padana
Modele : Stile 60*60

Aspect : White Smoke

Y compris plinthes droites rectifiées

1.11.22 Faience
Fourniture et pose de faience, pose au mortier colle, joints réalisés apres coup au ciment
couleur au choix de I'architecte.
Marque : Casalgrande Padana
Modele : R-Evolution 30*60
Aspect : Sand
Murs périphériques des sanitaires : jusqu’a 1,60m
Douches : Toute hauteur
Peinture au-dessus de la faience.
Localisation : Comme indiqué en plan.

1.11.23 Fourniture et pose de barres de seuil
Le présent article comprend la fourniture et la pose de barres de seuil au droit des raccords
entre revétements de sol, passages de portes et changements de matériaux.
Les barres de seuil seront en aluminium anodisé, inox ou matériau équivalent, adaptées a un
usage intensif en ERP et a la nature des revétements adjacents.
La prestation comprend notamment :
e relevé des dimensions sur site ;
e fourniture et découpe sur mesure ;
e fixation par vissage, collage ou systéme adapté au support ;
e traitement soigné des abouts et raccords ;
e adaptation aux éventuelles différences de niveau ;
e nettoyage apres pose.

Les profils devront étre stables, antidérapants et sans aréte vive, avec une géométrie limitant
tout ressaut au droit des circulations.

Le modele, la finition et |a teinte seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, adaptation et finition sont comprises dans le
prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.24 Fourniture et pose de faux-plafonds pieces humide
Plafond acoustique dalles 600 x 600 mm PERLA MICROLOOK
Fourniture et pose de plafond suspendu réalisé avec des panneaux autoportants, bord
MICROLOOK 90, posé sur T Silhouette XL2 de 15mm.
Les panneaux seront en laine de verre ou de roche de forte densité, revétus sur la face
apparente d'une peinture microporeuse et sur la contre face d'un voile de verre.

Dimensions des modules : 600 x 600 x 19mm.
Classement feu : MO

Les panneaux mis en ceuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement
microbien.
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Montage sur ossature métallique laguée semi-apparente, cornieres de rives laquée a joint
creux, raidisseurs incorporés selon besoin, suspension par tiges filetées en acier galvanisé
fixées en sous face de plancher par attaches spécifiques.

Mise en ceuvre conformément a la norme NFP 68-203 1&2 référence DTU 58.1.

Selon nécessité des grilles seront intégrées dans le plafond afin d’équilibrer les pressions et
températures de part et d’autre des panneaux.

Les ossatures respecteront les exigences des regles PS 92 (contreventement renforcé)
Coloris au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme de fabrication.

Y compris toutes sujétions de pose, de découpes, réservations, insertion de luminaires,
d'accessoires et profils supports spéciaux en rives au droit des retombées ou soffites.

Recréation des feuillures pour bords MICROCLOOK 90 sur les dalles ajustées en rives.
Référence : ARMSTRONG, modele PERLA dB.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.25 Curage des réseaux de plomberie
Le présent article comprend le curage, la dépose et I'évacuation des réseaux de plomberie
existants devenus sans objet dans les zones concernées par les travaux.
La prestation comprend notamment :
e repérage préalable des réseaux d’alimentation en eau froide, eau chaude et
évacuations ;
e coupure, vidange et mise en sécurité des réseaux avant intervention ;
e dépose des canalisations, raccords, colliers, siphons, flexibles et accessoires associés ;
e déconnexion des appareils sanitaires déposés ;
e suppression des troncons devenus inutiles jusqu’aux points de raccordement
conserveés ;
e condamnation propre et étanche des réseaux maintenus en attente ;
e rebouchage des percements et réservations rendus sans objet ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les réseaux conservés devront étre protégés, repérés et laissés en état de recevoir les futurs
raccordements.

Toutes sujétions de coupure, vidange, dépose, condamnation, rebouchage, évacuation et
nettoyage sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.26 Création des réseaux d’alimentation EF + EC + évacuations EU/EV
Le présent article comprend la création, I'adaptation et le raccordement des réseaux
d’alimentation en eau froide, eau chaude sanitaire ainsi que des réseaux d’évacuation EU/EV
nécessaires aux nouveaux équipements sanitaires, conformément aux plans du marché.

La prestation comprend notamment :
e repérage et raccordement sur les réseaux existants conservés ;
e fourniture et pose des canalisations EF et EC, raccords, colliers, supports et
accessoires ;
e création, adaptation et prolongation des réseaux d’évacuation EU/EV ;
e raccordement des lavabos, lave-mains, cuvettes et autres appareils sanitaires prévus ;
e fourniture des siphons, culottes, tés, coudes, manchons, tampons et accessoires
nécessaires ;
e respect des pentes nécessaires au bon écoulement des réseaux d’évacuation ;
e cheminement en apparent, faux-plafond, gaine technique, doublage ou encastré
suivant configuration ;
e fourniture et pose de vannes d’isolement accessibles sur les réseaux EF et EC;
e calorifugeage des réseaux lorsque nécessaire ;
e traversées de parois, fourreaux, percements et rebouchages ;
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e fixation et supportage des canalisations avec dispositifs limitant les vibrations et
nuisances acoustiques ;

e raccordement étanche aux réseaux existants ;

e rincage, essais d’étanchéité, essais d’écoulement et mise en service de I'ensemble.

Les canalisations seront réalisées en matériaux adaptés aux réseaux sanitaires, compatibles
avec les installations existantes et conformes aux normes et DTU en vigueur.

Les réseaux d’évacuation devront étre réalisés avec les diameétres et pentes adaptés aux
appareils desservis, sans contre-pente ni point bas susceptible de provoquer des stagnations.

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, supportage, adaptation, calorifugeage,
évacuation, essais et mise en service sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.27 Désinfection du réseau et analyse d’eau
Le présent article comprend la désinfection des réseaux d’eau sanitaire neufs ou remaniés,
ainsi que la réalisation des controles et analyses nécessaires avant remise en service.
La prestation comprend notamment :
e rincage complet des canalisations apres travaux ;
e désinfection des réseaux par procédé adapté ;
e respect du temps de contact du produit désinfectant ;
e rincage final jusqu’a élimination compléte du produit utilisé ;
e préléevements d’eau aux points représentatifs du réseau ;
e réalisation d’analyses bactériologiques par un laboratoire compétent ;
e remise des résultats d’analyse a la maitrise d’ceuvre avant mise en service définitive.

Les opérations seront réalisées conformément aux prescriptions sanitaires et aux
recommandations applicables aux réseaux d’eau destinée a la consommation humaine.

En cas de résultat non conforme, I'entreprise devra procéder a une nouvelle désinfection, un
nouveau rincage et de nouvelles analyses, jusqu’a obtention de résultats satisfaisants, sans
incidence financiere supplémentaire pour le maitre d’ouvrage.

Toutes sujétions de produits, rincage, prélevements, analyses, rapports et remise en service
sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.28 Fourniture et pose de lave-mains
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de
lave-mains neufs, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

Les lave-mains seront de type céramique sanitaire, de dimensions adaptées aux locaux et a
leur usage, avec finition blanche sauf indication contraire.
La prestation comprend notamment :
e fourniture du lave-mains ;
e fixation murale sur consoles, bati-support ou systéme adapté ;
e robinetterie mitigeuse ou temporisée suivant les indications du projet ;
e bonde, siphon et accessoires de raccordement ;
e raccordement aux réseaux EF/EC et évacuation ;
e joints d’étanchéité périphériques ;
renforts de cloison si nécessaires ;

e réglage, essais d’étanchéité et mise en service.
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Lorsque le lave-mains est destiné a un usage PMR, son implantation devra respecter les
hauteurs, dégagements et espaces d’usage réglementaires, notamment I'absence d’obstacle
sous "appareil.

Le modele, les dimensions et la robinetterie seront soumis a la validation de la maftrise
d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, fixation, raccordement, réglage et finition sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.29 Fourniture et pose de cuvette WC
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de
cuvettes WC neuves, conformément aux plans du marché et aux indications de la maitrise
d’ceuvre.

Les cuvettes seront en céramique sanitaire blanche, de type suspendu ou au sol suivant les
plans, adaptées a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :
e fourniture de la cuvette, abattant, fixations et accessoires ;
e Dbati-support et réservoir de chasse si nécessaire ;
e mécanisme de chasse double débit ou temporisé suivant le modele retenu ;
e raccordement aux réseaux d’alimentation et d’évacuation ;
e joints, manchettes et accessoires d’étanchéité ;
renforts de cloison et fixations nécessaires ;
e réglage, essais d’étanchéité et mise en service.

Lorsque la cuvette est destinée a un usage PMR, son implantation devra respecter les
hauteurs, dégagements latéraux et espaces de transfert réglementaires.

Le modele, les dimensions, I'abattant et le systeme de chasse seront soumis a la validation de
la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, fixation, raccordement, réglage et finition sont comprises dans
le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.30 Fourniture et pose de lavabo adapté PMR
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un
lavabo accessible aux personnes a mobilité réduite, conformément aux plans du marché et
aux prescriptions réglementaires d’accessibilité.

Le lavabo sera en céramique sanitaire blanche, de type suspendu, avec forme adaptée a une
utilisation en position assise.
La prestation comprend notamment :

e fourniture du lavabo et de ses fixations ;

e robinetterie mitigeuse a levier rallongé ou commande facilitant la préhension ;

e bonde, siphon déporté ou extra-plat et accessoires nécessaires ;

e raccordement aux réseaux EF/EC et évacuation ;

e renforts de cloison et dispositifs de fixation adaptés ;

e réalisation des joints d’étanchéité ;

e réglage, essais et mise en service.

L'implantation devra ménager sous le lavabo un vide libre permettant I'approche en fauteuil,
d’au moins 0,70 m de hauteur, 0,60 m de largeur et 0,30 m de profondeur. Aucun pied,
canalisation ou siphon ne devra géner cet espace.
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La robinetterie, le siphon et les canalisations seront positionnés de maniere a ne pas
constituer d’obstacle ni présenter de risque de contact inconfortable pour I'utilisateur.

Le modele, les dimensions et la robinetterie seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, fixation, raccordement, réglage et finition sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.31 Fourniture et pose de barre d’appui PMR
Le présent article comprend la fourniture et la pose de barres d’appui adaptées aux personnes
a mobilité réduite, au droit des sanitaires concernés, conformément aux plans du marché et
aux prescriptions réglementaires d’accessibilité.

Les barres seront de type fixe ou relevable suivant implantation, en inox, acier thermolaqué
ou matériau équivalent, adaptées a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e fourniture de la barre, platines, caches et accessoires de fixation ;

e renforts intégrés dans les cloisons lorsque nécessaires ;

e fixation mécanique adaptée a la nature du support ;

e pose a la hauteur et a I'implantation réglementaires ;

e réglage et contrdle de la stabilité ;

e joints et finitions au droit des fixations.

Au droit des WC PMR, la barre d’appui devra notamment étre implantée a une hauteur
comprise entre 0,70 m et 0,80 m et permettre a I'usager de se relever et de se transférer en
toute sécurité.

Les barres devront étre rigides, facilement préhensibles, sans aréte vive et suffisamment
résistantes aux efforts d’usage.

Le modele, la finition et le principe de fixation seront soumis a la validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, renfort, fixation, réglage et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.32 Fourniture et pose de barre de tirage PMR
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’une barre de tirage horizontale sur la
face intérieure des portes de sanitaires PMR, permettant a une personne en fauteuil roulant
de refermer facilement la porte derriéere elle.
La prestation comprend notamment :
e fourniture d’une barre de tirage rigide et facilement préhensible ;
e réalisation en inox, acier thermolaqué ou matériau équivalent, adapté a un usage
intensif en ERP ;
e fixation mécanique renforcée et adaptée a la constitution du vantail ;
e pose horizontale a une hauteur compatible avec I'usage PMR, environ 0,90 m du sol
fini, suivant les prescriptions réglementaires et plans du marché ;
e traitement des extrémités et fixations sans aréte vive ni élément saillant dangereux ;
e contréle de la rigidité et de la bonne préhension apres pose.

La longueur et I'implantation de la barre devront permettre une manceuvre aisée de la porte
depuis I'espace de transfert, sans géner les autres équipements.

Le modele, la finition et les dimensions seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre
avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, renfort, fixation, réglage et finition sont comprises dans le prix.
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Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.33 Fourniture et pose de miroirs au-dessus des lavabos
Le présent article comprend la fourniture et la pose de miroirs muraux au-dessus des lavabos,
conformément aux plans du marché et aux prescriptions d’accessibilité.

Les miroirs seront en glace argentée de sécurité, avec chants polis et arétes non coupantes,
adaptés a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e relevé des dimensions sur site ;

e fourniture des miroirs découpés sur mesure ;

e fixation murale par collage, pattes, profils ou systeme adapté au support ;

e mise a niveau et alignement avec les lavabos ;

e traitement soigné des chants et raccords ;

e nettoyage apres pose.

Au droit des lavabos PMR, le miroir devra étre implanté de maniére a pouvoir étre utilisé aussi
bien en position debout qu’assise, avec partie basse du miroir ou systeme inclinable conforme
aux exigences d’accessibilité.

Le modele, les dimensions, la finition des chants et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.34 Fourniture et pose de vannes d’arrét
Le présent article comprend la fourniture et la pose de vannes d’arrét sur les réseaux
d’alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire, afin de permettre I'isolement des
équipements ou groupes d’équipements concernés.

Les vannes seront de type quart de tour a boisseau sphérique, adaptées au diamétre et a la
nature des canalisations, avec corps et raccords compatibles avec les réseaux existants ou
neufs.
La prestation comprend notamment :

e fourniture des vannes et raccords nécessaires ;

e posesurréseaux EF et EC;

e adaptation des canalisations existantes si nécessaire ;

e réalisation des raccordements et étanchéités ;

e fixation et maintien des canalisations ;

e repérage clair des vannes;

e essais d’étanchéité et de bon fonctionnement ;

e remise en service des réseaux aprés intervention.

Les vannes devront étre facilement accessibles pour la maintenance et les interventions
ultérieures, sans nécessiter de démontage d’ouvrage.

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, adaptation, fixation, repérage et essais sont

comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.
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1.11.35 Point luminaire y compris essais, contrdle, accessoires de pose et raccordement
Les entreprises concernées devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC
n° 1 publié dans le cahier spécial n°48.99 du Moniteur du 17 octobre 1997 et n° 4954 du
Moniteur du 6 novembre 1998. Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis
suivant les modeles figurant dans le document technique COPREC n°2 publié dans ce méme
document.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente
opération I"application des fiches suivantes : EL : électricité.

L'entreprise devra fournir les justifications de I'autocontréle concernant I'exécution des
installations électriques. Plans, schémas et justificatifs des installations électriques,
notamment :

e note de calculs,

e schéma général de distribution,

e schéma général de I'installation,

e nombre et caractéristiques des sources normales, de remplacement et de sécurité,

e |ocalisation des sources et des tableaux de distribution,

e caractéristiques des matériels, y compris canalisations électriques (classe d'isolation,

degré de protection IP et IK, comportement au feu ...),

e nombre et nature des prises de terre,

e nature et type des installations de sécurité,

e plans d'implantation des matériels,

e justificatifs de conformité des matériels,

e schémas détaillés de mise en ceuvre des installations dites répétitives.
L'entreprise devra également fournir toutes les notes de calcul et d’éclairage en prenant
compte de 'ensemble des travaux du présent lot.

1.11.36 Fourniture et pose d’alarmes sonores et visuelles avec flash lumineux
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de
dispositifs d’alarme sonore et visuelle, comprenant des flashs lumineux, dans les locaux
concernés.

Les dispositifs seront raccordés au systeme d’alarme incendie existant et devront fonctionner
simultanément avec le signal sonore général.

La prestation comprend notamment :
e fourniture des diffuseurs sonores et/ou dispositifs combinés sonore + flash ;
e fourniture de flashs lumineux a forte intensité, adaptés a la perception par les personnes
sourdes ou malentendantes ;
e implantation de maniére a assurer une visibilité efficace depuis 'ensemble de la zone
concernée ;
e raccordement aux circuits d’alarme existants ;
e cablage, fixations, boites de raccordement et accessoires nécessaires ;
e adaptation ou extension ponctuelle du réseau existant si nécessaire ;
e paramétrage et synchronisation avec le systeme SSI ;
e essais de déclenchement, controle de la visibilité des flashs et vérification du bon
fonctionnement.
Les équipements devront étre compatibles avec le SSI existant et conformes aux normes
applicables, notamment NF EN 54-23 pour les dispositifs visuels d’alarme.

Le modele, I'implantation et les caractéristiques techniques seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre et du coordonnateur SSI avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, cablage, raccordement, essais et mise en service sont
comprises dans le prix.
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Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.37 Fourniture et pose de luminaires LED dalle 600 x 600 mm
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de
luminaires LED type dalle 600 x 600 mm, destinés a étre intégrés dans les faux-plafonds
modulaires.

Les luminaires présenteront notamment :
e format nominal 600 x 600 mm ;
e technologie LED ;
e diffuseur opale ou microprismatique assurant un éclairage homogene ;
e puissance et flux lumineux adaptés aux niveaux d’éclairement requis ;
e température de couleur homogene, suivant choix de la maitrise d’ceuvre ;
e |RC2>80;
e appareillage LED intégré ou déporté suivant modele ;
e faible éblouissement, adapté a un usage en ERP.
e la prestation comprend notamment :
e fourniture des luminaires, drivers et accessoires ;
e adaptation éventuelle de I'ossature du faux-plafond ;
e raccordement sur les alimentations électriques existantes ou créées ;
e fourniture des cables, boites et accessoires nécessaires au raccordement ;
e fixation et mise en place dans les dalles de plafond ;
e raccordement aux commandes d’éclairage ;
e essais, réglages et mise en service.

Les luminaires devront étre parfaitement alignés avec la trame du faux-plafond et présenter
une finition homogene.

Le modele, la puissance, le flux lumineux et la température de couleur seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, pose, raccordement, réglage et mise en service sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.11.38 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.12 Ancien tribunal

1.12.1 Dépose tapis brosse
Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérique, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniére a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.

Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.12.2 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acces concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la mafitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et |'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’'un cadre périphérique encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;

e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;

e résistant a l'usure, a I’écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;

e antidérapant;

e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
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1.12.3

e compatible avec les exigences relatives a I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliére sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
o relevés et prises de cotes sur site ;
e Vérification de la profondeur et de |'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet apres intervention.

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Prolongation et raccordement de mains courantes intérieures
Le présent article comprend la prolongation, I'adaptation et le raccordement des mains
courantes intérieures existantes, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les interventions pourront comprendre :
e la prolongation horizontale en téte ou en pied de volée afin d’atteindre la longueur
réglementaire requise ;
e e raccordement entre deux troncons existants afin d’assurer une continuité de
préhension ;
e |'adaptation ponctuelle des supports, consoles et fixations nécessaires.
e Les éléments neufs seront de section, géométrie, matériau, teinte et finition
identiques ou au plus proche de I'existant.

Les raccords devront étre :
e rigides et durables ;
e sansressaut ni aréte vive ;
e continus ala main;
e réalisés de maniére discréte et homogéne avec |'ouvrage conservé.
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1.12.4

1.12.5

La prestation comprend notamment la prise de cotes sur site, la fourniture des éléments
complémentaires, les découpes, assemblages, soudures ou manchonnages, les fixations, les
retouches de finition et les reprises ponctuelles des supports.

Les prolongements devront respecter les dimensions et implantations réglementaires et ne
pas créer d’obstacle dans les circulations.

Le principe de raccordement et la finition seront soumis a la validation de la maftrise d’ceuvre
avant exécution.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, raccordement, fixation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Contraste des premiéres et derniéres marches

Le présent article comprend la mise en contraste visuel des premieres et dernieres marches
des escaliers concernés, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.

La mise en contraste sera réalisée sur les contremarches, sur toute la largeur utile de I'escalier
et sur une hauteur minimale conforme a la réglementation.

Le dispositif pourra étre réalisé par peinture technique, résine, bande ou revétement
rapporté, adapté a la nature du support et a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e préparation, nettoyage et dépoussiérage des supports ;

e primaire d’accrochage si nécessaire ;

e fourniture et mise en ceuvre du dispositif de contraste ;
e réalisation de limites nettes et réguliéres ;

e raccords et finitions avec les revétements existants ;

e nettoyage apres intervention.

La teinte retenue devra présenter un contraste visuel net et durable avec les marches
adjacentes.

Le matériau, la teinte et la finition seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
mise en ceuvre.

Toutes sujétions de préparation, fourniture, application et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Condamnation de I'espace sous escalier par mise en place d’'une main courante
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un dispositif de protection type main
courante / barriére, destiné a empécher 'accés a la partie située sous I’escalier présentant
une hauteur libre insuffisante.
La prestation comprend notamment :
e relevé précis de la zone a protéger ;
e fourniture d’une structure métallique rigide, continue et facilement détectable ;
e potelets, traverses, main courante, platines et accessoires de fixation ;
e fixation au sol et/ou sur les ouvrages existants, adaptée a la nature des supports ;
e traitement des extrémités sans aréte vive ni élément saillant ;
e finition thermolaquée ou équivalente, teinte au choix de la maitrise d’ceuvre ;
e reprises ponctuelles des supports aprés fixation.

Le dispositif devra interdire physiquement 'acces sous I'escalier dans les zones présentant un
risque de choc, tout en étant facilement repérable visuellement et détectable a la canne par
une personne déficiente visuelle.
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Son implantation ne devra pas réduire la largeur utile des circulations ni créer de nouvel
obstacle au cheminement.

Le principe, les dimensions, la teinte et les détails de fixation seront soumis a la validation de
la maftrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation, adaptation et finition sont comprises dans
le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.12.6 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.13 Bureau

1.13.1 Dépose des portes et de leurs bati

1.13.2

1.13.3

Le présent article comprend la dépose complete des portes existantes et de leurs batis, dans
les zones concernées par les travaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e dépose des vantaux, quincailleries, paumelles, serrures et accessoires ;
e dépose complete des huisseries, dormants, couvre-joints et éléments de fixation ;
e découpe ou descellement soigné des batis afin de limiter les dégradations des
ouvrages adjacents ;
e retrait des scellements, cales, chevilles et éléments devenus sans objet ;
e reprises ponctuelles et rebouchages nécessaires apres dépose ;
e protection des sols, parois et ouvrages conservés ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les déposes seront réalisées avec soin afin de préserver les maconneries, cloisons,
revétements et équipements conservés.

Les supports seront laissés propres, purgés et préts a recevoir les nouveaux blocs-portes ou
ouvrages prévus au marché.

Toutes sujétions de démontage, découpe, descellement, rebouchage, manutention et
évacuation sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan

Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau

Le présent article comprend I'agrandissement d’une baie existante destinée a recevoir une
porte simple, avec adaptation ou reprise du linteau existant, conformément aux plans du
marché et aux études structurelles éventuelles.

La prestation comprend notamment :
e repérage et relevé précis de la baie existante ;
® mise en sécurité et étaiement provisoire si nécessaire ;
e dépose des éléments de finition au droit de I'ouverture ;
e sciage et démolition soignée des parties de magonnerie concernées ;
e agrandissement de la baie aux dimensions projetées ;
e dépose, modification ou remplacement du linteau existant ;
e fourniture et mise en ceuvre du nouveau linteau ou des renforcements nécessaires ;
e scellements, calages et reprises de maconnerie périphériques ;
e reconstitution des tableaux, sous-face et joues ;
e reprises d’enduits et finitions nécessaires avant pose du nouveau bloc-porte ;
e évacuation des gravats et nettoyage de la zone d’intervention.

Toute intervention sur une paroi porteuse ou susceptible de participer a la stabilité de
I'ouvrage devra étre réalisée conformément aux prescriptions d’un bureau d’études structure
compétent.

Les dimensions définitives de la baie seront vérifiées en coordination avec le bloc-porte prévu.
Toutes sujétions d’étaiement, sciage, démolition, renforcement, reprise de linteau,
magonnerie et finition sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose d’un bloc-porte simple isophonique 93 x 204 cm

Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte simple isophonique de
dimensions nominales 93 x 204 cm, conformément aux plans du marché et aux indications de
la maitrise d’ceuvre.

Le bloc-porte comprendra notamment :

Page 94



1.13.4

e vantail acoustique a ame pleine ;

e huisserie adaptée a la nature de la paroi;

e joints périphériques acoustiques ;

e joint automatique en partie basse ou dispositif équivalent assurant la continuité de
I’affaiblissement acoustique ;

e paumelles dimensionnées au poids du vantail ;

e serrure, cylindre et quincailleries nécessaires ;

e béquilles sur les deux faces ;

e butée de porte.

L’ensemble devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique compatible avec les
exigences du local, a justifier par fiche technique ou procés-verbal fabricant. A défaut
d’indication particuliere, le niveau de performance sera soumis a validation de la maitrise
d’ceuvre avant commande.

La prestation comprend également :
e relevé et vérification des dimensions de baie ;
e fourniture et pose de I'huisserie ;
e calage, fixation et réglage du vantail ;
e calfeutrement périphérigue acoustique entre huisserie et paroi ;
e raccords et finitions nécessaires au droit des tableaux ;
e essais de fonctionnement et réglage final.

Le bloc-porte devra étre posé de maniere a ne créer aucun jour périphérique susceptible de
dégrader la performance acoustique.

Le modele, la finition, la quincaillerie et la performance acoustique seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, pose, calfeutrement, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Reprise de cloison aprés agrandissement d’ouverture
Le présent article comprend la reprise complete de la cloison au droit de I'ouverture agrandie,
afin de reconstituer les tableaux, joues et surfaces adjacentes avec une finition identique ou
au plus proche des parois existantes.
La prestation comprend notamment :
e purge et préparation des rives apres travaux d’agrandissement ;
e reconstitution des parties de cloison nécessaires ;
e fourniture et pose des ossatures, plagues, panneaux ou matériaux compatibles avec
I'existant ;
e renforts locaux nécessaires au droit du nouveau bloc-porte ;
e traitement des joints, raccords et angles ;
e reprise des enduits et préparation des supports ;
e poncage et mise a niveau des surfaces ;
e reprise de peinture ou revétement de finition dans une teinte et un aspect identiques
a I'existant ;
e raccords soignés avec les murs conservés.

Les reprises devront étre réalisées de maniere a ne laisser aucune différence visible de niveau,
fissure, joint apparent ou raccord grossier entre les parties neuves et existantes.

La teinte et la finition seront vérifiées sur site et soumises a la validation de la maitrise
d’oceuvre avant réalisation définitive.
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1.13.5

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, enduit, préparation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : |l appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.14 Salle d’audience n°8

1.14.1 Dépose des portes et de leurs bati

1.14.2

1.14.3

Le présent article comprend la dépose complete des portes existantes et de leurs batis, dans
les zones concernées par les travaux, conformément aux plans du marché.
La prestation comprend notamment :
e dépose des vantaux, quincailleries, paumelles, serrures et accessoires ;
e dépose complete des huisseries, dormants, couvre-joints et éléments de fixation ;
e découpe ou descellement soigné des batis afin de limiter les dégradations des
ouvrages adjacents ;
e retrait des scellements, cales, chevilles et éléments devenus sans objet ;
e reprises ponctuelles et rebouchages nécessaires apres dépose ;
e protection des sols, parois et ouvrages conservés ;
e tri, manutention et évacuation des éléments déposés vers les filieres appropriées.

Les déposes seront réalisées avec soin afin de préserver les maconneries, cloisons,
revétements et équipements conservés.

Les supports seront laissés propres, purgés et préts a recevoir les nouveaux blocs-portes ou
ouvrages prévus au marché.

Toutes sujétions de démontage, découpe, descellement, rebouchage, manutention et
évacuation sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan

Agrandissement d’une ouverture de porte simple avec reprise de linteau

Le présent article comprend I'agrandissement d’une baie existante destinée a recevoir une
porte simple, avec adaptation ou reprise du linteau existant, conformément aux plans du
marché et aux études structurelles éventuelles.

La prestation comprend notamment :
e repérage et relevé précis de la baie existante ;
® mise en sécurité et étaiement provisoire si nécessaire ;
e dépose des éléments de finition au droit de I'ouverture ;
e sciage et démolition soignée des parties de magonnerie concernées ;
e agrandissement de la baie aux dimensions projetées ;
e dépose, modification ou remplacement du linteau existant ;
e fourniture et mise en ceuvre du nouveau linteau ou des renforcements nécessaires ;
e scellements, calages et reprises de maconnerie périphériques ;
e reconstitution des tableaux, sous-face et joues ;
e reprises d’enduits et finitions nécessaires avant pose du nouveau bloc-porte ;
e évacuation des gravats et nettoyage de la zone d’intervention.

Toute intervention sur une paroi porteuse ou susceptible de participer a la stabilité de
I'ouvrage devra étre réalisée conformément aux prescriptions d’un bureau d’études structure
compétent.

Les dimensions définitives de la baie seront vérifiées en coordination avec le bloc-porte prévu.
Toutes sujétions d’étaiement, sciage, démolition, renforcement, reprise de linteau,
magonnerie et finition sont comprises dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose d’une porte tiercée bois avec batons de maréchal
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un bloc-porte tiercé en bois, de
dimensions, proportions, teinte et finition identiques ou au plus proche des portes existantes.
Le bloc-porte comprendra notamment :

e un vantail principal et un vantail secondaire semi-fixe ;
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e huisserie, couvre-joints et habillages assortis ;

e finition bois, placage ou décor correspondant a I’existant ;
e batons de maréchal sur les deux faces du vantail principal ;
e paumelles adaptées au poids des vantaux ;

e serrure, cylindre et quincaillerie compléte ;

e verrouillage haut et bas du vantail secondaire ;

e butées et accessoires nécessaires ;

e ferme-porte et sélecteur de fermeture si requis.

La prestation comprend les relevés sur site, la fourniture, la pose, le calage, les fixations, le
réglage des vantaux ainsi que les raccords et finitions périphériques.

La porte devra assurer un fonctionnement souple, une parfaite stabilité et une intégration
homogéne avec les ouvrages existants.

Le modele, la teinte, la finition bois et les quincailleries seront soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, pose, réglage et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.14.4 Fourniture et pose d'une boucle audio portative
Le présent article comprend la fourniture, la mise en service et les essais d’une boucle a
induction magnétique portative type LA-90 de AUDIOropa / Humantechnik, ou techniqguement
équivalent, destinée a I'accueil des personnes malentendantes appareillées.

Le dispositif sera de type portable et autonome, permettant son déplacement entre les
différents postes d’accueil ou espaces concernés.

L'équipement présentera notamment les caractéristiques suivantes :
e boucle a induction magnétique intégrée dans un boitier portable ;
e microphone intégré ;
e possibilité de raccordement d’un microphone externe ;
e fonctionnement sur secteur et sur batterie rechargeable ;
e autonomie sur batterie de 6 heures minimum ;
e couverture adaptée a une conversation en face-a-face, de 'ordrede 1 m;
e indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge ;
e chargeur/ alimentation et accessoires nécessaires ;
e conformité ala NF EN IEC 60118-4 ou norme équivalente en vigueur.

'appareil devra permettre une transmission directe vers les aides auditives équipées de la
position T ou MT et étre adapté a un usage régulier en établissement recevant du public.
La prestation comprend également :

e fourniture du dispositif complet et de son chargeur ;

e fourniture du pictogramme réglementaire signalant la présence d’une boucle a

induction magnétique ;

e réglage et paramétrage ;

e essais de fonctionnement sur site ;

e Vérification de la qualité de réception ;

® mise en service ;

e remise de la documentation et des notices d’utilisation en francgais ;

e présentation du fonctionnement de I'appareil au personnel utilisateur.
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1.14.5

1.14.6

Le matériel proposé devra étre de caractéristiques au moins équivalentes au modele de
référence LA-90. Toute variante sera soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, accessoires, essais, réglages et mise en service sont comprises
dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

Reprise de cloison aprés agrandissement d’ouverture
Le présent article comprend la reprise complete de la cloison au droit de I'ouverture agrandie,
afin de reconstituer les tableaux, joues et surfaces adjacentes avec une finition identique ou
au plus proche des parois existantes.
La prestation comprend notamment :
e purge et préparation des rives apres travaux d’agrandissement ;
e reconstitution des parties de cloison nécessaires ;
e fourniture et pose des ossatures, plagues, panneaux ou matériaux compatibles avec
I"existant ;
e renforts locaux nécessaires au droit du nouveau bloc-porte ;
e traitement des joints, raccords et angles ;
e reprise des enduits et préparation des supports ;
e poncage et mise a niveau des surfaces ;
e reprise de peinture ou revétement de finition dans une teinte et un aspect identiques
a I'existant ;
e raccords soignés avec les murs conservés.

Les reprises devront étre réalisées de maniere a ne laisser aucune différence visible de niveau,
fissure, joint apparent ou raccord grossier entre les parties neuves et existantes.

La teinte et la finition seront vérifiées sur site et soumises a la validation de la maitrise
d’oceuvre avant réalisation définitive.

Toutes sujétions de fourniture, raccordement, enduit, préparation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.15 Circulations verticales

1.15.1

1.15.2

Mise aux normes d’accessibilité des ascenseurs existants

Le présent article comprend I'ensemble des adaptations nécessaires a la mise en conformité
des ascenseurs existants au regard des exigences d’accessibilité, conformément aux plans du
marché, a la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions applicables aux
ascenseurs accessibles aux personnes handicapées.

La prestation comprend notamment :

e mise en place d’une signalisation visuelle des niveaux desservis ;

e ajout ou remplacement des boutons de commande avec repérage tactile et
inscriptions en braille ;

e contraste visuel suffisant des boutons et commandes par rapport a leur support ;

e indication visuelle et sonore de I'étage atteint ;

e annonce sonore des niveaux et du sens de déplacement lorsque nécessaire ;

e mise en place de signaux lumineux indiquant le fonctionnement, I'appel et I'ouverture
des portes ;

e adaptation de la hauteur et de I'implantation des commandes pour une utilisation par
une personne en fauteuil roulant ;

e amélioration de la lisibilité des informations en cabine et sur les paliers ;

e adaptation, si nécessaire, du dispositif d’alarme et de communication d’urgence pour
permettre son utilisation par les personnes malentendantes ou malvoyantes ;

e vérification et réglage des temps d’ouverture des portes, dispositifs de détection et
sécurités associées ;

e fourniture de tous cablages, interfaces, modules et accessoires nécessaires a
I’adaptation des installations existantes.

Les équipements mis en ceuvre devront étre compatibles avec les ascenseurs et automatismes
existants et conformes notamment a la NF EN 81-70 en vigueur ainsi qu’aux exigences
réglementaires d’accessibilité applicables aux ERP.

La prestation comprend également les essais de fonctionnement, réglages, programmation,
mise en service et remise des documents de conformité aprés intervention.

Les modeles, pictogrammes, principes de signalisation et équipements proposés seront
soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, raccordement, programmation, essais et mise en
service sont comprises dans le prix.
Localisation : tous les ascenseurs public.

Interphone EAS
Le présent article comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d’un
systeme d’interphonie destiné aux Espaces d’Attente Sécurisés (EAS), permettant une
communication bidirectionnelle avec le poste de sécurité ou le point de surveillance désigné.
La prestation comprend notamment :

e fourniture du poste d’appel EAS, encastré ou en saillie suivant configuration ;

e bouton d’appel facilement identifiable et accessible ;

e communication mains libres, bidirectionnelle et permanente apres prise d’appel ;
e signalisation visuelle et sonore confirmant la prise en compte de I'appel ;

e haut-parleur et microphone intégrés ;

e repérage clair de I'équipement par pictogramme et signalétique adaptée ;

e raccordement au poste central, au SSI ou au systeme de communication prévu ;

e fourniture des cables, alimentations, interfaces, boites et accessoires nécessaires ;
e programmation, essais de communication et mise en service.
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1.15.3

1.15.4

Le poste devra étre implanté a une hauteur compatible avec une utilisation par une personne
en fauteuil roulant et rester facilement accessible depuis I'EAS.

Le matériel devra étre adapté a un usage en ERP, robuste, simple d’utilisation et compatible
avec le systéeme de sécurité existant.

Le modele, I'implantation et le principe de raccordement seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre et du coordonnateur SSI avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, cablage, raccordement, programmation, essais et mise en
service sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Prolongement des dalles pour création d’EAS dans les cages d’escaliers
Le présent article comprend la création de prolongements de dalles existantes au droit des
cages d’escaliers, afin de constituer les surfaces nécessaires a 'aménagement des Espaces
d’Attente Sécurisés (EAS), conformément aux plans du marché et aux études structure.
La prestation comprend notamment :

e relevé précis des ouvrages existants ;

e préparation et purge des supports ;

e réalisation des ancrages, scellements, aciers de liaison et renforts nécessaires ;

e création de la structure porteuse et du prolongement de dalle en béton armé ou

systeme structurel équivalent validé ;

e respect des niveaux finis et raccordement avec les planchers existants ;

e réservations nécessaires aux équipements et réseaux ;

e traitement des rives et raccords avec les ouvrages conservés ;

e reprises de sous-face, enduits et finitions rendues nécessaires par les travaux.

Le dimensionnement de I'ouvrage sera réalisé par un bureau d’études structure compétent,
avec prise en compte des charges d’exploitation, des équipements associés et des contraintes
propres a I'EAS.

Les nouveaux ouvrages devront assurer une parfaite continuité structurelle avec I'existant et
conserver les performances de résistance au feu requises pour la cage d’escalier et I'EAS.

Aucun travaux ne pourra étre engagé avant validation des notes de calcul et plans EXE par la
maitrise d’ceuvre.

Toutes sujétions d’étaiement, ancrage, coffrage, ferraillage, bétonnage, raccordement et
finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;

e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;

e pose réguliere et parfaitement alignée ;
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1.15.5

1.15.6

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final apres intervention.

e Les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Prolongation et raccordement de mains courantes intérieures
Le présent article comprend la prolongation, I'adaptation et le raccordement des mains
courantes intérieures existantes, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les interventions pourront comprendre :
e la prolongation horizontale en téte ou en pied de volée afin d’atteindre la longueur
réglementaire requise ;
e e raccordement entre deux troncons existants afin d’assurer une continuité de
préhension ;
e |'adaptation ponctuelle des supports, consoles et fixations nécessaires.
e Les éléments neufs seront de section, géométrie, matériau, teinte et finition
identiques ou au plus proche de I'existant.

Les raccords devront étre :
e rigides et durables ;
e sansressaut ni aréte vive ;
e continus ala main;
e réalisés de maniére discréte et homogéne avec |'ouvrage conservé.

La prestation comprend notamment la prise de cotes sur site, la fourniture des éléments
complémentaires, les découpes, assemblages, soudures ou manchonnages, les fixations, les
retouches de finition et les reprises ponctuelles des supports.

Les prolongements devront respecter les dimensions et implantations réglementaires et ne
pas créer d’obstacle dans les circulations.

Le principe de raccordement et la finition seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre
avant exécution.

Toutes sujétions de fourniture, adaptation, raccordement, fixation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de garde-corps en cage d’escalier suite au prolongement des dalles
Le présent article comprend la fourniture et la pose de garde-corps neufs au droit des
prolongements de dalles réalisés dans les cages d’escaliers, conformément aux plans du
marché et aux exigences réglementaires applicables.
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1.15.7

Les garde-corps seront réalisés en acier thermolaqué ou finition équivalente, avec une
composition et un aspect identiques ou au plus proche des ouvrages existants.
La prestation comprend notamment :

e relevé précis des ouvrages et niveaux finis ;

e fourniture des montants, lisses, remplissages, mains courantes, platines et accessoires

;

e fixation sur les nouvelles dalles par ancrages adaptés ;

e réalisation des raccords avec les garde-corps existants ;

e traitement des angles, extrémités et changements de direction ;

e traitement anticorrosion et finition thermolagquée ;

e reprises ponctuelles des supports aprés fixation.

Les garde-corps devront respecter les hauteurs, espacements, zones de sécurité et efforts
réglementaires, conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013 en vigueur.

Les ancrages et fixations seront dimensionnés en fonction du support et des efforts a
reprendre. Aucun élément ne devra présenter d’aréte vive ou de saillie dangereuse.

Le dessin, la teinte, le principe de raccordement a I'existant et les détails de fixation seront
soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, ancrage, raccordement, traitement et finition sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.16 Salle d’audience n°7

1.16.1 Fourniture et pose d'une boucle audio portative
Le présent article comprend la fourniture, la mise en service et les essais d’une boucle a
induction magnétique portative type LA-90 de AUDIOropa / Humantechnik, ou techniqguement
équivalent, destinée a I'accueil des personnes malentendantes appareillées.

Le dispositif sera de type portable et autonome, permettant son déplacement entre les
différents postes d’accueil ou espaces concernés.

L'équipement présentera notamment les caractéristiques suivantes :
e boucle a induction magnétique intégrée dans un boitier portable ;
e microphone intégré ;
e possibilité de raccordement d’un microphone externe ;
e fonctionnement sur secteur et sur batterie rechargeable ;
e autonomie sur batterie de 6 heures minimum ;
e couverture adaptée a une conversation en face-a-face, de 'ordrede 1 m;
e indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge ;
e chargeur/ alimentation et accessoires nécessaires ;
e conformité ala NF EN IEC 60118-4 ou norme équivalente en vigueur.

L’appareil devra permettre une transmission directe vers les aides auditives équipées de la
position T ou MT et étre adapté a un usage régulier en établissement recevant du public.
La prestation comprend également :

e fourniture du dispositif complet et de son chargeur ;

e fourniture du pictogramme réglementaire signalant la présence d’une boucle a

induction magnétique ;

e réglage et paramétrage ;

e essais de fonctionnement sur site ;

e Vérification de la qualité de réception ;

® mise en service ;

e remise de la documentation et des notices d’utilisation en francgais ;

e présentation du fonctionnement de I'appareil au personnel utilisateur.

Le matériel proposé devra étre de caractéristiques au moins équivalentes au modele de
référence LA-90. Toute variante sera soumise a la validation de la maftrise d’ceuvre avant
commande.

Toutes sujétions de fourniture, accessoires, essais, réglages et mise en service sont comprises
dans le prix.

Localisation : comme indiqué en plans.

1.16.2 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.17 Salle d’assises n°1

1.17.1

1.17.2

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;
e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;
e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final apres intervention.

e les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Dépose tapis brosse

Le présent article comprend la dépose complete du tapis-brosse existant, y compris de ses
accessoires, cadres, profils et éléments de fixation, conformément aux plans du marché et aux
indications de la maitrise d’ceuvre.

La prestation comprend notamment :

e repérage précis des ouvrages a déposer ;

e protection des ouvrages conservés a proximité ;

e dépose soigneuse du tapis-brosse ;

e dépose du cadre périphérique, profils, rails, fixations, scellements et accessoires
associés, lorsqu’ils sont rendus sans objet ;

e retrait des colles, résidus, mortiers, calages ou éléments de fixation subsistant apres
dépose ;

e nettoyage complet de la réservation ou du support ;

e évacuation des éléments déposés et déchets vers les filieres appropriées ;

e toutes sujétions de manutention et d’évacuation.

La dépose sera réalisée de maniere a préserver au maximum les ouvrages périphériques
conservés, notamment les revétements de sol, seuils, cadres et supports adjacents.
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Apres dépose, le support devra étre laissé propre, sain et apte a recevoir le nouvel ouvrage
prévu au marché.

Toute dégradation occasionnée aux ouvrages conservés du fait de la dépose devra étre reprise
par I'entreprise a ses frais.

Toutes sujétions de dépose, décollage, démontage, nettoyage et évacuation sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.17.3 Tapis brosse encastré sur mesure
Le présent article comprend la fourniture et la pose d’un tapis-brosse encastré fabriqué sur
mesure, destiné a remplacer le dispositif existant au droit des acceés concernés, conformément
aux plans du marché et aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a un relevé précis sur site de la réservation
existante, comprenant notamment ses dimensions, sa profondeur, son équerrage et I'état du
support.

Le tapis-brosse sera constitué d’un systeme adapté a un trafic intensif en établissement
recevant du public, composé notamment :
e de profilés porteurs rigides en aluminium ou matériau équivalent ;
e d’inserts absorbants et grattants de type textile, brosse ou combinaison adaptée a
I'usage ;
e de liaisons permettant I'enroulement ou la dépose aisée du tapis pour son entretien ;
e d’un cadre périphérigue encastré, en aluminium, inox ou matériau équivalent
résistant a I'usure et a la corrosion.

Le dispositif devra étre :
e parfaitement stable sous le passage des usagers ;
e adapté au passage fréquent des personnes et équipements roulants ;
e résistant a l'usure, a I'écrasement et aux opérations courantes de nettoyage ;
e antidérapant;
e facilement démontable pour permettre le nettoyage de la fosse ou de la réservation ;
e compatible avec les exigences relatives a I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

Une attention particuliére sera portée a I'affleurement du tapis-brosse avec les revétements
de sol adjacents. Aucun ressaut, désaffleurement ou bord saillant susceptible de constituer un
obstacle au cheminement ne sera admis.

La prestation comprend notamment :
e relevés et prises de cotes sur site ;
e vérification de la profondeur et de I'état de la réservation existante ;
e nettoyage et préparation du fond de réservation ;
e reprises ponctuelles, ragréages ou calages nécessaires a I'obtention d’un support plan
et stable ;
e fabrication sur mesure du tapis-brosse ;
e fourniture et pose du cadre périphérique ;
e toutes découpes et adaptations nécessaires ;
e fixation et calage du cadre ;
e pose et ajustement du tapis dans sa réservation ;
e raccordement soigné avec les revétements de sol existants ;
e nettoyage complet aprés intervention.
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1.17.4

En cas d’irrégularité de la réservation existante, I'entreprise devra prévoir les adaptations
nécessaires afin d’obtenir un encadrement parfaitement rectiligne et un tapis correctement
ajusté, sans jeu excessif ni point dur.

La teinte, le type d’insert, le profil et I'aspect du cadre seront soumis a la validation de la
maftrise d’ceuvre avant commande, sur présentation d’une fiche technique et d’échantillons.
Le tapis sera livré parfaitement ajusté a la réservation et ne devra en aucun cas étre constitué
d’un modele standard recoupé de maniére approximative sur chantier.

Toutes sujétions de relevé, fabrication sur mesure, préparation du support, encadrement,
pose, réglage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage sont comprises dans
le prix.

Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant

exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.18 Salle d’audience n°4

1.18.1

1.18.2

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;
e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;
e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final apres intervention.

e les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de nez de marches
Le présent article comprend la fourniture et la pose de nez de marches rapportés sur les
escaliers concernés par les travaux, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les nez de marches seront adaptés au support existant et présenteront :

e une surface antidérapante ;

e un contraste visuel marqué avec le revétement des marches ;

e une largeur visible suffisante sur le dessus de la marche ;

® une résistance adaptée a un usage intensif en ERP ;

e une géométrie ne créant niressaut dangereux, ni débord excessif au droit de la

contremarche.

lls pourront étre constitués de profilés aluminium avec insert antidérapant, ou dispositif
équivalent validé par la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :

e relevé et vérification de I'état des marches existantes ;

e préparation et nettoyage des supports ;

e fourniture et découpe sur mesure des profils ;

e fixation mécanique et/ou collage suivant le systéme retenu et la nature du support ;
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1.18.3

1.18.4

e traitement soigné des abouts et raccords ;
e reprises ponctuelles nécessaires apres pose ;
e nettoyage final.

La pose devra étre réguliere, parfaitement alignée et continue sur toute la largeur utile des
marches.

Le modele, la teinte, la largeur et le principe de fixation seront soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, adaptation et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Contraste des premiéres et derniéres marches

Le présent article comprend la mise en contraste visuel des premieres et dernieres marches
des escaliers concernés, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.

La mise en contraste sera réalisée sur les contremarches, sur toute la largeur utile de I'escalier
et sur une hauteur minimale conforme a la réglementation.

Le dispositif pourra étre réalisé par peinture technique, résine, bande ou revétement
rapporté, adapté a la nature du support et a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e préparation, nettoyage et dépoussiérage des supports ;

e primaire d’accrochage si nécessaire ;

e fourniture et mise en ceuvre du dispositif de contraste ;

e réalisation de limites nettes et réguliéres ;

e raccords et finitions avec les revétements existants ;

e nettoyage apres intervention.

La teinte retenue devra présenter un contraste visuel net et durable avec les marches
adjacentes.

Le matériau, la teinte et la finition seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
mise en ceuvre.

Toutes sujétions de préparation, fourniture, application et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de main courante le long de I'escalier intérieur
Le présent article comprend la fourniture et la pose de mains courantes neuves le long des
escaliers intérieurs, conformément aux plans du marché et aux prescriptions réglementaires
d’accessibilité.
Les mains courantes seront :

e continues sur I'ensemble des volées et paliers concernés ;

e rigides, stables et facilement préhensibles ;

e positionnées a une hauteur conforme aux exigences réglementaires ;

e prolongées horizontalement en téte et en pied de volée suivant les dispositions

réglementaires ;

e visuellement contrastées par rapport a leur environnement immédiat ;

e congues sans aréte vive ni élément génant la continuité de préhension.

e la prestation comprend notamment :

e relevé précis et prise de cotes sur site ;

e fourniture des mains courantes, consoles, platines et accessoires ;
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e réalisation des raccords, retours, changements de direction et prolongements ;
e fixation sur murs, cloisons ou supports existants, avec renforts si nécessaire ;

e traitement soigné des extrémités ;

e reprises ponctuelles des supports et finitions aprés pose.

Les mains courantes seront réalisées en acier thermolagqué, inox ou matériau équivalent, de
section adaptée a une bonne préhension. Le matériau, la teinte, le diamétre et le principe de
fixation seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation, adaptation et finition sont comprises dans
le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.18.5 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.19 Salle d’audience n°3

1.19.1

1.19.2

Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance intérieure plot
Le présent article comprend la fourniture et la pose de bandes d’éveil a la vigilance (BEV)
intérieures a plots, au droit des escaliers.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires d’accessibilité et a la norme NF
P 98-351 en vigueur.

Les BEV seront constituées de plots podotactiles rapportés, fixés individuellement ou intégrés
a un systeme de pose adapté au support existant.
La prestation comprend notamment :

e relevé et implantation précise sur site ;

e préparation, nettoyage et dépoussiérage du support ;

e fourniture des plots et gabarits de pose ;

e percage, collage ou fixation selon le procédé retenu ;

e pose réguliere et parfaitement alignée ;

e traitement soigné des rives et raccords ;

e nettoyage final apres intervention.

e les plots devront étre :

e résistants a l'usure et au trafic intensif ;

e antidérapants;

e solidement fixés au support ;

e sans aréte vive ;

e visuellement contrastés avec le revétement de sol environnant.

Les BEV seront implantées conformément aux plans et aux prescriptions réglementaires,
notamment en amont des premiéres marches des volées concernées.

Le modele, le matériau, le diametre, la teinte et le principe de fixation seront soumis a la
validation de la maftrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, implantation, fixation, adaptation et finition sont comprises
dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de nez de marches
Le présent article comprend la fourniture et la pose de nez de marches rapportés sur les
escaliers concernés par les travaux, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.
Les nez de marches seront adaptés au support existant et présenteront :

e une surface antidérapante ;

e un contraste visuel marqué avec le revétement des marches ;

e une largeur visible suffisante sur le dessus de la marche ;

® une résistance adaptée a un usage intensif en ERP ;

e une géométrie ne créant niressaut dangereux, ni débord excessif au droit de |a

contremarche.

lls pourront étre constitués de profilés aluminium avec insert antidérapant, ou dispositif
équivalent validé par la maitrise d’ceuvre.
La prestation comprend notamment :

e relevé et vérification de I'état des marches existantes ;

e préparation et nettoyage des supports ;

e fourniture et découpe sur mesure des profils ;

e fixation mécanique et/ou collage suivant le systéme retenu et la nature du support ;
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1.19.3

1.19.4

e traitement soigné des abouts et raccords ;
e reprises ponctuelles nécessaires apres pose ;
e nettoyage final.

La pose devra étre réguliere, parfaitement alignée et continue sur toute la largeur utile des
marches.

Le modele, la teinte, la largeur et le principe de fixation seront soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre avant commande.

Toutes sujétions de fourniture, découpe, fixation, adaptation et finition sont comprises dans le
prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Contraste des premiéres et derniéres marches

Le présent article comprend la mise en contraste visuel des premieres et dernieres marches
des escaliers concernés, conformément aux plans du marché et aux prescriptions
d’accessibilité applicables.

La mise en contraste sera réalisée sur les contremarches, sur toute la largeur utile de I'escalier
et sur une hauteur minimale conforme a la réglementation.

Le dispositif pourra étre réalisé par peinture technique, résine, bande ou revétement
rapporté, adapté a la nature du support et a un usage intensif en ERP.
La prestation comprend notamment :

e préparation, nettoyage et dépoussiérage des supports ;

e primaire d’accrochage si nécessaire ;

e fourniture et mise en ceuvre du dispositif de contraste ;

e réalisation de limites nettes et réguliéres ;

e raccords et finitions avec les revétements existants ;

e nettoyage apres intervention.

La teinte retenue devra présenter un contraste visuel net et durable avec les marches
adjacentes.

Le matériau, la teinte et la finition seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant
mise en ceuvre.

Toutes sujétions de préparation, fourniture, application et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose de main courante le long de I'escalier intérieur
Le présent article comprend la fourniture et la pose de mains courantes neuves le long des
escaliers intérieurs, conformément aux plans du marché et aux prescriptions réglementaires
d’accessibilité.
Les mains courantes seront :

e continues sur I'ensemble des volées et paliers concernés ;

e rigides, stables et facilement préhensibles ;

e positionnées a une hauteur conforme aux exigences réglementaires ;

e prolongées horizontalement en téte et en pied de volée suivant les dispositions

réglementaires ;

e visuellement contrastées par rapport a leur environnement immédiat ;

e congues sans aréte vive ni élément génant la continuité de préhension.

e la prestation comprend notamment :

e relevé précis et prise de cotes sur site ;

e fourniture des mains courantes, consoles, platines et accessoires ;
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e réalisation des raccords, retours, changements de direction et prolongements ;
e fixation sur murs, cloisons ou supports existants, avec renforts si nécessaire ;

e traitement soigné des extrémités ;

e reprises ponctuelles des supports et finitions aprés pose.

Les mains courantes seront réalisées en acier thermolagqué, inox ou matériau équivalent, de
section adaptée a une bonne préhension. Le matériau, la teinte, le diamétre et le principe de
fixation seront soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation, adaptation et finition sont comprises dans
le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.19.5 Erreurs ou omissions
Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront I'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par 'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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1.20 Signalétique

1.20.1 Fourniture et pose de signalétique intérieure
Le présent article comprend la fourniture, la fabrication et la pose de I'ensemble de la
signalétique intérieure prévue au marché, conformément aux plans et aux indications de la
maftrise d’ceuvre.

La signalétique pourra comprendre notamment :
e plaques d’identification des locaux ;
e panneaux directionnels ;
e pictogrammes ;
e repérage des sanitaires, EAS, ascenseurs et cheminements accessibles ;
e signalétique liée a I'accessibilité ;
e informations ponctuelles destinées aux usagers.

Les éléments devront présenter une lecture claire, un contraste visuel suffisant et une
implantation adaptée a l'usage des personnes en situation de handicap. Lorsque nécessaire,
les informations seront complétées par un repérage tactile et/ou en braille.

La prestation comprend notamment :
o relevés et vérification des implantations sur site ;
e établissement des maquettes et plans de repérage ;
e fourniture des panneaux, plaques, pictogrammes, adhésifs, supports et accessoires ;
e impression, gravure, découpe ou sérigraphie suivant le modéle retenu ;
e fixation sur murs, portes, vitrages ou supports spécifiques ;
e toutes adaptations et finitions nécessaires a une parfaite intégration.

Le modele exact, les dimensions, matériaux, teintes, typographies, pictogrammes et contenus
seront définis ou validés par la maitrise d’ceuvre avant fabrication.

Un BAT sera soumis a validation avant lancement en fabrication.

Toutes sujétions de conception d’exécution, fourniture, pose, fixation et finition sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

1.20.2 Signalétique EAS
Le présent article comprend la fourniture, la fabrication et la pose de la signalétique spécifique
aux Espaces d’Attente Sécurisés (EAS), conformément aux plans du marché et aux
prescriptions réglementaires applicables.
La signalétique comprendra notamment :
e repérage de I'EAS depuis les circulations ;
e plaque d’identification au droit de I'espace ;
e pictogrammes normalisés ;
e indications nécessaires a 'utilisation de I'interphone ou du dispositif d’appel ;
e consignes d’usage et d’attente en cas d’évacuation ;
e fléchage directionnel si nécessaire.

Les éléments devront présenter une lisibilité immédiate, un contraste visuel suffisant et une
implantation accessible a tous les usagers. Lorsque nécessaire, les informations seront
complétées par des éléments tactiles et/ou en braille.
La prestation comprend :

e relevés et validation des implantations ;

e établissement des maquettes graphiques ;
e fourniture des plaques, panneaux, pictogrammes et accessoires ;
e fixation sur murs, portes ou supports dédiés ;
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1.20.3

1.20.4

e toutes adaptations et finitions nécessaires.

Le modele exact, les dimensions, teintes, typographies, pictogrammes et contenus seront
définis ou validés par la maftrise d’ceuvre avant fabrication.

Un BAT sera soumis a validation préalable.

Toutes sujétions de fourniture, fabrication, fixation et finition sont comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Fourniture et pose des plans d’intervention et d’évacuation
Le présent article comprend la mise a jour, la fourniture et la pose des plans d’intervention et
d’évacuation nécessaires aprées travaux, conformément a la configuration définitive des locaux
et aux prescriptions de sécurité incendie.
La prestation comprend notamment :
o relevé et vérification de la configuration des locaux aprées travaux ;
e mise a jour des circulations, issues, escaliers, ascenseurs, EAS et équipements de
sécurité ;
e représentation des moyens de secours, déclencheurs manuels, extincteurs, RIA,
équipements SS| et organes de coupure concernés ;
e indication des cheminements et sorties d’évacuation ;
e établissement des plans d’intervention destinés aux services de secours ;
e établissement des plans d’évacuation destinés aux occupants ;
e impression sur support rigide protégé, avec finition adaptée a un usage intérieur en
ERP;
e fourniture et pose des cadres, fixations et accessoires nécessaires.

Les plans seront réalisés conformément a la réglementation incendie et a la norme NF X08-
070 en vigueur, avec symboles et couleurs normalisés.

Le contenu, l'orientation, I’échelle et I'implantation des plans seront soumis a la validation de
la maftrise d’ceuvre et du coordonnateur SSI avant fabrication.

Un BAT sera remis pour validation avant impression définitive.

Toutes sujétions de relevé, mise a jour graphique, impression, fourniture, fixation et pose sont
comprises dans le prix.
Localisation : comme indiqué en plan.

Erreurs ou omissions

Phase Appel d’offre : Si I'entreprise du présent lot détecte des omissions a la lecture du
dossier de consultation pouvant le conduire a ajouter des postes, ces derniers devront |'étre
au présent chapitre et seront accompagnés d'une note justificative. Tous les éléments inclus
par I'entreprise dans ce poste devront étre justifiés dans son mémoire technique.

Phase Chantier : Il appartiendra a I'entreprise de signaler en temps utile, et en tout cas avant
exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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