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1 LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

La démarche environnementale portera sur I'ensemble du projet, mais sera séparée en termes d’objectifs, entre le batiment existant et le batiment construit.

Le maitre d’ouvrage entend se référer aux cibles fixées par la démarche Haute Qualité Environnementale, sans rechercher de certification puisque certaines cibles ne sont

pas applicables pour le projet mahorais.

Ce document sert de programme environnemental et "Cahier de réponses HQE". Ce cahier permet de suivre les différents themes de Qualité Environnementale des Batiments
(QEB) et de I'opération en général afin de pouvoir atteindre les performances prévues. Ce document est un outil de dialogue entre le Titulaire du marché global de performance
(MGP) et le maitre d'ouvrage (et son AMO environnemental) et ce pendant toute I'opération, y compris pendant la phase de consultation (le dialogue compétitif).

Chaque tableau précise, par critere, les exigences du programme ainsi que les documents et études devant étre fournis aux différentes phases de I'opération par le Titulaire

du marché.

Un document de réponse est annexé a ce programme : le Titulaire devra remplir ce document afin d’expliciter ses réponses aux différentes préoccupations.



BATIMENT NEUF

2 CIBLES ET SOUS CIBLES

2.1

CIBLE : RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

2.1.1

AMENAGEMENT DE LA PARCELLE POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

Préoccupations Exigences du programme Documents a fournir Phase
Favoriser la végétalisation Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours, voiries, cheminements et Les principes d'aménagement seront Esquisse
des surfaces stationnements sont végétalisés. présentés dans la note

= Pourcentage minimum de terre pleine > 20% environnementale

Préserver / Améliorer la (Plan de masse)
biodiversité Orientation du batiment si possible perpendiculairement aux vents diurnes d’été et a

la course du soleil selon le contexte climatique. Les principes techniques présentant APS
Assurer la cohérence entre les solutions de cette cible seront dans
I'aménagement de la Les espéces plantées devront étre complémentaires entre elles, non invasives, bien la note environnementale mise a jour
parcelle et la politique de la | adaptées au climat et ne nécessitent aucun, ou le minimum d’entretien spécifique (Plan de masse mis a jour)
collectivité (taille, engrais...) apres 2 ans de mise en terre

Palette végétale composée uniquement de plantes endémiques et/ou indigénes non | Les solutions techniques détaillées APD
Optimiser les accés et gérer | envahissantes retenues seront justifiées dans la note
les flux environnementale mise a jour

L’entretien des espaces verts est inclus dans le périmétre des 5 années d’exploitation | (plan de masse mis a jour)

— maintenance contractuelle.




2.1.2

QUALITE D’AMBIANCE DES ESPACES EXTERIEURS POUR LES USAGERS

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Assurer des espaces Choisir des espéces végétales permettant d’obtenir un ombrage important et en Les principes d'aménagement seront Esquisse
extérieurs sains minimisant les especes allergénes et toxiques. présentés dans la note

environnementale
Créer une ambiance Gestion de I'éclairage extérieur par capteurs et avec temporisation.
climatique extérieure Plan de masse et étude d’impact apres
satisfaisante aménagement sur les parcelles
voisines
Créer une ambiance
acoustique extérieure Les principes techniques présentant APS
satisfaisante les solutions de cette cible seront dans
la note environnementale mise a jour
Assurer un éclairage extérieur
nocturne satisfaisant Les solutions techniques détaillées APD

retenues seront justifiées dans la note
environnementale mise a jour




2.1.3 IMPACTS DU BATIMENT SUR LES RIVERAINS

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Assurer le droit au soleil et a Exigence acoustique extérieure : mesure initiale avant travaux. Les principes d’'aménagement seront Esquisse
la lumiere naturelle des Le niveau sonore en exploitation aprés travaux ne devra pas dépasser de 5 dB en | présentés dans la note
riverains journée (7h-20h) et 3 dB en nuit (20h-7h) par rapport au niveau initial. environnementale
Assurer le droit au calme des | Il faudra respecter le Décret n°2006-1099 du 31 ao(it 2006 et de maniere générale Prise en compte de I'impact du APS
riverains la réglementation du bruit et du code de la santé publique. batiment sur les riverains et sur les
dispositions permettant de limiter

Assurer le droit aux vues des | Ce niveau sera vérifié par des mesures en exécution (pour le stand de tir) et a les nuisances visuelles nocturnes

riverains réception pour I'ensemble présentées dans la note
environnementale mise a jour

Limiter les nuisances visuelles

nocturnes Les solutions techniques détaillées APD
retenues seront justifiées dans la

De maniére générale ne pas note environnementale et dans la

créer de troubles anormaux note de calcul

de voisinage au sens de la

réglementation Mesures acoustiques permettant de Exécution
vérifier I'atteinte des objectifs
Apres réalisation de la mise hors
d’air — hors d’eau de la boite isolée
phoniquement
Mesures acoustiques finales Réception
Rapport de présentation Exploitation

Mesure acoustique extérieure
réalisée lors de la 1° année
d’exploitation pour valider la
performance




2.2 CIBLE : CHOIX INTEGRE DES PROCEDES, PRODUITS ET SYSTEMES DE CONSTRUCTION

2.2.1 ADAPTABILITE DE L’OUVRAGE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Construire et rénover des L'évolution possible de I'ouvrage, a APS
batiments adaptés aux moyen ou long terme, sera présentée
évolutions fonctionnelles et dans la note environnementale
aux évolutions des effectifs
sans engendrer de co(ts Une réflexion approfondie sur la APD
importants flexibilité et la durabilité de I'ouvrage

sera présentée dans la note
environnementale mise a jour
2.2.2 S’ASSURER DE LA DECONSTRUCTIBILITE DES OUVRAGES EN FIN DE VIE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Faciliter la gestion Les choix envisagés des produits et APS
environnementale des matériaux vis a vis de leur
produits et procédés de déconstructibilité seront présentés
construction en fin de vie dans la note environnementale

La note technique démontrera que les APD

choix effectués sont en adéquation
avec la durée de vie prévisionnelle de
'ouvrage (50 ans)




2.2.3 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION POUR LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L'OUVRAGE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Matériaux locaux (BTC entre 20 et 30%) Les choix envisagés des produits et Esquisse —
= BTC>20% matériaux seront présentés dans la APS
note environnementale
Matériaux biosourcés (si possible locaux : bambou)
=> Cible > 18kg/m2sdp Les calculs de la quantité de BTC et APD
biosourcé seront présentés dans la
Encourager le réemploi, la réutilisation et le recyclage note de calcul
Mise a jour de la note
environnementale en fonction des
résultats
Fiches techniques APD - PRO

10




2.3 CIBLE : CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

2.3.1 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Identifier et quantifier les Les filieres locales de valorisation et le APS
déchets de chantier par choix des modes constructifs seront
typologies présentés dans la note
environnementale.

Réduire les déchets de Cette note présentera I'analyse des

chantier a la source quantités de déchets par nature et leur
potentialité de réemploi

Valoriser au mieux les déchets

de chantier en adéquation La note environnementale mise a jour APD

avec les filieres locales justifiera les dispositions prises

existantes et s’assurer de la

destination adéquate des Indiquer sur le plan le circuit du PRO

déchets

Optimiser la collecte, le tri et
le regroupement des déchets
de chantier

De maniére générale limiter
les troubles au voisinage liés
aux opérations de travaux

stockage vers I'enlevement

11




2.3.2

LIMITATION DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS SUR LE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Limiter les nuisances Mettre en place une stratégie, une organisation et des moyens : La note environnementale présentera APS
acoustiques I'aptitude du projet a intégrer les
¢ pour limiter les nuisances acoustiques par un suivi continu des niveaux de bruit et | contraintes de chantier
Limiter les nuisances visuelles | des vibrations et par des dispositions correctives prises le cas échant
et optimiser la propreté du Planification détaillée par zone et type APD

chantier

Limiter les nuisances dues au
trafic de véhicules

Eviter la pollution de eaux et
des sols

Eviter la pollution de I'air et le
dégagement de poussieres

Limiter les nuisances vis-a-vis
des occupants

Préserver la biodiversité
pendant le chantier

¢ pour réduire les poussieres et pour garantir la propreté du chantier
=> Niveau d’entretien a définir par le groupement

¢ pour limiter les pollutions du chantier, affectant le sol et le sous-sol, I'eau et Iair
(protection des zones de stockage des produits potentiellement polluants, choix de
produits offrant une garantie de moindre toxicité, récupération et traitement des
effluents polluants, ...)

e pour limiter le trafic de véhicules et ses nuisances

® pour protéger les végétaux existants

¢ pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier

de travaux

Prescription d’un cadre pour les
interventions des entreprises en
précisant les attentes et les moyens
requis pour cette cible.

Préparation
des travaux

12




2.3.3 LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES SUR LE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Réduire les consommations Le chantier évitera les gaspillages d’énergie et d’eau par la mise en place d’un suivi Bilan des consommations (électricité, Travaux
d’énergie sur le chantier détaillé des consommations et par une stratégie de réduction de ces eau)

consommations.
Réduire les consommations
d’eau sur le chantier
2.3.4 METTRE EN PLACE UN « CHANTIER VERT »
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Note environnementale justifiant des APD - PRO

Charte chantier vert

dispositions prises

13




2.4 CIBLE : GESTION DE L'ENERGIE

2.4.1 REDUCTION DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Améliorer I'aptitude de Optimiser |'orientation du batiment Note technique justifiant des Esquisse /
I'enveloppe a limiter les apports dispositions spatiales au regard de la APS
solaires extérieurs maitrise des besoins thermiques et

présentant différentes options
Améliorer I'aptitude du techniques sur I’'enveloppe.
batiment a réduire ses besoins Etude solaire et prédimensionnement
énergétiques des protections extérieures
Note technique sur I'optimisation
énergétique des choix techniques sur
I'enveloppe.
Note de calcul avec STD de la valeur APD

des besoins énergétiques totaux et
détaillés par poste

14




2.4.2

REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Réduire la consommation Limiter |'utilisation de la climatisation, bien concevoir son dimensionnement STD et note technique de Esquisse /
d’énergie primaire due au prédimensionnement des systemes APS
refroidissement, a I'éclairage, a | Efficacité des systémes et fluides techniques
I'ECS, a la ventilation, et aux => exigence de SEER > 6 et de fluides a faible GWP, R32 a minima
auxiliaires de fonctionnement Simulation du confort en fonction de
en se rapprochant au mieux du | La conception des réseaux informatiques (technologies, puissance onduleur, I'inertie, de I'occultation, de I'isolation,
fonctionnement réel du zonage, programmation) devra permettre d’optimiser les consommations des scenarii d’occupation, de la
batiment énergétiques ventilation, du rafraichissement...)
Limiter I'éclairage artificiel Les dispositifs d’éclairage (intérieurs, extérieurs et de sécurité) sont choisis en Notice STD présentant la méthode, les
fonction de leurs faibles consommations énergétiques hypotheses et résultats des calculs.
Limiter les consommations des = Eclairage artificiel : 300 lux
équipements = Eclairage artificiel : 6W/m? SUB maximum Etude d’éclairement
électromécaniques et = Consommation < 10 kWh/m? SUB.an
électromagnétiques Consolidation de la STD et APD
Le nombre des ascenseurs est limité au strict minimum et leur conception la dimensionnement définitif des
Recourir a des énergies moins énergivore possible systemes techniques.
renouvelables locales
Le recours aux énergies renouvelables locales est recherché : photovoltaique Notice STD finalisée présentant des
= Autoconsommation > 70% consommations obtenues par poste de
=>» Couverture des besoins diurnes > 50% consommation (climatisation,
=> Ratio de performance > 80% ventilation, éclairage, ECS...)
= Taux de disponibilité > 94%
Rapport de présentation des mesures | Exploitation

Instrumentation et données réelles, pilotage par GTB. Compteurs principaux et

divisionnaires sur réseau électrique et eau et température des locaux climatisés a

27°C en consigne

Cible consommation énergétique globale hors PV :
= <35 kWhef/m2SUB.an

Cible consommation climatisation :
= <20kWh/m?SUB.an

de consommations

15




2.5 CIBLE : GESTION DE L'EAU

2.5.1 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Limiter les besoins en eau dans | Identifier les équipements consommateurs d’eau potable et déterminer la Note environnementale sur les choix Esquisse
les sanitaires consommation prévisionnelle d’eau totale consommée par le batiment en m3/an envisagés
Limiter le recours a I'eau Les systemes hydro-économes devront étre privilégiés (y/c réducteur de pression) | Note technique détaillée sur les choix APS
potable techniques proposés et justification
Réducteur de débit des dimensionnements prévus
Installations de robinets d’arrét Note technique et note de calculs APD
finalisés
Compteurs principaux et divisionnaires sur réseau d’eau
Autonomie de secours
=> Cible > 3 jours
2.5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposition pour gérer un Eaux pluviales : récupération avec usage pour les sanitaires et arrosage. Note environnementale sur les Esquisse
épisode pluvieux exceptionnel Commun aux 2 batiments, neuf et rénové principes d'aménagement
Récupération des eaux de condensat des climatiseurs Note technique détaillée sur les APS
choix techniques proposés et
justification des dimensionnements
prévus
Note technique et note de calculs PRO

finalisés

16




2.6 CIBLE : MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

2.6.1 DURABILITE DES OUVRAGES

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Privilégier des durées de vie Résistance des matériaux dans les conditions d’exploitation en milieu tropical Note environnementale présentant les Esquisse
longues pour réduire au mieux humide et exposition significative a I’air salin dispositions constructives favorisant la
les interventions ultérieures sur durabilité des ouvrages et les
les ouvrages Résistance des matériaux et ouvrages aux intempéries ou aux agents extérieurs différentes solutions techniques

(insectes xylophages, milieu salin, etc...) envisagées

Résistance aux séismes Note technique présentant les APD - PRO
principaux matériaux et équipements

Résistance aux cyclones structurants.
Note de calculs (sismique, cyclonique)
Fiches techniques des équipements PRO

17




2.6.2 OPTIMISER LA CONCEPTION DE L’'OUVRAGE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE SIMPLIFIES DES SYSTEMES

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Concevoir I'ouvrage de facon a Isolement des éléments susceptibles d’étre changés Note technique sur positionnement des Esquisse
faciliter les interventions gros équipements et dispositions
d'entretien / maintenance Accessibilité des équipements constructives favorisant la durabilité
pendant son exploitation

Acces aux organes de réglage des équipements pendant les heures d’occupation, | Note technique sur les solutions APS / APD
Faciliter la planification et la sans géner les occupants des locaux a occupation continue techniques envisagées. / PRO
tracabilité des opérations de
maintenance. Identifier sur le plan de masse des acces pour les principales opérations de Contrat de maintenance, planning des
maintenance et d’entretien interventions et notices d'entretien /
maintenance pour les principaux
Low tech et résistance des installations en climat tropical matériaux
Note technique Justifiant des solutions APD - PRO

proposées ; plans architecturaux, plans
des réseaux avec les largeurs d'acces,
plan des fluides, plomberie et CVC.

Contrat de maintenance, planning des
interventions + notices d'entretien /
maintenance pour les équipements et
revétements

18




2.6.3 CONCEPTION DE

L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERFORMANCES DES SYSTEMES ET DES CONDITIONS DE CONFORT

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Maitriser les consommations en | Mettre a disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations Note technique Justifiant des Esquisse /
phase d’exploitation d’énergie par poste. dispositions prises pour le contréle des APS / APD

Création d'un plan de comptage détaillé pour I'eau et les énergies (consommées performances
Fournir les outils permettant et produites) pour le batiment rénové et neuf permettant un suivi performanciel
une exploitation fine des sur les 5 ans d'exploitation Définition d'un plan de comptage
équipements et un suivi des détaillé, des formules du PMV et du
ambiances thermiques Remontée de I'ensemble des compteurs sur la GTB permettant une comparaison | périmétre du PMV
aux objectifs du PMV en temps réel (formules PMV a définir par le Titulaire :
humidex, scenarios d’occupation type planning hebdomadaire) Plan de comptage détaillé et notice PRO
technique associée
Mettre en place un comptage thermique pour la fourniture de froid
Mettre les ressources nécessaires pour Réception

le suivi et le controle des
consommations en phase exploitation

19




2.7 CIBLE : CONFORT HYGROTHERMIQUE

2.7.1

DISPOSITIONS ARCHITECTURALES VISANT A OPTIMISER LE CONFORT HYGROTHERMIQUE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Prendre en compte le potentiel | Prendre des dispositions architecturales et techniques satisfaisantes pour Note environnementale et note Esquisse
climatique du site optimiser le confort d’été (couleurs claires, casquettes, brise-soleil) technique sur les dispositions
architecturales au regard de la cible

Améliorer I'aptitude du Organiser les espaces en fonction de la conception du batiment, de leurs besoins | (plans architecturaux, plans de masse)
batiment a favoriser de bonnes | hygrothermiques et des logiques de programmation/régulation mises en place.
conditions de confort Notice STD / Etude aéraulique (CFD APS
hygrothermique Prendre des dispositions satisfaisantes pour protéger le batiment de maniere simplifiée).

optimale du soleil et de la chaleur.
Regrouper les locaux a besoin Pour les logements : Note de calcul des facteurs solaires
hygrothermique homogéne Travailler sur I'organisation des espaces : piéeces de vie (séjour, cuisine) dans la (plans architecturaux, plans de masse)

partie la plus ensoleillée, chambres dans les parties les moins exposées a la

chaleur Fiches techniques APD - PRO

(plans architecturaux, plans de masse)
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2.7.2

CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Maitriser les apports solaires et | Identifier les différents types d’espaces concernés par I'inconfort localisé d(i aux | Note technique sur les moyens Esquisse
en particulier I'inconfort apports de chaleur et prévoir des dispositions architecturales et techniques pour | envisagés de protection solaire et de
localisé d{ au rayonnement limiter I'inconfort solaire localisé. ventilation / brassage d'air avec 'usage
chaud et les conditions climatiques

Brasseurs d'air : 1 pour 9m?
Proposer un lieu de passage Notice STD et étude aéraulique (CFD APS
convivial de par son ambiance Mise en place de contact de feuillure aux fenétres et association brasseurs + simplifiée) / Calcul de dimensionnement
lumineuse naturelle et la mise & | climatisation automatisée
I’abri des usagers des Plan d'implantation des brasseurs d'air APD - PRO

intempéries (pluie, vent,
chaleur d’été)

Assurer un niveau minimal de
confort thermique en période
chaude en protégeant les baies
vitrées du soleil et en assurant
une ventilation suffisante
lorsque les protections solaires
sont en place, tout en se
passant de la climatisation
autant que possible

Fournir un ratio d’ouverture de baies (protections solaires en place) 230 %

Pour le confort d’été, vérifier qu’il n’y a pas de sortie de la plage de confort du
diagramme de Givoni, plus de 3% durant la période séche (6 mois de mai a
octobre)

et note technique descriptive des
caractéristiques des équipements, fiches
techniques
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2.8 CIBLE : CONFORT ACOUSTIQUE

2.8.1 OPTIMISATION DES DISPOSITIONS ARCHITECTURALES POUR LA QUALITE ACOUSTIQUE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Optimiser la position des Limiter le positionnement des locaux tres sensibles en contiguité (horizontale ou | Note d’intention sur les enjeux Esquisse
espaces sensibles et trés verticale) avec un local a activité bruyante. acoustiques liés au positionnement des
sensibles par rapport aux familles de locaux
nuisances intérieures Regrouper, autant que possible, les locaux sensibles et trés sensibles.

Notice acoustique en identifiant les APS

Optimiser la position des Séparer, autant que possible, les locaux sensibles par des parois lourdes et/ou locaux les plus sensibles vis a vis des
espaces sensibles et tres des portes de distribution intermédiaires contraintes acoustiques identifiées.
sensibles par rapport aux Repérage sur plan des locaux sensibles
nuisances extérieures Utiliser au mieux les espaces tampons tels que les circulations et les espaces de

rangement. Notice acoustique et note technique, APD —-PRO
Optimiser la forme et le volume description des équipements et des
des espaces dans lesquels dispositions acoustiques particulieres
I'acoustique interne est un prises pour leur installation.
enjeu Certifications acoustiques.
Maitriser l'inconfort de mi- Rapport de présentation des mesures Réception

saison pour la partie neuve

de niveau de bruit d'équipement dans
les locaux
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2.8.2

CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Traiter I'isolement des espaces
vis-a-vis de I'extérieur

Traiter le niveau de bruits de
choc transmis dans les espaces

Traiter le niveau de bruit des
équipements dans les espaces

Traiter 'acoustique interne des
espaces

Traiter I'isolement au bruit
aérien des espaces (réception)
vis-a-vis des autres espaces
(émission)

Traiter la sonorité a la marche
dans les espaces

L'isolement acoustique de ces espaces vis-a-vis des bruits extérieurs devra respecter, pour
toutes les facades du batiment neuf
DnTA,tr 235 dB

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w pouvant étre transmis
entre locaux adjacents (transmissions verticales, horizontales ou obliques) doit respecter :
L'nT,w <58 dB

Les niveaux de pression acoustique normalisés LnAT, exprimés en dB(A), transmis par les
équipements pour un temps de réverbération normalisée de 0,5 s, ne devront pas
dépasser :

LnAT < 38 dB(A)

Les niveaux d’isolement au bruit aérien des espaces (réception) vis-a-vis des autres
espaces (émission) suivants devront étre respectés :
DnTA 238 dB

Traitement spécifique du stand de tir suivant programme technique :
- un niveau sonore maximal enregistré généré par les tirs dans le local voisin (hors
enceinte du stand) LASmax < 35 dB(A) ;
- l'absence de vibrations perceptibles par les occupants ;
- la conformité aux exigences réglementaires relatives aux bruits de voisinage et
aux locaux de travail

Ces niveaux seront vérifiés par des mesures en exécution (pour le stand de tir) et a
réception pour I’'ensemble

Note d’intention proposant
des configurations
architecturales qui permettent
de limiter I'impact du bruit
extérieur

Note d’intention proposant un
objectif d’isolement réaliste

Note de calcul justifiant de
I'obtention de ces objectifs sur
les locaux les plus sensibles et
permettant d’établir de
maniére précise les niveaux
d’isolement acoustique des
facades

Rapport de présentation des
mesures réalisées sur les
mémes locaux

Esquisse

APS

APD

Travaux /
Réception
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2.9 CIBLE : CONFORT VISUEL

2.9.1

OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposer d’accés a la lumiere du | Cible FLJ 2 2% sur 80 % des surfaces (hors stand de tir) Note environnementale sur les Esquisse
jour dans les espaces sensibles Cible FU 2 3,5% sur 80 % des surfaces (uniquement local TPCI) enjeux et contraintes en

éclairage naturel liés au
Disposer d’un éclairement Limiter I'éblouissement extérieur grace a des protections solaires ou film solaire sur les positionnement des locaux
minimal en lumiéere naturelle menuiseries
Note technique justifiant des APS
Qualité du traitement de la Autonomie lumineuse a 300lux > 50% sur la période d’usage des locaux vues extérieures et des vues sur
lumiere naturelle la lumiéere du jour
(éblouissement) Tenir compte de la mise en place de moustiquaires sur les menuiseries extérieures,
inclues dans le bouquet travaux Note de calcul : étude APD
Maitrise de 'ambiance visuelle d’éclairage naturel et des
par les usagers sans conditions d'éblouissement
compromettre les apports prenant en compte I'ensemble
solaires en hiver et sans des exigences d'aménagement
entrainer 'utilisation de (orientation et traitement des
I’éclairage artificiel toute vitrages)
I'année Taux d’autonomie en éclairage
naturel en fonction des facteurs
Disposer d’acces a des vues sur solaires des baies
I’extérieur dans les espaces Plan de masse avec les
sensibles avoisinants
Fiches techniques et coupe PRO

occultations
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2.9.2

ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposer d’un niveau Niveau d'éclairage artificiel dans les espaces de travail : 300 lux (sauf indication Plan des luminaires et note de APD - PRO
d’éclairement optimal contraire dans le programme technique) calculs d'éclairement.

Assurer une bonne uniformité Mise en place de détection de présence dans les lieux de passage (sanitaires/couloir) Résultats pour chaque local avec
de I'éclairage des simulations d’éclairement
Eclairage LED a privilégier, a sélectionner rigoureusement en fonction de I'usage (étude a
Eviter I'éblouissement dii a réaliser afin d'ajuster UGR, IRC, température des couleurs, ...) Rapport de présentation des Réception

I’éclairage artificiel et
rechercher un équilibre des
luminances de I’environnement
lumineux intérieur

Assurer une qualité agréable de
la lumiére émise

mesures a réception
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2.10 CIBLE : CONFORT OLFACTIF ET QUALITE SANITAIRE DE L'AIR

2.10.1 GARANTIR UNE VENTILATION EFFICACE

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Assurer des débits d’air adaptés
a I'activité des locaux

S’assurer de I'étanchéité des
réseaux

Assurer un balayage optimal de
I'air intérieur dans les espaces

Etanchéité des réseaux de ventilation de classe B minimum

Porosité des menuiseries > 15%, avec une étanchéité de classe A3 pour les fuites d'air

Notice d’intention

Etude aéraulique (CFD
simplifiée) des débits d’air et
justification des dispositions

Note et fiches techniques

Esquisse /
APS

APD - PRO
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2.10.2 MAITRISER DES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Identifier et réduire les effets
des sources de pollution
internes et externes

Connaitre I'impact sanitaire des
produits de construction vis-a
vis de la qualité d’air intérieur

Choisir les produits de
construction pour limiter les
impacts sanitaires de I'ouvrage

Limiter la pollution par les
éventuels traitements des bois

Maitriser I’exposition des
occupants aux polluants de I'air
intérieur

Prévenir le développement des
bactéries dans I'air

L'ensemble des produits en contact avec |'air intérieur ne devra pas dégager de particules
ni de fibres cancérogénes. Pour au moins 80% des surfaces en contact avec |'air intérieur
(sol, mur, plafond), les seuils limites de concentration d’exposition de COVT et de
formaldéhydes devront étre connus. Ces valeurs serviront de support au choix et a la
comparaison des produits (au moins 2 produits comparés a chaque fois)

Pour les matériaux en contact avec I'air intérieur, I'étiquette sanitaire devra étre égale a
A et les peintures, colles et vernis devront également bénéficier d’un écolabel.

Fournir les caractéristiques
sanitaires citées en précisant
les méthodes et protocoles
d'évaluation pratiqués

Note technique sur l'impact
sanitaire des produits choisis
(tableaux comparatifs)

Fournir fiches techniques des
matériaux en contact avec l'air
intérieur

APD - PRO
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2.11 CIBLE : QUALITE SANITAIRE DE L'EAU

2.11.1 QUALITE DE CONCEPTION DU RESEAU INTERIEUR

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Choisir des matériaux ECS, logements, local détente. Le matériau des réseaux de distribution plomberie (EF, Note technique sur les APS
conformes a la réglementation ECS, bouclage) devra permettre le traitement thermique ou chimique curatif du réseau avantages et les
et compatibles avec la nature d'eau froide en cas d’une éventuelle contamination. inconvénients des solutions
de I'eau distribuée techniques envisageables
Ce choix sera optimisé et justifié (analyse colt-bénéfice) + s’assurer que les matériaux
Respecter les régles de mise en | choisis pour les canalisations sont adaptés a la nature de I'eau et a son usage Note technique Justifiant APD
ceuvre des canalisations et de (notamment pour I'eau destinée a la consommation humaine et a la préparation). des solutions proposées
mise en eau
Toutes les canalisations nécessitant un entretien régulier ou occasionnel devront étre Notice entretien / APD —-PRO

Structurer et signaliser le
réseau intérieur en fonction des
usages de I'eau

facilement accessibles, sans destruction des éléments de la construction.

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d’arrét et de purge seront
installés, au moins, sur chaque dérivation a partir des colonnes montantes et rampantes

maintenance, plans
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2.11.2 MAITRISE DE LA TEMPERATURE DANS LE RESEAU INTERIEUR

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Mettre en ceuvre des réseaux ECS, logements, local détente : il convient d’assurer une température optimale en tous | Note technique sur la prise APS
d’ECS pour s’assurer d’une points des réseaux d’ECS (55°C en tout point des systemes de distribution d'ECS). Une | en compte des risques
température optimale cartographie des températures aux différents points de puisage devra étre fournie | sanitairesliésala
(bureaux, sanitaires, douches, locaux détente). L'abaissement de température se fera le | température des réseaux
Concevoir les réseaux d’ECS afin | plus pres possible des points de puisage.
de limiter les risques de Note technique et notre de | APD - PRO
légionellose Dans le cas d'ECS solaire, le surdimensionnement doit étre évité et un calculs décrivant et justifiant
systeme d'auto-vidange incorporé en cas d'absence prolongée (pour des dispositions mises en
Maintenir et controler la éviter les surchauffes) oceuvre.
température des réseaux d’ECS
et d’EFS Il est demandé d’identifier les points a risque légionnelle du réseau intérieur, de fournir | Plans mentionnant les
une cartographie de ces points a risque et de prendre des dispositions lors de la conception | températures aux différents
des réseaux pour prévenir ce risque (réduire au maximum la distance entre les points de | points de puisage.
puisage et le réseau bouclé, proscrire les bras morts dans les canalisations, concevoir le
maillage le plus simple possible et le plus réduit possible (boucles courtes), etc... Plans ou tableaux listant les
locaux et points concernés
2.11.3 MAITRISE DES TRAITEMENTS
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Choisir des traitements de Note technique sur les APD

désinfection et/ou anti
corrosion et/ou anti tartre
conformes a la
réglementation et
compatibles avec la nature
de I'eau distribuée

dispositions prises
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BATIMENT EXISTANT

3 CIBLES ET SOUS CIBLES

3.1

CIBLE : RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

3.1.1

QUALITE D’AMBIANCE DES ESPACES EXTERIEURS POUR LES USAGERS

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Assurer des espaces Les especes plantées sont complémentaires entre elles, non invasives, bien Les principes d’'aménagement seront Esquisse
extérieurs sains adaptées au climat et au terrain et ne nécessitent aucun, ou le minimum présentés dans la note

d'entretien spécifique (taille, engrais) apres 2 ans de mise en terre. environnementale (Plan de masse)
Créer une ambiance
climatique extérieure Choisir des espéeces végétales permettant d’obtenir un ombrage important et en Les principes techniques présentant APS
satisfaisante minimisant les espéces allergénes et toxiques. les solutions de cette cible seront dans
la note environnementale
Créer une ambiance Palette végétale composée uniquement de plantes endémiques et/ou indigénes (Plan de masse mis a jour)
acoustique extérieure non envahissantes
satisfaisante Les solutions techniques détaillées APD
Gestion de I'éclairage extérieur par capteurs et avec temporisation. retenues seront justifiées dans la note
Assurer un éclairage extérieur environnementale
nocturne satisfaisant (Plan de masse mis a jour)




3.1.2 IMPACTS DU BATIMENT SUR LES RIVERAINS

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Assurer le droit au soleil et a
la lumiére naturelle des
riverains

Assurer le droit au calme des
riverains

Assurer le droit aux vues des
riverains

Limiter les nuisances visuelles
nocturnes

De maniére générale éviter
les troubles anormaux de
voisinage selon la
réglementation

Eclairage extérieur géré par capteurs et avec temporisation

Etude d'impact aprés aménagement sur les parcelles voisines

Note environnementale présentant
différentes dispositions
d’aménagement

(Plan de masse)

Note environnementale sur la prise
en compte de I'impact de 'éclairage
extérieur sur les riverains et sur les
dispositions permettant de limiter
les nuisances visuelles nocturnes

Note technique justifiant des
solutions techniques détaillées
retenues

Esquisse

APS

APD
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3.2 CIBLE : CHOIX INTEGRE DES PROCEDES, PRODUITS ET SYSTEMES DE CONSTRUCTION

3.2.1 ADAPTABILITE DE L’OUVRAGE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Construire et rénover des L'évolution possible de I'ouvrage, a APS
batiments adaptés aux moyen ou long terme, sera présentée
évolutions fonctionnelles et dans la note environnementale
aux évolutions des effectifs
sans engendrer de co(ts Une réflexion approfondie sur la APD
importants flexibilité et la durabilité de I'ouvrage

sera présentée dans la note
environnementale mise a jour
3.2.2 S’ASSURER DE LA DECONSTRUCTIBILITE DES OUVRAGES EN FIN DE VIE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Faciliter la gestion Les choix envisagés des produits et APS
environnementale des matériaux vis a vis de leur
produits et procédés de déconstructibilité seront présentés
construction en fin de vie dans la note environnementale

La note technique démontrera que les APD

choix effectués sont en adéquation
avec la durée de vie prévisionnelle de
'ouvrage (50 ans)
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3.2.3 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION POUR LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L'OUVRAGE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase

Encourager le réemploi, la réutilisation et le recyclage Les choix envisagés des produits et Esquisse /
matériaux seront présentés dans la APS
note environnementale
Les calculs de la quantité de BTC et APD
biosourcé seront présentés dans la
note de calcul
Mise a jour de la note
environnementale en fonction des
résultats
Fiches techniques APD - PRO
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3.3 CIBLE : CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

3.3.1 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Identifier et quantifier les Les filieres locales de valorisation et le APS
déchets de chantier par choix des modes constructifs seront
typologies présentés dans la note
environnementale.

Réduire les déchets de Cette note présentera I'analyse des

chantier a la source quantités de déchets par nature et leur
potentialité de réemploi

Valoriser au mieux les déchets

de chantier en adéquation La note environnementale mise a jour APD

avec les filieres locales justifiera les dispositions prises

existantes et s’assurer de la

destination adéquate des Indiquer sur le plan le circuit du PRO

déchets

Optimiser la collecte, le tri et
le regroupement des déchets
de chantier

stockage vers I'enlevement
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3.3.2

LIMITATION DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS SUR LE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Limiter les nuisances Mettre en place une stratégie, une organisation et des moyens : La note environnementale présentera APS
acoustiques I'aptitude du projet a intégrer les
¢ pour limiter les nuisances acoustiques par un suivi continu des niveaux de bruit et | contraintes de chantier dans un
Limiter les nuisances visuelles | des vibrations et par des dispositions correctives prises le cas échant batiment en activité
et optimiser la propreté du
chantier e pour réduire les poussieres et pour garantir la propreté du chantier Planification détaillée par zone et type APD
=> Niveau d’entretien a définir par le groupement de travaux
Limiter les nuisances dues au
trafic de véhicules ¢ pour limiter les pollutions du chantier, affectant le sol et le sous-sol, I'eau et Iair Prescription d’un cadre pour les Travaux

Eviter la pollution de eaux et
des sols

Eviter la pollution de I'air et le
dégagement de poussieres

Limiter les nuisances vis-a-vis
des occupants

Préserver la biodiversité
pendant le chantier

Limiter les troubles au
voisinage pendant les travaux

(protection des zones de stockage des produits potentiellement polluants, choix de
produits offrant une garantie de moindre toxicité, récupération et traitement des
effluents polluants, ...)

e pour limiter le trafic de véhicules et ses nuisances

® pour protéger les végétaux existants

¢ pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier

Limitation des nuisances vis a vis des occupants pour le batiment existant :
eréduire les nuisances occasionnées pour les occupants par les flux de personnes

¢ optimiser les flux de déchets et la sécurité liée aux flux de déchets pendant les
travaux

¢ informer les occupants du déroulement et du planning du chantier

e consulter les occupants afin de récolter le maximum d’informations sur les
nuisances engendrées par les travaux

¢ prendre des dispositions pour minimiser les nuisances définies comme prioritaires
en fonction de résultats des consultations

interventions des entreprises en
précisant les attentes et les moyens
requis pour cette sous cible.
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3.3.3 LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES SUR LE CHANTIER

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Réduire les consommations Le chantier évitera les gaspillages d’énergie et d’eau par la mise en place d’un suivi Bilan des consommations (électricité, Travaux
d’énergie sur le chantier détaillé des consommations et par une stratégie de réduction de ces eau)

consommations.
Réduire les consommations
d’eau sur le chantier
3.3.4 METTRE EN PLACE UN « CHANTIER VERT »
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Note environnementale justifiant les APD - PRO

Charte chantier vert

dispositions prises
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3.4 CIBLE : GESTION DE L’ENERGIE

3.4.1 REDUCTION DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Améliorer I'aptitude de Installer des protections solaires sur les vitrages existants exposés (adapter les Note technique justifiant des Esquisse /
I'enveloppe a limiter les apports | protections en fonction des expositions, ex : horizontales type casquette/auvent dispositions spatiales au regard de la APS
solaires extérieurs au nord/sud et verticales type BSO, végétalisation, isolation de la toiture) maitrise des besoins thermiques et

présentant différentes options
Améliorer I'aptitude du Privilégier impérativement les éléments de couleur claire techniques sur I'enveloppe
batiment a réduire ses besoins
énergétiques Etude solaire et prédimensionnement
des protections extérieures, note
technique sur 'optimisation
énergétique des choix techniques sur
I'enveloppe.
Note de calcul avec STD de la valeur APD

des besoins énergétiques totaux et
détaillés par poste
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3.4.2 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Réduire la consommation Limiter |'utilisation de la climatisation, limiter son dimensionnement au strict STD et note technique de Esquisse /
d’énergie primaire due au nécessaire prédimensionnement des systemes APS
refroidissement, a I'éclairage, a | Efficacité des systémes et fluides techniques.
I'ECS, a la ventilation, et aux => exigence de SEER > 3,5 et fluides a faible GWP (R32 a minima)
auxiliaires de fonctionnement La conception des réseaux informatiques (technologies, puissance onduleur, Simulation du confort thermique en
en se rapprochant au mieux du | zonage, programmation) devra permettre d’optimiser les consommations fonction de I'occultation, de I'isolation,
fonctionnement réel du énergétiques des scénarii d'occupation, ventilation
batiment Les dispositifs d’éclairage (intérieurs, extérieurs et de sécurité) sont choisis en de confort thermique...)
fonction de leurs faibles consommations énergétiques
Limiter I'éclairage artificiel = Eclairage artificiel : 300 lux Notice STD (avec méthode,
= Consommation < 10 kWh/m? SUB.an hypotheéses et résultats de calculs).
Limiter les consommations des = Eclairage artificiel : 6W/m? SUB maximum
équipements Le recours aux énergies renouvelables locales est recherché : photovoltaique Etude d'éclairement
électromécaniques et = Autoconsommation > 70%
électromagnétiques = Couverture des besoins diurnes > 50% Consolidation de la STD et APD
= Ratio de performance > 80% dimensionnement définitif des
Recourir a des énergies = Taux de disponibilité > 94% systemes techniques.
renouvelables locales Instrumentation et données réelles, pilotage par GTB, commune aux deux
batiments dans la mesure du possible. Compteurs principaux et divisionnaires sur | Notice STD finalisée Note de calcul et
réseau électrique et eau et température des locaux climatisés a 27°C en consigne | tableau détaillé des consommations
obtenues par poste de consommation
Cible consommation énergétique globale hors PV : (climatisation, ventilation,
= <50 kWhef/m?SUB.an déplacements, éclairage, ECS...)
Cible consommation climatisation :
=> <30 kWh/m?SUB.an Rapport de présentation des mesures | Exploitation

Supprimer les usages ECS, et ne conserver que les points de puisage absolument
nécessaires (rationalisation a réaliser)

S'assurer que les performances prévues en phase études sont bien obtenues, et
maintenues, dans le temps : mise en place d'un PMV sur la production EnR,
consommations énergétiques (globales hors process et spécifiques sur la
climatisation), et sur les consommations d'eau. Les critéres de PMV integreront
différents indicateurs a fixer avec la maitrise d’ouvrage (heures d'ouverture,
indice Humidex journalier, nombre d'occupant réels) afin de cadrer les études

de consommations
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3.5 CIBLE : GESTION DE L'EAU

3.5.1 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Limiter les besoins en eau dans | Identifier les équipements consommateurs d’eau potable et déterminer la Note environnementale sur les choix Esquisse
les sanitaires consommation prévisionnelle d’eau totale consommée par le batiment en m3/an envisagés
Limiter le recours a I'eau Les systemes hydro-économes devront étre privilégiés (y/c réducteur de pression) | Note technique détaillée sur les choix APS
potable techniques proposés et justification
Réducteur de débit des dimensionnements prévus
Installations de robinets d’arrét Note technique et note de calculs APD
finalisées
Compteurs principaux et divisionnaires sur réseau d’eau
Autonomie de secours
=> 3 jours minimum
3.5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposition pour gérer un Eaux pluviales : récupération avec usage pour les sanitaires et arrosage. Note environnementale sur les Esquisse
épisode pluvieux exceptionnel Commun aux 2 batiments : neuf et rénové principes d’aménagement
Récupération des eaux de condensat des climatiseurs Note technique détaillée sur les APS
choix techniques proposés et
justification des dimensionnements
prévus
Note technique et note de calculs APD

finalisés
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3.5.3

GESTION DES EAUX USEES

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Respecter la réglementation en

vigueur

Identifier tous les types d’eaux usées présentes sur le site
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3.6 CIBLE : MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

3.6.1 DURABILITE DES OUVRAGES

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Privilégier des durées de vie Résistance des matériaux dans les conditions d’exploitation en milieu tropical Note environnementale présentant les Esquisse
longues pour réduire au mieux humide et exposition significative a I’air salin dispositions constructives favorisant la
les interventions ultérieures sur durabilité des ouvrages et les
les ouvrages Résistance des matériaux et ouvrages aux intempéries ou aux agents extérieurs différentes solutions techniques

(insectes xylophages, milieu salin, etc...) envisagées
Résistance aux cyclones Note technique présentant les APD - PRO
principaux matériaux et équipements
structurants.
Note de calculs (cyclonique)
Fiches techniques des équipements PRO
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3.6.2 OPTIMISER LA CONCEPTION DE L’'OUVRAGE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE SIMPLIFIES DES SYSTEMES

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Concevoir I'ouvrage de fagon a Isolement des éléments susceptibles d’étre changés Note technique sur positionnement des Esquisse
faciliter les interventions gros équipements et dispositions
d'entretien / maintenance Accessibilité des équipements constructives favorisant la durabilité
pendant son exploitation

Acces aux organes de réglage des équipements pendant les heures d’occupation, | Note technique sur les solutions APS /
Faciliter la planification et la sans géner les occupants des locaux a occupation continue techniques envisagées. APD/
tracabilité des opérations de PRO
maintenance. Identifier sur le plan de masse des acces pour les principales opérations de Contrat de maintenance, planning des
maintenance et d’entretien interventions et notices d'entretien /
maintenance pour les principaux
Conception des systemes Low tech matériaux
Note technique, mise a jour, justifiant APD - PRO

des solutions proposées ; plans
architecturaux, plans des réseaux avec
les largeurs d'acces, plan des fluides,
plomberie et CVC.

Contrat de maintenance, planning des
interventions + notices d'entretien /
maintenance pour les équipements et
revétements
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3.6.3 CONCEPTION DE

L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERFORMANCES DES SYSTEMES ET DES CONDITIONS DE CONFORT

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Maitriser les consommations en | Création d'un plan de comptage détaillé pour I'eau et les énergies (consommées | Note technique justifiant des Esquisse /
phase d’exploitation et produites) pour le batiment rénové et neuf permettant un suivi performanciel | dispositions prises pour le contrdle des APS / APD

sur les 5 ans d'exploitation performances
Fournir les outils permettant
une exploitation fine des Remontée de I'ensemble des compteurs sur la GTB permettant une comparaison | Définition d'un plan de comptage des
équipements et un suivi des aux objectifs du PMV en temps réel (formules PMV a définir humidex, scenarios | formules du PMV et du périmetre PMV
ambiances thermiques d’occupation type planning hebdomadaire)
Plan de comptage détaillé et notice PRO
Mettre a disposition un systeme automatique permettant le suivi des technique associée
consommations avec archivage des valeurs avec possibilité d’établir des
historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs identifiés comme Mettre les ressources nécessaires pour Réception

étant les plus significatifs.

le suivi et le controle des
consommations en phase exploitation
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3.7

CIBLE : CONFORT HYGROTHERMIQUE

CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Maitriser les apports solaires et | Identifier les différents types d’espaces concernés par I'inconfort localisé d( aux | Note technique sur les moyens Esquisse
en particulier I'inconfort apports de chaleur et prévoir des dispositions architecturales et techniques pour | envisagés de protection solaire et de
localisé d{ au rayonnement limiter I'inconfort solaire localisé. ventilation / brassage d'air avec 'usage
chaud et les conditions climatiques

Privilégier impérativement des éléments de couleur claire
Regrouper les locaux a besoins Notice STD / Calcul de APS
hygrothermiques homogeénes Organiser les espaces en fonction de la conception du batiment, de leurs besoins | dimensionnement
hygrothermiques et des logiques de programmation/régulation mises en place.
Plan d'implantation des brasseurs d'air APD - PRO

Brasseurs d'air : 1 pour 9m?

Mise en place de contact de feuillure aux fenétres et association brasseurs +
climatisation automatisée

Fournir un ratio d’ouverture de baies (protections solaires en place) 230 %
Pour le confort thermique, vérifier qu’il n’y a pas de sortie de la plage de confort
du diagramme de Givoni, plus de 3% du temps durant la période séche (6 mois

de mai a octobre)

Favoriser autant que possible le passif

et note technique descriptive des
caractéristiques des équipements, fiches
techniques
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3.8 CIBLE : CONFORT ACOUSTIQUE

OPTIMISATION DES DISPOSITIONS ARCHITECTURALES POUR LA QUALITE ACOUSTIQUE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Optimiser la position des Les concepteurs veillent a : Note d’intention sur les enjeux Esquisse
espaces sensibles et trés acoustiques liés au positionnement des
sensibles par rapport aux Limiter le positionnement des locaux tres sensibles en contiguité (horizontale ou | familles de locaux
nuisances intérieures verticale) avec un local a activité bruyante.

Notice acoustique identifiant les locaux APS
Optimiser la position des Regrouper, autant que possible, les locaux sensibles et trés sensibles. les plus sensibles vis a vis des
espaces sensibles et tres contraintes acoustiques identifiées.
sensibles par rapport aux Séparer, autant que possible, les locaux sensibles par des parois lourdes et/ou Repérage sur plan des locaux sensibles
nuisances extérieures des portes de distribution intermédiaires
Notice acoustique mise a jour et not APD - PRO
Optimiser la forme et le volume | Utiliser au mieux les espaces tampons tels que les circulations et les espaces de technique décrivant les équipements et
des espaces dans lesquels rangement. les dispositions acoustiques particulieres
I'acoustique interne est un prises pour leur installation.
enjeu Certifications acoustiques.
Maitriser l'inconfort de mi- Rapport de présentation des mesures Réception

saison pour la partie neuve

de niveau de bruit d'équipement dans
les locaux

45




3.9 CIBLE : CONFORT VISUEL

3.9.1

OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposer d’acces a la lumiére du | Cible FLJ 2 2% sur 80 % des surfaces Note environnementale sur les Esquisse
jour dans les espaces sensibles enjeux et contraintes en

Limiter I'éblouissement extérieur grace a des protections solaires ou film solaire sur les éclairage naturel liés au
Disposer d’un éclairement menuiseries positionnement des locaux
minimal en lumiéere naturelle

Autonomie lumineuse a 300lux > 50% sur la période d’usage des locaux Note de calculs, étude APD
Qualité du traitement de la d’éclairage naturel et des
lumiere naturelle Tenir compte de la mise en place de moustiquaires sur les menuiseries extérieures, conditions d'éblouissement
(éblouissement) inclues dans le bouquet travaux prenant en compte l'orientation

et le traitement des vitrages.

Maitrise de 'ambiance visuelle Taux d’autonomie en éclairage
par les usagers sans naturel en fonction des facteurs
compromettre les apports solaires des baies
solaires en hiver et sans Plan de masse
entrafner I'utilisation de
I’éclairage artificiel toute Fiches techniques et coupes PRO

I'année

Disposer d’acces a des vues sur
I’extérieur dans les espaces
sensibles

occultations
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3.9.2

ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Disposer d’un niveau Niveau d'éclairage artificiel dans les espaces de travail : 300 lux Plan des luminaires et calculs APD - PRO
d’éclairement optimal d'éclairement.

Mise en place de détection de présence dans les lieux de passage (sanitaires/couloir)
Assurer une bonne uniformité Résultats pour chaque local avec
de I'éclairage Eclairage LED a privilégier, a sélectionner rigoureusement en fonction de l'usage (étude a | des simulations d’éclairement
réaliser afin d'ajuster UGR, IRC, température des couleurs, ...)
Eviter I'éblouissement dii a Rapport de présentation des Réception

I’éclairage artificiel et
rechercher un équilibre des
luminances de I’environnement
lumineux intérieur

Assurer une qualité agréable de
la lumiére émise

mesures a réception
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3.10 CIBLE : CONFORT OLFACTIF ET QUALITE SANITAIRE DE L’AIR

GARANTIR UNE VENTILATION EFFICACE

Préoccupation Exigences du programme Documents a fournir Phase
Assurer des débits d’air adaptés | Etanchéité des réseaux de ventilation de classe B minimum Notice d’intention Esquisse /
a l'activité des locaux APS
Dans le cas ou les menuiseries seraient remplacées, conserver une porosité des
S’assurer de I'étanchéité des menuiseries > 15%, avec une étanchéité de classe A3 pour les fuites d'air Note de calculs, étude des APD

réseaux

Assurer un balayage optimal de
I'air intérieur dans les espaces

débits d’air et justification des
dispositions.

Note et fiches techniques
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3.11 CIBLE : QUALITE SANITAIRE DE L'EAU

MATTRISE DES TRAITEMENTS

Préoccupation

Exigences du programme

Documents a fournir

Phase

Choisir des traitements de -
désinfection et/ou anti
corrosion et/ou anti tartre
conformes a la
réglementation et
compatibles avec la nature
de I'eau distribuée

Note technique sur les
dispositions prises

APD
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