
ANNEXE : PRESTATIONS CONCERNANT LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

1. Présentation de la typologie des expositions - lieux d'intervention du TITULAIRE pour les expositions temporaires 

Espaces concernés  Descriptif des expositions et des espaces Rythme annuel de 
programmation Observations 

Mezzanine Est  
(Galerie Germain Viatte) 

Expositions conçues à partir des collections du musée du quai Branly 
et de prêts extérieurs,  
Espace d'exposition de 600 m² environ - scénographie adaptée à 
chaque exposition - mobilier pérenne (notamment vitrines) - parc 
d'éclairage pérenne 

Soit entre 1 et 3 expositions par 
an 

Le calendrier annuel de programmation des expositions et le 
planning des différentes phases par exposition pour l'année N 
seront communiqués au TITULAIRE par le référent du service des 
expositions 

Mezzanine Ouest (Galerie Marc Ladreit 
de La Charrière)  

2 types d'exposition : 
Type 1 : expositions d'anthropologie et de collectionneurs conçues à 
partir des collections du musée du Quai Branly et de prêts extérieurs, 
de longue durée environ 6 mois 
Type 2 : exposition d'Art Contemporains, souvent des cartes blanches 
aux artistes (entre 4 et 6 mois) 
Espace d'exposition de 300 m² environ - scénographie adaptée à 
chaque exposition - parc d'éclairage pérenne 

1 à 2 expositions par an 

Le calendrier annuel de programmation des expositions et le 
planning des différentes phases par exposition pour l'année N 
seront communiqués au TITULAIRE par le référent du service des 
expositions 

Galerie Jardin 

Expositions dites internationales souvent le fruit de collaboration avec 
d'autres institutions internationales (coproduction/co-organisation...), 
conçues à partir de collections musée du Quai Branly et hors MQB - 
Espace d'exposition de 1800 m² environ - scénographie adaptée à 
chaque exposition - parc d’éclairage pérenne 

Soit entre 2 et 4 expositions par 
an 

Le calendrier annuel de programmation des expositions et le 
planning des différentes phases par exposition pour l'année N 
seront communiqués au TITULAIRE par le référent du service des 
expositions 

Mezzanine Centrale (atelier Martine 
Aublet) 

Installations d’œuvres majoritairement à partir de collections du 
musée - espace d'environ 200 m² - mobilier pérenne et modulable - 
parc d'éclairage pérenne  

1 à 2 expositions par an  

Le calendrier annuel de programmation des expositions et le 
planning des différentes phases par exposition pour l'année N 
seront communiqués au TITULAIRE par le référent du service des 
expositions 

Atelier R1 Université, Ateliers de soclage 
et de peinture 

Espace de préparation des œuvres présentées dans les espaces 
d'expositions : soclage / encadrement (prestataire extérieur), constats 
d'état avant installation dans les espaces d'exposition concernés mais 
aussi pour désoclage, constats d'état à la fermeture des expositions 
L'espace est équipé d'une cabine de soclage et disposant de trois 
postes de travail par point chaud et d'une cabine de peinture 
disposant d'une hotte d'aspiration avec filtre  

    

 



2. Durées approximatives des phases expositions 

Expositions 
Phase 1 : montage 
travaux (aménagements 
scénographiques) 

Phase 2 : installation 
des œuvres  

Phase 3 : exploitation 
(ouverture / fermeture 
de l'exposition) 

Phase 4 : démontage 
des œuvres / remballage 

Phase 5 : démontage 
des aménagements 
scénographiques 

Observations 

Mezzanine Est  
(Galerie Germain Viatte) 3 à 4 semaines 2 semaines 3 à 6 mois 1 semaine 1 à 2 semaines 

Inter-exposition : 7 à 8 semaines pour 
démontage de l'exposition précédente et 
montage de l'exposition à venir 

Mezzanine Ouest (Galerie 
Marc Ladreit de La 
Charrière)  

2 à 3 semaines 1 semaine 3 à 4 mois 2 semaines 1 semaine 
Inter-exposition : 5 semaines pour 
démontage de l'exposition précédente et 
montage de l'exposition à venir 

Galerie Jardin 4 à 5 semaines  2 semaines 3 à 8 mois 1 à 2 semaines  2 semaines 

Inter-exposition: 10 à 11 semaines en 
moyenne pour démontage de l'exposition 
précédente et montage de l'exposition à 
venir 

Mezzanine Centrale (atelier 
Martine Aublet) 1 semaine 3 jours 7 à 11 mois à partir de 

2027 1 semaine 1 semaine 
Inter-exposition : 5 semaines pour 
démontage de l'exposition précédente et 
montage de l'exposition à venir 

Toute intervention technique dans les espaces en période de chantier doit être validée au préalable avec le service des expositions, notamment pendant les phases 2 et 4 
particulièrement sensibles du fait de la présence d’œuvres dans les espaces. Toutes personnes non accompagnées d'un agent de sécurité pourront se voir faire refuser l'accès à la 
zone pendant cette période 

3. Descriptif général des interventions et prestations à réaliser par le TITULAIRE liées aux expositions 
Le TITULAIRE se conformera au "récapitulatif des tâches à réaliser" qui lui sera remis durant la "Période de Recouvrement" 

Prestations à réaliser par le TITULAIRE toutes phases confondues (tout espace d'exposition et atelier R1) Observations 

Gestion globale et pilotage des prestations Le TITULAIRE désigne un référent unique pour les services de la 
production et de la régie des expositions 

Sûreté et surveillance dans les espaces d'expositions et en atelier R1 université lors de la maintenance et 
du nettoyage de ces espaces   

Nettoyage des espaces d'exposition (surfaces murales, sols, vitrerie…) et de l'atelier R1 université sol / 
postes de travail / étagères... Nettoyage fin spécifique, (plafond, gaines...) hors forfait au bordereau des 
prix unitaires. 
Nettoyage des installations, équipements, aménagements scénographiques pérennes ou non (surfaces 
murales, au sol, vitreries extérieures, revêtement...) 

Le TITULAIRE doit tenir compte des espaces dans lesquels il intervient notamment du fait de la présence 
d’œuvres d'art, tant dans les espaces d'exposition que dans l'atelier R1 Université 
Les préconisations de nettoyage seront communiquées au préalable par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC au 
TITULAIRE, notamment sur les produits à utiliser adaptés aux matériaux à nettoyer et à la méthodologie de 
nettoyage (pour les aménagements pérennes et scénographiques propres aux expositions) 

Gestion des déchets légers d'expositions avec mise à disposition durant les phases 1, 2 et 3, 4 de 
poubelles, dans les espaces d'expositions ou dans l'atelier R1, et leur rotation quand elles sont pleines et 
leur évacuation 

Les déchets lourds (notamment évacuation des aménagements scénographiques en fin de phase 5) sont 
gérés par les prestataires retenus sur chaque exposition 



Veille technique et entretien pour les équipements et installations pérennes incluant (mais non limité à) : 
vitrines pérennes (Atelier Martine Aublet et Vitrines Silo de la Mezzanine Est), garde-corps, visseries, 
alarmes, caméras, maintenance de l'alimentation électrique des espaces (des rails électrique, trappons 
...)  

Veille et maintenance  

Veille, maintenance préventive et corrective des installations et équipements pérennes (notamment 
éclairage, alarmes, multimédia) avec définition et coordination des besoins, interventions pour 
maintenance des matériels et mise à disposition des consommables 

  

Veille et maintenance préventive des espaces d'exposition et des équipements/aménagements 
scénographiques spécifiques aux expositions (notamment luminaires et vitrines de la Mezzanine Centrale 
et de la Mezzanine Est, y compris pour la vitrine Silo) 

Avec envoi de notification de passage et de bonnes exécutions des prestations 

Manutentions diverses notamment du mobilier pérenne entre espaces d'expositions et zones de stockage 
du musée   

Surveillance des espaces d'exposition et de leurs accès en période de chantier et d'exploitation   

Installation des portes et des rideaux de chantier, dépose et rangement   

Fourniture, mise en place et dépose des éléments de signalétique directionnelle propre à chaque espace 
et à chaque changement de programmation d'exposition   

4. Prestations à réaliser par le TITULAIRE déroulées par phase et tout espace confondu 

  
Phase 1 : montage 
travaux (aménagements 
scénographiques) 

Phase 2 : installation des œuvres  
Phase 3 : exploitation 
(ouverture / fermeture de 
l'exposition) 

Phase 4 : 
démontage des 
œuvres / 
remballage 

Phase 5 : 
démontage des 
aménagements 
scénographiques 

Observations 

Sûreté et surveillance 

Oui, dans les espaces 
d'exposition concernés 
suivant les effectifs du 
socle et des clés 
d'activation déployés 

Oui, dans les espaces 
d'exposition concernés suivant 
les effectifs du socle et des clés 
d'activation déployés 

Oui, dans les espaces 
d'exposition concernés suivant 
les effectifs du socle et des clés 
d'activation déployés 

Oui, dans les 
espaces 
d'exposition 
concernés 
suivant les 
effectifs du socle 
et des clés 
d'activation 
déployés 

Oui, dans les 
espaces 
d'exposition 
concernés suivant 
les effectifs du socle 
et des clés 
d'activation 
déployés 

Conformément au CCTP et à adapter notamment en 
fonction des exigences prêteurs figurant aux contrats de 
prêt, principalement pour les phases 2,3 et 4 - avec mise 
en place et enlèvement lors des chantiers 
montage/démontage des portes nécessaires à la mise 
en sécurité des espaces 
Contrôle des accès en période de chantier pour tous les 
espaces, y compris pour la mezzanine centrale 



Nettoyage 

Oui, en fin de chantier 
travaux : nettoyage de 
type fin avec évacuation 
des déchets légers 

Oui, en fin de montage des 
œuvres et avant inauguration et 
pré vernissage de l’exposition : 
nettoyage de type fin avec 
évacuation des déchets légers  
 

Oui, quotidien au préalable de 
l'ouverture au public et 
régulièrement dans la journée 
pour maintien de l'espace 
propre (y compris les 
circulations, les sanitaires, les 
ascenseurs, les escaliers,) 

Non 

Oui, en fin de 
chantier de 
démontage travaux : 
nettoyage de type 
fin avec remise en 
état selon les 
préconisations 
fournies par 
l'ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC au 
TITULAIRE 
et évacuation des 
déchets légers 

Toutes phases confondues : nettoyage à réaliser selon 
préconisations fournies par l'Établissement public et 
selon le protocole ménage fourni par le service des 
expositions temporaires 
Nettoyage journalier des monte-charges en phases 1, 2 
4 et 5 

Gestion des déchets légers 
expositions avec mise à 
disposition de poubelles et 
évacuation 

Oui Oui Oui Oui Oui   

Manutentions diverses 
notamment du mobilier 
pérenne entre espaces 
d'expositions et zones de 
stockage musée 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel   

Veille, maintenance 
préventive et corrective des 
installations et équipements 
pérennes (notamment 
éclairage, vitrines) avec 
définition et coordination 
des besoins et mise à 
disposition des fournitures 
nécessaires, gestion des 
stocks 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Veille et maintenance à réaliser au préalable et pendant 
les phases 1-3-5 et étendue également à toute l'année 
avec la mise en place d'une gestion des stocks 
informatisée et physique avec outil adapté à chaque 
équipement / mobilier (éclairages, vitrines...) avec 
établissement des fiches de suivis des 
mouvements/transferts/actions de maintenance, suivi 
du bon fonctionnement des matériels au travers des 
interventions périodiques préventives ou curatives, 
coordination des besoins en matière de maintenance 
des équipements (consommables), formalisation de la 
procédure par note descriptive aux services de la 
production/régie des expositions - déclenchement des 
actions de maintenance par le TITULAIRE avec 
information préalable aux services de la 
production/régie des expositions - proposition d'un outil 
de veille formalisé par le TITULAIRE au service des 
expositions et d'une procédure de transmission des 
informations, de remise de matériel, et de suivi des 
actions de maintenance - impératif : le matériel doit être 
en état de parfait fonctionnement en amont de chaque 
phase 1 d'exposition 



Veille, maintenance 
préventive et corrective des 
installations, équipements 
et aménagements 
scénographiques 
spécifiques expositions 

    

Oui, avec veille journalière sur 
l'ensemble des 
équipements/aménagements 
de l'espace d'exposition 
concernée (pérenne ou non) : 
contrôle du bon 
fonctionnement des 
équipements comprenant 
relampage des projecteurs 
pérennes si nécessaire, 
identification des 
dysfonctionnements et 
détériorations éventuelles des 
aménagements 
scénographiques et 
équipements, information au 
service de la production des 
expositions, actions de 
maintenance 

    

Pour le déclenchement des actions de maintenance sur 
équipements pérennes : cf. ci -avant 
Pour le déclenchement des actions de maintenance sur 
équipements et aménagements scénographiques 
expositions : 
- Cas 1: équipements dépendant des marchés de 
travaux expositions : actions et suivi par le service des 
expositions sur information préalable du TITULAIRE des 
dysfonctionnements 
- Cas 2 : matériel/équipement pérennes : par le 
TITULAIRE avec information préalable au service des 
expositions - proposition d'un outil de veille formalisé 
par le TITULAIRE aux services de la production/régie des 
expositions et d'une procédure de transmission des 
informations et de suivi des actions de maintenance 

Exploitation et maintenance 
préventive et curative des 
dispositifs multimédia 

    Oui     

Veille et maintenance à réaliser au préalable et pendant 
les phases 1-3-5 et étendue également à toute l'année 
avec la mise en place, suivi du bon fonctionnement des 
matériels au travers des interventions périodiques 
préventives ou curatives, déclenchement des actions de 
maintenance par le TITULAIRE avec information 
préalable aux services multimédia et de la 
production/régie des expositions (cf. section 10 
''systèmes d'information'', fonction 12 ''exploitation et 
maintenance des équipements multimédia des 
expositions temporaires'' du CCTP) 

Fourniture, mise en place et 
dépose des portes (3 
mezzanines) et rideaux de 
chantiers (mezzanines Est et 
Ouest) 

Adaptation de 
l'emplacement des 
rideaux suivant la 
scénographie en début 
de phase + installation 
ponctuelles de dépose 
en fonction de 
l'avancement du 
chantier et de la 
scénographie 
Dépose des rideaux en 
fin de phase 

  Dépose des portes de chantier 
le matin du vernissage 

Installation des 
portes de 
chantier en 
début de phase 

Pose des rideaux en 
début de phase 

Les portes de chantier devront être correctement 
sécurisées et verrouillées afin d'assurer la bonne 
fermeture de l'espace. Leur esthétique, côté plateau, 
devra être satisfaisante 



Fourniture, mise en place et 
dépose des éléments de 
signalétique (notamment 
directionnelle) propre à 
chaque espace et à chaque 
changement de 
programmation d'exposition 

Informations au public 
des zones de chantier, 
mise en place des logos 
obligatoires sécurité sur 
zone chantier 

1) informations au public des 
zones de chantier, mise en place 
des logos obligatoires sécurité 
sur zone chantier 
2) conception, fabrication et 
pose d'une signalétique 
directionnelle propre à chaque 
exposition afin d'orienter et 
d'informer le public (à localiser 
notamment à l'entrée de 
chaque exposition) à mettre en 
place avant inauguration de 
l'exposition 
3) Dépose de la signalétique de 
chantier 

  

Informations au 
public des zones 
de chantier, mise 
en place des 
logos 
obligatoires 
sécurité sur zone 
chantier 

Informations au 
public des zones de 
chantier, mise en 
place des logos 
obligatoires sécurité 
sur zone chantier 

  

Livraison et évacuation des 
gardes corps 

Livraison des gardes 
corps Évacuation des 
gardes corps 

Contrôle complet et intervention 
ponctuelle  Intervention ponctuelle   

Livraison et 
évacuation des 
gardes corps 
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