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03A CLOISONS LEGERES ET FAUX PLAFONDS

03A.01 CLAUSES PARTICULIERES AU LOT CLOISONS LEGERES ET FAUX PLAFONDS

La présente partie du CCTP a pour but de définir les caractéristiques et les conditions techniques
d'exécution applicables au lot Cloisons légeres et faux plafonds a réaliser dans le cadre de I'opération.
Elles définissent les conditions d'exécution propres au présent lot et viennent en complément des
prescriptions communes applicables a tous les corps d'état.

03A.01.01 PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT CLOISONS LEGERES ET FAUX PLAFONDS

Ces prestations et prescriptions viennent en complément des prescriptions communes a tous les corps
d'état.
Elles sont complémentaires et ne remplacent en aucune facon les précédentes.

Les prestations a la charge du lot Cloisons légeres et faux plafonds comprendront implicitement :

- Le transport, la manutention et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et ouvrages
nécessaires a une parfaite réalisation des travaux.

- La réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.
- Le nettoyage des supports mis en ceuvre et I'enlévement des gravois et déchets de toutes sortes et
de toutes natures.

- Uenduisage en platre sur les éléments magonnés

- L'implantation et le montage des cloisons, plafonds et faux plafonds, gaines et habillages divers (en
maconnerie brute ou finie, en éléments de platre finis ou en plaques de platre sur ossature métallique).
- L'implantation et le montage des doublages.

- L'exécution des ouvrages de protection incendie en platre ou en plaques de platre.

- Le balayage et le nettoyage des locaux.

- La protection des ouvrages jusqu'a réception des travaux.

Et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a une parfaite finition des travaux.

03A.01.01.01 Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous les travaux nécessaires a
une parfaite finition de l'ouvrage et notamment :

- L'amenée sur le site des installations de chantier, de l'outillage et du matériel d'exécution,

- La maintenance et le repli en fin de travaux,

- Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage,

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur du lot
concerné,

- Le nettoyage des supports,

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du
présent lot,

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et I'enlevement des gravois tels
gue définis dans ce C.C.T.P.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- réalisation des enduits platres sur les supports en maconnerie ou en béton

- Réalisation des cloisons de distribution du projet en plaques de platre sur ossature ;

- Réalisation des plafonds en plaques de platre sur ossature ;

- Réalisation des gaines techniques et soffites en plaques de platre sur ossature ;
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- Pose des batis de portes intérieures et des trappes d'accés dans les cloisons et doublage en plaques
de platre;
- Pose d'isolant thermique dans les cloisons de doublage et en plénum de faux plafond.

03A.01.01.02 Fiches techniques

Ces piéces viennent en complément des piéces et documents demandés dans le C.C.A.G. et le C.C.A.P.

- Les proceés-verbaux d'essais des performances acoustiques des cloisons proposées.
- Les proces-verbaux d'essais de résistance au feu des composants mis en ceuvre et les procés-verbaux
d'essais de résistance au feu des ouvrages proposés.

03A.01.01.03 Plans d'exécution

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages
spécifiques.

Pour les cloisons courantes, il est admis un croquis de principe émanant du fournisseur dans la mesure
ou ce dernier fournit I'ensemble de la prestation concernée.

D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel
d'exécution, I'entrepreneur présentera au Maitre d'ceuvre pour approbation :

- Les dessins d'atelier et de chantier de ses ouvrages,

- Les plans de tracage et d'implantation,

- Les plans ou croquis d'exécution,

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état (incorporation réservations, renforts).

Ces documents porteront toutes les cotes et indiqueront avec précision toutes les réservations,
incorporations des renforts de cloisons et dispositions diverses nécessaires a la bonne et parfaite
réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point
qui seront jugées utiles.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis
et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

Les scellements ne seront exécutés qu'apres vérification compléete des implantations des cloisons,
huisseries, revétements de sols etc....

03A.01.01.04 Relevés de mesures

L'entrepreneur se doit, avant toute exécution, de relever sur place les dimensions et cotes de
construction nécessaires a une parfaite réalisation.

Avant tout approvisionnement ou mise en fabrication, I'entrepreneur devra relever toutes les cotes
figurant sur les plans et vérifier sur place leur exactitude.

Il sera seul responsable de ses relevés.

03A.01.01.05 Trous, scellements, calfeutrements et raccords
L'entrepreneur du présent lot devra le contrdle des implantations, aplombs et niveaux ainsi que des

scellements aprés pose.
L'entrepreneur du présent lot devra implicitement :
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- L'exécution de tous les raccords, percements, scellements, tranchées, etc ... afférents aux ouvrages
des autres corps d'état dans ses ouvrages.

- Tous les calfeutrements, garnissages, etc ..., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords de
percements, scellements, rebouchages, etc ..., réalisés par les autres corps d'état.

Dans le cas ou ces travaux seraient consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfacons ou a des
retards, le présent lot ne pourra pas en refuser la réalisation mais les frais seront supportés par le ou
les corps d'état concernés.

03A.01.01.06 Réservations

Sauf spécifications particulieres du présent C.C.T.P., il sera fait application des articles correspondants
du chapitre "Prescriptions communes a tous les corps d'état".

03A.01.01.07 Dossier de récolement

A la fin des travaux, I'entrepreneur fournira un dossier de récolement comprenant :

- Les plans de récolement des calepinages des ouvrages (si demandés en plans d'exécution),

- Les références des produits et matériaux utilisés,

- Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires (notamment produits d'entretien recommandés
et/ou proscrits).

03A.01.02 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

03A.01.02.01 Cloisons en éléments a parements finis

Les matériaux mis en ceuvre répondront aux spécificités et prescriptions de l'article 2 du cahier des
clauses techniques 25.31 (Norme NF P 72-201-1) y compris les matériaux isolants qui devront étre de
premiére qualité, comporter un pare-vapeur si nécessaire et répondre aux exigences de réaction et de
résistance au feu imposées par la nature du batiment ou du local.

Ces ouvrages répondront en tout point aux prescriptions du cahier des clauses techniques (NF P 72-
202-1), du cahier des clauses spéciales (NF P 72-202-2) et du mémento NF P 72-202-3 formant le D.T.U.
25.31.

Par analogie, tous types de cloisons a parements finis en éléments de platre autres que les cloisons en
carreaux de platre, seront assimilés a ces dernieres et donc soumis aux prescriptions du D.T.U. 25.31.

Par dérogation au dit D.T.U., la fourniture et la mise en ceuvre, compris réglage et scellement des
poteaux raidisseurs ou des renforts divers nécessaires, sont a la charge du présent lot.

Les travaux préparatoires et I'état de surface des cloisons finies seront conformes aux prescriptions du
D.T.U 25.31, chapitres 3, 4 & 5.

Concernant les encastrements de canalisations et la fixation d'objets lourds, il est rappelé que seules
sont autorisées les canalisations électriques pour courant faible et qu'il sera fait application des
prescriptions prévues a l'article 2 du fascicule de documentation NF P 72-202-3.

Pour la réalisation des cloisons a parements finis en platre autres que celles en carreaux de platre, leur

exécution devra étre conforme aux prescriptions de leurs Avis Techniques et aux spécificités de mise
en ceuvre définies par le fabricant tant en ce qui concerne les matériaux, le stockage, le montage, les
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liaisons qu'en ce qui concerne la finition et aux prescriptions définies pour les cloisons en carreaux de
platre dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux prescriptions des Avis Techniques.

03A.01.02.02 Cloisons et habillages en plaques de parement platre

Les cloisons et habillages en plagues de parement de platre devront répondre tant pour la nature et
qualité des matériaux qu'a la mise en ceuvre, aux prescriptions des D.T.U 25.41 et/ou 25.42 en fonction
de leur destination. Pour les ouvrages analogues, ils seront exécutés en fonction de leurs propres Avis
Techniques et prescriptions de mise en ceuvre des fabricants, dans le cas ou elles sont plus
contraignantes que les prescriptions et spécificités dudit D.T.U.

Tous les matériaux mis en ceuvre (plaques standards, haute dureté, spécial feu, spécial locaux humides,
avec ou sans pare-vapeur, matériaux de traitement des joints et raccords, ossature bois ou métal,
moyens de fixation, adhésifs et colles, etc..) répondront aux spécifications desdits D.T.U.

Dans le cas d'ouvrages "feu", les plaques ou complexes mis en ceuvre devront avoir satisfait aux
épreuves prévues par l'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits et éléments
de construction et d'ouvrages. L'entrepreneur devra fournir tous les éléments justificatifs
correspondants.

03A.01.02.03 Faux plafonds en éléments préfabriqués de platre

Les faux plafonds en éléments préfabriqués de platre devront répondre tant pour la nature et qualité
des matériaux qu'a la mise en ceuvre, aux prescriptions des D.T.U 25.222 & 25.232 en fonction de leur
destination. L'ensemble des travaux devra étre réalisé de facon absolument conforme aux
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Il appartiendra a I'entrepreneur de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs
en charge des ouvrages constituant les supports de faux plafonds afin de leur communiquer tous
renseignements utiles avec dessins et croquis cotés a lI'appui pour ce qui est des percements ou
réservations nécessaires a la fixation de ces faux plafonds.

L'entrepreneur du présent lot doit I'exécution de tous les ouvrages nécessaires a une réalisation
parfaite y compris ossatures de fixation et pose des ouvrages divers de finitions.

Les ossatures, suspentes et fixations seront calculées de facon qu'elles ne produisent aucune
déformation du revétement en raison de faiblesse, dilatation ou autres causes.

La finition du plafond sera parfaitement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustements en
rives et au droit des pénétrations.

03A.01.02.04 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister a
un usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.

L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci sont destinées a
s'associer a des ouvrages prévus a d'autres lots, ce qui implique une coordination tres stricte avec les
autres corps d'état.

Les profils, sections et assemblages devront toujours étre exécutés suivant les normes et les regles de
I'art.
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03A.01.02.05 Hypotheses de calculs

La présente opération ne présente pas de caractere particulier.
Il sera fait application pour le calcul des ouvrages des hypothéses applicables a la région dans laquelle
est implanté I'ouvrage fini.

03A.01.02.06 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les normes, D.T.U.
et régles professionnelles.

L'entrepreneur doit respecter strictement les tolérances.

En cas de dépassement de ces tolérances, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser I'ouvrage et
d'exiger son remplacement, aux frais de I'entrepreneur responsable.

03A.01.02.07 Eléments, modeéles et échantillons

Sauf spécifications particuliéres, il sera fait application des articles Echantillons, modéles et locaux
témoins du chapitre "Prescriptions communes a tous les corps d'état".

03A.01.02.08 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Il est rappelé que conformément aux prescriptions communes a tous les corps d'état, les prix sont
réputés tenir compte des protections qui seront nécessaires pour assurer les prestations, dans toutes
les parties des locaux tels qu'ils existent et dans des conditions normales d'acces, ainsi que toutes
protections vis-a-vis des tiers afin d'assurer le maintien en fonctionnement éventuel, total ou partiel
du batiment considéré et la sécurité des personnes.

Les ouvrages seront remis au Maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux dans un état de
propreté impeccable.

L'entrepreneur devra assurer, durant tout le déroulement du chantier, la protection et la maintenance

de ses protections provisoires ainsi que le nettoyage de ses ouvrages apres réalisation de sa prestation
pour transférer le supportaux autres corps d'état.

03A.02 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

A lafin de la période de préparation du chantier et au plus tard 1 mois aprés la date de démarrage des
travaux, l'entrepreneur devra pouvoir présenter au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage, les
échantillons de matériaux, de produits, modeles d'équipements, de parties d'ouvrages, de détails
d'assemblage, les prototypes des ouvrages ou rendus d'ouvrages a réaliser, afin de juger de l'aspect
final des ouvrages.

Pour le présent lot n® 22 - Platrerie, sont concernées, sans que la liste soit limitative :
- Fiches techniques des enduits platre,

- Fiches techniques des plaques de platre de tout type,

- Fiches techniques des ossatures métalliques,

- Fiches techniques des enduits de jointoiement de plaques de platre,

- Fiches techniques des trappes d'acces,

- Fiches techniques des grilles de décompression en faux plafonds.
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03A.03 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

03A.03.01 Enduit platre sur murs intérieurs en magonnerie

Ce poste rémunere la réalisation d’un enduit platre sur magconnerie, comprenant :

- Réalisation d'un enduit platre au platre fin THD sur les parois intérieures en magonnerie ou en béton,
y compris les sous-faces de dalle.

- Avec reprise si nécessaire des désaffleurements de décoffrage.

- Mise en ceuvre d'un apprét d'accrochage avant application de I'enduit platre sur le support.

- Toutes les arétes des angles saillants seront renforcées par des baguettes d'angles en métal ou en
PVC, y compris toutes sujétions d'accrochage et de mise en ceuvre type NERGALTO, ACCROFIX ou
équivalent.

- La finition de ces enduits sera parfaitement lissée, les aplombs et les équerrages seront vérifiés.

-'Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition conformes aux régles de I'art.

Localisation
Enduits platres sur murs intérieurs en magonnerie nouvellement créé ou en modification du gros
ceuvre existant pour les batiments de 'UDP et de I'ordinaire.

03A.03.02 Cloisons de distribution en plaques de platre double peau sur ossature métallique
avecisolant 5 cm

CLOISON DE DISTRIBUTION NON PORTEUSE de hauteur d'étage.

- Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques
de platre de type BA 13 standard ou hydrofuge suivant la nature du local vissées de part et d'autre
d'une ossature métallique en acier galvanisé délimitant un vide de construction.

- Les rails de fixation en partie haute et basse seront fixés par clouage, vissage, collage ou
pistoscellement suivant nature du support, compris finition des joints entre panneaux comprenant le
garnissage des joints, la mise en ceuvre d'une bande micro perforée imprégnée a I'enduit et serrée a
la spatule avec application aprés séchage d'un enduit de finition en deux couches minima de fagon a
obtenir une qualité de finition de type A (soignée).

- La cloison sera remplie avec un isolant en laine minérale de type laine de verre d’épaisseur 5cm en
rouleau.

- Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit en une ou deux couches de fagon a obtenir le
méme degré de finition.

- Les huisseries bois seront fournies par le lot Menuiseries bois et posées a I'avancement par le présent
lot en respectant strictement les niveaux et aplombs afin de permettre une pose aisée des vantaux de
portes.

- La cloison reposera sur dalle brute et dépassera le faux plafond de 10 cm minimum.

- Il sera prévu des renforts bois ou métal pour charges lourdes a la demande des corps d'états
concernés.

- Les pieds de cloisons dans les locaux correspondant aux expositions EA ou EB seront protégés par un
profilé plastique en rupture de capillarité ou par détalonnage des plaques

- La pose des plaques de platre sur chaque face de I'ossature sera systématiquement posée a joints
croisés.

- L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

- 'Y compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre pour une parfaite finition.
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03A.03.02.01 Cloisons pour pieces seches (2 plaques BA13 standard de part et d'autre de I'ossature
métallique) avec isolant 5 cm de laine minérale

Localisation
Pour les cloisons des pieces seches du projet suivant plan de distribution.

03A.03.02.02 Cloisons pour piéces humides (2 plaques PREGYWAB de part et d'autre de l'ossature
métallique) avec isolant 5 cm de laine minérale

Localisation
Pour les cloisons des pieces humides du projet suivant plan de distribution.

03A.03.03 Faux plafond en plaques de platre

Ce poste rémunere la réalisation de faux plafonds en plaques de platre, comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de plafond a joints non apparents (horizontal) constitué par vissage de
plagues de platre de type BA 13 sur une ossature métallique en acier galvanisé constituée de fourrures,
omégas et éventuellement de Csuivant portée. Cette ossature sera suspendue par pattes a la structure
support. Compris finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage des joints, la mise en
ceuvre d'une bande micro perforée imprégnée a I'enduit et serrée a la spatule avec application apreés
séchage d'un enduit de finition en deux couches minimums de fagon a obtenir une qualité de finition
de type A (soignée).

- Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit en une ou deux couches de facon a obtenir le
méme degré de finition.

- Dans le cas de plafonds de grande surface, il sera prévu des joints de fractionnement suivant D.T.U.
25.41.

- L'incorporation de trappes de visites ou de luminaires, a la demande des corps d'états concernés,
sera prévue par l'entrepreneur du présent lot ainsi que tous les renforts pour suspension de charges
lourdes.

- L'entraxe et la portée des ossatures seront conformes aux recommandations techniques du fabricant
et feront I'objet d'une note de calcul soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre.

- L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

- Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

03A.03.03.01 Faux plafonds en plaques BA13 standard sur ossature métallique

Localisation
Pour les plafonds en plaques de platre standard suivant plan de distribution.

03A.03.03.02 Faux plafonds en plaques PREGYWAB sur ossature métallique

Localisation
Pour les plafonds des pieces humides du projet suivant plan de distribution

03A.03.04 Faux plafonds en dalles

03A.03.04.01 Faux plafonds en dalles en laine minérale sur ossature apparente

- Fourniture et pose de faux plafond en dalles de 60 cm x 60 cm a bords droits ou feuillures a base de
laine minérale haute densité (verre ou roche), revétues d'un revétement (voile de verre et peinture
microporeuse).
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- Type de dalle a soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre dans le cadre de la présentation des
échantillons.

-Y compris le réseau d'ossatures constituées de profils porteurs, profils entretoises et de corniéeres de
rives et cavaliers.

- L'ensemble suspendu par des suspentes appropriées et réparties suivant les prescriptions du
fabricant. Les renforts de suspentes dus a la présence des luminaires sont a la charge du présent lot.

- Réalisation des réservations pour les spots, luminaires, ventilations diverses, grilles, etc.., y compris
renforts éventuels pour pose d'appareillages si nécessaire.

- Toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition des ouvrages suivant les prescriptions du fabricant
et I'agrément du C.S.T.B.

- L'entreprise devra la fourniture et la pose de tous les habillages de finitions nécessaires au
parachévement de ces travaux tels que, cornieres, couvre-joints, et toles pliées laquées, en éléments
préfabriqués du commerce conformément aux plans.

Elle devra également :

- Les découpes trés soignées pour permettre la mise en ceuvre :

* Des luminaires, canalisations de plomberie, chauffage et ventilation et de climatisation.

* Des grilles de ventilation des plénums de faux-plafond.

- La confection des feuillures et retouches de peinture ou de craie pour toutes les plaques découpées,
au droit des ouvrages énoncés ci-dessus, pour permettre un appui correct sur les corniéres de rives,
les profils porteurs et les entretoises, partout ou nécessaire.

Localisation
Pour les plafonds en dalles 60 x 60 cm a bords droits ou feuillures du projet suivant plan de localisation.

03A.03.04 Faux plafonds en lames PVC

03A.03.04.01 Faux plafonds en lames PVC sur ossature primaire pour cuisine collective

Ce poste rémunere la réalisation de faux plafonds en lames PVC sur ossature primaire pour cuisine
collective, comprenant :

- Fourniture et pose de faux plafond en lame PVC du commerce en grande longueur

- Type de profil de lame (en priorité a finition lisse sans joint creux) a soumettre a I'agrément du Maitre
d'ceuvre dans le cadre de la présentation des échantillons.

-Y compris le réseau d'ossatures primaires constituées de profils porteurs, liernes et corniéres de rives
et cavaliers.

- L'ensemble suspendu par des suspentes appropriées et réparties suivant les prescriptions du
fabricant. Les renforts de suspentes dus a la présence des luminaires sont a la charge du présent lot.

- Réalisation des réservations pour les spots, luminaires, ventilations diverses, grilles, etc.., y compris
renforts éventuels pour pose d'appareillages si nécessaire.

- Toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition des ouvrages suivant les prescriptions du fabricant
et lI'agrément du C.S.T.B.

- L'entreprise devra la fourniture et la pose de tous les habillages de finitions nécessaires au
parachévement de ces travaux tels que, cornieres, couvre-joints, et toles pliées laquées, en éléments
préfabriqués du commerce conformément aux plans.

Elle devra également :

- Les découpes trés soignées pour permettre la mise en ceuvre :

* Des luminaires, canalisations de plomberie, ventilation et climatisation.

- Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition conforme aux régles de I'art, a la
réglementation en vigueur pour cuisine collective et au fini demandé par la MOE.

Localisation
Pour les plafonds en lames PVC de la cuisine collective suivant plan de localisation.
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03A.03.03 Isolant

Ce poste rémunere la fourniture et pose d'isolant thermique de type laine minérale (laine de verre ou
laine de roche) ou ouate de cellulose. La mise en ceuvre sera adaptée au conditionnement du produit
a mettre en place. Dans tous les cas, les notices techniques des produits seront a fournir. Ces notices
devront au minimum justifier du classement au feu du produit ainsi que la résistance thermique et le
déphasage apportés par type de produit mis en ceuvre en fonction des épaisseurs d'isolant.

03A.03.03.01 Isolant thermique en laine minérale épaisseur 10 cm

- Fourniture et pose de laine minérale en plaque ou a dérouler d'épaisseur 10 cm.

- Pose suivant les recommandations du fabricant et suivant les regles de I'art.

- Pose en plafond a plat sur plaque de platre, dalles 60x60, ou lames PVC

- Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition conforme aux régles de l'art et a la
réglementation.

Localisation
Isolant thermique en laine de verre sur tous les faux plafonds situés directement sous toiture des
batiments du projet

03A.03.04 Autres travaux de platrerie

03A.03.04.01 Gaines techniques en plaques PREGYWAB

Fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques a joints non apparents (vertical, horizontal ou en
rampant) constituées par vissage de plaques de platre en double peau de type PREGYWAB, sur une
ossature métallique en acier galvanisé fixée par vissage a la structure support.

- Compris finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage des joints, la mise en ceuvre
d'une bande micro perforée imprégnée a I'enduit et serrée a la spatule avec application apres séchage
d'un enduit de finition en deux couches minimums de fagon a obtenir une qualité de finition de type A
(soignée).

- Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit en une ou deux couches de fagon a obtenir le
méme degré de finition.

- Une bande armée ou un angle en PVC sera mis en place pour protéger les angles saillants.

- lIs seront maintenus et incorporés a la paroi par enduisage.

- Il sera incorporé un matelas de laine minérale en plague en fonction du coefficient d'isolation
phonique et thermique recherché et de la destination de l'ouvrage.

- L'incorporation de trappes de visites sera prévue par |'entrepreneur du présent lot ainsi que tous
renforts pour suspension de charges lourdes.

- L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre pour une parfaite finition.

Localisation
Pour toutes les gaines techniques des batiments du projet.

03A.03.04.02 Pose des batis bois dans les cloisons intérieures

La prestation comprend :

- La réception et la protection des batis remis au présent lot par |'entrepreneur de menuiserie bois.

- La fixation par vis en respectant strictement les niveaux et aplombs afin de parfaire la pose et le
ferrage des vantaux de portes.

- Le calfeutrement périphérique a I'enduit de finition.
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- Le nettoyage a I'eau immédiatement aprés pose.
Y compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition.

Localisation
Pour I'ensemble des batis bois des menuiseries a poser sur cloisons intérieures du projet.
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03B PEINTURE

03B.01.01 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

03B.01.01.01 Etendue des prestations du présent lot

L'entrepreneur adjudicataire du lot Peinture devra :

- Les travaux préparatoires de tous les subjectiles,

- Les travaux d'appréts,

- La fourniture et la mise en ceuvre de revétement d'imperméabilisation de facades,

- La fourniture et la mise en ceuvre de la peinture définitive en intérieur comme en extérieur des
batiments,

- La fourniture et la mise en ceuvre de la peinture sur ouvrages bois,

- La fourniture et la mise en ceuvre de la peinture sur ouvrages métalliques,

- La fourniture et la mise en ceuvre des résines antidérapante dans les escaliers extérieurs,
- Les travaux de finition,

- Les travaux d'échafaudage nécessaires a la bonne exécution de ces ouvrages,

- Le nettoyage de mise en service des batiments (avant OPR et avant réception).

Ces travaux comprennent :

- La reconnaissance des subjectiles telle qu'elle est définie dans le cadre du cahier des charges D.T.U.
59.1,

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la réalisation
des ouvrages définis dans le C.C.T.P.,,

- La fourniture de l'outillage du matériel d'exécution ainsi que les échelles, échafaudages et nacelles,
- L'application des produits suivant le D.T.U. et le présent C.C.T.P.,

- La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution,

- Les protections nécessaires pendant les travaux, des ouvrages non-peints,

- Les essais prévus au présent C.C.T.P. visant a contréler la qualité des surfaces peintes (non la qualité
des produits) qui intéresse plus particulierement le fabricant de peinture,

- La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toutes précautions pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou détériorées,

- L'exécution des échantillons témoins suivant les coloris choisis par le maitre de l'ouvrage et
I'architecte,

- L'impression des menuiseries bois avant leur pose, prestations a exécuter soit a l'atelier de
menuiserie, soit sur le chantier si les conditions de stockage le permettent,

- Les raccords de peinture nécessaires a la suite d'un ajustage des menuiseries,

- Le nettoyage des locaux permettant leur mise en service : ce travail sera exécuté pour la visite de
réception et portera sur les sols, faiences, appareils sanitaires et électriques, quincaillerie, vitrerie aux
deux faces et menuiseries.

Il est d@ au titre du forfait, tous les raccords de peinture réclamés par le maitre d'ceuvre apreés les
différents passages de réfection jusqu'a la réception des travaux.

Liste non limitative des raccords nécessaires au bon fonctionnement des installations :
- Raccords aux peintures aprés pose des revétements de sols,

- Raccords aprés pose des menuiseries,

- Raccords aprés pose des appareillages électriques, plomberie, mobilier...

- Raccords apres les essais de réception,

- Etc.

L'enlévement de ses gravats provenant de ses travaux.
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La réparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps d'état.

Les travaux suivants ne sont pas compris dans la prestation de I'entreprise :

- La réfection des fonds de supports non conformes aux regles de I'art, les travaux nécessaires étant a
la charge des corps d'état correspondants, ceci dans la mesure ou I'entrepreneur du présent lot a fait
par écrit avant le début des travaux, et suffisamment tot, des réserves, si nécessaire,

- La réalisation des chapes pour les sols recevant une peinture de finition,

- La remise en état des surfaces détériorées par toute cause indépendante de I'entreprise,

- L'enlevement des gravois et des déchets des autres corps d'état.

03B.01.01.02 Plans d'exécution

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la maftrise d’ceuvre et du
bureau de controle et ce, avant toute installation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques C.S.T.B. et les proces-
verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier, I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les
notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au maitre d'ouvrage a la réception des travaux.

03B.01.01.03 Dossier de récolement

Alafin des travaux et dans tous les cas avant la date de réception des travaux, I'entrepreneur remettra
au maftre d'ceuvre un dossier de récolement comprenant, au minimum :

- L'ensemble des plans de repérage des peintures et des teintes sur les plans de distribution et plans
de facades des batiments,

- Un dossier de fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre.

03B.01.02 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

03B.01.02.01 Dimensions des éléments constitutifs

Les produits utilisés, que ce soit pour les travaux préparatoires, pour les travaux d'apprét, ou pour les
travaux de finition, devront avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. et seront utilisés suivant
les prescriptions du fabricant.

03B.01.02.02 Hypotheses de calcul

Il est d(i au titre du forfait, tous les raccords de peinture réclamés par le maitre d'ceuvre apres les
différents passages de réfection jusqu'a la réception des travaux.

La prestation devra assurer un résultat homogeéne, tant sur le plan architectural que technique, en
particulier pour I'étanchéité a I'eau.

Feront donc partie de la prestation, outre ceux indiqués sur les plans de principe, tous les éléments de
jonction nécessaires a l'obtention de ce résultat, tels que rives, bandeaux, profils de finition, etc...

Les procédés utilisés devront bénéficier de la garantie décennale (loi du 04.01.78) et d'un avis
technique suivant les systémes mis en ceuvre.

L'entrepreneur devra fournir et poser tous les ouvrages décrits dans le présent descriptif.
Il devra également, avant la signature des marchés, faire un relevé exact de tous les travaux prévus

forfaitairement pour I'appel d'offres.

Pendant les travaux, l'entrepreneur ne pourra présenter aucune plus-value relative a une
méconnaissance de |'état des ouvrages existants.
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03B.01.02.03 Tolérances dimensionnelles

L'entrepreneur devra suivre 'exécution des travaux et plus particulierement, ceux de macgonnerie,
charpente / couverture, cloison, platrerie, plomberie, menuiseries intérieures et extérieures, etc.

Les subjectiles seront réceptionnés par le peintre et en présence du maitre d'ceuvre. Il est important
de rappeler que les qualités des subjectiles sont définies aux D.T.U. des corps de métiers
correspondants et aux descriptifs propres a chaque lot, dont le peintre doit avoir connaissance.

Il devra reconnaitre et accepter I'état des murs, voiles, poteaux et cloisons, boiseries, toutes parties
métalliques, tuyauteries, soit toutes surfaces a traiter, et ce, avant le début des travaux, tant pour en
tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche de ses travaux que pour vérifier leur état ou
présenter des réserves habituelles.

Le peintre doit procéder aux examens des subjectiles pour assurer que les réactions chimiques ne
risquent pas de provoquer des désordres sur les ouvrages.

Il devra signaler par écrit, a l'architecte et aux B.E.T., tout défaut qu'il estimerait préjudiciable a la
parfaite exécution de ses travaux (faux aplomb, manque de matiere, non-respect des niveaux, portes
voilées, galvanisation ou protection antirouille non exécutée sur les ouvrages métalliques, etc.).

Ces réserves devront étre consignées sur un procés-verbal établi contradictoirement avec la mattrise
d'ceuvre.

A défaut de réclamations préalables sur ce point, il sera considéré comme ayant accepté les subjectiles
gue les autres entreprises lui auront délivrés et, ne sera fondé a élever aucune réclamation ultérieure,
ni a rejeter les responsabilités sur autrui.

Ultérieurement, I'entreprise ne sera plus admise a faire des réserves, sauf pour "vice caché".

QUALITE DES SUPPORTS :

a) Support béton et maconnerie enduite, conformes aux prescriptions du D.T.U. 59 article 3.31
(parement de classe courant)

b) Cloisons platre ou placoplatre conformes aux avis techniques et D.T.U. 25.31 et 25.41,

c) Subjectiles bois et panneaux dérivés du bois conformes au D.T.U. 36.1,

d) Subjectiles métalliques conformes au D.T.U. 59, D.T.U. 37.1 et aux normes concernant les produits
sidérurgiques.

03B.01.02.04 Eléments modeéles et échantillons

Préalablement a I'exécution, des échantillons et prototype de tous les matériaux mis en ceuvre seront
soumis a I'agrément de l'architecte.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment t6t, en tenant compte
des délais d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons de
peinture qu'il propose en remplacement, laquelle devra offrir les mémes garanties techniques et de
qualité que la peinture d'origine.

03B.01.02.05 Essais et controles

Ces conditions ne concernent pas les produits utilisés, mais le travail exécuté avec les produits sur les
surfaces réelles du chantier, et sont de la dépendance directe de la peinture, de son application et des
fonds sur lesquels les travaux ont été exécutés.
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Les essais seront effectués en cours de chantier, mais ils peuvent également étre effectués pour
vérifier les subjectiles (avant mise en peinture) ou bien encore les travaux d'appréts (par exemple
épaisseur et adhérence des couches primaires antirouille).

Les essais ci-aprés ne sont pas limitatifs et ceux prévus par I'U.N.P.V.F. sont applicables (lessivage par
exemple).

Un ensemble par subjectile et par type de finition : les essais seront effectués en conformité avec les
spécifications établies par le C.S.T.B. (essais de qualification des surfaces peintes et en conformité avec
les résultats prescrits au C.C.T.P.)

Seront particulierement controlés, les points suivants :

- Aspect général, uniformité, brillance, couleur, etc. suivant normes NF X 08 011 et NF X 08 015
épaisseurs (tolérance de + 20% en mesure directe),

- Essai de résistance au choc, d'une bille d'acier (billage),

- Essai de résistance a un quadrillage par choc (adhérence),
- Essai de résistance au grattage,

- Essai de susceptibilité a I'eau (essai n°4),

- Essai de susceptibilité au lustrage (essai n°5),

- Essai de susceptibilité a I'abrasion,

- Essai de susceptibilité aux salissures,

- Essai de lessivage (selon U.N.P.V.F).

Tous ces essais seront conduits suivant les définitions faites dans les normes AFNOR (toutes les normes
NF T 30 relatives aux essais de peintures et enduits).

03B.01.02.06 Spécifications techniques particulieres

L'Entrepreneur chargé du présent lot devra la fourniture et la mise en place de tous les échafaudages
nécessaires a I'exécution des travaux pour une hauteur supérieure a 3,50 m.

Il devra se référer aux plans, coupes, C.C.T.P. des autres lots afin de localiser I'utilité de ces derniers.

03B.01.02.07 Protections et nettoyage des ouvrages finis

PROTECTIONS DES OUVRAGES :

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit effectuer, a ses frais, des protections
efficaces de tous les appareils ou revétements mis en ceuvre par d'autres corps d'état et dont l'aspect
fini ne nécessite pas l'application de peinture.

Ces protections sont nécessaires, en particulier pour les appareils sanitaires, la robinetterie, les divers
revétements de sol, les plinthes autres que celles en bois, certains appareils de climatisation prélaqués,
les profilés en alliage anodisé, les pieéces de quincaillerie, les faux-plafonds, les éléments de vitrerie et
de miroiterie, etc...

En fin de travaux, il doit la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné de toutes
les parties apparentes ayant ou non regu une protection.

Durant le chantier, une protection particuliére des vitrages sera a prévoir et le nettoyage devra se faire
sans objet entrainant tout risque de rayure.

Tout vitrage rayé sera a changer.

Il est également rappelé que I'entrepreneur doit la maintenance de toutes les protections, et ce, au
minimum jusqu'a la fin de son intervention.
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NETTOYAGE :

Apres l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les opérations de
nettoyage fin et soigné suivantes :

- Lavage et nettoyage des deux faces de la vitrerie et de la miroiterie,

- Lavage des sols de tous locaux, quelle que soit la nature des revétements, compris marches et contre-
marches des escaliers, inclus suite au rappel fait ci-avant, locaux non peints ou non aménagés,

- Lavage des revétements de toutes natures, dont outre sols, faiences, plinthes ou revétements divers
en parois verticales,

- Nettoyage des appareils sanitaires, W.C., lavabos, douches, bains, etc.,

- Nettoyage de l'appareillage électrique, luminaires, petits appareillages électriques, etc...

- Nettoyage des boutons, béquilles, poignées, verrous, tous systemes de fermeture et de commande
de portes, chassis, stores, volets roulants, impostes, pénes et serrures, etc. ainsi que la vérification de
leur fonctionnement normal,

- Nettoyage des menuiseries intérieures ou extérieures, bois, métal, lavable a I'éponge avec toutes
précautions, notamment pour ce qui concerne alliages d'aluminium bois laqués ou vernis, etc. toutes
faces compris en extérieur,

- Le balayage de tous les locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture,

- Les taches de peinture seront enlevées au titre du nettoyage usuel.

L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des impératifs formulés par les différents
fabricants des produits utilisés.

Il devra I'enlévement de tous les déchets et gravois résultant de son intervention.

Toutes les interventions mentionnées ci-dessus n'interviendront qu'apres le durcissement de la
peinture ; en résumé :

- Un premier nettoyage de tous les locaux afin de pouvoir réaliser les Opérations Préalables a la
Réception

- Un second nettoyage de tous les locaux apres levée des réserves pour livraisons.

03B.01.03 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

03B.01.03.01 Fournitures et matériaux

Tous les produits seront livrés sur le chantier dans leur conditionnement d'origine et proviendront de
fournisseurs reconnus.

LES IMPRESSIONS :

- Elles seront adaptées aux différents types de supports.

- Elles nourriront correctement les fonds et apportent a certains d'entre eux dureté et cohésion.
- Elles permettront aux sur-peintures d'adhérer sur le support.

LES PEINTURES :

Définies par la nature de leur liant et/ou par leurs aspects de finition (mat - veloute- satiné).
Les peintures devront présenter les caractéristiques suivantes :

- Emanation toxique de classe A ou A+,

- Bonne résistance aux chocs et a la fissuration,

- Bonne résistance aux taches et lessivable (Classe 1 suivant NF EN 13-300)

- Adhérence totale au support,

- Bonne stabilité au vieillissement.
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PEINTURE ACRYLIQUE :

La peinture acrylique utilisée sera de marque connue, agréée par le mafitre d'ceuvre. L'entreprise
procédera a cette application aprés nettoyage des locaux, de fagcon a éviter le collage des poussieres
ambiantes.

PEINTURE VINYLIQUE :

La peinture vinylique utilisée sera de marque connue, agréée par le maitre d'ceuvre, constituée par
une émulsion fine a haute teneur en acétate de polyvinyle et pigments de premiere qualité.

Elle sera appliquée en croisant les couches aprés un nettoyage de chantier, le délai entre couches est
de 24 heures au moins.

03B.01.03.02 Protection des ouvrages

Dans le cas d'ouvrages livrés prépeints, I'entrepreneur du présent lot devra une réception des
ouvrages. Ces ouvrages prépeints seront traités en usine ou par les titulaires des lots menuiseries bois
extérieures ou intérieures, charpente métallique, serrurerie et menuiseries métalliques ; ces derniers
ayant la charge de la couche primaire d'impression des supports destinés a étre mis en peinture.

03B.01.03.03 Prescriptions techniques de mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de ses travaux conformément a la réglementation
en vigueur, les principes généraux des travaux a réaliser seront les suivants :

- Les travaux préparatoires sur fonds anciens ou sur fonds neufs,

- Les travaux d'apprét sur fonds anciens ou sur fonds neufs,

- Les travaux de finitions sur fonds anciens ou sur fonds neufs,

- La mise en peinture définitive.

03B.01.03.04 Regles d'exécution

L'entrepreneur chargé du présent lot devra avoir pris connaissance de tous les descriptifs, s'entendre
avec les titulaires concernés pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de commun et prendre les
mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer aux architectes et B.E.T., faute de quoi il serait tenu pour
responsable de la non-observation de ces prescriptions.

L'entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d'état précédents afin d'étre renseigné
sur la composition des ouvrages concernés par ses travaux.

Pour les travaux de peinture a exécuter sur béton, il aura a se rendre compte et a donner son avis au
moment de la préparation du chantier sur les points suivants :

- Nature du support en béton.

- Finition et présentation du parement.

- Nature des produits de démoulage.

- Nature des joints de dilatation.

- Nature des adjuvants de béton, etc...

En résumé et en regle générale, il devra faire toutes les observations sur la nature et finition des
supports, avant tout démarrage de ses travaux.
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03B.01.03.05 Prescriptions diverses

L'entrepreneur devra les raccords de peinture aprés nettoyage, partout ou cela s'avérera nécessaire,
afin de respecter les conditions de réception des travaux.

La réception provisoire sera prononcée par le maitre d'ceuvre apres constatation que tous les travaux
ont été exécutés conformément aux pieéces du marché et aux reglements en vigueur.

La réception sera prononcée aprés constatation de la bonne tenue des ouvrages, conformément a
I'article "Qualité des matériaux".

03B.01.04 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes démarches nécessaires aupres des services publics
et privés concernés.

Il obtiendra l'accord de ses installations en fournissant I'ensemble des éléments nécessaires a la bonne
exécution de ses ouvrages.

L'entrepreneur sera responsable de la diffusion des documents en relation avec les services
concessionnaires et mairies et ce, en accord avec le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans les C.C.T.P. et
plans, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ses installations a ses frais.

03B.02 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

A la fin de la période de préparation du chantier et au plus tard 1 mois avant la date prévisible de
démarrage des travaux du présent lot, I'entrepreneur devra pouvoir présenter au maitre d'ceuvre et
au maftre d'ouvrage les échantillons de matériaux, de produits, modeles d'équipements, de parties
d'ouvrages, de détails d'assemblage, les prototypes, des ouvrages ou rendus d'ouvrages a réaliser, afin
de juger de l'aspect final des ouvrages.

Pour le présent lot Peinture, sont concernés, sans que la liste soit limitative :

- Nuancier des couleurs de chaque élément ou partie a peindre,

- Nuancier des couleurs de peinture anticorrosion,

- Nuancier des couleurs de peinture pour ouvrages en bois,

- Fiches techniques des bases de peintures et couches d'accrochages utilisées.

- Fiches techniques des imperméabilisations et couches d'accrochages utilisées.

- Fiches techniques des résines antidérapantes et couches d'accrochages utilisées.

Ces échantillons pourront étre réalisés in situ au droit de I'emplacement définitif des ouvrages, mais

suffisamment tot de maniére a pouvoir modifier, rectifier I'aspect de finitions des ouvrages suivant
I'avis de I'architecte et du maitre d'ouvrage.
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03B.03 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Pour rappel : Conformémenta la norme NF P 74-201.1, les peintures mises en ceuvre seront de classe
1, elles seront également de classe A ou A+ concernant les émanations de produits toxiques.

Les travaux préparatoires et la mise en ceuvre des produits devront étre effectués selon les Régles de
I’Art et les Regles Professionnelles actuellement en vigueur :
e DTU59.1 (ou NF P 72.201) : concerne les travaux de peinture des batiments
e DTU42.1(ou NF P 84.404) : concerne la mise en ceuvre des revétements d’'imperméabilisation
a base de polymeéres.

L'ensemble des prix décrivant les ouvrages ou parties d’ouvrages objet du présent chapitre
s’entendent intégrer toutes les prestations et sujétions liées aux moyens d’accés et de sécurisation et
en particulier 'ensemble des prestations d’échafaudages ou cordistes.

Tous les travaux d’imperméabilisation seront soumis a contréle du fournisseur des produits appliqués,
des tests d’épaisseurs seront réalisés sur chaque pans de fagade pour tous les batiments.

03B.03.01 Préparation / Nettoyage

03B.03.01.01 Décapage des anciens revétements

Ce poste rémunere le décapage des anciens revétements, comprenant :

- Le décapage chimique de type DECAPANT 50HPX ou décapage mécanique suivant la tenue des
bandes existantes

- Le ringage a grande eau et le séchage du support avant impression

-'Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Localisation
Pour les murs des Facades et Pignons de 'UDP et de 'ordinaire pour les peintures existantes

03B.03.01.02 Nettoyage haute pression des supports

Ce poste rémunére le nettoyage a haute pression des supports, comprenant :

- La protection des menuiseries, le calfeutrement des ouvrants situés sur les murs a nettoyer, la
protection des luminaires et interrupteur de commande électrique, la protection des tous les
accessoires des communs (mains courantes, garde-corps, boites aux lettres, ...) ;

- Uisolement électrique de la zone a nettoyer ;

- Application d’un détergent spécial peinture de type DECRASS NET de chez DPE en laissant agir 15
minutes pour les surfaces qui ne sont pas décapées.

- Le nettoyage a haute pression des zones a traiter a I'aide d’'un compresseur électrique ou thermique
avec une pression minimum de 160 bars ;

- 'opération consistera a préparer le support en supprimant toutes les parties non adhérentes a la
surface, ainsi que toutes les parties ou le support est en mauvais état, épaufrures, farinage, zéolithes,
.

- Un sondage soigné des parements sonnant creux / dégradés sera prévu pour repérer d’autres défauts
éventuels non visibles, auxquels il conviendra de remédier par une réfection a I'identique ou autre
technique adaptée selon les régles de I'art.

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Localisation
Pour les murs des Facades et Pignons de 'UDP et de I'ordinaire pour les peintures existantes
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03B.03.01.03 Traitement préventif anti mousse (Traitement fongicide)

Ce poste rémunere le traitement anti mousse des supports des supports, comprenant :

- La protection des menuiseries, le calfeutrement des ouvrants situés sur les murs a traiter, la
protection des luminaires et interrupteur de commande électrique, la protection des tous les
accessoires des communs (mains courantes, garde-corps, boites aux lettres, ...) ;

- U'isolement électrique de la zone a traiter ;

- Application en une couche de liquide fongicide de type HALTOMOUSSE PE ou produit équivalent
(Attention laisser sécher 24H00 avant mise en peinture).

- Utilisation usuelle : 5m?/L

- 'Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Localisation
Pour les murs des Fagades et Pignons de 'UDP et de I'ordinaire pour les peintures existantes

03B.03.01.04 Reprise de fissuration localisée

Ce poste rémunere la reprise de fissuration localisée aux points singuliers de la paroi (nez de dalles,
chainage, etc...), comprenant :

a/ Ouverture de la fissure a la griffe ou au disque sur 5mm x 5mm

b/ Rebouchage avec MASTIC ACRYLIQUE SNJF

¢/ Sur toutes les fissures ouvertes et sur les reprises de magonnerie (angles, arrétes, raccord de dalle,
etc.) ces réparations seront recouvertes par systeme TOLFLEXANE MONO 14 avec fixateur en
TOLFLEXANE MONO avec marouflage de la bande NON TISSEE de 14 ou de 16 cm centré sur la fissure
ou l'arréte et finition en TOLFLEXANE MONO 3 raison de 400g/m?/couche

Localisation
En retouche ponctuel suivant nécessité et état de surface avant peinture sur zones a traiter pour les
murs des Fagades et Pignons de 'UDP et de I'ordinaire pour les peintures existantes

03B.03.01.05 Reprise des fonds dégradés

Ce poste rémunére la reprise des fonds dégradés, comprenant :
a/ Piochage des parties non adhérentes

b/ Reprise du support au FIBAREX et MUREX de chez TOUPRET
¢/ Les reprises seront réalisées selon la norme NF EN 1504-3

Localisation
En retouche ponctuel suivant nécessité et état de surface avant peinture sur zones a traiter pour les
murs des Fagades et Pignons de 'UDP et de I'ordinaire pour les peintures existantes

03B.03.01.06 Traitement des phénomeénes de réaction ALCALIS, des éclats de fers a béton, de Zéolithe

Ce poste rémunere le traitement des phénomeénes de réaction ALCALIS, des éclats de fers a béton, de
Zéolithe, comprenant :

Un sondage méticuleux devra étre effectué au fur eta mesure de 'avancement des travaux.

a/ Piochage des parties non adhérentes

b/ Dégarnissage et repoussage des fers

¢/ Brossage a la brosse métallique

d/ Passivation des fers au MAPEFER 1K

e/ Reprise au mortier LANKOREP 770
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Localisation

En traitement des phénomeénes de réaction ALCALIS, des éclats de fers a béton, de Zéolithe avant
peinture sur les zones a traiter pour les murs des Fagades et Pignons de I’'UDP et de I'ordinaire pour
les peintures existantes

03B.03.01.07 Enduisage de préparation y compris pongage et dépoussiérage

Ce poste rémunere la fourniture et l'application de I'enduisage de préparation y compris poncage et
dépoussiérage, comprenant :

- Application d'un enduit de lissage a base de liant hydraulique en pate d'égalisation ou de lissage pour
application mécanique de type BAGAR TECHNIQUE de chez BEISSIER ou techniquement équivalent ;

- Application au couteau avec lissage soigné ;

- Pongage soigné avec un papier de verre tres fin ;

- Compris dépoussiérage et ringcage pour application extérieure ;

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Pour murs en béton en intérieur, et en extérieur occasionnellement.

Localisation
Pour tous les murs intérieurs et en retouche ponctuelle a I'extérieur sur murs des batiments de I’'UDP
et de I'ordinaire.

03B.03.01.08 Nettoyage de mise en service

Ce poste rémunére la réalisation du nettoyage de mise en service comprenant :

Apreés I'exécution de ses propres travaux, toutes les opérations de nettoyage fin et soigné suivants :

- Lavage et nettoyage des deux faces des menuiseries, de la vitrerie et de la miroiterie ;

- Lavage des sols de tous les locaux, quelle que soit la nature des revétements, y compris marches et
contre-marches des escaliers, plinthes, inclus suite au rappel fait ci-avant, locaux non peints ou non
aménagés ;

- Lavage des revétements de toutes natures, dont outre les sols, les faiences, plinthes ou revétements
divers en parois verticales ;

- Nettoyage des appareils sanitaires, W.C., lavabos, douches, bains, cuisines, etc. ;

- Nettoyage du mobilier en extérieur et nettoyage intérieur des placards, tiroirs, étageres, dessus
tablettes, meubles de salles de bains, etc...

- Nettoyage de l'appareillage électrique, luminaires, petits appareillages électriques, etc... ;

- Nettoyage des boutons, béquilles, poignées, verrous, tous systemes de fermeture et de commande
de portes, chassis, stores, volets roulants, impostes, pénes et serrures, etc. ainsi que la vérification de
leur fonctionnement normal ;

- Nettoyage des menuiseries intérieures ou extérieures, bois, métal, lavables a I'éponge avec toutes
précautions, notamment pour ce qui concerne alliages d'aluminium bois laqués ou vernis, etc. toutes
faces compris en extérieur ;

- Le balayage de tous les locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture ;

- Les taches de peinture seront enlevées au titre du nettoyage usuel.

L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des impératifs formulés par les différents
fabricants des produits utilisés.

Il devra I'enlévement de tous les déchets et gravois résultant de son intervention.

Toutes les interventions mentionnées ci-dessus n'interviendront qu'apres le durcissement de la
peinture ; en résumé :

- Un premier nettoyage de tous les locaux afin de pouvoir réaliser les Opérations Préalables a la
Réception
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- Un second nettoyage de tous les locaux aprés levée des réserves pour livraisons.

Localisation
Nettoyage de tous les locaux de 'UDP et de I'ordinaire avant OPR et aprés la levée des réserves avant
livraison.

03B.03.02 Peintures extérieures

03B.03.02.01 Peinture d’imperméabilisation de type I3 pour Fagades et Pignons

Ce poste rémuneéere la fourniture et Il'application de peinture d’imperméabilisation de type 13,
comprenant :

- Fixateur : 1 couche de ELASTOFIX PIGMENTE a raison de 0,200 kg/m?

- Sous-couche : 1 couche de TOLFLEXANE MONO a raison de 0,350 kg/m?

- Finition : 1 couche TOLFLEXANE MONO a raison de 0,350 kg/m?.

Arrét du systéeme a 25 cm du sol fini

- Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- Y compris le traitement des fissures, des nez de dalle et tous les points singuliers en
imperméabilisation 14 avec mise en ceuvre d’'une bande caliquot marouflé dans la premiere couche
d’imperméabilisation, avec ré-enduisage si nécessaire afin de masquer totalement la bande.

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur les facades et pignons de I'UDP et de 'ordinaire

03B.03.02.02 Peinture pour soubassements, inclus pieds de fagades sur H=0,30 m

Ce poste rémunere la fourniture et I'application de peinture extérieure de type D2, comprenant :
SYSTEME D2 : TOLLOPERL T5

- Impression : 1 couche de TOLLOPERL T5 diluée 5% d’eau a raison de 7 m?/L/couche

Sauf siapres lavage HP en cas de pulvérulence résiduel du support préféré une couche de fixateur TOL
FIX

- Finition : 1 couche de TOLLOPERL T5 a raison de 7 m?/L/couche

- Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur sous bassement de 'UDP et de l'ordinaire

03B.03.02.03 Peinture extérieure microporeuse (Type D2) pour sous faces de paliers, limons et
paillasses d’escaliers

Ce poste rémunere la fourniture et I'application de peinture extérieure de type D2, comprenant :
SYSTEME D2 :

- Impression : 1 couche de SOLAGARD LOW SHEEN Sauf si apres lavage HP en cas de pulvérulence
résiduel du support préféré une couche de fixateur TOL FIX

- Finition : 1 couche de SOLAGARD LOW SHEEN a raison de 12 m?/L/couche

- Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.
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Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur sous faces de paliers, limons et paillasses d’escaliers de 'UDP et de I'ordinaire

03B.03.02.04 Résine silicée pour escaliers extérieurs

Ce poste rémuneére la fourniture et I'application de résine silicée antidérapante pour marches
d’escaliers extérieurs, comprenant :

- La préparation par poncgage ou grenaillage des marches et contre-marches des escaliers

- Rebouchez les fissures, éclats et épaufrures sur les nez de marche a l'aide d'un mortier de réparation
époxy

- Dépoussiérage soigné avant application du primaire d’accrochage

- Application de primaire époxy HEMPADUR RESIN SF 35960 sur les marches et contre marche a raison
de 300g/m? en une couche

- Application de la résine bi-composant polyuréthane de type HEMPATHANE FC 543 E1 sur les marches
et contre marche au rouleau a raison de 500g/m?

- Saupoudrage de la silice SIKAQUARTZ 0,4/0,9 mmm a refus sur la résine encore fraiche et laisser
sécher

- Elimination de I'excédent de silice apres séchage

- Application de la couche de résine de finition polyuréthane bi composant de type d'HEMPATHANE FC
543 E1 a raison de 300g/m?

-'Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite suivant
recommandations du fabricant.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur les paliers, marches et contre marches des escaliers extérieurs de I’'UDP

03B.03.03 Peinture murs intérieurs

03B.03.03.01 Peinture acrylique sur cloisons

Ce poste rémunere la fourniture et l'application de peinture acrylique sur cloisons (piéces seches)
comprenant :

Classification AFNOR NFT 36005 - Famille | - Classe 7b2

- 1 couche d’IDROTOP PRIMAIRE ;

- 2 couches d’IDROTOP VELOURS.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur cloisons et murs intérieurs des locaux de 'UDP et de I'ordinaire hors cuisine et plonge.

03B.03.03.02 Peinture acrylique sur cloisons spéciales cuisines

Ce poste rémunere la fourniture et l'application de peinture acrylique sur cloisons (piéces seches)
comprenant :

Classification AFNOR NFT 36005 - Famille | - Classe 7b2

-1 couche d'IDROTOP PRIMAIRE ;

- 2 couches 2 couches d’ORIZON SATIN.
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Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur cloisons et murs intérieurs de la cuisine et de la plonge de I'ordinaire

03B.03.03.03 Peinture acrylique sur plafonds

Ce poste rémunere la fourniture et l'application de peinture acrylique sur cloisons (pieces séches)
comprenant :

Classification AFNOR NFT 36005 - Famille | - Classe 7b2

- 1 couche d'IDROTOP PRIMAIRE ;

- 2 couches d’IDROTOP MAT.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Sur les plafonds intérieurs des locaux de 'UDP et de I'ordinaire hors cuisine et plonge, non pourvus de
faux plafonds en dalle 60x60 ou lames PVC

03B.03.04 Peinture sur boiseries
03B.03.04.01 Peinture polyuréthane en phase aqueuse sur batis bois

Ce poste rémuneére la fourniture et I'application de peinture polyuréthane en phase aqueuse sur
boiseries, comprenant :

Classification : AFNOR : Norme T 36.005 - Famille | - Classe 4 A.

- Brossage.

- Rebouchage ponctuel.

- Pongage.

- 2 couches "ONDILAK PREMIUM SATIN" de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Batis de portes en bois et chants de portes en bois de I'UDP et de I'ordinaire.

03B.03.05 Peintures sur PVC

Ce poste rémunere la fourniture et I'application de peinture sur PVC comprenant :

- Lavage a I'eau froide sous pression apreés avoir appliqué DECRASS NET de chez DPE (laisser agir 15mn)
afin de retrouver des fonds sains, propres et cohérents. Laisser sécher.

- Grattage des anciens revétements non adhérents jusqu’a retrouver des zones périphériques de
bonne adhérence

- Impression : 1 couche de TOL FIX a raison de 8 m?/L/couche

- Finition : 2 couches de TOLLOPERL T5 pure a raison de 7 m?/L/couche

-'Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- 'Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

Localisation
Canalisations PVC des descentes d'eaux pluviales et ventilations toiture des batiments du projet.
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03B.03.06 Peintures sur ouvrages métalliques

Ce poste rémunere la fourniture et I'application de peinture sur ouvrages métalliques, comprenant :
- Lavage HP 150 bars minimum afin d’enlever tout encrassement, dépot de sel, la rouille non
adhérente, toutes les peintures peu ou non adhérentes, dans le cas ol un nettoyage HP n’est pas
possible, il sera effectué un lavage manuel soigné, les contaminants a bases d’hydrocarbure ou de
graisse seront éliminer par pulvérisation d’'une couche de détergeant DECRASSNET diluer a 30% d’eau
laisser agir 15mn puis rincage soigné a I'eau clair

- Brossage des surfaces métalliques présentant des oxydations et calamines aux degrés de soins ST3
de la norme ISO8501-1 ce traitement doit éliminer la rouille et les particules étrangéres.

- Pochonnage des parties métalliques brossées a 'aide d’un traitement de type HEMPADUR 4588 ALU
pure a raison de 9 m?/L/couche

- Impression : Aprés séchage complet des retouches ponctuelles appliquer 1 couche générale de
primaire HEMPADUR 15570 a 50um sec a raison de 8 m?/L/couche

- Finition : application de 2 couches de HEMPATHANE 55610 a 50um sec a raison de 12 m?/L/couche
-'Y compris protection de tous les ouvrages avoisinants et nettoyage ;

- 'Y compris toutes sujétions d'application et de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Teinte au choix du Maitre d'ceuvre/Maitre d'ouvrage.

03B.03.06.01 Garde-corps et mains courantes métalliques

Localisation
Pour I’'ensemble des gardes corps et mains courantes métalliques de 'UDP

03B.03.06.02 Bandeaux métalliques de charpente
Localisation
Pour I'ensemble des bandeaux métalliques de charpente de 'UDP, de I'ordinaire et de la couverture
de la coursive
03B.03.06.03 Poteaux métalliques de coursive
Localisation

Pour les poteaux métalliques de coursive de I'ordinaire et de la couverture de la coursive entre 'UDP
et 'ordinaire
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