
DID NOUMEA Réhabilitation du cantonnement de la gendarmerie mobile de la Tontouta - Païta Nouvelle Calédonie DCE - SEPTEMBRE 2026

LOCAL REFERENCE PROG PROJET LOCAL
EXIISTANT/PROJ

ET

Commandant d'unité FL-b 12,00 12,32 Hall d'entrée RDC 33,66

Adjudant d'escadron FL-b 12,00 12,32
Dégagement 1 - 

RDC
26,83

Salle opérationnelle FL-s.o 20,00 25,40
Dégagement 2 - 

RDC
77,14

Local SOLC FL-c.c_s.o.l.c 6,00 12,15
Dégagement 3 - 

RDC
33,95

Local commun FT-m.u 12,00 12,32 Hall d'entrée R+1 25,94

Local technique FT-s.a_l.t.s 7,00 6,04
Dégagement 4 - 

R+1
26,83

Magasin FT-m.u 15,00 31,44
Dégagement 5 - 

R+1
77,14

Sanitaire FL-u.d_s 10,00 10,97
Dégagement 6 - 

R+1
33,95

Armurerie 24,73 24,55 335,44

118,73 147,51

LOCAL REFERENCE
PROG. SURF. 

MOYENNE

PROJET SURF. 

MOYENNE
NBRS. PROG

TOTAL 

SURF.PROG
NBRS. PROJET

TOTAL 

SURF.PROJET

Chambre individuelle FL-u.d_c.i 16,00 16,14 24 384,00 24 385,54

Chambre double FL-u.d_c.d 24,00 24,06 24 576,00 23 618,57

Local cantine FL-u.d_d_c 14,00
supprimé en cours 

d'études
2 28,00 0 0,00

Local entretien FL-u.d_d_e 3,00 4,30 2 6,00 3 12,75

Buanderie séchoir FL-u.d_b.s 14,00 12,07 2 28,00 3 30,09

Lingerie FL-u.d_l 12,00 10,38 1 12,00 2 27,37

1034,00 1074,32

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SURFACES - BATIMENT UDP

CIRCULATION INTERIEURLOCAUX DE SERVICE ET TECHNIQUES

HEBERGEMENTS 

ERP BTP



DID NOUMEA Réhabilitation du cantonnement de la gendarmerie mobile de la Tontouta - Païta Nouvelle Calédonie DCE - SEPTEMBRE 2026

SURFACES SURFACES

FL-u.d_c.i_01 16,07 FL-u.d_c.d_01 24,06

FL-u.d_c.i_02 15,82 FL-u.d_c.d_02 23,84

FL-u.d_c.i_03 15,82 FL-u.d_c.d_03 24,06

FL-u.d_c.i_04 16,07 FL-u.d_c.d_04 23,84

FL-u.d_c.i_05 16,03 FL-u.d_c.d_05 23,84

FL-u.d_c.i_06 16,23 FL-u.d_c.d_06 23,84

FL-u.d_c.i_07 16,38 FL-u.d_c.d_07 23,84

FL-u.d_c.i_08 16,38 FL-u.d_c.d_08 24,06

FL-u.d_c.i_09 16,23 FL-u.d_c.d_09 23,84

FL-u.d_c.i_10 16,03 FL-u.d_c.d_10 24,06

FL-u.d_c.i_11 15,62 FL-u.d_c.d_11 30,55

FL-u.d_c.i_12 15,38 FL-u.d_c.d_12 30,79

FL-u.d_c.i_13 16,33 FL-u.d_c.d_13 24,06

FL-u.d_c.i_14 16,09 FL-u.d_c.d_14 23,84

FL-u.d_c.i_15 16,09 FL-u.d_c.d_15 24,06

FL-u.d_c.i_16 16,33 FL-u.d_c.d_16 23,84

FL-u.d_c.i_17 15,70 FL-u.d_c.d_17 23,84

FL-u.d_c.i_18 15,14 FL-u.d_c.d_18 24,06

FL-u.d_c.i_19 16,14 FL-u.d_c.d_19 24,06

FL-u.d_c.i_20 16,38 FL-u.d_c.d_20 23,84

FL-u.d_c.i_21 16,38 FL-u.d_c.d_21 23,84

FL-u.d_c.i_22 16,14 FL-u.d_c.d_22 24,06

FL-u.d_c.i_23 16,38 FL-u.d_c.d_23 23,84

FL-u.d_c.i_24 16,38 FL-u.d_c.d_24 24,06

FL-u.d_c.d_25 30,55

TOTAL 24 385,54 TOTAL 25 618,57

24 PAX 50 PAX

RDC = 11

1 chambre supprimée 

en cours d'études, 

remplacement par 

local SOLC et magasin

CHAMBRE INDIVIDUELLE CHAMBRE DOUBLE

RDC = 10 

R+1 = 14

R+1 = 14

ERP BTP
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LOCAL SURFACES

Salle d'instruction 39,56

Réfectoire 1 - 108 places 142,31

Réfectoire 2 - 42 places 34,78

Bureau 12,84

Sanitaires F 7,33

Sanitaires H 15,41

Décartonnage 7,33

Chambre froide positive 1 14,75

Chambre froide positive 2 9,52

Légumerie - Déboitage CF + 24,00

Préparation froide CF+

Chambre froide négative 24,00

Cuisine 62,22

Plonge 11,92

Laverie 6,56

Local poubelle CF + 16,39

428,92

Bar 12,42

Réserve 8,28

Sanitiare H 9,19

Sanitiare F 2,37

SAS 2,15

Deck 43,03

77,44

TOTAL 506,36

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SURFACES - BATIMENT ORDINAIRE

ERP BTP


