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1. PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.1.0BJET DE L’OPERATION

La présente consultation a pour objet reprise des buttes de tirs LRMS et la purge partielle de TCO1 du
champ de tirs de Grande Montée. Elle est réalisée au profit des FAZSOI/2RPIMa

1.2.DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

Terrain d’'emprise : Complexe de tir de Grande Montée
QOuvrages existants : Situé sur la commune de la Plaine des Cafres, sur le champ de tir de Grande Montée.

Il s’agit d’'un champ de tir ouvert composé du TC01 (200 m) pour les tirs a balles réelles et du GM OFF pour
le lancer de grenades offensives ainsi que buttes d’éclatement lance-roquette LRMS. Le présent CCTP ne
concerne que le TCO1 et LRMS.

Ouvrages a réaliser
TCO01:
» Purge partielle de la butte de tir sur 1 metres de profondeur ;
> Evacuation et traitement des déchets vers la métropole ;
» Débroussaillage sur la périphérie du site au niveau des fossés ;

LRMS 1&2:
» Reprofilage des buttes de terres pour remise aux normes CETID,
» Empierrement selon modéle en bloc 600/800 jointer en béton 0/80,

Maitre de 'ouvrage — Maitre d’ceuvre

Maitre de I'ouvrage : Direction de I'Infrastructure de la Défense de Saint Denis
Caserne Lambert BP 50800 — 97476 SAINT-DENIS CEDEX.

Maitre d’ceuvre : Antenne Infrastructure Maintenance/Sud

Quartier CBA DUPUIS BP n°286 — 97457 Saint Pierre Cedex

2. PRESENTATION DU MARCHE

2.1.0BJET DU MARCHE

Le présent marché consiste a réaliser la purge partielle de la butte de tir sur le champ de tir TC 01 et la re-
mise aux norme des buttes LRMS 01 & 02.

2.2.ALLOTISSEMENT
Néant.
2.3.SECTIONS TECHNIQUES

» ST n°l: Terrassement purge ;
» ST n°2: Traitement des buttes LRMS

3. DOCUMENTS

3.1.DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE

» Le présent CCTP;

» Les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP ;
» Les documents cités dans le présent CCTP.

» TTA 263 Tome 3 infra tir
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» IM 602 6602
3.2.ANNEXES JOINTES AU PRESENT CCTP

Les plans joints au marché sont au nombre de 3.
» Annexe 1: Schéma de principe de butte de tir
Annexe 2 : Profil butte de tir
Annexe 3 : Généralités purges et construction buttes de tir
Annexe 4 : Tome 3 INFRA TIR
Annexe 5 : IM 602 6602
Annexe 6 : Cahier des Normes Graphiques du SID_EXPL EXTERNE 06-12-2021
Annexe 7 : Plan de situation complexe de Tir de la Grande montée

YV V.V VYV V V

3.3.PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

En application de l'article 8 du CCAP, les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché.
Pendant la période de préparation :

Le titulaire du marché soumettra au visa du maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation, toutes les
études de réalisation (définition des solutions techniques, plans d’exécution, notes de calcul, dossiers
d’études spécifiques, etc.) nécessaires a la réalisation des travaux.

Outre les documents énumérés au CCAP, le titulaire établira en période de préparation :
» Les plans d’'implantation et d’installation de chantier,

» Les documents techniques des fabricants pour les matériels, matériaux et produits mis en ceuvre
dans le cadre du marché accompagné de leur avis technigue du CSTB et éventuellement
d’échantillons si le maitre d’ceuvre le juge nécessaire,

» Les plans d’exécutions, les notes de calcul, plans de détails, schémas, notices technique, etc. des
ouvrages a réaliser,

» La nature, provenance et qualité des matériaux mis en place,

» Les profils en long et en travers des zones d’objectifs avec les buttes de tir, ainsi que des zones de
foulée,

Y

Le PPSPS le concernant et également ceux de ses sous-traitants,

» Liste des véhicules et liste des personnels appelés a intervenir sur le chantier (avec photocopies de
carte d’identité en couleur ou de passeport [en 2 exemplaires]) pour I'obtention des laissez-passer
(ces documents seront fournis en 3 exemplaires couleurs).

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et pourra étre complétée, chaque fois que le maitre d’ceuvre le ju-
gera nécessaire, pendant la période de préparation et au fur et & mesure de 'avancement des travaux.

Le maitre d’ceuvre fournira au titulaire les fonds de plan pour qu’il puisse réaliser les différents plans de-
mandés. Ces fonds de plans seront fournis au format DGN ou .DWG suivant le format utilisé par le titulaire.
La fourniture des fonds de plans ne pourra en aucun cas soustraire le titulaire du marché a la réalisation
des plans supplémentaires (vue en plan, coupe, détall, etc.), si cela s’avere nécessaire pour le bon dérou-
lement des travaux. Ces éventuels plans supplémentaires seront dus au titre du titulaire du marché. Con-
formément a la directive prescrite par la DCSID, le titulaire du marché devra s’appuyer sur le cahier gra-
phique du SID_EXPL EXTERNE 06-12-2021 lors de la fourniture des plans demandés afin de permettre
une mise a jour efficiente des plans a destination de SYGAP

La documentation technique et les avis techniques envoyés au maitre d’ceuvre seront obligatoirement des
originaux ou des copies de bonnes qualités. Tout document illisible ne sera pas accepté.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les documents demandés au visa du
maitre d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilité du titulaire et les modifications qui pourraient lui
étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning
des travaux.
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Avant exécution des travaux :

Le titulaire du marché pourra étre amené a fournir des plans, notes de calculs, plans de détails, schémas,
notices techniques, etc. a la demande du maitre d’ceuvre.

Il devra fournir, notamment au maitre d’ceuvre :
» Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) (modéle Cerfa n°12571*01),
» Les bons de livraison des matériaux ;
» Les plans de mouvement des terres.
>

Les documents réglementaires (procés-verbaux, certificat de controle, etc.) des installations réali-
sées.

Le titulaire du marché tous corps d'état réalisera un reportage photographique des différentes étapes des
travaux, de l'installation de chantier a la réception. Ce reportage photographique se présentera dans un al-
bum photos format A4 réalisé en deux (2) exemplaires. Sous chaque photo, il sera noté la date de sa prise,
et un commentaire de quelques lignes sur le théme de la photo.

Le titulaire prendra minimum trois (3) photos par semaine de 'avancement des travaux.

Apres achévement des travaux :

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre :
» Un dossier des ouvrages exécutés (DOE) au format numérique.

Ce DOE comprendra I'ensemble des documents graphiques établis par un logiciel compatible avec
Microstation (extension. DGN ou .DWG). Les fichiers des documents graphiques sont impérative-
ment organisés selon la charte graphique du SID (Service d’infrastructure de la Défense) jointe ;

» Un exemplaire des documents graphiques sur papier permettant la reproduction (un par fichier
fourni) ;

» Une Clé USB regroupant 'ensemble des informations (directement exploitables sur P.C : systéme
d’exploitation (WINDOWS 10) sera fournie en plus ;

» Les DOE comprendront au minimum les documents suivants :
- La documentation technique des matériels, matériaux et produits mis en ceuvre ;

- Le relevé topographique complet (fosses, buttes de tir, ...) correspondant a la zone entiére
des travaux sera réalisé en altimétrie et en planimétrie (Altimétrique NGF) ;

- Les fiches des données de sécurité des produits mis en ceuvre ;

- Un dossier de synthése des réceptions des différentes couches mises en ceuvre (arase du
fond des déblais, reconnaissance des matériaux présents, arase des terrassements, etc.) ;

- Les profils en long et en travers des zones d’objectifs. Ces profils rappelleront les cotes
principales du terrain, ainsi que les distances entre les zones d’objectifs et buttes de tir, la
pente ;

- Les spécifications des équipements installés ;
- Les notices techniques descriptives des matériels, composants ou produits ;

- Les notices de fonctionnement (mode d’emploi détaillé) des matériels et équipements ins-
tallés ;

- Les notices d’entretien des matériels ou produits ;

- Les consignes de maintenance et de fonctionnement détaillées des installations ;
- Les attestations de garanties des différents matériels ou équipements installés ;
- Les PV, rapports, certificats de conformité etc... demandés au présent CCTP.

Cette liste ne doit pas étre considérée comme exhaustive par le titulaire du marché. La non fourniture de
'un des documents précisés ci-dessus fera I'objet de retenues définies a l'article 4.4 du C.C.A.P. Le maitre
d’ceuvre attire I'attention du titulaire sur la qualité attendue pour la réalisation des DOE. Il prendra les dispo-
sitions nécessaires pour élaborer les plans et les faire vérifier par le maitre d’ceuvre au fur et a mesure de
'avancée des travaux.
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4. SECURITE CHANTIER

4.1.PROTECTION INCENDIE

Les travaux seront réalisés dans un environnement naturel ou les risques d’incendie sont avérés.

Le titulaire du marché devra prévoir la mise en place d’extincteurs incendie sur le chantier conformément a
la reglementation en vigueur.

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder...) devra faire objet d’'une demande de permis feu auprés du maitre d’ceuvre.
4.2.SECURITE DES PERSONNELS

Les sables des banquettes et butte de tir sont susceptibles de contenir des matériaux tels que du plomb et
antimoine). L’entrepreneur devra de fait en avertir ses ouvriers, sous-traitants, les former et leur fournir les
protections individuelles et collectives afin de les prémunir de tout risque.

Les champs de tir environnant sont susceptibles d’étre en activité lors des travaux. Il est demandé a
I'entrepreneur de s’assurer a ce que ses ouvriers ne se déplacent pas dans le camp dans les zones hors
chantier. Les chemins indiqués d’accés au chantier seront obligatoirement balisés par I'entrepreneur et
emprunté par ses véhicules. Aucun autre chemin ne devra étre emprunté par I'entrepreneur.

Les colts de I'ensemble de ces prestations devront étre inclues dans I'offre de I'entrepreneur.

5. NETTOYAGE DU CHANTIER

5.1.EN COURS DE CHANTIER

Le titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages exécutés. Ces ouvrages seront nettoyés avant
la réception par le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur devra, quotidiennement, assurer le nettoyage et la pro-
preté du chantier. Ceci inclut le nettoyage des abords du chantier, aucun détritus, emballages ou autres ne
devant rester stockés sur le chantier ou aux abords. En outre, 'entrepreneur devra veiller a la propreté des
routes d’accés (chaussées) au chantier depuis la voie publique. En cas de dégradation, I'entrepreneur de-
vra assurer le nettoyage des surfaces salies. Au cas, ou il serait constaté des ouvrages détériorés,
'entrepreneur devra les remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemni-
té.

En cours de chantier, le titulaire devra :
» Assurer la protection des surfaces et des ouvrages réalisés ;
» Maintenir le chantier et ses installations en état de propreté ;

» Le nettoyage des voiries publiques et militaires en cas de salissures et de les maintenir en état de
propreté,

» Le nettoyage journalier des vestiaires, des sanitaires par une entreprise de nettoyage,
» Le traitement des déchets par une filiere autorisée est inclus au titre du marché.

5.2.EN FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, le titulaire devra :

» L’enlevement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équi-
pements qui étaient protégeés ;

» L’enlevement des emballages et déchets divers dus a son intervention ;
» Le nettoyage et la remise en état des parkings et voiries
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6. NORMES APPLIQUABLES AU MARCHE
» L’ensemble des textes réglementaires (normes, lois, décrets, documents techniques certifiés) en
vigueur,
» Leprésent C.C.T.P.,
Les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP,

» Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis
techniques,

Y

» Les avis techniques sur les matériels et matériaux,

» L’ensemble des fascicules en vigueur des Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et
en particulier le fascicule n°2 (terrassements généraux),

» Les normes approuvées par I'’Association Francaise de Normalisation et en particulier,

Y

La norme NF P 11 300 pour I'exécution des terrassements,
» Lanorme NF EN 206-1 pour les bétons (spécification, performances, production et conformité).

7. OBJET DU CCTP

Le présent CCTP fixe les modalités techniques a respecter pour l'exécution des travaux de terrassement et
de mise aux normes des installations du complexe de tir de Grande Montée, décrits dans l'article 8 ci-
apres.

Tout ce qui n'est pas précisé au présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions des normes, des Docu-
ments Techniques Unifiés, des avis techniques et des regles professionnelles en vigueur le jour de la notifi-
cation du marché.

8. TRAVAUX

8.1.DUREE DES TRAVAUX

La durée des travaux est définie au CCAP.

Les travaux sur la butte de tir, entrainant ainsi I'arrét des tirs, doivent étre réalisés dans un temps imparti de
guatre (4) semaines afin de limiter la fermeture du champ de tir.

8.2. TRAVAUX PREPARATOIRE

8.2.1.INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier sont a la charge du titulaire du marché conformément au PGC et/ou plan de
prévention puis a la réglementation du code du travail en matiére d’installation, d'organisation, de sécurité
et d'hygiéne des chantiers.

Les locaux, sanitaires (WC, lavabos et douches) de chantier seront entretenus quotidiennement, au mini-
mum apres chaque repas et en fin de journée.

Les locaux affectés aux personnels seront éclairés et comporteront un systéme d’Assainissement.
Le titulaire doit :
» L’amenée et le repli;
» Les alimentations en eau, électricité nécessaires au chantier ;
» L’assainissement (EU, EV) du chantier ;
» Le gardiennage, I'entretien et le nettoyage quotidien durant tout le chantier.
Le maitre d’'ouvrage ne met aucun local a la disposition de I'entreprise.
Aucun lieu de dép6t définitif n’est prévu.

Les aires de stockage ou les lieux de dép6t seront implantés par I'entreprise. Ceux-ci apparaitront dans le
plan des installations de chantier, lequel devra étre visé et validé par le maitre d’ceuvre.
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Nota : il appartient au titulaire de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la desserte et
aux installations de chantier et d’en assurer la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin de tra-
vaux.

8.2.2.CLOTURE DE CHANTIER

Le chantier est isolé. Le maitre d’ceuvre ne met aucun fluide ou réseau d’assainissement a dispositions du
titulaire. Ce dernier mettra en ceuvre les moyens nécessaires a I'assainissement et a I'alimentation en
fluides du chantier. Le chantier sera autonome en matiere de distribution d’eau potable et d’électricité et de
récupération des eaux usées et eaux vannes.

Le chantier sera interdit au public. La zone des travaux et des installations de chantier sera donc isolée et
inaccessible au public. L’entrepreneur titulaire du marché mettra et maintiendra en place une barriére provi-
soire rigide sur le chemin d’accés principal au site des travaux (par champ de tir). La barriére sera signalée
par des panneaux « Interdit au public » et « Port du casque obligatoire ».

Le titulaire s’assurera de la fermeture de la barriere a chaque fin de journée et de remettre les clés au res-
ponsable du Camp Paoli.

L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier.

La barriére sera conforme aux prescriptions du chargé de prévention sous couvert du visa MOE. Si néces-
saire le titulaire posera une cléture de 2,00 m de haut minimum sur la zone entiére de 'emprise des tra-
vaux. La position définitive sera définie en période de préparation.

En fin de chantier, le titulaire du marché devra livrer les lieux dans I'état des travaux décrit au présent
CCTP et remettre I'existant non concerné par les travaux dans |'état dont il en aura pris possession.

8.2.3.RECONNAISSANCE DE L'OUVRAGE

Le titulaire est réputé avoir pleinement connaissance :
» de tous les plans et documents utiles a la réalisation des ouvrages,
» de tous les éléments en relation avec lI'exécution des travaux,

» avoir apprécié exactement les conditions d'exécution, les incidences éventuelles, etc. ... et avoir
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particulari-
tés.

Il ne pourra pas, en effet, invoquer la méconnaissance des lieux et leurs caractéristiques ou arguer de
limprécision des piéces fournies, ou d’'omissions, pour refuser d’exécuter dans le cadre du marché tout ou
partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses installations.

Il appartient au titulaire d’apprécier I'importance et la nature des travaux grace a ses connaissances profes-
sionnelles. Ainsi, les travaux supplémentaires liés a une mauvaise compréhension du projet ou a une mau-
vaise appréhension des contraintes environnementales, ne seront pas acceptés

8.2.4.SIGNALISATION DU CHANTIER

Conformément aux prescriptions du chargé de prévention, une signalisation par panneaux de chantier pro-
visoires sera mise en place :

Aux abords du chantier ;
Sur litinéraire entre le chantier et I'entrée du champ de tir.

Cette signalisation comprendra tous les panneaux nécessaires a la sécurité des usagers du champ de tir
de et du personnel de chantier (travaux, sortie de poids lourds...).

Le balisage indiquant l'itinéraire d’acces sera réalisé en panneaux de dimensions 30 x 50 cm minimum, ré-
sistants aux intempéries et fixés solidement pour la durée du chantier.

8.2.5.TRAITEMENT DES DECHETS

Tous les déchets (sauf terres polluées) devront étre évacués en décharge agréée avec un bordereau de
suivi de ces déchets. Pour ce faire le titulaire du marché devra la mise en place d’'une benne pour les dé-
chets végétaux, une benne pour les déchets métalliques et une benne pour les déchets tout venants. Ces
bennes devront étre vidées régulierement.
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8.3.SECTION TECHNIQUE N°1 : TERRASSEMENT PURGE

8.3.1.BUTTE DE TIRDU TCO1

Les travaux consistent a enlever, traiter les matériaux granulaires, de stocker sur site les terres polluées
puis de remplacer et/ou compléter par du sable neuf la granulométrie est précisée dans I'annexe 3 du pré-
sent CCTP.

lls comprennent :
» L’installation de chantier ;

» Le terrassement et I'évacuation des matiéres granulaires constituant la couche supérieure de la
butte de tir, sur une épaisseur de 1 m sur toute la surface de la butte vers la zone de stockage en
fonction du taux admissible de pollution de sol ;

» Confinement des terres/sables polluées : le stockage des matériaux dans des « big bag marquage
plomb » ;

Effet a obtenir :

» Laréutilisation du sable apres traitement et inférieure au taux de pollution acceptable.

» Fourniture, pose de sable et reprofilage de la butte de tir sur 1 m de profondeur. La granulométrie
du sable de carriére sera de 0.5/4 ou 0.5/5 siliceux ou quartzeux. Lors de la mise en place du
sable, celui-ci sera préalablement humidifié.

» La mise en forme de la butte de tir, jusqu’a une altimétrie de +4.40m par rapport a l'altimétrie de la
zone de foulée.

Tous les matériels nécessaires a une parfaite exécution des prestations (grue, engin de levage etc.) sont a
la charge du titulaire

A la fin des travaux, il doit le repliement des installations de chantier ainsi que le nettoyage des lieux. Il livre-
ra a l'utilisateur des ouvrages d’'une parfaite finition.

Les parties des terrains ou tous matériels qui seraient détériorés du fait des travaux feront I'objet d’une re-
mise en état. Ces frais resteront a la charge du titulaire.

Nota : Toutes les valeurs sont données a titre indicatif. Le titulaire devra respecter la pente au 2/3
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8.4.SECTION TECHNIQUE N°2 : TRAITEMENT DES BUTTES LRMS

20 m

wol

w Qg

wog

Les travaux consistent en la réalisation d'une position de tir sécurisée conforme aux normes CETID.

Ces travaux incluent le reprofilage géométrique de la butte de protection, I'empierrement des talus selon un
modéle spécifique, ainsi que l'implantation de la cible.

8.4.1.SPECIFICATIONS GEOMETRIQUES DE LABUTTE
La butte de protection devra répondre strictement aux cotes suivantes, mesurées sur I'ouvrage achevé :

- Largeur a la base : 20 métres (mesure prise au pied des talus).

- Hauteur totale : 5 métres (mesurée du sol naturel au sommet de la plateforme).
- Largeur de la téte de butte (plateforme supérieure) : 1 métre minimum.

- Pente des talus : 45° (1 pour 1).

- Implantation de la cible : La cible devra étre positionnée a 3 métres en avant du pied de la butte
(coté tir), sur I'axe médian de I'ouvrage.
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8.4.2.SPECIFICATIONS MATERIELLES ET EXECUTION

1. Reprofilage et Mise en forme : I'entrepreneur procédera au reprofilage des buttes existantes ou a la
création ex nihilo selon les besoins du terrain. Les volumes de terre nécessaires devront étre préle-
vés ou apportés selon le Dossier des Particularités (DP).

Le profilage devra assurer la régularité des pentes a 45° et la planéité de la téte de butte.

2. Empierrement et Stabilisation des Talus Une fois le profilage effectué, les talus devront étre proté-
gés contre I'érosion par un empierrement selon le modéle suivant :

o Type de blocs : Empierrement en blocs de pierre naturelle (ou équivalent conforme aux
prescriptions techniques du projet).

o Dimensions des blocs : Format nominal de 600 mm x 800 mm (longueur x lar-
geur/épaisseur selon l'orientation de pose).

o Jointoiement : Les joints entre les blocs devront étre noyés en béton de gravier 0/80 (pierre
de carriére concassée de granulométrie 0 & 80 mm).

o Qualité du béton : Le mortier de jointoiement devra avoir un dosage et une résistance mé-
canique conformes aux normes en vigueur pour les ouvrages de souténement ou de revé-
tement (généralement une résistance caractéristique a la compression de 25 a 30 MPa, ou
selon précision spécifique du Maitre d'Ouvrage).

o Exécution : La pose des blocs devra étre réalisée en assurant un bon calage, une régularité
des joints (largeur des joints a définir, ex: 1 a 2 cm) et une compaction suffisante pour ga-
rantir la stabilité de l'ouvrage.
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3. Conformité CETID L'ensemble de I'ouvrage (dimensions, stabilité, protection des tirs) doit étre réa-
lisé dans le respect des instructions de sécurité et des normes techniques édictées par le CETID
pour les positions de tir statiques. Tout écart par rapport aux cotes définies (z tolérance admissible
a définir, ex: £ 5 cm pour les cotes linéaires) pourra entrainer un rejet partiel ou total des travaux.

4. La réception des travaux s'effectuera sur la base du contrble des cotes (largeur, hauteur, pente) et
de la qualité visuelle et mécanique de I'empierrement (tenue des joints, régularité). Une vérification
de limplantation de la cible par rapport a la butte sera également réalisée.

9. QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Il ne sera fait emploi que des matériaux neufs, conformes aux normes frangaises et au cahier des charges
des DTU ainsi qu’aux guides tels que LCPC et SETRA. Les matériels et les matériaux ne satisfaisant pas
aux prescriptions imposées seront refusés.

> Aciers :

Toutes les piéces métalliques d’ancrage ou visserie devront étre traitées afin d’éviter la corrosion.
> Béton:

Les bétons seront réalisés avec du ciment 32.5P
> Terre:

Les terres mises en ceuvre nécessaires a la réalisation de la plateforme du TC 01 devront correspondre
aux spécifications d'utilisation préconisée dans les guides et seront dépourvues de gros éléments (supé-
rieur a 10mm).

10. QUALITE DES OUVRAGES

Les prestations du présent marché comprennent au minimum :
La réalisation des ouvrages tels que définis au C.C.T.P.

Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au devis descrip-
tif, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformément aux normes
frangaises et D.T.U. en vigueur, il est stipulé qu’aucun supplément de prix ne peut étre accordé du fait que
les renseignements dont I'entreprise s’était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

Dans le prix de 'offre du présent marché sont inclus les frais d’utilisation de matériels d’évacuation des gra-
vois et mise en décharge spécifique, de transport et de manutention ainsi que les divers éléments imposés
par la sécurité et les conditions particulieres du chantier.
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