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1. Généralités
1.01  OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document concerne la description de I'ensemble des prestations, nécessaire aux travaux de réhabilitation du
satellite de restauration du collége SADA.

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux, objet du lot 00, en précisant le
niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer sur
ampleur et leur emplacement.

Le CCTP a pour but de préciser la nature des ouvrages a réaliser.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé étre au courant et accepter en ce qui le concerne les dispositions pour
l'intervention sur le site.

1.02 INTERVENANTS

Rectorat de Mayotte BP 76 - 97 600
MAITRE D’'OUVRAGE Mamoudzou
Tél: 0269611024

B.M.I Batiment Modélisation Ingénierie

B.ETT.CE 110, Esplanade du Générale de Gaulle 92931 PARIS LA
DEFENSE

Tel: 0171020551

Email : contact@bmi-batiment.com

Cuisiniste Conceptions nouvelles
52, rue d’Estienne d'Orves 92500 Rueil Malmaison
Tel : 01 47 08 96 50

Architecte Architecte DPLG : LEE Yong Chae
Email : csdplg@yahoo.fr

Controle technique BUREAU VERITAS

ZI KAWENI - CENTRE MAHARAJAH
97600 MAMOUDZOU

Gsm : 06 39 69 66 29
E-mail : marco.weiss@bureauveritas.com

BUREAU VERITAS
SPS ZI KAWENI - CENTRE MAHARAJAH
97600 MAMOUDZOU

Gsm : 06 39 09 06 44
E-mail : laurent.vella@bureauveritas.com

B.M.I Batiment Modélisation Ingénierie

110, Esplanade du Générale de Gaulle 92931 PARIS LA
DEFENSE

Tel: 01710205 51

OPC

Email : contact@bmi-batiment.com
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1.03 ALLOTISSEMENT

+ LOT 01 TERRASSEMENTS, DEMOLITION, GROS CEUVRE
+ LOT 02 EQUIPEMENTS DE CUISINE

+ LOT 03 SECOND OEUVRE

+ LOT 04 PLOMBERIE, CLIMATISATION, VENTILATION

+ LOT 05 ELECTRICITE CFO/CFA

+ LOT 06 CHARPENTE COUVERTURE

+ LOT 07 VRD
+ LOT 08 ASCENSEUR

1.04 PLANNING

Les entreprises titulaires d’'un marché de travaux auront a leurs charges la mise au point d’'un planning d'exécution de
I'opération sous contréle de 'OPC.

Lors de I'appel d’offres un planning prévisionnel détaillé est fourni.

Les entrepreneurs titulaires d’'un marché de travaux devront fournir un planning général détaillé correspondant a leurs
travaux.

1.05 CARACTERES DES ETUDES

1.05.01  Plans d’exécution et notes de calculs
Les documents d'exécution (plans, notes de calculs, plans d'atelier et de chantier, ...) seront dressés et fournis par

I'entreprise. Ces prestations concernent autant les phases provisoires pendant la période de chantier que celles définitives
correspondant a I'exploitation de I'ouvrage.

Les plans d’exécution tiendront compte des charges, surcharges.

1.05.02 Charges et surcharges

Charges climatiques :

Régles Eurocodes 1: EN 1991-1-4 et I'annexe national
= Zone de vent « Outre Mer / Mayotte »

= Site Cat.0 (Zone cotiére)

= Vitesse de base Vb,0 : 30 m/s

= Hauteur maximale de la construction : 12.20m

= Orographie CO(z) = 1.10

= Pression de pointe qp,x,y(z) = 1.94 KN/m?

Pluies : Majoration du débit pluviométrique a 4.5 L/Im2/mn

Atmosphére corrosive :

Bord de mer < 3Km
Revétement de galvanisation sur structures métalliques, exposés aux vents marins
CONFORME AUX NORMES DE REFERENCE :
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- Acier galvanisé : NF EN 10326
- Revétements : NF XP P 34-301
Protections contres les agents agressifs

Application d’'une couche primaire et secondaire

Charges permanentes :

Régles Eurocodes 1 : EN 1991-1-1

= Béton : 2 500 daN/m2 + équipements cuisines et techniques
= Magonnerie parpaing : 1 900 daN/ms

= BTC : 2 100 daN/ms

= Chape + carrelage: g'= 200 daN/m?

= Chape accoustique: g'= 150 daN/m?

= Etanchéité: g'= 50 daN/m?

= Cloisons légére + faux plafond: g'= 50 daN/m? + 20 daN/m?

Charges d’exploitations :

= Zones de circulation: =500 daN/m?
= Cuisines : g= 250 daN/m? + Poids des équipements
= Salle & manger : q=400 daN/m?

Séisme

Les ouvrages seront calculés conformément a I'Eurocode 8.

= Zone de sismicité 3 « modérée »

= Classe de sol : Suivant étude de sol

= Coefficient d'importance: Y =1.0

= Accélération maximale de référence : agr = 1.1 m/s?
= Accélération de calcul : ag = 1.1 m/s?

= Coefficient de sol S=1.6

1.05.03 Joint de dilatation

L’entreprise réalisera un joint de dilatation au droit de I'extension, JD de 4cm.

Le traitement du JD se fera par la mise en place d'un joint filant coupe-feu type tresse Joint O Feu ou similaire.

Recouvrement du Joint de dilatation par un couvre joint.

1.05.04 Documents a fournir Etudes

Janvier 2025

L’entrepreneur établira les dessins d’exécution et note de calcul qui seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du

Bureau de Contrdle.

Etudes EXE : Terrassement Démolition Gros ceuvre : Note de calcul et plans EXE suivants les prescriptions

du CCTP lot 01

CCTP - Réhabilitation Cuisine — College SADA-Prescription Commune
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Etudes EXE : Equipements de cuisines : Note de calcul et plans EXE suivants les prescriptions du CCTP
lot 02

Etudes EXE : Second ceuvre : plans EXE suivants les prescriptions du CCTP du lot 03
Etudes EXE : CVC Plomberie : plans EXE et note de calcul suivants les prescriptions du CCTP du lot 04
Etudes EXE : Electricité : plans EXE et note de calcul suivants les prescriptions du CCTP du lot 05

Etudes EXE : Charpente et couverture : plans EXE et note de calcul suivants les prescriptions techniques du
CCTP du lot 06

Etudes EXE : VRD : plans EXE et note de calcul suivants les prescriptions techniques du CCTP du lot 07

Etudes EXE : Ascenseur : plans EXE et note de calcul suivants les prescriptions techniques du CCTP du lot
08

1.06  INTERVENTION DE L’ORGANISME DE CONTROLE — AUTOCONTROLE

Les prescriptions et obligations imposées par I'organisme de contr6le ne seront pas considérées comme une novation au
marché.

L’entrepreneur se soumettra, sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu, a toutes les
directives de I'organisme de contrdle spécifiant les dispositions a prendre pour livrer les ouvrages en état de réception et
d’utilisation.

De plus, I'entrepreneur devra définir dans son offre son programme d'autocontréle interne en précisant les dispositions
prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

1.07  SECURITE ET PROTECTIONS DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite, assurera I'organisation du
chantier conformément aux demandes du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Conformément & la loi n°93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n°94.1159 du 26/12/94, le Maitre d'Ouvrage a
désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

Il a en charge principalement 'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent
ou non présentes ensemble sur le chantier.

Cette organisation comprend principalement :
- La coordination de leurs activités simultanées ou successives,

- Les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales,

- Leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.
Obligations générales :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées par le
Code du Travalil et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier dans le P.G.C.S.P.S.
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- Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en fonction des remarques
du Coordonnateur.

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute intervention
avec le Coordonnateur.

Obligations particuliéres de I'entreprise :
- Les protections propres a son lot.

- Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et / ou I'élimination des déchets propres a son lot dans
les conditions fixées au P.G.C.S.P.S.

- L’éclairage de ses postes de travail et d'une maniére générale, toutes les prescriptions du P.G.C.S.P.S. et
du coordonnateur.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a sa charge en matiére de :

- Moyens matériels et financiers,

Responsabilités dommages,
Assurances,
- Etc.

1.08 DOCUMENTS DE REFERENCE — TEXTES REGLEMENTAIRES

1.08.01 Principales régles de construction
Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes aux réglementations et normes
en vigueur, notamment :

- Normes Frangaises homologuées, éditées par TAFNOR

- Regles Techniques de conception, de calcul et d’exécution des ouvrages, éditées par le CSTB

- Reéglement sanitaire départemental ou a défaut le Réglement sanitaire départementale type, circulaire du 9
aodt 1978, modifiée par la circulaire du 26 avril 1982 - (JO du 13 juin 1982 - Santé)

- Code du travail
— Code de la construction et de I'nabitation

- Protection contre I'incendie : code de la construction et de I'habitation, protection des batiments d’habitation
contre l'incendie. Dispositions particulieres relatives aux parcs couverts de stationnement. Arrété du
30 juin 1986.

Et d’'une maniére générale, I'entreprise se référera a tous les textes |égislatifs réglementaires en vigueur.

Cette liste n’est pas exhaustive et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la
derniere édition avec mises a jour, rectificatifs, compléments modificatifs, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des
offres.

1.08.02 Documents techniques a respecter

Eurocodes 0 et notamment :
NF EN 1990 (mars 2003)
Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures

NF EN 1990/A1 (juillet 2006)
Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures — Amendement A1
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NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007)
Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures
Annexe Nationale a la NF EN 1990/A1

NF EN 1990/NA (décembre 2011)
Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures
Annexe Nationale a la NF EN 1990

Eurocodes 1 et notamment :
NF EN 1991-1-1 (mars 2003)
Eurocode 1 - Actions sur les structures

Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments

NF P06-111-2 (juin 2004)
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Annexe Nationale a la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009)

NF EN 1991-1-2 (juillet 2003)
Eurocode 1 - Actions sur les structures

Partie 1-2 : Actions générales — Actions sur les structures exposés au feu

NF EN 1991-1-2/NA (février 2007)
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Annexe Nationale a la NF EN 1991-1-2

NF EN 1991-1-3 (avril 2004)
Eurocode 1 - Actions sur les structures

Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige + Amendement A1 (octobre 2015)

NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007)
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Annexe Nationale a la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1 (juillet 2011)

NF EN 1991-1-4 (novembre 2005)

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (octobre 2010)
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NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008)
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Annexe Nationale & la NF EN 1991-1-4 + Amendement A1 (juillet 2011) + Amendement A2 (septembre 2012)

Eurocodes 2 et notamment :
NF EN 1992-1-1 (octobre 2005)
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

Partie 1-1 : Régles générales et régles pour les batiments + Amendement A1 (février 2015)

NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016)
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-1

NF EN 1992-1-2 (octobre 2005)
Eurocode 2 — Calcul des structures en béton

Partie 1-2 : Régles générales — Calcul du comportement au feu

NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007)
Eurocode 2 — Calcul des structures en béton
Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-2

Eurocodes 3 et notamment :

NF EN 1993-1-1 Régles générales et régles pour les batiments
NF EN 1993-1-1 Annexe nationale

NF EN 1993-1-2 Calcul de comportement au feu

NF EN 1993-1-2 Calcul de comportement au feu — Annexe nationale

Eurocodes 5 et notamment :

NF EN 1995-1-1 Régles générales et régles pour les batiments
NF EN 1995-1-1 Annexe nationale
NF EN 1995-1-2 Calcul de comportement au feu

NF EN 1995-1-2 Calcul de comportement au feu —Annexe nationale

Eurocodes 6 et notamment :
NF EN 1996-1-1 (mars 2006)
Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Partie 1-1 : Régles communes pour ouvrages en magonnerie armée et non armée
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NF EN 1996-1-1/NA (décembre 2009)

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Partie 1-1 : régles générales pour ouvrages en magonnerie armée et non armée
Annexe Nationale a la NF EN 1996-1-1

Eurocodes 7 et notamment :
NF EN 1997-1 (juin 2005)
Eurocode 7 - Calcul géotechnique

Partie 1 : régles générales

NF EN 1997-1/NA (septembre 2006)
Eurocode 7 - Calcul géotechnique
Partie 1 : regles générales

Annexe nationale & la NF EN 1997-1

NF EN 1997-2 (septembre 2007)
Eurocode 7 - Calcul géotechnique
Partie 2 : Reconnaissance des terres et essais

DTU Pour le Gros CEuvre :

DTU 11.1: Sondage des sols de fondations.

DTU 12 : Terrassement pour le batiment.

DTU 13.3 : Dallage.

DTU 20 : Magonnerie.

DTU 20.1 : Parois et murs.

DTU 20.12 : Conception du Gros-CEuvre en magonnerie.
DTU 20.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments.
DTU 21 : Béton armé.

DTU 21.3 : Dalles et voiles d'escaliers préfabriqués.
DTU 21.4 : Adjuvants.

DTU 22.1 : Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaques pleines ou
nervurées en béton ordinaire.

DTU 23.1 : Murs en béton banché.
DTU 24.1 : Fumisterie.

DTU 26.1: Enduits.

DTU 26.2 : Chape et dalles.

DTU 27.1 : Enduits projetés.
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Normes AFNOR

NFP 01 a 18 :Batiment.

NFA 35.016 : Armatures pour béton armé.

NFP série 13/14 : Blocs - Briques.

NFP série 15 : Liants hydraulique.

NFP série 16 : Canalisations — Drainages - Egout.

NFP série 18 : Béton — Granulats et en particulier :
- NF EN 206 (novembre 2014) : Béton — Spécification, performance, production et conformité.
- NF EN 206/CN (décembre 2014) : Complément national a la norme NF EN 206.
- P18-503 (novembre 1989) : Surfaces et parement de béton.

- FD P18-717 (décembre 2013) : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Guide d’application des
normes NF EN 1992.

NFP série 23 : Béton divers.

NFP 12-300 : Platre NFB 12-301 : Platre pour enduits intérieurs.

Différentes normes concernant les résistances au choc et pression, ainsi que les performances des cloisons :
NFP 72-301 : Carreaux de platre.

NFP 72-302 : Plaques de parement en plétre.

NF P 94-261 (juin 2013) : Justification des ouvrages géotechniques — Normes d’application nationale de I'Eurocode 7 —
Fondations superficielles.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la
derniére édition ou mise & jour en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera considéré document de référence.
Ces documents étant pris dans leurs mises a jour la plus récente a la date de la remise des prix.

L’énumération des cahiers CSTB, DTU et NF n'est donnée qu'a titre d'information et elle ne peut constituer une
énumération limitative, I'entrepreneur devant se référer a tous les réglements, loi, efc. afférents a sa spécialité et
également aux travaux autres qui lui sont imposés.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés a construction non traditionnels devra faire I'objet de justifications
techniques précises.

Le cas échéant, I'avis technique du CSTB sera requis.
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2. Enoncé général des prestations et limites des prestations :

2.01 PRESTATIONS AU LOT 01 : TERRASSEMENTS, DEMOLITION, GROS CEUVRE

Contrainte du site :

L’entreprise est réputée étre au courant de 'ensemble des contraintes du site
- S'assurer que les engins prévus pourront accéder aux zones des travaux.
- Organisation de chantier en milieu occupé
- Protection des zones d'interventions, barriere de chantier

Travaux et études préliminaires :

- Visite du site et de son environnement.

- Etudes d’exécution, plans d’exécution, documents d’exécution et notes de calculs.
- L’installation de chantier TCE, conforment au code du travail

- Implantation et piquetage général.

- Travaux préparatoires : Constats d’huissier,

- BasevieT.C.E

- Bennes de chantier

- Panneau de chantier

- Moyen de levage propre a ses travaux

Travaux de démolition.

- Etaiement et stabilisation provisoires

- Démolition partiel auvent (par sciage) stabilisation provisoire, dépose poteaux, poutres métalliques et
couverture, pour la création de la laverie

- Démolitions murs en magonneries pour les aménagements intérieurs pour le besoin du projet
- Démolitions murs BA/ magonnerie, pour I'extension

- Démolition gardes corps métalliques sur la terrasse de la zone d’extension

- Dépose des carrelages existants, et évacuation

- Démolitions vitrages et brises classes pour le besoin de I'extension

- Dépose menuiseries intérieures et extérieurs, nécessaire au projet futur

- Dépose réseau EP + boite a eau sur la zone d’extension

- La mise en ceuvre de tous les éléments provisoires de stabilisation, maintien, boutonnages, renfort
provisoires nécessaires

- Mise en sécurité,
- Les tries et évacuations aux décharges publiques.
- Les évacuations de gravois.

- Les travaux de nettoyage et de réfection

Travaux de terrassements.
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La préparation du terrain,

Consultation des concessionnaires,

Les terrassements généraux en pleine, fouilles en trou

Les blindages nécessaires

L'épuisement de ces fouilles,

L'exécution des remblais complémentaires au droit des fondations,

Le chargement, le transport et le déchargement et le stockage sur le chantier ;
Terrassement pour semelles isolées

Terrassements pour massifs isolés

Les terrassements pour les puis de fondations

Terrassements pleins masses

Les précautions nécessaires sur les travaux a proximités des canalisations,
Les remblais, le compactage et le réglage,

L'évacuation des déblais.

Travaux de gros ceuvre.

Le contrdle d'implantation

Ferraillages : Mise en place des cases d’armatures et calage
Prise en compte des recommandations, DTU, régles de l'art...
Semelles filantes en béton armé

Semelles isolés en béton armé

Longrines BA

Dallage en béton armé

Réalisation des poteaux BA

Mise en ceuvre des poutres BA

Mise en ceuvre des dalles BA

Travaux de magonneries

Seuils BA

Travaux de finitions.

Travaux divers.

Réalisation des calfeutrements
Relevés BA, sur toiture terrasse

Nettoyage et repliement

Gaine d’ascenseur PMR

Terrassements en trous et stabilisation de la fouille
Réalisation radier de la cage d'ascenseur

Murs BA, en blocs a bancher, enduit de la face extérieure
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- Dalle BA de I'édicule d’ascenseur

Salle & manger
- Travaux de terrassement pour massif de fondation auvent métallique salle a manger
- Travaux de fondation pour charpente auvent
- Tables a manger des éléves

Radier pour le local poste de transformation
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2.02 LOT 02 : EQUIPEMENTS DE CUISINES

Listes des équipements, fourniture et pose
ZONE DE RECEPTION

Désinsectiseur suspendu inox - 40 W - 90 m?

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie mains @170 mm -
brosse & ongle

Table de travail inox adossée mobile - Equipée d'une étagére basse et tiroir
Chariot de service 2 niveaux

Tableau magnétique

Poste hydraulique de lavage et de désinfection mural - Avec enrouleur automatique
Bureau /Pupitre avec chaise

Armoire a pharmacie 2 portes - Fermeture magnétique et serrure a clef - 6 étageres fixes et 5 réglables -
Avec composition de produits de soins

Chariot support sac poubelle de 100 L - Couvercle a pédale

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

CIRCULATION

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

Poste hydraulique de lavage et de désinfection mural - Avec enrouleur automatique

LOCAL DECHETS

Désinsectiseur suspendu inox - 40 W - 90 m?
Conteneur a déchets - 330 Litres
Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

Réfrigération du local

RESERVE EPICERIE

Rayonnage de stockage Aluminium Anodisé et Polystyrol - 4 niveaux de tablettes ajourées - Profondeur 500
mm

Armoire inox 2 portes avec bac de rétention et dessus incliné
Rack mural porte brosserie
Armoire froide Négative GN 2/1 - 1300 L - Monocoque finition inox - 1 porte - Equipée de 3 clayettes GN2/1.

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

RESERVES REFRIGEREES

Chambre froide positive - Panneaux épaisseur 60 mm - Sans sol

liaison frigorifique pour raccordement sur groupe delocalisé
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Rayonnage de stockage Aluminium Anodisé et Polystyrol - 4 niveaux de tablettes ajourées - Profondeur 400
mm

Rayonnage de stockage Aluminium Anodisé et Polystyrol - 4 niveaux de tablettes ajourées - Profondeur 500
mm

PREPARATIONS FROIDES

Plonge inox 1 bac de 760x510x380 avec 2 égouttoirs et douchette EC - EF
Chariot support sac poubelle de 100 L - Couvercle a pédale
Laveur de riz automatique RM-401AG-CE

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie mains @170 mm -
brosse a ongle

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale
Table de travail inox adossée mobile - Equipée d'une étagére basse
Réfrigération du local
"Armoire froide Positive traversante & chariot

Capacité 2 x GN 2/1"

OFFICE DE REMISE EN TEMPERATURE

Table de travail inox mobile

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie-mains @170 mm
Table de travail inox adossée - Equipée d'une étagére basse

Armoire murale suspendue

Armoire de stérilisation des couteaux - Capacité de 10 couteaux

Table du chef inox adossée avec bac 400x400x250 et robinetterie mélangeuse avec tiroir et étagére
inférieure

Chariot échelle 20 niveaux GN2/1 encastrables
Adoucisseur bi-bloc taille basse eau froide chronométrique
Four mixte électrique 20 niveaux GN2/1 (pas de 80 mm) a chariot

Four mixte 20 niveaux GN1/1 (pas de 65 mm) a chaudiere et régulation électronique "SelfCookingCenter" -
Electrique sur support

"Armoire de maintien en T° traversante a chariot

Capacité 2 x GN 2/1 (2x3,6 kW)"

Chariot support sac poubelle de 100 L - Couvercle a pédale

Capteur de hotte d'extraction adossée avec filtres a choc inox - Rampe d'éclairage étanche en applique
Caniveau de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

Tableau blanc magnétique pour marqueur effagable a sec

Pc confort pour appareil mobile non repéré

PLONGE BATTERIE

Plonge inox 2 bacs de 600x500x320 avec 1 égouttoir et robinetterie mélangeuse + douchette et col de
cygne
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- Etagére a barreaux
- Chariot support sac poubelle de 100 L - Couvercle a pédale
- Table de travail inox adossée mobile - Equipée d'une étagére basse
- Caniveau de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale
- Poste hydraulique de lavage et de désinfection mural - Avec enrouleur automatique
- Casier a batterie
LAVERIE

"Guichet desserte ouverte dépose assiettes/verres/couverts +

Table de tri inox lisse - Fond penté en pointe de diamant avec bonde pour écoulement des eaux

Equipé de 2 TVO avec tampon anti-choc (suivant plan)"

Table d'entrée a rouleaux arriere table desserte

Table d'entrée a rouleaux - Bac de prélavage avec panier a déchets - Support arriére pour douchette fournie -
Implantation du bac (suivant plan)

Laveuse a avancement automatique de casiers 500x500 - 2 vitesses - Débit 150 et 205 casiers/h - Prélavage,
Lavage principal, écorince, ringage et séchage - Condenseur-récupérateur de buées pour alimentation en eau
froide & 12°C Isolation thermique et phonique avec porte a relevage compensé - Systeme d'auto lavage et
désinfection avec doseur de produit désinfectant pour toutes les zones de la machine

Capteur de hotte d'extraction pour laverie. Pas d'éclairage

Chargeur d'angle 90°

Table a rouleaux avec sécurité fin de course

Caniveau de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie-mains @170 mm

Poste hydraulique de lavage et de désinfection mural - Avec enrouleur automatique

Chariot a plateaux pour modéle distributeur

Bac mobile inox de trempage couverts - Pour casier de lavage 500x500 mm

Chariot support sac poubelle de 100 L - Couvercle a pédale

Casier de lavage de 500x500 mm - Fond plats, hauteur 75 mm

Casier de lavage de 500x500 mm - Pour verres et coupes - 36 compartiments @70 mm, hauteur 100 mm

Casier de lavage de 500x500 mm - 12/18/27 assiettes creuses, plates, soucoupes ou 9 plateaux longueur maxi
460 mm

Casier de lavage de 500x500 mm - Rehaussé avec 16 compartiments pour godets (inclus)

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

STOCKAGE VAISSELLE PROPRE
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Socle rouleur supports 200 plateaux

Socle rouleur supports casiers

Chariot & 400 assiettes - Inox - Avec 2 séparations, grille anti-chute et housse de protection
Chariot a 400 raviers - Inox - Avec 2 séparations, grille anti-chute et housse de protection

Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité - Sortie verticale

VESTIAIRES SANITAIRES PERSONNEL CUISINE
Armoire vestiaire industrie salissante dessus incliné - Pieds inox

Chaise

Armoire & linge propre traversant

Armoire a linge sale traversant

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie-mains @170 mm
LOCAL LINGE

Lave linge inductriel 6,5 kg

Séche linge inductriel 10 kg

Table inox adossée avec bac 400x400x250 et robinetterie mélangeuse et étagére inférieure

DISTRIBUTION
Distributeur de plateaux & badges et controle

Chariot a plateaux pour modéle distributeur

Meuble support pain et couverts

Chariots pour paniers a verres a niveau constant

Ligne de self - Habillage stratifié - Dessus en Granit Ep:30mm

Vitrine réfrigérée de présentation a encastrer - Cuve 4 GN1/1 - cubique - Ouvert cbté clients - 2 portes
battantes coté service - Bac d'évaporation de dégivrage - OMNITOP

raccordé sur groupe déporté

Table chaude dessus inox, étuve 1 porte battante

Bain-marie & eau sur étuve 5 bacs + étagere et présentoir

Lave-mains réglementaire avec dosseret - Distributeur de savon - Distributeur d'essuie-mains @170 mm
Distributeur de serviettes

Chariot distributeur d'assiettes a niveau constant chauffant - 2 piles: 120 assiettes - @ assiettes: 210 a 260 mm

Tranche-pain électrique
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Siphon de sol inox réglable avec reprise d'étanchéité

Sortie verticale"

SALLES A MANGER DES ELEVES ET DES AGENTS
Four micro-ondes - 800 W restitués - Minuterie programmable - Carrosserie laqué blanc

Fontaine d'eau réfrigérée a dosseret pour carafes - 120 L/h - deux sorties indépendantes commandées par 2
interrupteurs a trois positions - Carrosserie : tole époxy blanc ou inox (tarifs identiques)

Centrale de production positive
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2.03 LOTO03 : SECOND CEUVRE

Listes des prestations au lot 03 : second ceuvre :

BLOCS PORTES
Portes PRIMA PSE
Portes PRIMA PWE
Organigramme
Remises des clefs
CLOISONS

Cloisons de distribution a l'intérieur en PREGYWAB

FAUX PLAFONDS
Faux plafonds Ecophon Hygiéne Performance A

OUVRAGES DIVERS FAUX PLAFONDS

BLOCS PORTES VITREE

Chéssis a lames verre type jalousie
TRAVAUX DE FINITION INTERIEURE
Peinture des murs

CARRELAGE

Carrelage antidérapant

Plinthe a gorge de 7cm

Etanchéité sous carrelage

Faience

REPRISE SUR LES EXISTANTS
Reprise des revétements de sol existants (chape + carrelage),
Reprise des revétements des murs
TRAVAUX DE RAVALEMENT

Enduit de ravalement

Tableaux et voussures

Enduit de réfection

Peinture en fagade

GARDES CORPS BARREAUDES
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2.04 LOT04:CVCET PLOMBERIE

Listes des prestations au lot 04 : CVC Plomberie

PRESTATIONS PLOMBERIES :

Bases de calcul et études d’exécutions

ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE

Raccordement sur le réseau AEP
Canalisation en PEHD DN 38,8/50 en enttérré
vanne d'isolement

filtre a tamis

détendeur

clapet antipollution

Compteur volumétrique

vanne d'isolement

filtre clarificateur

clapet antipollution

ADOUCISSEUR
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballon ECS marque CHAROT ou équivalent modéle +ECO TAMPON 2500L
Soupape de sécurité

vanne d'isolement

purgeur d'air

vanne de vidange

protection électrique

Résistance stéatite 24 KW

raccordements électriques

RACCORDEMENT DES APPAREILS

Fourniture et mise en ceuvre de tubes cuivre écroui ou tubes multicouches, y compris accessoires pour distribution a
lintérieur des locaux :
- diametre 10x12

- diametre 12x14

- diamétre 14x16

- diamétre 16x18

- diamétre 20x22

- diamétre 23x25

- diamétre 26x28

- diamétre 30x32

- diamétre 34x36

- diamétre 40x42

manchettes témoins

vanne d'équilibrage

Robinet de prélévement

pompe simple de bouclage y compris accessoires
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Fourniture et mise en ceuvre de calorifuge CLASSE 3 pour les réseaux ECS cheminant en faux plafond dito CCTP :

- diametre 12x14
- diamétre 14x16
- diametre 16x18
- diamétre 20x22
- diametre 23x25
- diametre 26x28
- diamétre 30x32
- diamétre 34x36
- diamétre 40x32

CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV
Pour évacuation des appareils jusqu'aux chutes verticales :
Mise en ceuvre de tube PVC conforme au CCTP :
-©100
-@50
-040
Pour évacuation des WC jusqu'aux chutes :
Mise en ceuvre de pipe en PVC avec joints caoutchouc
Evacuations des soupapes de sécurité

Entonnoir + siphon PVC conforme au CCTP - diamétre 32

Pour chutes verticales EU-EV

Mise en ceuvre de tube PVC Me pour EU/EV conforme au CCTP :

-@100
- @50
-@40

Mise en ceuvre de tube en PVC pour ventilation primaire des EU :

-@100

Réseaux collecteurs sous dallage

Réseaux collecteurs sous dallage de la cuisine
Siphons de sol LT et Cuisine

Siphon de sol 20x20cm

Caniveau de sol Office de remise en température
Caniveau de sol 50x50cm

Caniveau de sol Plonge

Caniveau de sol 40x40cm
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Caniveau de sol Laverie

Caniveau de sol 80x40cm
Séparateur a graisse

Séparateur de graisses en polyéthylene marque SIMOP modele APOLLO Débourbeur V100 taille 6 avec
débourbeur 612 | et séparateur 1468 | y compris accessoires.

APPAREILLAGES SANITAIRES

Fourniture et mise en ceuvre des appareils sanitaires avec robinetteries et accessoires :
- Cuvette WC suspendue PMR y compris robinetterie

- Lavabos d'angles y compris robinetterie

- Douches PMR

- Siphon de sol douches

- Vidoir y compris robinetterie

- Robniet de puisage

- attentes cuisine

- mitigeur thermostatique pour centrale de désinfection

EQUIPEMENTS PARTICULIERS

- Distributeur de savon

- Distributeur de papier

- Balayette + porte balayette murale
- Distributeur de papier hygiénique

INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE - EXTINCTEURS

- Extincteurs a eau pulvérisée

- Extincteurs CO2

- signalétique

- plan de sécurité incendie

- plan d'évacuation et de consigne de sécurité
- plan d'intervention

PRESTATIONS CVC:

Etudes d’exécutions : Note de calcul et plans EXE

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION DU LOCAL DECHETS

MONOSPLIT LOCAL DECHETS

Groupe de condensation extérieur type TECHNIBEL type GRFX99R5I
Remplissage, essais

Mise en service par le fabricant
Unité murale MAFX99R5I

Télécommande individuelle marque TECHNIBEL

CCTP - Réhabilitation Cuisine — College SADA-Prescription Commune 22/33



Réhabilitation cuisine
Collége SADA Janvier 2025

Alimentation de ['unité extérieure y compris les fourreaux, la filerie, protection électrique, ...

Ensemble des raccordements électriques des unités intérieures depuis attentes laissées a proximité des unités par le
lot ELECTRICITE

Ensemble des liaisons bus entre unités intérieures et extérieures

Fourniture et mise en ceuvre de tube cuivre frigorifique, y compris accessoires, coudes, réductions, tés, dispositifs de
fixation et de raccordements, y compris calorifuge conforme au CCTP

-1/4
- 3/8
-112
-5/8
-7/8
-1-1/8

Fourniture et mise en ceuvre de PVC pour la récupération des condensats y compris coudes, tés, réductions,
piquages, accessoires de raccordement, fixations sur chute EU ( y compris raccordement évaportaeurs chambres

froides)
-DN 32

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VMC SIMPLE FLUX

BOUCHES D'EXTRACTION

Bouches d'extraction autoréglables y compris manchette de racordement MO
Débit 30 m3/h

Débit 45 m3/h

Débit 80 m3/h

Bouches d'extraction CF 2H y compris manchette de racordement MO

RESEAUX DE GAINES

Gaine spiralée acier galvanisé y compris coudes, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports :
- diamétre 125

- diamétre 160

- diamétre 200

CAISSON SIMPLE FLUX

Fourniture et mise en ceuvre de ventilateur d'extraction conforme au CCTP, y compris support de fixation en toiture
terrasse, manchettes souples M0, accessoires de raccordements, pressostat

Piége a son passif - diamétre 200

Grille extérieure pare-pluie et anti volatile diamétre 250

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
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Raccordements électriques du groupe depuis attente lot électricité
Réalisation report alarmes techniques conforme au CCTP comprenant : voyant, fourreaux, filerie, relayage

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION DES EQUIPEMENTS DE CUISINE
HOTTE CUISSON
Fourniture et mise en ceuvre d'une hotte adossée statique type MOOREA, de marque FRANCE AIR y compris
accessoires conforme au CCTP, dimensions 2 500 x 1500 x 500 mm, débit 3 000 m3/h
HOTTE LAVERIE
Fourniture et mise en ceuvre d'une hotte adossée statique type MAIA LAVAIR, de marque FRANCE AIR y compris
accessoires conforme au CCTP, dimensions 3 500 x 1300 x 500 mm, débit 2 000 m3/h
COMPENSATION D'AIR
Volet de surpression 800x300mm
Volet de surpression 800x400mm
EXTRACTEURS HOTTE CUISSON
Fourniture et mise en ceuvre d'un extracteur de type caisson d'extraction a entrainement direct avec capot de
protection moteur fermé, moteur sur variateur F400/120 (400°C/2h), type DEFUMAIR CUISINE 4000-4 marque

FRANCE AIR, y compris support, plot antivibratiles, coffret de relayage et accessoires conforme au CCTP

Edicule de rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile

EXTRACTEURS HOTTE LAVERIE

Fourniture et mise en ceuvre d'un extracteur de type caisson d'extraction a entrainement direct , type MODULYS ECM
4000 marque FRANCE AIR, y compris support, plot antivibratiles, et accessoires conforme au CCTP

Edicule de rejet d'air vicié avec grillage anti-volatile

RESEAUX DE GAINES EXTRACTION HOTTE LAVERIE

Fourniture et mise en ceuvre du réseau de gaine en acier galvanisé MO de section rectangulaire, y compris tés,
réductions, raccords, étanchéités, supports sur résilient phonique, conforme au CCTP

Fourniture et mise en ceuvre du réseau de gaine en acier galvanisé MO de section circulaire, y compris tés, réductions,
raccords, étanchéités, supports sur résilient phonique, conforme au CCTP

- diameétre @315
- diameétre @400

RESEAUX DE GAINES EXTRACTION HOTTE CUISSON
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Fourniture et mise en ceuvre du réseau de gaine en conduits téle noire soudée étanche y compris tés, réductions,
raccords, étanchéités, supports sur résilient phonique, conforme au CCTP

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Commande automatique marque VIM modéle VORAX ECO

Raccordements électriques des hottes depuis attente lot électricité
Raccordements électriques des extracteurs et commandes depuis attente lot électricité
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2.05 LOT 05 : ELECTRICITE

Liste des prestations au lot 05 : Electricité :

COURANTS FORTS

Travaux préliminaires :

Installation réglementaire de chantier

Eclairage de chantier

Travaux de consignation : Isolement zone de travaux et batiment existant
Dépose cablages, appareillages et équipement existant
Dépose des équipes SSI sur la zone des travaux
Etudes EXE

Note de calcul

Plans d'exécution

Poste de transformation

Transformateur 400 KVA, 50 HZ

Local transformateur en béton préfabriqué

Cellule alimentant le transformateur

Cellule arrivée double dérivation

Cellule départ

Equipement divers du poste de transformation

Mise a la terre du poste de transformation

Reseaux de Protection

Terre

Equipotentiel

TGBT

TGBS

ARMOIRES DIVISIONNAIRES

DISTRIBUTIONS

Fourreaux type TPC y compris accessoires

Chemin de cable courants forts-Acier galvanisé a chaud

Chemin de céable extérieur - PVC anti UV

Cablages
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Appareillage y compris liaisons
EQUIPEMENTS FORCES ET AUTRES USAGES

EQUIPEMENTS DE CUISINES
Réception

Bureau gérant;

Local Déchets

Réserves épicerie

Réserves Réfrigéré
Préparation froide

Office remise en température
Laverie

Local linge

Distribution

Production froid

Salle

Alimentations Equipements CVC
Alimentations Equipements Plomberies et ECS
Alimentation Equipements Courants faibles
Alimentation Station d'épuration extérieur
Alimentation Ascenseur PMR extérieur
ECLAIRAGE INTERIEUR

Luminaire T1 Circulation

Luminaire T2 Circulation Technique
Luminaire T3 Locaux Cuisine

Luminaire T4 Locaux technique
ECLAIRAGE EXTERIEUR

E18 : Fagade du béatiment.

E19 : Cheminement accés principal.

E21: Auvent

ECLAIRAGE DE SECURITE

STOCK DE MAINTENANCE

COURANTS FAIBLES

DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES

Fourreaux type TPC y compris accessoires

Chemin de cable courants faibles-Acier galvanisé a chaud
Chemin de cable extérieur - PVC anti UV

Cablages
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RESEAUX VDI
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DETECTION INTRUSION

ALARMES TECHNIQUES
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2.06 LOTO06 : CHARPENTE ET COUVERTURE

Liste des prestations au lot 06 : Charpente Couverture

TRAVAUX CHARPENTE METALLIQUE (AUVENT SALLE A MANGER)

Fixations en pieds de massif par platines et tiges, y compris platine de prescelement

Poteaux métalliqgues TUBE 100X100X3
Poutres métalliques TUBE 100X100X3
Assemblages Tubes métalliques

Contreventement

TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS SUR LA ZONE EXTENSION

Fermettes en bois massif
Entrait
Potelets, jambettes et membrures
Echantignolles
Arbalétrier
Fixations

Pannes
Chevrons

Fixations et assemblages

TRAVAUX DE COUVERTURE BAC ACIER
Couverture bac acier y compris salle a manger
Ouvrages divers de couverture

Solins

Bandes d’égout — closoirs
Sorties de ventilation de chutes
Costiéres

Chatieres

Evacuations des EP
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207 LOTO07:VRD

Liste des prestations au lot 07 : VRD

Travaux de terrassements extérieurs
Terassements generaux
Terassements generaux
Préparation du terrain
Les terrassements généraux en pleine masse
Les blindages nécessaires
Terrassement pour dalles extérieurs
Terrassement pour murets de soutennement
Apport de terre en carriére pour dallage salle a manger
Fouilles des tranchées et trou
Remblais des tranchées et trou

RESEAUX EXTERIEURS
Adduction d’eau potable
Réseaux eaux pluviales
Réseaux Eaux Usées — Eaux Vannes (EU - EV)
Branchement aux égouts
Reseaux electriques
Ouvrages divers d’assainissement/réseaux
Regars

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Dallages finition béton désactivé
Revétement extérieur en stabilisé
Dallages
Murets en béton de Soutenement
Ouvrages annexes d'aménagement extérieur
Ouvrages divers accessibilité PMR
Travaux de démolition et evacuation.
Travaux de réfection

Installation d’un portillon + poteau BA.

Muret L de Souténement en beton
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Cuve - Station d'épuration

Les terrassements pour cuve
Evacuation des terres

Cuve BA.
Radier Cuve
Murs BA

Dalle BA cuve
Travaux divers

Equipement de la station d'épuration
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2.08 LOT 08 : ASCENSEUR

Liste des prestations au lot 08 : Ascenseur PMR

Installation d’'un ascenseur, machinerie embarqué, de la marque KONE ou SODIMAS ou équivalent
Ascenseur électrique

Avec armoire de commande

Cabine composée d'une structure pliée et renforcée

Porte paliére coupe-feu

Porte cabine automatique, coupe-feu

Grilles de ventilation en partie haute et basse

Ecran de protection sur le contrepoids

Essai coprec, conformité mise en service

2.09 NETTOYAGE ET REFECTION EN FIN DES TRAVAUX

Chaque entreprise réalisera un nettoyage en fin de ses travaux, plis des matériels, et un nettoyage général sur les toutes
ses zones d'interventions.

L’entreprise réalisera une réfection sur ces zones d'interventions.

CCTP - Réhabilitation Cuisine — College SADA-Prescription Commune 32/33



