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25-17 - Transformation d'une pépiniére d'entreprises en une école de production Y-FAB

PEINTURE
Les Corats - 03400 TOULON SUR ALLIER

DPGF - Lot n°03 PLATRERIE -

DCE - Edition du 23/07/2026

Code Désignation ‘ U Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

032  |Etude d'exécution/Quantitatif

03.2.1 Etude d’exécution Fﬁ 1 €
Etude d'exécution/Quantitatif
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

033  |Démolition

03.3.1 Démolition d'un doublage bois M 23,50 €
Localisation : Doublage bois dans l'atelier 1

03.3.2 Percement dans doublage existant L+ 1 €
Localisation : entre atelier 1 et 2
Démolition
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

034  |Platrerie

0341 |Plafonds

034.1.1  |Faux plafond type SHEDISOL

03.4.1.1.1 |Epaisseur 50 mm M2 284,00 €
Localisation : plafond de I'atelier 2

034.1.2 |lIsolation laine de verre M3 284,00 €
Localisation : plafond de I'atelier

034.1.3 |Plafonds horizontaux CF 1 H sur ossature M3 1,40 €
Localisation : plafond du placard électrique dans les ateliers 1 et 2

0342 |Murs et cloisons

03.4.21 |Doublage Coupe feu 1 heure hauteur 5.60 mi M3 113,43 €
Localisation :
Mur entre le I'atelier 2 et I'atelier 3

03422 |Carreaux de platre ép. 10 cm M 21,00 €
Localisation : pour les placards électriques dans les ateliers sur les 4 faces

03.4.3 Raccords platre U 1 €
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25-17 - Transformation d'une pépiniére d'entreprises en une école de production Y-FAB  DPGF - Lot n°03 PLATRERIE -

PEINTURE
Les Corats - 03400 TOULON SUR ALLIER DCE - Edition du 23/07/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

Platrerie
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

035  Peinture

0351  |Peinture murale M3 270,50 € €
Localisation : Doublage existant et neuf dans l'atelier 2

03.5.2 Peinture sur porte pré-peinte M3 17,14 S €
Localisation : Portes neuves

03.5.3 Peinture sur menuiseries bois neuves intérieures M3 13,09 € €
Localisation : Huisseries bois neuves et plinthes

03.5.4 Sur menuiseries bois existante intérieure M3 10,08 € €
Localisation : Bloc portes existants

03.5.5 Peinture sur canalisation apparentes ENS 1 € €
Localisation : Toutes les canalisations apparentes neuves et existantes dans l'atelier 2
Peinture
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

036 |Nettoyage

03.6.1 Nettoyage de fin de chantier L+ 1 € €
Nettoyage
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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25-17 - Transformation d'une pépiniére d'entreprises en une école de production Y-FAB  DPGF - Lot n°03 PLATRERIE -
PEINTURE
Les Corats - 03400 TOULON SUR ALLIER DCE - Edition du 23/07/2026

RECAPITULATIF
Lot n°03 PLATRERIE - PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

03.2 - Etude d'exécution/Quantitatif €HT
03.3 - Démolition €HT
03.4 - Platrerie €HT
03.5 - Peinture €HT
03.6 - Nettoyage € HT

Total du lot PLATRERIE - PEINTURE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Montant en francs : FRFTTC

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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