Transformation d'une pépinière d'entreprises en une école de production Y-FAB

Les Corats

03400 TOULON SUR ALLIER



MAITRE D'OUVRAGE
C.C.I. de l'ALLIER
17, cours Jean Jaurès
03000 MOULINS

ARCHITECTE :
METRE CARRE - FREDERIC CHALMIN
19, rue Paul Bert
03000 MOULINS
Tél : 04.70.44.82.81
Mél : metre.carre@orange.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

BE FLUIDES :
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

BE FLUIDES ELECTRICITE :
BET B2ES
Les Loges Ponthenats
03230 THIEL SUR ACOLIN
Tél : 04.70.42.56.61
Mél : pierre.bigot@b2es.fr

Lot n°03
PLÂTRERIE - PEINTURE

DPGF

Dossier	25-17
Date	23/07/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
03.2	**Étude d'exécution/Quantitatif**					
03.2.1	**Étude d'exécution**	**FT**	**1**		€	€
	Étude d'exécution/Quantitatif					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
03.3	**Démolition**					
03.3.1	**Démolition d'un doublage bois**	**M²**	**23,50**		€	€
	***Localisation** : Doublage bois dans l'atelier 1*					
03.3.2	**Percement dans doublage existant**	**U**	**1**		€	€
	***Localisation** : entre atelier 1 et 2*					
	Démolition					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
03.4	**Plâtrerie**					
03.4.1	**Plafonds**					
03.4.1.1	**Faux plafond type SHEDISOL**					
03.4.1.1.1	**Epaisseur 50 mm**	**M2**	**284,00**		€	€
	***Localisation** : plafond de l'atelier 2*					
03.4.1.2	**Isolation laine de verre**	**M²**	**284,00**		€	€
	***Localisation** : plafond de l'atelier*					
03.4.1.3	**Plafonds horizontaux CF 1 H sur ossature**	**M²**	**1,40**		€	€
	***Localisation** : plafond du placard électrique dans les ateliers 1 et 2*					
03.4.2	**Murs et cloisons**					
03.4.2.1	**Doublage Coupe feu 1 heure hauteur 5.60 ml**	**M²**	**113,43**		€	€
	***Localisation** :* *Mur entre le l'atelier 2 et l'atelier 3*					
03.4.2.2	**Carreaux de plâtre ép. 10 cm**	**M²**	**21,00**		€	€
	***Localisation** : pour les placards électriques dans les ateliers sur les 4 faces*					
03.4.3	**Raccords plâtre**	**U**	**1**		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
	Plâtrerie					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
03.5	**Peinture**					
03.5.1	**Peinture murale**	**M²**	**270,50**		€	€
	***Localisation** : Doublage existant et neuf dans l'atelier 2*					
03.5.2	**Peinture sur porte pré-peinte**	**M²**	**17,14**		€	€
	***Localisation** : Portes neuves*					
03.5.3	**Peinture sur menuiseries bois neuves intérieures**	**M²**	**13,09**		€	€
	***Localisation** : Huisseries bois neuves et plinthes*					
03.5.4	**Sur menuiseries bois existante intérieure**	**M²**	**10,08**		€	€
	***Localisation** : Bloc portes existants*					
03.5.5	**Peinture sur canalisation apparentes**	**ENS**	**1**		€	€
	***Localisation** : Toutes les canalisations apparentes neuves et existantes dans l'atelier 2*					
	Peinture					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
03.6	**Nettoyage**					
03.6.1	**Nettoyage de fin de chantier**	**U**	**1**		€	€
	Nettoyage					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**

RECAPITULATIF
Lot n°03 PLÂTRERIE - PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

03.2 - Étude d'exécution/Quantitatif _____**€ HT**

03.3 - Démolition _____**€ HT**

03.4 - Plâtrerie _____**€ HT**

03.5 - Peinture _____**€ HT**

03.6 - Nettoyage _____**€ HT**

Total du lot PLÂTRERIE - PEINTURE

Total H.T. : _____**€**

Total T.V.A. (20%) : _____**€**

Total T.T.C. : _____**€**

Soit en toutes lettres TTC : _____

_____

Montant en francs : _____FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,	Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j