# Transformation d'une pépinière d'entreprises en une école de production Y-FAB

Les Corats

03400 TOULON SUR ALLIER



**MAITRE D'OUVRAGE**
C.C.I. de l'ALLIER
17, cours Jean Jaurès
03000 MOULINS


**ARCHITECTE :**
METRE CARRE - FREDERIC CHALMIN
19, rue Paul Bert
03000 MOULINS
Tél : 04.70.44.82.81
Mél : metre.carre@orange.fr

**ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :**
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

**BE FLUIDES :**
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

**BE FLUIDES ELECTRICITE :**
BET B2ES
Les Loges Ponthenats
03230 THIEL SUR ACOLIN
Tél : 04.70.42.56.61
Mél : pierre.bigot@b2es.fr


## Lot n°04
## VENTILATION PLOMBERIE

## DPGF

| | |
|---|---|
| Dossier | 25-17 |
| Date | 23/07/2026 |
| Phase | DCE |
| Indice | |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2 | **ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF** | | | | | |
| 04.2.1 | **Étude d'Exécution et Quantitatif** | **FT** | **1** | | € | € |
| | **ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF** | | | | | |
| | **Total H.T. :** | | | | | **€** |
| | **Total T.V.A. (20%) :** | | | | | **€** |
| | **Total T.T.C. :** | | | | | **€** |
| 04.3 | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | | | | | |
| 04.3.1 | **Raccordement provisoire pendant les travaux** | **FT** | **1** | | € | € |
| 04.3.2 | **Percements / rebouchages compris toutes sujétions** | **FT** | **1** | | € | € |
| 04.3.3 | **Dépose compris toutes sujétions** | **FT** | **1** | | € | € |
| 04.3.4 | **Intervention dans les locaux non réhabilités** | **FT** | **1** | | € | € |
| | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | | | | | |
| | **Total H.T. :** | | | | | **€** |
| | **Total T.V.A. (20%) :** | | | | | **€** |
| | **Total T.T.C. :** | | | | | **€** |
| 04.4 | **PLOMBERIE SANITAIRE** | | | | | |
| 04.4.1 | **ALIMENTATION EAU FROIDE GENERALE** | | | | | |
| 04.4.1.1 | **Raccordement sur réseaux existants** | **FT** | **1** | | € | € |
| | ***Localisation** : Local technique, dans le hall du bâtiment*<br>*Atelier 1*<br>*Atelier 2* | | | | | |
| 04.4.1.2 | **Vanne d'isolement DN32** | **U** | **1** | | € | € |
| | ***Localisation** : Réseau général, au droit de la pénétration dans le local technique concerné* | | | | | |
| 04.4.1.3 | **Réducteur de pression DN32** | **U** | **1** | | € | € |
| 04.4.1.4 | **Manomètre 10 bar** | **U** | **1** | | € | € |
| 04.4.1.5 | **Tube multicouches ø33/40** | **ML** | **1,00** | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.4.1.6 | **Tube multicouches ø20/26** | **ML** | **1,00** | | € | € |
| 04.4.2 | **RESEAUX DE DISTRIBUTION** | | | | | |
| 04.4.2.1 | **Vanne d'isolement DN20 à boisseau sphérique** | **U** | **2** | | € | € |
| | ***Localisation** : Au droit du piquage réalisé pour chaque panoplie AEP, dans le local technique* | | | | | |
| 04.4.2.2 | **Tube multicouches ø20/26** | **ML** | **57,00** | | € | € |
| | **PLOMBERIE SANITAIRE** | | | | | |
| | **Total H.T. :** | | | | | **€** |
| | **Total T.V.A. (20%) :** | | | | | **€** |
| | **Total T.T.C. :** | | | | | **€** |
| 04.5 | **VENTILATION** | | | | | |
| 04.5.1 | **VENTILATION DE L'ATELIER 2** | | | | | |
| 04.5.1.1 | **Entrées d'air** | | | | | |
| 04.5.1.1.1 | **Module d'entrée d'air 45 m3/h** | **U** | **8** | | € | € |
| | ***Localisation** : Suivant plans* | | | | | |
| 04.5.1.2 | **Extracteur individuel** | | | | | |
| 04.5.1.2.1 | **Extracteur mural** | **ENS** | **1** | | € | € |
| 04.5.1.2.2 | **Kit de traversée de mur** | **ENS** | **1** | | € | € |
| 04.5.1.2.3 | **Boîtier de commande et de régulation** | **ENS** | **1** | | € | € |
| 04.5.1.2.4 | **Alimentation et raccordement électrique** | **FT** | **1** | | € | € |
| | **VENTILATION** | | | | | |
| | **Total H.T. :** | | | | | **€** |
| | **Total T.V.A. (20%) :** | | | | | **€** |
| | **Total T.T.C. :** | | | | | **€** |
| 04.6 | **ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE** | | | | | |
| 04.6.1 | **Essais - Réglages - Mise en service** | **FT** | **1** | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE**

**Total H.T. :** _____ **€**

**Total T.V.A. (20%) :** _____ **€**

**Total T.T.C. :** _____ **€**

# RECAPITULATIF
# Lot n°04 VENTILATION PLOMBERIE

## RECAPITULATIF DES CHAPITRES

**04.2 - ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF** _____ **€ HT**

**04.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES** _____ **€ HT**

**04.4 - PLOMBERIE SANITAIRE** _____ **€ HT**

**04.5 - VENTILATION** _____ **€ HT**

**04.6 - ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE** _____ **€ HT**

**Total du lot VENTILATION PLOMBERIE**

**Total H.T. :** _____ **€**

**Total T.V.A. (20%) :** _____ **€**

**Total T.T.C. :** _____ **€**

Soit en toutes lettres TTC : _____

_____

Montant en francs : _____FRF TTC

Fait à _____

le _____

| Bon pour accord, signature, | Signature et cachet de l'Entrepreneur |
|---|---|
| | |

Conditions de règlement : Par virement à 30 j