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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

04.2 ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF

04.2.1 Étude d’Exécution et Quantitatif FT 1 € €

ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

04.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

04.3.1 Raccordement provisoire pendant les travaux FT 1 € €

04.3.2 Percements / rebouchages compris toutes sujétions FT 1 € €

04.3.3 Dépose compris toutes sujétions FT 1 € €

04.3.4 Intervention dans les locaux non réhabilités FT 1 € €

TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

04.4 PLOMBERIE SANITAIRE
04.4.1 ALIMENTATION EAU FROIDE GENERALE

04.4.1.1 Raccordement sur réseaux existants FT 1 € €

Localisation : Local technique, dans le hall du bâtiment
Atelier 1
Atelier 2

04.4.1.2 Vanne d'isolement DN32 U 1 € €

Localisation : Réseau général, au droit de la pénétration dans le local technique concerné

04.4.1.3 Réducteur de pression DN32 U 1 € €

04.4.1.4 Manomètre 10 bar U 1 € €

04.4.1.5 Tube multicouches ø33/40 ML 1,00 € €
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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

04.4.1.6 Tube multicouches ø20/26 ML 1,00 € €

04.4.2 RESEAUX DE DISTRIBUTION

04.4.2.1 Vanne d'isolement DN20 à boisseau sphérique U 2 € €

Localisation : Au droit du piquage réalisé pour chaque panoplie AEP, dans le local technique

04.4.2.2 Tube multicouches ø20/26 ML 57,00 € €

PLOMBERIE SANITAIRE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

04.5 VENTILATION
04.5.1 VENTILATION DE L'ATELIER 2

04.5.1.1 Entrées d'air 

04.5.1.1.1 Module d'entrée d'air 45 m3/h U 8 € €

Localisation : Suivant plans 

04.5.1.2 Extracteur individuel

04.5.1.2.1 Extracteur mural ENS 1 € €

04.5.1.2.2 Kit de traversée de mur ENS 1 € €

04.5.1.2.3 Boîtier de commande et de régulation ENS 1 € €

04.5.1.2.4 Alimentation et raccordement électrique FT 1 € €

VENTILATION

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

04.6 ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE

04.6.1 Essais - Réglages - Mise en service FT 1 € €
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ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

04.2 - ETUDE EXECUTION / QUANTITATIF  ____________________________€ HT

04.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES  ____________________________€ HT

04.4 - PLOMBERIE SANITAIRE  ____________________________€ HT

04.5 - VENTILATION  ____________________________€ HT

04.6 - ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE  ____________________________€ HT

Total du lot VENTILATION PLOMBERIE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°04 VENTILATION PLOMBERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 Montant en francs :  _________________________________FRF TTC


