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AFFAIRE CCIDE L'ALLIER Juillet 2026
TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1
DPGF LOT N° 05 ELECTRICITE u Qté Prix unitaire Prix total
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES €H.T. €H.T.
1 CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX
1.6-1.8 Frais liés aux démarches avec I'administrations et autres corps Ens 1
d'état, CONSUEL
Frais liés aux essais et mise en service Ens 1
Frais liés a I'établissement des documents divers et techniques, DOE Ens 1
Montant total H.T. § 1.6-1.8
3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 DEPOSE
Dépose compléte des installations de I'atelier 2 Ens 1
Dépose/repose du TGBT de l'atelier 1 Ens 1
Montant total H.T. § 3.1
3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Fourniture et pose d'une armoire générale de chantier, protections Ens 1
des coffrets de chantiers compris alimentations, protections des
installations de chantier
Mise en place d'un coffret de chantier conforme a la norme CElI Ens 2
60439-4, répondant au décret du 14 novembre 1988 et aux
recommandations de 'OPPBTP
Alimentation des installations générales de chantier (bureaux, Ens 1
sanitaires, réfectoire,...)
Eclairage provisoire des zones de chantier Ens 1
Montant total H.T. § 3.2
3.3 PRISES DE TERRE
Réalisation d'une prise de terre, par piquets interconnectés, liaison Ens 1
en cable cuivre nu 25mm2, barrette de coupure
Liaison entre ceinturage et le tableau général y compris barrette de Ens 1
coupure et barrette de répartition
Liaisons équipotentielles de mise a la terre de toutes les masses Ens 1
meétalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension,
des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du
béton selon NF C 15-100, des masses des armoires électriques, des
appareils d'éclairage et des canalisations
Montant total H.T. § 3.3
3.4 FOURREAUX EXTERIEURS
ENEDIS TRANCHE 1
1 gaine TPC noire diamétre 160, y compris grillage avertisseur ml 44
Pénétration dans le batiment Ens 1
ENEDIS TRANCHE 2
ml 43

1 gaine TPC noire diamétre 160, y compris grillage avertissegr




AFFAIRE CCIDE L'ALLIER Juillet 2026
TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1
DPGF LOT N° 05 ELECTRICITE U Qte Prix unitaire Prix total
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES €H.T. €H.T.
Arrivée générale fibre TRANCHE 1
2 gaines TPC verte diamétre 42/45, y compris grillage avertisseur ml 46
Pénétration dans le batiment Ens 1
Arrivée générale fibre TRANCHE 2
2 gaines TPC verte diamétre 42/45, y compris grillage avertisseur ml 43
Portail motorisé entrée principale
1 gaine TPC rouge diamétre 50, y compris grillage avertisseur mi 40
Pénétration dans le batiment Ens 1
Moulure pour remonter en faux plafond Ens 1
1 Gaine DN50 en faux plafond jusqu'au placard TGBT ml 10
Portail motorisé entrée arriere
1 gaine TPC rouge diamétre 50, y compris grillage avertisseur mi 16
Pénétration dans le batiment Ens 1
Interphone
1 gaine TPC rouge diamétre 50, y compris grillage avertisseur mi 32
Pénétration dans le batiment Ens 1
Moulure pour remonter en faux plafond Ens 1
1 Gaine DN50 en faux plafond jusqu'au placard TGBT ml 10
Montant total H.T. § 3.4
3.5 ORIGINE DE L'INSTALLATION
Fourniture et la pose d’'une armoire extérieure métallique étanche Ens 1
comprenant 1 disjoncteur général différentiel genre NSX400N 4P 4d,
type disjoncteur d'abonné, bloc différentiel électronique sensibilité et
déclenchement réglable, associé avec la coupure visible type
Interpac INV400 4P
Liaison entre le disjoncteur de branchement et le TGBT, 4x300mm?2 ml 46
sous fourreau, compris pénétration dans le batiment
Montant total H.T. § 3.5
3.6 ARMOIRES ELECTRIQUES
TGBT Atelier 2 complet cablé Ens 1
Modification TGBT ECOLE Ens 1
Montant total H.T. § 3.6
3.7 COUPURES D'URGENCES
Arrét d'urgence générale électrique Ens 1

Montant total H.T. § 3.7




AFFAIRE CCIDE L'ALLIER Juillet 2026
TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1
DPGF LOT N° 05 ELECTRICITE u Qte Prix unitaire Prix total
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES €H.T. €H.T.
3.8 EQUIPEMENT DES LOCAUX
5 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs Ens 1
(circuit 1)
15 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs Ens 1
(circuit 2)
15 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs Ens 1
(circuit 3)
Luminaire type A, plafonnier étanche 34/60W U 35
PC 2P+T de service U 13
Coffret de PC (1 PC 2P+T + 1 PC 3P+N+T) u 4
Fourniture et pose d'aérothermes, puissance 20/10kW Ens 4
Thermostat de commande aérotherme Ens 1
Montant total H.T. § 3.8
3.10 DISTRIBUTION PRINCIPALE
Depuis TGBT, cables Cca-s2 d2 a2, distribution sur chemin de
cable ou sous gaines des alimentations suivantes :
3G1,5mm2 pour I'éclairage Ens 6
3G2,5mm?2 pour les PC de service Ens 3
Montant total H.T. § 3.10
3.11 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Depuis TGBT Atelier 2, cables Cca-s2 d2 a2, distribution sur
chemin de cable ou sous gaines des alimentations spécifiques
suivantes :
PC 2P+T coffret de prises, 3G2,5mm?2 Ens 4
PC 3P+N+T coffret de prises, 5G2,5mm? Ens 4
Aérothermes, 5G6mm?2 Ens 4
Thermostat, 4x1mm?2 Ens 1
Liaisons de commande aérotherme, 4x1mm?2 Ens 4
Extracteur VMC, 3G1,5mm? Ens 1
Porte sectionnelle, 3G2,5mm?2 Ens 1
Depuis TGBT ECOLE, cables Cca-s2 d2 a2, distribution sur
chemin de cable ou sous gaines des alimentations spécifiques
suivantes :
Interphone, 3G1,5mm2 Ens 1
Ventouse portillon, 3G1,5mm?2 Ens 1
Montant total H.T. § 3.11
3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc autonome 45 Im 1 heure IP66, SATI LED étanche, compris U 7
accessoires de pose et pictogrammes
Fourniture et pose d'une télécommande d'éclairage de sécurité Ens 1
Cablage des blocs Ens 7

Montant total H.T. § 3.12

4




AFFAIRE CCIDE L'ALLIER Juillet 2026
TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1
DPGF LOT N° 05 ELECTRICITE U Qté Prix unitaire Prix total
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES €H.T. €H.T.
3.14 ALARME INCENDIE
Fourniture et pose de déclencheur manuel, compris ligne 1 paire Ens 2
9/10éme C2 sans écran
Fourniture et pose de diffuseur sonore, compris ligne CR1 2x1,5mm?2 Ens 2
Céblage de I'ensemble Ens 1
Essais, mise en service Ens 1
Montant total H.T. § 3.14
3.15 INTERPHONE VIDEO
Fourniture et pose d'un interphone Vidéo 4 boutons avec clavier Ens 1
codé 12 + lecteur de badges mains libres - conforme ERP - a
raccorder a une carte relais et un module de transmission GSM -
Pose en saillie - Finition anthracite
Carte relais Ens 1
Module de transmission GSM pour interphone a boutons a raccorder Ens 1
sur une carte relais - inclus Data/Audio/Vidéo illimitée pendant 10
ans
Fourniture et pose d'un bouton poussoir de sortie, Pack complet Ens 1
comprenant 1 bouton poussoir sans contact + 1 boitier
encastrement + 1 boitier saillie - Finition anthracite
Cablage complet et raccordement de linstallation, raccordement Ens 1
platine, bloc GSM, centrale, BP de sortie, ventouse, ...
Badge électronique de proximité MIFARE® DESFire® Light - insert Ens 20
Programmation, mise en service, formation du maitre d'ouvrage Ens 1
Montant total H.T. § 3.15
3.17 HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES
Honoraires forfaitaires du bureau d'études Ens 1 400,00 400,00
Montant total H.T. § 3.17 400,00




AFFAIRE CCIDE L'ALLIER Juillet 2026
TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1
RECAPITULATIF LOT N°05 TOTAL
1 CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX
1.6-1.8 Montant total H.T. § 1.6-1.8
3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 DEPOSE
Montant total H.T. § 3.1
3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Montant total H.T. § 3.2
3.3 PRISES DE TERRE
Montant total H.T. § 3.3
3.4 FOURREAUX EXTERIEURS
Montant total H.T. § 3.4
3.5 ORIGINE DE L'INSTALLATION
Montant total H.T. § 3.5
3.6 ARMOIRES ELECTRIQUES
Montant total H.T. § 3.6
3.7 COUPURES D'URGENCES
Montant total H.T. § 3.7
3.8 EQUIPEMENT DES LOCAUX
Montant total H.T. § 3.8
3.10 DISTRIBUTION PRINCIPALE
Montant total H.T. § 3.10
3.11 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Montant total H.T. § 3.11
3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE
Montant total H.T. § 3.12
3.14 ALARME INCENDIE
Montant total H.T. § 3.14
3.15 INTERPHONE VIDEO
Montant total H.T. § 3.15
3.17 HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES
Montant total H.T. § 3.17 400,00
MONTANT TOTAL H.T. 400,00
TVA 20% 80,00
MONTANT TOTAL T.T.C. 480,00

Les éventuelles formules de calculs existantes sont une aide, elles n'ont aucune valeur
contractuelles. L'entreprise doit reprendre I'ensemble des calculs avant de s'engager.
DATE, CACHET, SIGNATURE 6




