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AFFAIRE Juillet 2026

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1

U Qté Prix unitaire Prix total

€ H.T. € H.T.

1 CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX

1.6-1.8 Frais liés aux démarches avec l'administrations et autres corps 

d'état, CONSUEL

Ens 1

Frais liés aux essais et mise en service Ens 1

Frais liés à l'établissement des documents divers et techniques, DOE Ens 1

Montant total H.T. § 1.6-1.8

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 DEPOSE

Dépose complète des installations de l'atelier 2 Ens 1

Dépose/repose du TGBT de l'atelier 1 Ens 1

Montant total H.T. § 3.1

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Fourniture et pose d'une armoire générale de chantier, protections

des coffrets de chantiers compris alimentations, protections des

installations de chantier

Ens 1

Mise en place d'un coffret de chantier conforme à la norme CEI

60439-4, répondant au décret du 14 novembre 1988 et aux

recommandations de l'OPPBTP

Ens 2

Alimentation des installations générales de chantier (bureaux,

sanitaires, réfectoire,…)

Ens 1

Eclairage provisoire des zones de chantier Ens 1

Montant total H.T. § 3.2

3.3 PRISES DE TERRE

Réalisation d'une prise de terre, par piquets interconnectés, liaison

en câble cuivre nu 25mm², barrette de coupure

Ens 1

Liaison entre ceinturage et le tableau général y compris barrette de

coupure et barrette de répartition

Ens 1

Liaisons équipotentielles de mise à la terre de toutes les masses

métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension,

des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du

béton selon NF C 15-100, des masses des armoires électriques, des

appareils d'éclairage et des canalisations

Ens 1

Montant total H.T. § 3.3

3.4 FOURREAUX EXTERIEURS

ENEDIS TRANCHE 1

1 gaine TPC noire diamètre 160, y compris grillage avertisseur ml 44

Pénétration dans le bâtiment Ens 1

ENEDIS TRANCHE 2

1 gaine TPC noire diamètre 160, y compris grillage avertisseur ml 43
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AFFAIRE Juillet 2026

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1

U Qté Prix unitaire Prix total

€ H.T. € H.T.

Arrivée générale fibre TRANCHE 1

2 gaines TPC verte diamètre 42/45, y compris grillage avertisseur ml 46

Pénétration dans le bâtiment Ens 1

Arrivée générale fibre TRANCHE 2

2 gaines TPC verte diamètre 42/45, y compris grillage avertisseur ml 43

Portail motorisé entrée principale

1 gaine TPC rouge diamètre 50, y compris grillage avertisseur ml 40

Pénétration dans le bâtiment Ens 1

Moulure pour remonter en faux plafond Ens 1

1 Gaine DN50 en faux plafond jusqu'au placard TGBT ml 10

Portail motorisé entrée arrière

1 gaine TPC rouge diamètre 50, y compris grillage avertisseur ml 16

Pénétration dans le bâtiment Ens 1

Interphone

1 gaine TPC rouge diamètre 50, y compris grillage avertisseur ml 32

Pénétration dans le bâtiment Ens 1

Moulure pour remonter en faux plafond Ens 1

1 Gaine DN50 en faux plafond jusqu'au placard TGBT ml 10

Montant total H.T. § 3.4

3.5 ORIGINE DE L'INSTALLATION

Fourniture et la pose d’une armoire extérieure métallique étanche 

comprenant 1 disjoncteur général différentiel genre NSX400N 4P 4d, 

type disjoncteur d'abonné, bloc différentiel électronique sensibilité et 

déclenchement réglable, associé avec la coupure visible type 

Interpac INV400 4P

Ens 1

Liaison entre le disjoncteur de branchement et le TGBT, 4x300mm² 

sous fourreau, compris pénétration dans le bâtiment

ml 46

Montant total H.T. § 3.5

3.6 ARMOIRES ELECTRIQUES

TGBT Atelier 2 complet câblé Ens 1

Modification TGBT ECOLE Ens 1

Montant total H.T. § 3.6

3.7 COUPURES D'URGENCES

Arrêt d'urgence générale électrique Ens 1

Montant total H.T. § 3.7
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AFFAIRE Juillet 2026

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1

U Qté Prix unitaire Prix total

€ H.T. € H.T.

3.8 EQUIPEMENT DES LOCAUX

5 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs 

(circuit 1)

Ens 1

15 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs 

(circuit 2)

Ens 1

15 points lumineux commandés sur télérupteur, 3 boutons poussoirs 

(circuit 3)

Ens 1

Luminaire type A, plafonnier étanche 34/60W U 35

PC 2P+T de service U 13

Coffret de PC (1 PC 2P+T + 1 PC 3P+N+T) U 4

Fourniture et pose d'aérothermes, puissance 20/10kW Ens 4

Thermostat de commande aérotherme Ens 1

Montant total H.T. § 3.8

3.10 DISTRIBUTION PRINCIPALE

Depuis TGBT, câbles Cca-s2 d2 a2, distribution sur chemin de 

câble ou sous gaines des alimentations suivantes :

3G1,5mm² pour l'éclairage Ens 6

3G2,5mm² pour les PC de service Ens 3

Montant total H.T. § 3.10

3.11 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Depuis TGBT Atelier 2, câbles Cca-s2 d2 a2, distribution sur 

chemin de câble ou sous gaines des alimentations spécifiques 

suivantes :
PC 2P+T coffret de prises, 3G2,5mm² Ens 4

PC 3P+N+T coffret de prises, 5G2,5mm² Ens 4

Aérothermes, 5G6mm² Ens 4

Thermostat, 4x1mm² Ens 1

Liaisons de commande aérotherme, 4x1mm² Ens 4

Extracteur VMC, 3G1,5mm² Ens 1

Porte sectionnelle, 3G2,5mm² Ens 1

Depuis TGBT ECOLE, câbles Cca-s2 d2 a2, distribution sur 

chemin de câble ou sous gaines des alimentations spécifiques 

suivantes :
Interphone, 3G1,5mm² Ens 1

Ventouse portillon, 3G1,5mm² Ens 1

Montant total H.T. § 3.11

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc autonome  45 lm 1 heure IP66, SATI LED étanche, compris 

accessoires de pose et pictogrammes

U 7

Fourniture et pose d'une télécommande d'éclairage de sécurité Ens 1

Câblage des blocs Ens 7

Montant total H.T. § 3.12
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AFFAIRE Juillet 2026

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1

U Qté Prix unitaire Prix total

€ H.T. € H.T.

3.14 ALARME INCENDIE

Fourniture et pose de déclencheur manuel, compris ligne 1 paire 

9/10ème C2 sans écran

Ens 2

Fourniture et pose de diffuseur sonore, compris ligne CR1 2x1,5mm² Ens 2

Câblage de l'ensemble Ens 1

Essais, mise en service Ens 1

Montant total H.T. § 3.14

3.15 INTERPHONE VIDEO

Fourniture et pose d'un interphone Vidéo 4 boutons avec clavier

codé 12 + lecteur de badges mains libres - conforme ERP - à

raccorder à une carte relais et un module de transmission GSM -

Pose en saillie - Finition anthracite

Ens 1

Carte relais Ens 1

Module de transmission GSM pour interphone à boutons à raccorder

sur une carte relais - inclus Data/Audio/Vidéo illimitée pendant 10

ans

Ens 1

Fourniture et pose d'un bouton poussoir de sortie, Pack complet

comprenant 1 bouton poussoir sans contact + 1 boitier

encastrement + 1 boitier saillie - Finition anthracite

Ens 1

Câblage complet et raccordement de l'installation, raccordement

platine, bloc GSM, centrale, BP de sortie, ventouse, …

Ens 1

Badge électronique de proximité MIFARE® DESFire® Light - insert

inox gravé - Noir

Ens 20

Programmation, mise en service, formation du maître d'ouvrage Ens 1

Montant total H.T. § 3.15

3.17 HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES

Honoraires forfaitaires du bureau d'études Ens 1 400,00   400,00

Montant total H.T. § 3.17 400,00
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AFFAIRE Juillet 2026

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB TRANCHE 1

RECAPITULATIF LOT N°05 TOTAL

1 CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX

1.6-1.8 Montant total H.T. § 1.6-1.8

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 DEPOSE

Montant total H.T. § 3.1

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Montant total H.T. § 3.2

3.3 PRISES DE TERRE

Montant total H.T. § 3.3

3.4 FOURREAUX EXTERIEURS

Montant total H.T. § 3.4

3.5 ORIGINE DE L'INSTALLATION

Montant total H.T. § 3.5

3.6 ARMOIRES ELECTRIQUES

Montant total H.T. § 3.6

3.7 COUPURES D'URGENCES

Montant total H.T. § 3.7

3.8 EQUIPEMENT DES LOCAUX

Montant total H.T. § 3.8

3.10 DISTRIBUTION PRINCIPALE

Montant total H.T. § 3.10

3.11 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Montant total H.T. § 3.11

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

Montant total H.T. § 3.12

3.14 ALARME INCENDIE

Montant total H.T. § 3.14

3.15 INTERPHONE VIDEO

Montant total H.T. § 3.15

3.17 HONORAIRES DU BUREAU D'ETUDES

Montant total H.T. § 3.17 400,00

MONTANT TOTAL H.T. 400,00

TVA 20% 80,00

MONTANT TOTAL T.T.C. 480,00

Les éventuelles formules de calculs existantes sont une aide, elles n'ont aucune valeur 

contractuelles. L'entreprise doit reprendre l'ensemble des calculs avant de s'engager.

DATE, CACHET, SIGNATURE
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