MINISTERE Secrétariat général
DES ARMEES pour I'administration
ET DES ANCIENS

COMBATTANTS

Fraternité

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE
(En application des articles L1111-1, L2123-1, L2125-1 et R2123-1 a R2123-7 du Code de la Commande publique)

Projet n° 2026-USID04-050

Objet :
OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Réfection de la toiture du hangar HM7

ID COSI : 444926

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

DISPOSITIONS GENERALES ........cottuueiiiiinnniiiiienniniiesssisiisssisnissssssssssnsssssssssssssssssnsens Page 2

SECTION TECHNIQUE L....citvuueiiiiienniiiinnnniiiiiessiiniessssssmesssssisesssssssssssssssssnssssssssnssssns Page 34
Démolition - Dépollution des systéemes obsolétes

SECTION TECHNIQUE Il....cieueeiiiiienniiiiennniiiienneisiiesnsessmenssssimsssssssssssssssssnssssssssnnssns Page 40
Structure - Charpente métallique

SECTION TECHNIQUE l....iiiiiieennnnniiiinnninneenssssssssnnnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssss page 56
Couverture

SECTION TECHNIQUE IV ....ciiiiiiieeneiiiiiiiiinneensssssssininisessssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssns Page 76
Gros-ceuvre - Fagades - Isolation

SECTION TECHNIQUE V ....iiiiiiiineneiiiiiiiinneenssssssinniimssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns Page 90
Menuiserie

SECTION TECHNIQUE VI ...cuuuiiiiiieniiiiiinniiiiiensiiiiienssissimsssississssssssssnsssssssssssssssssnsssns Page 105

Incendie - Electricité

Annexes :

- Annexe n°1:Un (1) carnet de plans comprenant douze (12) feuillets.

- Annexe n°2 : Un (1) carnet de détails comprenant quatorze (14) feuillets.

- Annexe n°3: Un (1) tableau des composants et marques a compléter.

- Annexe n°4: Un (1) rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati.
- Annexe n°5 : Un (1) rapport de repérage du plomb avant travaux.

- Annexe n°6 : Un (1) cahier des charges fonctionnel relatif au systéme de sécurité incendie

- Annexe N°7 : Un (1) diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets(PEMD).

- Annexe N°8 : Un (1) compte-rendu de visite écologique.



Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

DISPOSITIONS GENERALES

DG.1. PRESENTATION DE L'OPERATION.......ccceuiiiteneerenncrrnnerennerrnsserensessensessnssessnssssensessnssssensessnnsesens 5
DG.1.1.  GRANDES LIGNES DE L'OPERATION .. .uttesuteesureeenereesreeessseesssessssesessseesnseessssessssesssssesssessssesssssessnsesenssesssseeessseenns 5
DG.1.2. DECOUPAGE DE L'OPERATION ....uveeeuteeesuseesseeassseesnsesassseesssesasssesssesssssssssssssnsesessssessessssesssssessssssesssessssssesssesnns 5
DG.1.3.  SECTIONS TECHNIQUES DU PRESENT MARCHE ..c.uvvteeureeesureesireesseeenueessseesnssessnsessssseesssesssseessssessssesenseessssesesseenns 5

DG.2. SITE, OCCUPANT ET CONTRAINTES POUR LES TRAVAUX....ccicetuiituireirunrnniesresiasiaseesrossassescansss 6
DG.2.1.  SITE ET OCCUPANT ...vttecuteeetreestteaateeasuseeaseeasssasnsesaasssessssesnsssasnsessnsssassssssnsesesssessssessnsessssessnsesesssessnsesnssenans 6
DG.2.2. CARACTERISTIQUES DU BATIMENT CONCERNE PAR LES TRAVAUX ..ceeruveerureerereeereeessseesseessseessssesssseseseessssenessseenns 6
(D10 T V1V 171 N o PP 7
DG.2.4.  PLOMB ..utiiutieitee ettt esetee ettt e suteeeteeesuteesasaeaaeeeansaeeaseeeasseeanseeesssaessseeenseesanseessseessseesseassnseesseeenssessnsenesnseenns 7
DG.2.5. CONTRAINTES PARTICULIERES POUR L’ORGANISATION ET LA REALISATION DES TRAVAUX ...ceeevreerreeeirreesireesveeesseenns 7

DG.2.5.1.  CoNtraintes eNVirONNEMENTAIES ..........ccueeecueeeeeeesieeesieesitessttesstteestteesstteestaesssesesseesaseessstaesssesssnses 7
DG.2.5.2.  CONLIQINEES IS QU SIte ....uvvveeerieeeeeiiee ettt e et e e e et e e ettt e e e stte e e e sstaaeesstaeeessteaessaseeas 8
(DI NC T o o To LYo o TR (X e 1V e 1V ) G S 9

DG.3. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ETAT EXISTANT .....ciiiiiiiiiiineicitniniencnensisnessesensssnsnsssssnnens 10
DG.3.1. ORGANISATION DU BATIMENT 0129 (HM7) ceceeeieiee ettt ettt sttt et e e sate e s baeesateesataeebaeasnseeennaeas 10
DG.3.2.  DESCRIPTIF SOMMAIRE DU BATIMENT 0129 (HM7) c.eiiiiiiieeeieeeciee ettt eteesiee e ste e svee st esteessnae s eneeennne s 11

DG.3.2.1. Type constructif et caractéristiQues des tOIUIES ..........ccuuvueeeeeeeeeiiriiieeeeeeesiiiiiereeeeeeisisvesasaeeeanas 11
DG.3.2.2.  CRAIPENtES MELAIIIGUES..........cc..uveeeeeeeeeeeeeeee e ee e e ettt e e et e e e sttt e e e s sttaeaesstssaaesssssaaessrssaaanaees 11
DG.3.2.2.1. Charpente métallique du bAtiment PrinCipal ............ooccuveeeeeieereeciiiieeiiiieeesiieeeeesveeeessieeeens 11
DG.3.2.2.2. Charpente metallique de I'QUVENT .............cccueeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeecteeeesctee e et stea e e s sreaaeassana e 12
DG.3.2.2.3. Charpente métallique de I'eXteNSION ...........cc..eeeeeeueeieeciiiieeeiieeeeccteeeeecteeeeseteaeessseeeessseea e 12
DG.3.2.3.  COUVEItUIes MELAIIGUES..............ueeeeeeeeeeeeeeee e eeetee e et tee e e et e e e sttt a e e s sttaaaesisssaaessssssaesssssaaesines 12
DG.3.2.3.1. Couverture métallique du batiment PrinCipal ............ccccuveeeeevveeeeeiiiieesiiieeeiciieeeeeiieeessiseeeens 12
DG.3.2.3.2. Couverture metallique de I'QUVENT .................ueeeeceeeieeceieeescee et es e e e s etea e e s sreaeeassana e 14
DG.3.2.3.3. Couverture métallique de I'@XteNSION ..............eeeeeueeieeiiiieeeiciieeeccieeeeecteeeeseteseeesreeeessseeaeas 14
DG.3.2.4. Principaux équipements fixés sur les charpentes du BAtIMENt ............ccccccveeeeecvveeeeciieeeesiiveeenian, 14

DG.4. DESCRIPTION NON EXHAUSTIVE DES TRAVAUX A REALISER .......ccocciruiieniiiinninnineinenieninneesnes 15
DG.4. 1. TRAVAUX A REALISER....tttuuuueeteeteetuutuuaeeseestsnssueaassessesssssssnseessessssssssnnsseessssssssnsaesssesssssssnnsesssessssssmenssessssesnns 15
DG.4.2. TRAVAUX NON COMPRIS DANS LES PRESTATIONS. ..cc.uveeetreesueeesreessseeesssesesseessssessssssssssessssesssssessssesesssessssessssenes 17
DG.4.3.  ASSISTANCE DES PERSONNELS DU BATIMENT 0129-HIM7. .....oiiiiiiiiiiiiiiiiee ittt 17

DG.5.  DOCUMENTS ...cciiiiiitiitiiiieiiectestatiattastesstastastessssstastosssssssstassasssssssssastessssssassasssssssssassassansans 17
DG.5.1. DOCUMENTS GENERAUX ET TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE ....eceuveeeeieeereeesnreesneessseeessseessnssssesesssessssenes 17

DG.5.1.1. Documents réglementaires applicables Gu Marché..................coueeeeevveeeeivieeeesiiieeesciieeessiivaeeninns 17
DG.5.1.2. Documents techniques applicables QU MAICRE..................cueeeeeeeeeeeeeiieeeeiieeeeceeeeecieeeeesitvea e 18
DG.5.1.3. Documents relevant des réglementations thermiques applicables au marché............................ 19
DG.5.2. DOCUMENTS JOINTS AU PRESENT CCTP ...ociiiiiiieeciee st e sttt e ette e s teeste e evte e ete e eneeesnteeenseeesnseesnseeenseeesnseeensenas 19
DG.5.2.1.  PlONS c...eooieeieeeieeeeeett ettt ettt et s et ettt et e ettt et e bt et e et e e bbe e s b s e tbeenatee e bteesbae et 19
DG.5.2.2.  DOCUMENTES LECANIGUES ......oeveeeeeeeieieeee e eeeecttttea e e e e ettt eaaaeeessssasssaaaaaeessassssnsaaseessssssssnaaaaeaanas 20
DG.5.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE ...ceeruveeruteeenireesieesiaeesreessiseesseesseeessseesssessnssesssseesssnes 20
DG.5.3.1. Documents a fournir pendant la période de préparation et avant |'exécution des travaux......... 20
DG.5.3.2. Documents a fournir en cours d'exécution des trAVAUX............ccceeeecveeeeeiiveeesiviieeesiiieeeesiissassinns 22

DISPOSITIONS GENERALES Page 2




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7
DG.5.3.3. Documents a fournir aprés exécution des ouvrages et avant réception ..............cceevvvveevevveennans 22
DG.5.3.3.1. Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) en version informatique ..............cccovueeeevvveeeccvnnnnn. 22
DG.5.3.3.2. Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) en version informatique ............c.cccueecveesvuveesvnenne. 23
DG.5.3.3.3. Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) €N Version PAPIEr ...........cceeeeeeveeeeeiiveeeesiiereriiisnnanns 23
DG.6. ESSAIS ET CONTROLES .....iuiiiiuiiiiiiiiiceiiaiiceiiatiecasiosesastsssssastsssssasssssssasssssssssssssnsasssssnsassssans 23
DG.7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE....cuiuiiiiiieiiiiiieiiniiiasistecasissessasissscastsssssasssssssssssssssssssssnssassssanss 23
DG.7.1.  GENERALITES teeeieiteeeeeeteeeeeeteeeeeeteeeeeeiseeeeeasaeaeaasasaeaasaseeaassaeesaasseeeaassaeessansaeeeaassaseeeassaeesenssaeesenssreesesnsees 23
DG.7.2. ERREURS, CONTRADICTIONS OU OMISSIONS DANS LE DCE .....ooiiiiiieiicciiec ettt ettt 23
DG.7.3.  CONTENANCE DU MARCHE .....uvvteeeitteeeeeitteeeeeiteeeeeeiteeeeeaiseeeeeesaeeseasseeesaasaeessasaeeeeasaseseasseeesasseesesassesesnsees 23
DG.7.4.  PRISE DE CONTACT AUPRES DE DIFFERENTS SERVICES ...vveeeeevreeeeerreeesssreeesssreeessssaseessssesessssssesssssssnsssssssnessnnens 24
DG.7.5.  RESPECT DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS...cuvveeeeeireeeeesireeeeeeireeeeeaiseeeeeaisseeesaseseeesssssesesssseesssssseessnssseesennnees 24
DG.7.6.  TRAVAUX MODIFICATIFS EN COURS DE TRAVAUX ..eeeeieutieeeeiteeeeestteesesiseesesasseessasesessssesesssssssessssssssssnssesssennsens 24
DG.7.7.  LIMITES DES PRESTATIONS ....cuvveeeeiiteeeeeeirreeeeeisreeeeeiraeeeesasseeeessaeesssssseesssssssesssasssesssssssesssssssesssssssessnssssesensees 24
DG.7.8.  RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR EN CAS D'ACCIDENT ..veeeeeiutieeeeeteeeeeireeeeesraeeeesnseeeeesnseeessssesssesssnsessnnens 24
DG.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION ....cucteuiienerenirenrenernnereserescrencrenssenssenssensernsennne 24
DG.8.1. COUPURE ET NEUTRALISATION DE BRANCHEMENTS EXTERIEURES PREALABLES AUX TRAVAUX......uvveeeerreeeeernreeeeennes 24
DG.8.2.  METHODOLOGIE DES TRAVAUX ..eeciiutteeeierreeeeatereesateeaesssessssasssesasssessssssssssssassesesssssesesssssssesssssssssssssnsessnsens 24
DG.8.3.  DETERIORATIONS DIVERSES ...uuvveeeerreeeeesireeeeesireeeeesiseeeeesisseeeessseeessssssesssssssesssssssesssssssesssssssessssssesesssssesessnnees 25
DG.8.4.  ACCES DES PERSONNELS A L'INTERIEUR DES AUTRES BATIMENTS DELABA 133 ...iiiiiiiciiee et 25
DG.8.5.  TRAVAUX DANS UNE ENCEINTE MILITAIRE ..vveeeeeerreeeerireeeeesireeeeesireeeeesasseeeesssseeesssssseeesssssesssssseesesssssessnssssesssnnnes 25
DG.9. INSTALLATION DE CHANTIER ......cutuetieireeeceerecencerecencaeresencasssssscassssassassssensassssassassssansassssanse 25
DG.9.1.  SIGNALISATION DU CHANTIER ET FLECHAGE DU SENS DE CIRCULATION ....ueeiiiitieeeeerieeeeereeeeeeseeeeennseessennseessennsees 25
(D 1G0TV | S 25
DG.9.3.  LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES....ccecveeeeeereeeeesreeeeesiseeeeeaseeeessssesesesssesesssssssssssssesssenssesssennsens 26
DG.9.4.  ZONES MISES A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES. ...uveeeeuveertreesreeesreesssesassseesssesessseessessssesesssessssessssssssssessnseees 26
DG.9.5. CLOTURES METALLIQUES NORMALISEES.....uveeeeettreeeeiteeeeeaiteeseeaiseeeessaseesesasesesssasesesesssessssssssssssnsssesanssessssnsens 26
DG.9.6.  ENERGIE ELECTRIQUE ...uuvveeeiutreeesiuteeeesauteeessasseeessasseeessasseseessssasssssnsesssssnsesssssnsesesssssesssssnsessssssesessssesessnnsens 26
DG.9.6.1. Pour la zone installation de CAONTIEN..............ccccuueeeeeeeeee et eeceeeee e e s ctee e e e ctaa e e s saraaeaans 26
DG.9.6.2.  POUI G ZONE CAGNTIEN .....ccc..veeeeeeiieieeeiiee e eestee e et e ettt a e e ettt e e e s ettaa e e s sttaaaesastaaessasssaaesasssaasnsres 26
DG.9.7.  ADDUCTION D'EAU .uveteeureerreeesuueessesesseeessesasseessssesensesessssssssesssssessnsesessesssnsessssssesssessssesssssessssesesssessssesssseees 26
DG.9.7.1.  Pour la zone installation de CAOQNTIEr..............coccueeeeeiieiieeciiieeeceee st s st e e s ctea e e s staaeessaeaeesiaes 26
DG.9.7.2.  POUI G ZONE CAGINTIEN ..........oeeeeeeeeee et e ettt e e ettt e e ettt e e e st e e e s sttaeaesstsaaessssssaesasssnaaniaes 26
DG.9.8.  PROTECTIONS COLLECTIVES 1uuvvteeesurreeesausreeesasreessssessssssessssssessssssessssssesssssnsesesssssssssssssesssssssessssssssessssnsees 27
DG.9.9.  ECHAFAUDAGES ....vteeeiettieeeeetteeeeateeeeeaiteeeseateeasaabesaeaasesaaaasaseeaasesaesansasesaansasesaasseseeaassesessassenesenssenessnnsens 27
DG.9.10. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS PAR BACHAGE AVANT TRAVAUX ...eeiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens 27
DG.9.11. FILETS DE PROTECTION ..uttteeieuteeeeesureeeeaaseeesaasseaeaasesaesasssssanssssessssssssesassssssasnsesesesssssessssssssssssssssenssesssensens 28
DG.9.12. REPLIEMENT DE L'INTEGRALITE DE L'INSTALLATION DE CHANTIER ...vttieiitreeeeitreeessreeeeesnseeeeensneesennsseessnsenessnnnens 30
DG.10. GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER ......ccccctteiiniieiiencieninnienceccseniansansennns 30
DG.10.1. SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED) .....uvviiieiiee ettt ettt ettt 30
DG.10.2. BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS (BSD) VIA TRACKDECHETS ....ccvviiiieieie ettt eeteee e eenreee e eenbeeeeennees 30
DG.11. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE ....ccceciiiiiiieiiniienieniecceesinsiansencnns 30
DG.11.1. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (C.S.P.S.) ciiiiiie ettt et e 30
DG.11.2. PLAN GENERAL DE COORDINATION SPS (P.G.C.S.P.S.) oottt ettt ettt e e 31
DG.11.3. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.) weiiiiiiieeee et 31
DG.11.4. BRUITS DE CHANTIER .....uttteeteutreeessuraeeseauseeeeaaseesessssasessssssssssssesssssnsssssssnsessssssessssssssssssssesessnssessssssseesssnsens 31

DISPOSITIONS GENERALES Page 3




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7
DG.11.5. PERMIS FEU AVANT UTILISATION DE SOURCES DE CHALEUR ...uuiiitieeeeiieeeeitieeeettieeeessnneesesnneeessnnsesssnsesssnneesssnnns 31
DG.11.6. MATERIEL PORTATIF D'EXTINCTION DES FEUX «.uuuvuvvrreeeeeiiiiirureeereeeeeiiissrereseeesesssssssesesesssmmsssssssseseessmmsssessseseses 31

DG.12. PROTECTION DES OUVRAGES, PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER......ccccecverrenrnnnennnes 31
DG.12.1. PROTECTION ET SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS ET VOIES DE CIRCULATION ..cevuniiiiinneeeeineeeeenneeeennneesssnneeeennnns 31
DL I B B C -1 11 | (=X PSRRI 31
DG.12.1.2. Sauvegarde des cONStrUCtioNS EXiSEANTES ..........ceeeecuveeeeeeiiieieeiiieeesiiieeeesieeeeseieaesssieeesssiraesnaaes 32
DG.12.2. NETTOYAGE QUOTIDIEN . ..uuuuueeeeeeettutunaeeeeeseessnnnaaeeseesssssssnsaeeseessssssnsneesssssssssnnsaeessesssssssnnneesssssssssnnseeeesessssnnnn 32
DG.12.3. NETTOYAGE FINAL «.ettuuiettuueeeettueeeeetteeestneeesttneeesanaeeessnneesssnneesssnnesssnneeesssnsesssnnsesssnneeessnneeesssnesesssnneeessnnns 32
DG 13. RECONNAISSANCE DES LIEUX ....cciiuiieiiiiniiniieiienianieniessiesiomisseesisssastessssssassasssssssssassasssnsses 32
DG 14. PANNEAU DE CHANTIER......ccctcitiiniitiiiieiinieiiesianieieesiasianissssssisssastsssssssassasssssssssassasssnssns 33

DISPOSITIONS GENERALES Page 4




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

DG.1.

DG.1.1.

DG.1.2.

DG.1.3.

DISPOSITIONS GENERALES

PRESENTATION DE L'OPERATION

Grandes lignes de I'opération

Les travaux consistent a réaliser la réfection des toitures du hangar métallique n°7 (HM7) situé sur la
base aérienne 133 de Nancy-Ochey.

Il s’agit d’une rénovation visant les objectifs suivants :
= L'étanchéité parfaite des toitures.
= L'amélioration du confort thermique.
= L'amélioration des conditions de travaux dans le batiment considéré.

Afin de répondre aux objectifs visés, la réfection des toitures du hangar HM7 sera accompagnée d'un
ensemble de travaux dans différents corps d'état.

Découpage de I'opération
Les travaux nécessaires a la réalisation de I'opération font I'objet d’un marché unique de travaux.
Sections techniques du présent marché

Les travaux de réalisation, objet du présent marché, comportent les présentes DISPOSITIONS
GENERALES (DG) et six (6) sections techniques intitulées comme suit :

= SECTION TECHNIQUE I .........cue......e. Démolition - Dépollution des systemes obsoletes
= SECTION TECHNIQUE II .................... Structure - Charpente métallique

= SECTION TECHNIQUE I ................... Couverture

= SECTION TECHNIQUE IV ................... Gros-ceuvre - Fagades - Isolation

= SECTION TECHNIQUE V ........cuvveeeeee. Menuiserie

= SECTION TECHNIQUE VI................... Incendie - Electricité
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DG.2. SITE, OCCUPANT ET CONTRAINTES POUR LES TRAVAUX
DG.2.1. Site et occupant
Département Meurthe-Et-Moselle (54)
Commune THUILLEY-AUX-GROSEILLES
Adresse géographiques Lieu-dit NANCY-OCHEY - 54405 OCHEY
Immeuble Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Propriétaire Etat
Occupant 1 ESME : Escadron de Soutien des matériels
P d'environnement 2B.133
E):;:L?xagct)lzé 007 ESTA : Escadron de Soutien Technique Aéronautique
DG.2.2.  Caractéristiques du batiment concerné par les travaux
Renseighements généraux
Batiment 0129
Dénomination Hangar de maintenance HM7
Année de construction 1963
Surface bétie 2 899 m?
Destination Soutien
Activités Entretien et maintenance et bureaux
Unité ESME 2B.133
Type (batiment) Etablissement recevant des travailleurs
Codes de référence Code du travail
Code de I'environnement
. 30
Effe,Ctlf . Personnel militaire et civil de I'ESME (25) et de I'ESTA
Catégories de personnel (5)
ICPE avec régime Rubrique 2410-2 - Bois ou matériaux combustibles
administratif de la analogues
déclaration (D) Menuiserie : Puissance = 60 kW
Rubrique 2930-1-b - Ateliers de réparation et
ICPE avec régime d'entretien de véhicules et engins a moteur, y compris
administratif de la les activités de carrosserie et de télerie - La surface de
déclaration avec controle I'atelier étant supérieure a 2 000 m? mais inférieure au
(DC) égale a 5 000 m2.
Ateliers véhicules routiers : Surface = 2 886 m?
Alarme incendie type 1 avec SSI catégorie A
Equipement de contréle de signalisation (ECS)
Alarme incendie Marque SIEMENS - Référence CS1110
Date de mise en service : 1997
Emplacement : atelier NTI2 039
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DG.2.3. Amiante

Le rapport de repérage des matériaux amiantés et produits contenant de I'amiante avant réalisation
des travaux dans un immeuble bati (Annexe n°4 au présent CCTP) ne fait pas état de présence de
produits amiantés.

DG.2.4. Plomb

Le diagnostic plomb avant travaux (Annexe n°5 au présent CCTP) fait état de peintures contenant
des concentrations de plomb > 1 mg/cm?.

Se référer aux pages 11, et 23 du diagnostic plomb avant travaux.
DG.2.5. Contraintes particulieres pour I'organisation et la réalisation des travaux
DG.2.5.1. Contraintes environnementales

Installation classée pour la protection de I'environnement

Le hangar 0129 (HM7) est une installation classée pour la protection de I’environnement (ICPE)
classée par les rubriques 2410-2 (D) et 2930-1-b (DC).

ICPE 2410-2 (D) : L’arrété de référence a prendre en compte est |'arrété du 05/12/2016.
ICPE 2930-1-b (DC) : L’arrété de référence a prendre en compte est I'arrété du 04 juin 2004.

IMPORTANT

Conformément au guide du MINARM sur les installations classées, les travaux envisagés
(modification éventuelle de I'ICPE) ont fait I'objet (fin 2025) d’une information préalable de
I'exploitant auprés de la DTIE qui a recueilli Pavis de CGA/IS/PE. L'inspection demande a
I'exploitant de respecter pour le changement de I'entiéreté de la toiture du batiment HM7 (0129)
la réglementation des ICPE 2930 soumises a enregistrement :

= Pour le désenfumage I'article 4.4 de I'arrété du 12 mai 2020.
= Pour la conformité du toit, le b) Systéeme de couverture de toiture de classe BROOF (t3) de
I'article 4.2 de l'arrété de référence e).

Diagnostic simplifié faune

Le 19/05/2026 un diagnostic simplifié faune (Annexe n°8 au présent CCTP) a été réalisé par la
société ANTEA. Lors de ce diagnostic, La présence d'aucune espéce animale a été relevée au niveau
des couvertures et des charpentes.

La présence d'un nid d'hirondelles a toutefois été constatée au niveau du SAS 028. Ce nid d'engendre
pas de de démarche ERC (éviter - réduire - compenser).
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DG.2.5.2. Contraintes liées au site

Acces a l'intérieur d’'un site du ministére des armées

= Demande de controle élémentaire obligatoire pour tout le personnel des
entreprises (délai d’instruction d’environ 2 mois) y compris pour le personnel
intérimaire.

Acces a l'intérieur de la base aérienne 133

= Acces a l'intérieur de la base aérienne 133 qu’a partir de 8h15 pour ne pas géner le
flux du personnel de la base.

= Controle de tous les véhicules a chaque entrée sur le site par le service de sécurité
(prévoir 20 minutes avant d’accéder a I'intérieur de la base).

= Laissez-passer obligatoire pour tout le personnel des entreprises.

Horaires de travail imposés aux entreprises

En raison du flux important de véhicules aux horaires d'embauche et de débauche, les
entreprises devront impérativement respecter les horaires suivants :

ENTREES
= Du lundiauvendredi:....ccoeeeeiiieiieieeeee e, a partir de 8h30
SORTIES
= Du lundi au jeudi :............... jusqu'a 16H45 ou aprés 17h30 (18h00 max)
= Levendredi:....cccoceeereennnenn. jusqu'a 14H30 ou apreés 15h15 (16h00 max)

= En dehors de ces horaires, demande de dérogation obligatoire.

Pour information les horaires de travail de la base aérienne sont les suivants :
= Du lundi au jeudi tieee e 8h10 - 17h15
B Le VEeNAredi @ittt 8h10 - 15h00

Maintien de I'activité dans le batiment 0129 (HM7)

= Les travaux seront réalisés en site occupé.

= |’activité du hangar sera maintenue mais adaptée en fonction du phasage des
travaux.

Coupures électriques

= Programmées avec les responsables du hangar 0129 (HM7) et minimisées dans leur
durée.

Permis feu

= Conformément a I'arrété du 19 mars 1993 pris en application de I'article R4512-7 du
code du travail, un permis de feu sera établi avant toutes opérations de soudage,
d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de collage a chaud.

= Le permis feu sera délivré par un prévisionniste Incendie de I'escadron de Sécurité
Incendie et Sauvetage (ESIS) - Batiment 0160.

= Maintien sur site d’extincteurs adaptés a la nature des prestations.
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DG.2.5.3.

P e Na3= r\

Phasage des travaux

Les travaux faisant I'objet du présent marché devront impérativement étre réalisés selon un phasage
en six (6) phases successives, correspondant chacune a une zone distincte et définie du batiment,
telle qu'identifiée sur la figure DG1 ci-dessous. Voir Plan 08.

Ce phasage concerne |I'ensemble des prestations de charpente et de couverture relevant du présent
CCTP.

Pour chaque phase :
= La zone concernée sera mise hors exploitation pendant toute la durée des travaux.

= |'entreprise devra organiser son intervention de maniére a limiter la durée d'immobilisation
de chaque zone.

= L'ensemble des prestations prévues sur la zone devra étre intégralement achevé, y compris
les finitions, les contréles, le nettoyage et la levée des éventuelles réserves permettant la
remise en service de la zone, avant tout démarrage de la phase suivante.

Aucune intervention simultanée sur plusieurs phases ne sera autorisée, sauf accord écrit préalable
du maitre d'ouvrage et du matitre d'ceuvre.

Le titulaire devra prendre en compte, dés I'établissement de son offre, I'ensemble des contraintes
induites par cette organisation en six phases successives. Les incidences techniques,
organisationnelles, logistiques, les installations de chantier, les approvisionnements, les
manutentions, les repliements et réinstallations éventuels, ainsi que toutes les sujétions liées a ce
phasage, sont réputés inclus dans les prix du marché et ne pourront donner lieu a aucune demande
de rémunération complémentaire ni a aucune prolongation de délai, sauf modification du
programme décidée par le maitre d'ouvrage.

Le candidat devra intégrer dans son mémoire technique un planning prévisionnel détaillé faisant
apparaitre les six phases d'intervention, leur enchainement, leur durée prévisionnelle ainsi que les
moyens humains et matériels affectés a chacune d'elles.

PHASE 3

I_/\J'&_IJ\

Figure DG 1 - Repérage des 6 phases successives
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DG.3. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ETAT EXISTANT

DG.3.1. Organisation du batiment 0129 (HM7)

La majeure partie du hangar est utilisée comme ateliers, I'autre partie du batiment est réservée aux
bureaux et aux vestiaires. Ces derniers sont aménagés et isolés a l'intérieur du hangar. Cette
configuration offre une certaine protection contre le froid et la chaleur, bien que celle-ci soit
partielle.

Les espaces de travail ou ateliers se trouvent dans de vastes volumes en contact direct avec la
couverture (présence uniqguement d'une isolation rampante composée de 5 cm de laine minérale
revétue d'un revétement kraft aluminium) et les murs non isolés.

Dénomination des différents espaces existants

Pour faciliter la compréhension du présent document et la localisation des travaux a réaliser, trois
(3) espaces distincts ont été nommés comme suit : Batiment principal, auvent et extension.

AUVENT EXTENSION

—

Partie occupée
par I'ESTA

BATIMENT
PRINCIPAL

Partie occupée
par I'ESME

Figure DG 2 - Dénomination des principaux espaces formant le hangar HM7

Le batiment est scindé en trois (3) parties distinctes. Ces derniéres sont séparées par des parois en
magonnerie qui pour certaines sont toute hauteur.
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> CPE 240-2
Puissance 60 kW
Régime :D L

ICPE 2930--B
Surface = 2 886 m2
Régime :0C
q
S [/\J .._:::::.BE-_':::-_-_:_------ ........ 13 S

ATELIER REPARATION VEHCULES
869.70 m2

BUREAUX/SANTARES/ESPACES VE
36050 m2

AUTRES ATELERS OU LOCAUX TECHNIQUES
1488,50 m2

Figure DG 3 - Organisation générale du hangar HM7

DG.3.2. Descriptif sommaire du batiment 0129 (HM?7)
DG.3.2.1. Type constructif et caractéristiques des toitures

Le batiment HM6 (code du travail et arrétés ICPE) est une construction de type structure métallique

avec remplissage en magonnerie. Au fil des années des extensions ont été construites (1 auvent et 1
extension en facade Ouest).

Au niveau de la toiture, le batiment principal (construction d'origine) comporte quatre (4) pans de
toiture avec une (1) noue (ou chéneau encaissé) et deux (2) gouttiéres pendantes. Les extensions
construites comportent des toitures a pente unique avec gouttiéres pendantes.

DG.3.2.2. Charpentes métalliques
DG.3.2.2.1. Charpente métallique du batiment principal
La charpente est constituée de fermes métalliques de type treillis réalisées a partir de profilés

normalisés. Les fermes reposent sur les poteaux IPE 200 (dans lesquels la magonnerie est insérée).
La charpente métallique posséde les caractéristiques principales suivantes :

= Nombre de travées ......cccoccevvieerieeencieennnenn 2

= Nombre de fermes travée 1 ........cccocueenee. 25

= Nombre de fermes travée 2 ........cccocueeneen. 21

= Portée des fermes. ..o eeeeeeeeeeeieenne 16,40 m

= Profilés des fermes ......ccocceevvcieeeeccieeecenen, corniéres a ailes égales
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B P ANNES e IPN 100
= Espacement des pannes .........ccccceeeeeeeeennnns 1,72 m
B P ENEE 25 % soit 14,05°

Bac sec métallique
/\‘< Pe”te o5y
\ Sojt 14,95

%
Bt

_ (2]
-
\o ‘ o ‘;llz, Double corniére 50 x 50 x &
e L. Double corniére 48 x 40 x 5
% (3] I IPE 200
O | Dowble corniére 50 x 50 x 6
(5 ) 1 IPN 180
b 16.40 |

1l

DG.3.2.2.2.

DG.3.2.2.3.

DG.3.2.3.
DG.3.2.3.1.

Figure DG 4 - Coupe de principe d'une travée du batiment principal

Charpente métallique de I'auvent

La charpente métallique de I'auvent est constituée de trois (3) % portiques légers. Les poteaux sont
en tubes carrés de 100 x 50 mm et les arbalétriers en IPE 100. Les trois (3) pannes sont des tubes de
80 x40 mm.

Charpente métallique de |'extension

La charpente métallique de I'extension (c6té local compresseur) est constituée de trois (3) pannes
métalliques IPE 100.

La charpente métallique de I'extension (coté vestiaire masculin) est constituée de trois (3) pannes
métalliques IPE 160.

Couvertures métalliques

Couverture métallique du batiment principal

La couverture du batiment principal est un bac acier simple peau a ondes arrondies (également
appelé bac sec métallique) datant de la construction du hangar. Un isolant rampant (ep. 50 mm de
laine minérale sur 1 face en aluminium) est présent sous le bac sec métallique. Cet isolant pouvant
étre assimilé a l'isolant type "SHEDISOL" de la marque SAINT-GOBAIN offre une résistance thermique
R=1,4 m?K/W.

Un bac acier simple peau présente une masse surfacique de 6,62 kg/m? en épaisseur 0,63 mm
(données Bacacier).

Des bandes translucides sont présentes au niveau des six (6) pans de la toiture. Voir Plan 09.
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e |Bac acier simple peau : 6,62 kg/m? |

’ (1)
/

o Bac acier simple peau
9 Faitiére simple crantée

e Isclant 580 mm

Figure DG 5 - Coupe de principe de la couverture existante du batiment principal

Caractéristiques principales de la couverture du batiment principal :

= Surface totale de couverture........ccccouuu..... 2 925,00 m?

L =1 0} (N 25 % soit 14,05°
= Surface bac acier simple peau .................... 2 650,00 m?

= Surface bandes translucides ...........ccc......... 277,00 m?

= Linéaire noues métalliques (chéneaux)...... 77,00 ml

= Linéaire de gouttieres pendantes............... 185,00 ml
= Linéaire de faltieres .....cooeeveeeeeveeeeeieeennne 169,00 ml
= Surfaces des bandes de rive.......ccceeeeeunnnene. 8 x 8,65 x 0,25 soit 18,00 m?
= Surfaces des dessous de tOit.......cceeeeeeuunnnnee 8 x 8,65 x 0,35 soit 25,00 m?

Photo DG 1
Vue intérieure de la couverture
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DG.3.2.3.2. Couverture métallique de I'auvent

La couverture de I'auvent est un bac acier simple peau a ondes trapéze.

= Surface totale de couverture...................... 31,40 m?

B P ENEE 4,5 % soit 2,60°
= Surface bac acier simple peau ..........c......... 15,00 m?

= Surface bandes translucides ....................... 15,70 m?

= Linéaire de gouttieres pendantes............... 8,00 ml

= Linéaire de solins........ccceeveevcieeeceeeniee e, 8,00 ml

DG.3.2.3.3. Couverture métallique de I'extension

La couverture de I'extension est un bac acier simple peau a ondes trapeze.

= Surface totale de couverture.........ccceuuuu.... 29,10 m?

L =1 o) (N 25 % soit 14,05°
= Surface bac acier simple peau .................... 29,10 m?

= Linéaire de gouttieres pendantes............... 8,70 ml

= Linéaire de solins......cccccveveevieecceennieeenennn 8,30 ml

DG.3.2.4.  Principaux équipements fixés sur les charpentes du batiment

La charpente métallique du batiment principal sert de support :
= A seize (16) sorties en toiture.

= Aux plafonds suspendus (1,50 X 0,90 m) faiblement isolés dont les ossatures métalliques
sont directement fixées sur les pannes. Les panneaux de plafond suspendu de type dalles
"SHEDISOL" de la marque SAINT-GOBAIN sont constitués d'un isolant (ep. 50 mm de laine

minérale) et d'une face apparente en aluminium. Ces dalles offrent une résistance thermique
R=1,4 m2K:W.

= A |'éclairage intérieur (sous plafond suspendu).
= Aux équipements du systeme de sécurité incendie (SSI) (sirénes en particulier).
= A un ancien réseau d'aérothermes.

= A un ancien réseau d'extraction des gaz brdlés.

Photo DG 2 Photo DG
Eclairage et aérotherme fixés a la charpente (hall 039) Eclairage fixé a la charpente (local 008)
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Photo DG 4 Photo DG 5

Eclairage et plafond suspendu fixés a la charpente Sorties de toiture fixées a la charpente
(local 010)

DG.4. DESCRIPTION NON EXHAUSTIVE DES TRAVAUX A REALISER

DG.4.1. Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser comprennent sommairement les prestations suivantes (liste non exhaustive):

DISPOSITIONS GENERALES

= Zone vie : Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine) comprenant
I'amenée, le repli, tous branchements compris.

= Zone vie : Mise en place d'un sanitaire de chantier autonome comprenant I'amenée, le repli,
le vidage et I'entretien, tous branchements compris.

= Zone vie : Mise en place d'un bureau de chantier comprenant I'amenée, le repli, le vidage et
I'entretien, tous branchements compris.

= Le branchement électrique de chantier et zone vie, armoire avec protections et prises et
toutes les démarches aupres des services concessionnaires.

= Le branchement en eau pour approvisionnement du chantier et de la zone vie, protection
des canalisations et toutes les démarches aupres des services concessionnaires.

= Les clotures métalliques normalisées hauteur 2,00 sur plot béton, autour de la zone vie, de la
zone chantier et des bennes de chantier.

= Les échafaudages intérieurs et extérieurs.

= Le bachage, a I'avancement, des sols et des équipements laissés en place.
= Le bachage, a I'avancement, des parties de couverture découvertes

= Les filets de protection.

= Les installations de sécurité collective.

= Les protections des ouvrages.

= Les bennes de chantier pour la gestion des déchets.

= La propreté permanente du chantier.
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= Le nettoyage final.

ST1:DEMOLITION - DEPOLLUTION DES SYSTEMES OBSOLETES
= La démolition des couvertures du hangar HM7 a I'exception de la couverture de |'auvent.

= La dépose en conservation de 11 sorties de toiture.
= La démolition de 5 sorties de toiture.
= La démolition des lignes de vie.

= La démolition de la noue centrale, des gouttiéres pendantes, des descentes EP (non
comprises les 2 descentes EP intérieures en acier) et des dauphins.

= La démolition de l'isolant sous rampants et des profilés métalliques de maintien.

= La dépollution (dépose en démolition) de I'intégralité de I'ancien systéme de chauffage de
|'atelier NTI2 039.

= La dépollution (dépose en démolition) de l'intégralité de I'ancien systéme d'extraction des
gaz d'échappement de I'atelier NTI2 039.

ST Il : STRUCTURE - CHARPENTE METALLIQUE

= Les études techniques (notes de calcul et plans d'exécution).

= Les renforcements de charpente métallique nécessaires aux travaux.

= La reprise de la ferme treillis n°19.

= La reprise des pieds de poteaux fortement corrodés.

= La reprise de la planéité des plans de pannes.

= La création de chevétres pour dispositifs de désenfumage (exutoires pneumatiques).
= La création de structures secondaires avant la pose de trois (3) portes sectionnelles.

= Les travaux de peinture.

ST Il : COUVERTURE

= Le dévoiement des sorties de toiture dont I'emplacement n'est pas compatible avec les
futurs panneaux sandwichs.

= Les travaux de fourniture et pose de panneaux sandwichs en toiture y compris la repose des
sorties de toiture déposée préalablement en conservation.

= La fourniture et pose d'un chéneau encaissé isolé.

= La fourniture et pose d'une échelle a crinoline.

= La fourniture et pose de lignes de vie.

= Tous les travaux de gestion des eaux pluviales.

= Tous les travaux de désenfumage naturel pneumatique.

= Les travaux de fourniture et pose de panneaux sandwichs en bardage (remplacement).

= L'habillage d'une partie de la fagade OUEST par des panneaux sandwichs.

ST IV : GROS-CEUVRE - FACADES - ISOLATION

Gros-oceuvre

= Le drainage des fondations en fagade Ouest (+ retour Sud de I'extension).
= Le remplacement des regards pied de chute en facade Ouest.

= Le curage de tous les réseaux des eaux pluviales.

= Le remplacement des réseaux EP enterrés en facade Ouest.

= La création d'un massif bétonné servant a I'ancrage de la future échelle a crinoline.
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Facades

= La réfection des joints d'étanchéité entre les chassis vitrés et les magonneries.
Isolation

= L'isolation des plafonds des locaux 034 a 038.

STV : MENUISERIE

= La dépose/repose des plafonds suspendus pour l'intervention des titulaires des sections
techniques Il et lIl.

= Le remplacement de trois (3) portes battantes par des portes sectionnelles manuelles
isolées.

= Le remplacement de trois (3) portes battantes dégradées par des portes 1 vantail.
= Le nettoyage des chassis et vitrage et la réfection des joints d'étanchéité entre les chassis et
les vitrages.

ST VI : INCENDIE - ELECTRICITE

Incendie

= Le remplacement du systeme de sécurité incendie existant par systeme de catégorie A
associé a une alarme de type 1.

Electricité
= Les consignations électriques.

= La dépose/repose d'équipements électriques avant intervention des autres sections
techniques.

= La fourniture et pose de cables chauffants sur le nouveau chéneau encaissé isolé.

= Liaisons équipotentielles pour les nouvelles structures et portes métalliques.
DG.4.2. Travaux non compris dans les prestations
Sans objet, les travaux s’entendent toutes sujétions comprises.
DG.4.3. Assistance des personnels du batiment 0129-HM?7.

Les personnels pourront apporter des explications quant au fonctionnement des équipements
présents dans les différents locaux du hangar.

DG.5. DOCUMENTS

DG.5.1. Documents généraux et techniques applicables au marché
La liste ci-dessous est donnée a titre indicatif et ne revét aucun caractére exhaustif.
Il est bien entendu que l’entrepreneur est maitre des techniques. De part ce fait, toutes
incohérences ou lacunes réglementaires seront levées et seules devront étre appliquées les
réglementations en vigueur.
DG.5.1.1. Documents réglementaires applicables au marché
= Le code du travail, le code de la santé publique et leurs arrétés en vigueur.
= Toutes les réglementations concernant la sécurité en vigueur (Liste non exhaustive).
® Prévention des risques de chutes de hauteurs, édité par I'INRS.
@ Sécurité des chantiers du BTP.
® Documentation OPPBTP.
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= Tous les textes relatifs a I'hygiene et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de
I'environnement et aux limitations des bruits de chantier.

= Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie (derniére édition parue).
= Le réglement sanitaire départemental type (RSDT).

= L'ensemble des regles professionnelles en vigueur.

= Les lois, directives, décrets et arrétés en vigueur.

= L'arrété du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2930 (Ateliers de réparation et d’entretien de
véhicules et engins a moteur, y compris les activités de carrosserie et de tolerie) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I'environnement.

= L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense
DG.5.1.2. Documents techniques applicables au marché
= Le présent C.C.T.P. et ses annexes.
= Les cahiers des charges et les regles de calcul du groupe D.T.U. applicables aux travaux a réaliser.
= Les EUROCODES en vigueur a ce jour.
= Les documents énoncés dans le CCAP (cahier des clauses administratives particulieres).
= Les normalisations AFNOR homologuées.

= Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de |'avis technique : cahiers et avis
techniques.

= Les documents techniques d’application (D.T.A.).

= Les régles techniques émanant des organismes professionnels du batiment et ressortant des
recommandations des bureaux officiels agréés par les compagnies d’assurance, ainsi que celles des
fabricants.

= Les cahiers des prescriptions techniques résultant des avis techniques du C.S.T.B. pour les systéemes
de mise en ceuvre.

= Les recommandations des procédés traditionnels édités par le C.S.T.B..
0000006006 O0C0OCGOCS
= Les lois, directives, arrétés et autres textes officiels relatifs au traitement des déchets.
= Les avis techniques sur les matériaux utilisés qui se substituent a tout autre avis ou DTU.
= Les regles de calcul en vigueur.
000000 O0COCGEOEOSOOS
= Les regles UTE en vigueur pour mémoire :

e La norme NF C 12-101 - textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

e La norme NF C 15-100 - installations électriques a basse tension.

e La norme NF C 20-030 - protection contre les chocs électriques des matériels électriques a
basse tension.

e Les guides UTE C en particulier le 17-205.

e La norme NF C 20-010 - classification des degrés de protection procurés par les enveloppes
des matériels au regard des influences externes.
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DG.5.1.3.

DG.5.2.
DG.5.2.1.

Documents relevant des réglementations thermiques applicables au marché

Le guide technique du Centre d'Expertise des Techniques de I'Infrastructure de la Défense est
applicable pour ce projet. Ce guide, approuvé par la note n° 500923/ARM/SGA/CETID/DOTI/PTTE du
27/03/2024. Le document vient en aggravation de I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22
mars 2017 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments
existants.

Les exigences minimales a appliquer pour tout projet de rénovation légere sont indiqués dans le
tableau ci-dessous.

Désignation Performance thermique

Résistance thermique de I'isolant: Murs en contact avec

I’extérieur (y compris en contact avec un local non R>4,4 K.m%/W
chauffé).
Rési h i I'isolant: Planch |

ésistance thermique de l'isolant: Planchers de combles R > 8.5 K.m?/W
perdus.
Résistance thermique de l'isolant: Rampants de toiture. R>7.5K.m%W
Coefficient de transmission thermique pour paroi vitrée Uw < 1,3 W/m2K
Fenétres et portes fenétres et0,35>2Sw=>0,3

Eclairage LED:

Durée de vie calculé a 25°C supérieur ou égale : > 50000 heures a 25°C

Chute de flux lumineux conformément a la norme
EN62722-2-1 inférieur ou égale a : <20%

Documents joints au présent CCTP

Plans

= Annexe N°1 au présent CCTP :un (1) carnet de plans comprenant douze (12) feuillets.

N° du feuillet ‘ Intitulé du feuillet
1 Page de garde
2 Plan de situation géographique
3 Plan de masse BA 133
4 Plan de masse partiel du hangar 0129 - HM7
5 Plan du rez-de-chaussée, du sous-sol et de I'étage - Etat existant
6 Plan de repérage des parois et des menuiseries - Etat existant
7 Implantation matériels détection incendie - Etat existant
8 Plan de repérage des phases de travaux
9 Plan des toitures - Etat existant
10 Coupe de principe - Etat existant
11 Détails - Etat existant
12 Facade et pignons - Etat existant
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DG.5.2.2. Documents techniques

= Annexe N°2 au présent CCTP :
= Annexe N°3 au présent CCTP :
= Annexe N°4 au présent CCTP :

= Annexe N°5 au présent CCTP :
= Annexe N°6 au présent CCTP :

= Annexe N°7 au présent CCTP :

= Annexe N°8 au présent CCTP :

Un (1) carnet de détails comprenant quatorze (14) feuillets.
Un (1) tableau des composants et marques a compléter.

Un (1) rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati.

Un (1) rapport de repérage du plomb avant travaux.

Un (1) cahier des charges fonctionnel relatif au systéme de
sécurité incendie.

Un (1) diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets
(PEMD).

Un (1) compte-rendu de visite écologique.

IMPORTANT

Le tableau des composants et marques ne devra pas comporter I'expression "ou similaire". Les
marques et modéles devront parfaitement étre arrétés. De plus, pour chaque matériel il devra étre
joint a I'appui des éléments de documentation a caractére technique ou technico-commercial.

DG.5.3. Documents a fournir par le titulaire du marché

Cet article fait I'objet d'un poste dans la D.P.G.F.

DG.5.3.1. Documents a fournir pendant la période de préparation et avant I'exécution des travaux
Le tableau ci-apres récapitule les piéces essentielles a fournir.

Visa du Accusé

Définition des documents maitre de

Organisation de chantier

d’ceuvre réception

Plan des installations de chantier

Planning prévisionnel d'exécution des travaux

Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED) X

Personnel de chantier

Liste nominative des personnels accompagnée des photocopies des

pieces d’identité X
Demandes de contrble élémentaire type SOPHIA X
Assurances

Attestations d’assurance en cours de validité ‘ ‘ X
Hygiéne et sécurité

P.P.S.P.S. | x]

ST Il : Structure - Charpente métallique

L'étude de la charpente X

Notes de calcul de la charpente a créer, des renforcements et des

adaptations X

Note de calcul de reprise de la ferme-treillis n°19 X

Note de calcul des structures secondaires pour portes extérieures X

Note de calcul des chevétres pour dispositifs de désenfumage X

Plans d'exécution X

Plans de détails X
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Visa du Accusé

Définition des documents techniques maitre de
d’ceuvre réception

Documentations techniques :

= Des aciers de charpente X
= Des panneaux de couverture type sandwichs - R = 7,35 X
= Des panneaux de bardage type sandwichs - R=5,12 X
= Des accessoires. X
Documentations techniques des systéemes de peinture X
ST Il : Couverture
Plans d'exécution et de calepinage des panneaux de couverture et
de bardage X
Documentations techniques :
= Des panneaux sandwichs de couverture X
= Des exutoires de désenfumage. X
= Des panneaux sandwichs de bardage X
= Des zingueries X
Plans d'exécution et de détails de I'échelle a crinoline X
Documentation technique de I'échelle a crinoline X
Plans d'implantation et de détails des lignes de vie X
Documentation technique des lignes de vie X
Note de calcul sur le dimensionnement de la gestion des eaux
pluviales X
Documentations techniques des gouttiéres pendantes, des «

descentes EP et des dauphins
Note de calcul du désenfumage naturel pneumatique X
Plans de détails et d'exécution du désenfumage naturel

pneumatique X
Documentations techniques de tous les équipements du
désenfumage naturel pneumatique X
Plans d'exécution et de détails de I'habillage d'une partie de la
facade Ouest
Avis techniques, procés-verbaux, et autres certifications de
I'ensemble des produits. X
ST IV : Gros-ceuvre - Fagades - Isolation
Note de calculs et plans d'exécution du drainage des fondations X
Note de calculs et plans d'exécution des réseaux EP enterrés a créer X
Note de calculs et plans d'exécution du massif d'ancrage de I'échelle
a crinoline X
Documentations techniques :
= Des drains X
= Des canalisation des réseaux d'eaux pluviales X
= De l'isolation des combles X
= Du joint d'étanchéité (entre magonnerie et chassis vitrés) X
ST V : Menuiserie
Documentations techniques :
= Des portes sectionnelles manuelles X
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Visa du Accusé

Définition des documents techniques maitre de

Documentations techniques :

d’ceuvre réception

= Des portes métalliques 1 vantail X
= Des cylindres a 1 entrée et des serrures a larder X
= Des serrures "antipanique" multipoints X
= Des ferme-portes X
= Des ensembles de porte X
ST VI : Incendie - Electricité
Un descriptif technique de l'alarme incendie avec justificatif des
dispositions adoptées, précisant le fonctionnement et
I'organisation générale de l'installation et de I’exploitation des
informations, «

Les plans et les schémas de principe nécessaires a la bonne
compréhension du projet, notamment en ce qui concerne
I'organisation et le fonctionnement des équipements.

Les documentations technico-commerciales des dispositifs choisis.

Tous les documents réglementaires relatifs au SSI de type A

Documentation technique des cables chauffants

DG.5.3.2.

DG.5.3.3.
DG.5.3.3.1.

Ces documents seront a fournir AU DEBUT de la période de préparation (durée de la PP : trois (3)
mois) par voie électronique a I'adresse suivante : didier.ronstalder@intradef.gouv.fr.

Documents a fournir en cours d'exécution des travaux

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, il pourra étre nécessaire de modifier certaines
dispositions figurant dans le projet initialement prévu. Dans ce cas, I'entrepreneur devra signaler
tout changement qu'il jugerait utile d'apporter au projet primitif et adresser les propositions
correspondantes au maitre d'ceuvre. Le titulaire fournira les plans et les notes justificatives de toutes
modifications, et devra obtenir le visa du Maitre d’ceuvre avant exécution.

Documents a fournir aprés exécution des ouvrages et avant réception

Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) en version informatique
La transmission du D.O.E. sera fera conformément a Il'article 40 du C.C.A.G. Travaux. |l sera fourni au
maitre d'ceuvre (liste non exhaustive):
= Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) issus de TRACKDECHETS.
= Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant :
® | es plans d’exécution conformes a I’exécution.
® Les notes de calculs.

® les documentations techniques, les fiches produits, les notices techniques, les
certificats, les procés-verbaux et les avis techniques de tous les produits et systémes.

® Les notices d'entretien et de maintenance (modes opératoires et les périodicités de
maintenance).

Le DOE sera transmis par voie électronique a I'adresse suivante : didier.ronstalder@intradef.gouv.fr.

IMPORTANT

Conformément a l'article 9.2. du C.C.A.P., la non fourniture du BSDD issu de TRACKDECHETS fera
obstacle a la réception.
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DG.5.3.3.2.

DG.5.3.3.3.

DG.6.

DG.7.

DG.7.1.

DG.7.2.

DG.7.3.

Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) en version informatique

Le DOE sera transmis au format PDF.

Dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E) en version papier

En un (1) exemplaire relié.

ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de controle et les épreuves sont définies au
C.C.A.P. et aux articles 24 et 38 du C.C.A.G. Travaux.

Les comptes-rendus détaillés des essais et contréles demandés dans le présent CCTP seront fournis
au représentant maitre d'ceuvre dans les trois (3) jours suivant ces essais.

La nature des essais et controles est définie dans les parties du CCTP propre a chaque section
technique concernée.

Lors de la réalisation d’essais et controles en cours de chantier sur des éléments de construction non
vérifiable a la réception de 'opération, I'entreprise devra prévenir le maitre d’ceuvre 5 jours ouvrés
avant de procéder aux examens.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Généralités
Le titulaire étudiera, de facon approfondie, I'ensemble des documents et du dossier consultatif afin

de donner un prix forfaitaire couvrant I'ensemble des travaux a réaliser. Toute omission ne saurait
|'autoriser a ne pas exécuter les ouvrages tels qu'ils sont décrits ou représentés sur les plans.

IMPORTANT

Toutes les dimensions et quantités indiquées dans le présent document ou sur les plans sont
données a titre indicatif. Le titulaire effectuera ses propres métrés et relevés. Aucun défaut
d'ajustement ni réclamation imputable a une insuffisance de reconnaissance préalable ne pourra
étre accepté.

Erreurs, contradictions ou omissions dans le DCE

Il appartiendra a I'entrepreneur de signaler en temps utile et obligatoirement au plus tard cing (5)
jours avant la date limite fixée pour la remise d’offre, les erreurs, les contradictions et les omissions
qu'il aurait pu relever dans les documents fournis, et de demander tous les éclaircissements et
précisions nécessaires.

En conséquence, il restera seul responsable des erreurs d’interprétation et/ou défauts qui
pourraient survenir. |l ne pourra en aucun cas, opposer une imprécision des plans et/ou du descriptif
pour un ensemble oublié qui mettrait en cause le parfait achévement de la prestation.

IMPORTANT

Les travaux n’ayant pas fait I'objet d’une réserve préalable ne pourront entrainer aucune plus-
value ni facturation supplémentaire.

Contenance du marché

Le marché comprend tous les travaux et fournitures nécessaires a |’exécution parfaite et conforme
aux regles de I’art des ouvrages tels qu’ils résultent soit des indications mentionnées simultanément
au présent C.C.T.P. et sur les plans joints, soit seulement des indications mentionnées sur I'un ou
I"autre des documents.
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DG.7.4.

DG.7.5.

DG.7.6.

DG.7.7.

DG.7.8.

DG.8.

DG.8.1.

DG.8.2.

Prise de contact aupres de différents services

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner
sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de I'ensemble des
travaux. Il effectuera toutes les démarches auprés des différentes administrations pour obtenir les
renseignements nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Respect des reglements administratifs

Le titulaire supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment ceux qui
résultent des reglements en vigueur ou a venir, qui se rapportent plus particulierement a l'accés
dans une enceinte militaire et a la sécurité de la circulation.

Travaux modificatifs en cours de travaux

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation écrite
du maitre d'ceuvre. Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences,
ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service, seront a la charge de
I'entreprise.

Limites des prestations

Les travaux s'entendront toutes sujétions comprises.

Toutes les déposes, les démolitions et I’évacuation de gravois qui sont ou ne sont pas completement
mentionnées, mais qui seront a l'intérieur de la zone de travaux, seront a la charge du titulaire du
marché.

Les travaux s'entendent toutes finitions comprises. Ainsi les travaux et/ou localisations de travaux
non complétement mentionnés dans le présent CCTP seront dus par le titulaire du marché.
Responsabilités de I'entrepreneur en cas d'accident

L'entrepreneur sera rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité
dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Coupure et neutralisation de branchements extérieures préalables aux travaux

Sans objet.

Méthodologie des travaux

Les méthodes de travaux seront laissées a l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre
de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
= La sécurité du personnel et des tiers.

= La protection des ouvrages et constructions conservées contigués ou situées a proximité des
travaux.

= Les autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.
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DG.8.3. Détériorations diverses

Au cours des travaux, toutes les détériorations qui pourront arriver sur :

= Les fournitures entreposées sur le chantier ou a proximité.
= Les fournitures hors de leur mise en ceuvre.
= ’environnement du chantier proprement dit.
nécessiteront remplacement ou réparation de la part de I'entrepreneur a ses frais.
De plus, toutes les dégradations occasionnées suite aux travaux, devront étre reprises par
I’entrepreneur. Une remise en état devra étre rapide et dans tous les cas ne devra pas excéder une
demi-journée.
DG.8.4. Acces des personnels a l'intérieur des autres batiments de la BA 133
Strictement interdit.

DG.8.5. Travaux dans une enceinte militaire

Les entreprises devront impérativement s’adapter au reglement et aux horaires d’ouverture et de
fermeture de la base aérienne 133.

L'entrepreneur reste responsable de I'enceinte de son chantier et des installations de chantier. Au
terme de chaque journée, il devra en assurer leur fermeture.

DG.9.  INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent marché sera responsable de I'organisation, de la sécurité et de I’hygiene du
chantier.

Le titulaire du présent marché prendra a sa charge la mise en place, I'entretien et le repliement des
installations de chantier.

L'installation de chantier sera conforme a I'article 31 du C.C.A.G. Travaux et aux dispositions
énoncées dans le C.C A.P. La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillage
nécessaire a I’exécution des prestations, sont réputées comprises dans |'offre de prix.

L'entrepreneur restera responsable de I'enceinte de son chantier et des installations mises en place.
Au terme de chaque journée, il devra assurer la fermeture de I'enceinte de son chantier et de ses
installations de chantier.

DG.9.1. Signalisation du chantier et fléchage du sens de circulation

L'entrepreneur aura a sa charge :

= La signalisation et le balisage nécessaires pour les voies de chantier interdites ou
réglementées vis a vis de la circulation des VL/PL et des piétons du chantier.

= La signalisation du chantier a I'égard de la circulation militaire et de la circulation civile.

Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux normes en vigueur.
DG.9.2. Zonevie
L'entrepreneur mettra impérativement en place:
= Les installations propres au personnel, avec au minimum :

® Un vestiaire chauffé et éclairé (roulotte de chantier).
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DG.9.3.

DG.9.4.

DG.9.5.

DG.9.6.

DG.9.6.1.

DG.9.6.2.

DG.9.7.

DG.9.7.1.

DG.9.7.2.

® Un réfectoire également chauffé et éclairé (avec point d'eau potable ou bouteilles
d'eau potable).

e Un sanitaire équipé d'un WC et d'un point d'eau (lavage des mains).
e Un bureau de chantier.

= Si nécessaire, un magasin pour le stockage des matériels.

Locaux mis a la disposition des entreprises

Sans objet.

Zones mises a la disposition des entreprises

Les zones de stockage et de pose mises a disposition des entreprises seront parfaitement délimitées
lors de la réunion initiale de chantier (pendant la période de préparation). Aucun stockage,
stationnement ou pose de bennes ne sera toléré hors zones réservées a cet effet.

Clotures métalligues normalisées

L'entrepreneur devra la mise en place d'une cl6ture de chantier métallique normalisée de 2,00 m de
hauteur minimum, rigide et de bon aspect général.

Chacune des zones suivantes sera cloturée :
= La zone chantier.
= La zone de dépbts des gravois et des bennes de chantier.
= La zone vie (avec portail et cadenas compris).

Energie électrique

Pour la zone installation de chantier

L'énergie sera piquée sur le TGBT du hangar HM7. Le céble sera soigneusement protégé par un
passe-cable adapté au poids lourds qui continueront de circuler le long des fagades du batiment.

IMPORTANT

Il sera installé un compteur électrique.

Pour la zone chantier

Il sera installé un coffret électrique de chantier. Pour I'ensemble des travaux, I'énergie sera donc
issue de ce coffret qui sera raccordé sur le TGBT du hangar HM7.

IMPORTANT

Il sera installé un compteur électrique.
Adduction d'eau

Pour la zone installation de chantier

L’eau nécessaire au chantier sera directement puisée au robinet de puisage le plus proche dans le
hangar HM7.

Pour la zone chantier

L’eau nécessaire au chantier sera directement puisée au robinet de puisage le plus proche dans le
hangar HM7.

IMPORTANT

Il ne sera pas installé de compteur d'eau pour la zone chantier.
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DG.9.8. Protections collectives

Lors de I'exécution des travaux de terrassement, |'entrepreneur devra mettre en place toutes les
protections collectives pour éviter la chute des personnes et des matériaux ainsi que tous les
effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

Il devra en particulier (liste non exhaustive) :

= Les platelages de protection (risques de chutes).

= Les équipements de sécurité en fonction du type de prestations réalisées.

DG.9.9. Echafaudages
Pour la réalisation des travaux, le titulaire sera amené a installer un échafaudage.

L'entrepreneur devra au titre du marché, I'amenée, la mise en place, la dépose et le repli de tous les
échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux extérieurs mais aussi intérieurs.

Les échafaudages devront étre montés selon les regles de l'art et les réglementations en vigueur
(décret du 8 janvier 1965 et ses textes d'application) avec toutes les protections collectives
nécessaires pour les personnels.

Si le monteur n’appartient pas a I'entreprise utilisatrice de I'échafaudage, il y aura lieu d'établir un
proces-verbal de réception écrit et contradictoire. Ce dernier sera établi indifféremment par le
monteur ou l'utilisateur, mais signé par les 2 parties.

Si le monteur appartient a I'entreprise utilisatrice de I"’échafaudage, la procédure décrite ci-dessus
pourra étre allégée, mais il faudra impérativement qu'une personne compétente de l'entreprise
vérifie et réceptionne I'échafaudage une fois monté et donne |'autorisation de |'exploiter.

Une fois I'ouvrage réceptionné, il y aura lieu d'afficher un panneau fixé a I'échafaudage, mentionnant
les conditions d'utilisation et interdisant I'accés aux entreprises et personnes non autorisées.

L'entreprise utilisatrice conservera |'échafaudage utilisé dans le méme état de conformité et sans
modification depuis la réception. Elle sera responsable de I'échafaudage et des dommages que le
matériel pourra causer.

La classe des échafaudages de pieds sera définie par le titulaire, sans jamais étre inférieure a la
classe 3 (charge admise sur le plancher : 200 kg/m?).

DG.9.10. Protection des ouvrages existants par bachage avant travaux

Avant toute intervention, I'entreprise sera tenue de mettre en ceuvre I'ensemble des protections
nécessaires afin de préserver les ouvrages existants, les équipements techniques, les locaux occupés
ainsi que les éléments de construction conservés.

Les protections seront installées avant le démarrage des travaux, maintenues en parfait état
pendant toute la durée du chantier et remplacées immédiatement en cas de détérioration.

Le titulaire devra notamment prévoir, sans que cette liste soit limitative :
Protection des sols
= Protection intégrale des revétements de sols conservés (carrelage, béton, résine,

revétements souples, etc.) par mise en place de protections adaptées (feutres, plaques rigides,
panneaux de répartition, films polyéthyléne, baches ou tout autre dispositif approprié).

= Protection contre les salissures, rayures, poingonnements, chocs, infiltrations d'eau,
poussiéres et projections.

= Renforcement des protections dans les zones de circulation des personnels, de manutention
des matériaux et de stockage temporaire.

Protection des équipements techniques
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DG.9.11.

Tous les équipements existants seront soigneusement protégés avant le début des travaux,
notamment :

= |Installations électriques.

= Armoires électriques.

= Groupes techniques.

= Réseaux apparents.

= Equipements de sécurité incendie.

= Equipements informatiques ou de communication.

= Matériels techniques divers.

Les protections devront empécher toute pénétration de poussieres, d'eau, de gravats ou de
projections susceptibles d'endommager les équipements.

L'entreprise veillera a maintenir en permanence l|'accessibilité des équipements devant rester en
service.

Protection des parties de couverture découvertes

Lors des opérations de dépose ou dés qu'une toiture sera ouverte, I'entreprise devra assurer une
protection permanente contre les intempéries.

Elle devra notamment prévoir :
= Bachage provisoire parfaitement étanche.
= Fixation résistante au vent.
= Evacuation correcte des eaux de pluie.
= Protections durant toute interruption de chantier.

= Adaptation quotidienne des protections a I'avancement des travaux.
Aucune surface de toiture ne pourra étre laissée ouverte sans protection.

En cas d'annonce météorologique défavorable, l'entreprise prendra toutes les dispositions
nécessaires pour garantir I'étanchéité compléete du batiment.

Les conséquences de toute infiltration d'eau resteront entiérement a la charge du titulaire.

Filets de protection

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens de protection collective nécessaires afin de
prévenir les risques de chute de personnes, de matériaux et d'objets pendant I'ensemble des travaux
de couverture.

Les protections devront étre conformes aux dispositions du Code du travail ainsi qu'aux normes
francaises et européennes applicables, notamment celles relatives aux systemes temporaires de
protection contre les chutes.

Mise en ceuvre
Les filets de sécurité seront installés avant toute intervention présentant un risque de chute.
lls devront étre maintenus pendant toute la durée des travaux jusqu'a suppression compléte du
risque.
Les filets seront implantés de maniere a :
= Protéger les intervenants.
= Protéger les occupants et les usagers.

= Empécher la chute des outils.
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= Empécher la chute des matériaux.
= Empécher la chute des gravats et débris.

Les zones de recouvrement, les ancrages et les dispositifs de fixation devront respecter les
prescriptions du fabricant ainsi que les notes de calcul éventuelles.

Caractéristiques des filets

Les filets devront notamment présenter :
= Une résistance adaptée aux efforts susceptibles d'étre générés.
= Une maille compatible avec les risques de chute de matériaux.
= Une résistance aux UV.
= Un marquage réglementaire.
= Une tracgabilité permettant le contréle de leur conformité.

Les dispositifs d'ancrage devront étre dimensionnés pour reprendre les efforts transmis en cas de
chute.

Controles
Avant toute utilisation, I'entreprise procédera a la vérification :
= De la conformité des filets.
= De |'état général.
= Des ancrages.
= Des systémes de tension.
= Des fixations.
Des controles réguliers seront réalisés pendant toute la durée du chantier, notamment apres :
= Des épisodes venteux.
= Un choc.
= Une chute dans le filet.
= Une modification de l'installation.
Tout filet détérioré sera immédiatement remplacé.
Protection des tiers
Lorsque les travaux seront réalisés au-dessus :
= D'espaces occupés.
= De circulations.
= D'entrées.
L'entreprise devra compléter les filets par tous les dispositifs nécessaires :
= Platelages.
= Auvents.
= Baches anti-gravats.
= Ecrans de protection.
= Balisage.
= Barrieres.
= Signalisation réglementaire.

Si nécessaire, des zones d'exclusion seront créées pendant les opérations présentant un risque
particulier.

Coordination avec le PPSPS
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DG.9.12.

DG.10.

DG.10.1.

DG.10.2.

DG.11.

DG.11.1.

Les dispositions relatives aux protections collectives devront étre intégrées au PPSPS ou au plan de
prévention, le cas échéant.

L'entreprise demeurera seule responsable de la conception, de l'installation, de la surveillance, de
I'entretien et de la dépose des protections collectives.

Toutes les sujétions correspondantes sont réputées comprises dans les prix du marché et ne
donneront lieu a aucun supplément de rémunération.

Repliement de l'intégralité de l'installation de chantier

L'entrepreneur devra, en fin de chantier, le repli de toutes les installations de chantier.

GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Durant les travaux, I'entrepreneur sera amené a évacuer divers matériaux a la décharge contrélée de
son choix et a ses frais. Pour |'évacuation des gravois, le titulaire disposera et maintiendra pendant
toute la durée du chantier, des bennes permettant un tri sélectif des matériaux. Aucun dépo6t ne
sera toléré aux alentours du batiment, excepté en conteneurs ou bennes mobiles, enlevés
régulierement.

Les déblais et les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés
seront a évacuer a I'avancement des travaux en décharge agréée, a toute distance et par tous les
moyens.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations et des droits éventuels qui seront a sa charge.

Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED)

Au regard de la dangerosité des déchets issus des travaux a réaliser, la gestion des déchets
dangereux devra étre décrite de maniere spécifique, avec les filieres bien identifiées.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier fournira un SOGED (schéma d'organisation et de
gestion des déchets) pendant la période de préparation.

Chaque document décrira les mesures prises par les entreprises pour I'organisation, le tri et le suivi
des déchets de chantier, mais également :

= Le mode d’élimination sélectif des déchets.

= Les lieux d’élimination retenu.

Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) via TRACKDECHETS

Pour les déchets produits par le SID-NE I'entrepreneur veillera a faire créer les Bordereaux de Suivi
des Déchets (B.S.D.) sur le compte TRACKDECHETS dont les informations sont précisées dans le
CCAP.

L’entrepreneur fournira avant réception, les certificats d'acceptation des lieux de mise en décharge
et les B.S.D.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (C.S.P.S.)
De catégorie lll elle sera a la charge du chargé du coordinateur SPS.
SOCOTEC CONSTRUCTION

5, place des Freres Montgolfier
78280 GUYANCOURT

DISPOSITIONS GENERALES Page 30




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

DG.11.2.

DG.11.3.

DG.11.4.

DG.11.5.

DG.11.6.

DG.12.

DG.12.1.
DG.12.1.1.

M. MANNEVY Michaél

Mobile : 06 68 47 65 05
michael.mannevy@socotec.com

Plan Général de Coordination SPS (P.G.C.S.P.S.)

Le P.G.C.S.P.S. sera transmis ultérieurement.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

L'entrepreneur sera tenu d’établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) et de le fournir au maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra se conformer a la
réglementation en vigueur en matiére de sécurité et de protection de la santé, et avertira les
éventuels sous-traitants de leurs obligations en ce domaine.

L'existence d’'un P.P.S.P.S. ne déchargera pas l'entrepreneur de ses obligations légales et
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé au sein de sa propre entreprise.
Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur.

Permis feu avant utilisation de sources de chaleur

Lors de la mise en ceuvre d’une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a souder, ...) et lors de
travaux de découpage, I'entrepreneur fournira, avant toute exécution, une fiche indiquant :

= La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer.
= Les mesures de prévention prises contre les risques d’incendie.

= Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

IMPORTANT

Le permis feu délivré par le service incendie de la BA 133, devra étre en permanence sur le
chantier. Aucun travail par point chaud ne sera autorisé sans permis feu.
Matériel portatif d'extinction des feux

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre I'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier :

= D'un extincteur a mousse efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels,
engins et véhicules utilisés.

= D'un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise et
/ ou relevant de sa responsabilité.

PROTECTION DES OUVRAGES, PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER

Protection et sauvegarde des constructions et voies de circulation

Généralités

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder
dans leur état actuel tous les locaux, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou

indirectement, des dommages ou des désordres. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet
effet, des protections a mettre en place, etc...
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Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

DG.12.1.2. Sauvegarde des constructions existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder
dans leur état actuel toutes les constructions existantes a proximité, pouvant subir du fait de ses
travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres. Il sera seul juge des
dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Dans le cas de travaux dégageant des poussiéres, |'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, arrosage,
etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.
DG.12.2. Nettoyage quotidien

La propreté du chantier sera constamment maintenue et ne devra en aucun cas, du fait de
négligences ou de toutes autres causes, créer des nuisances aux alentours du chantier.

Les chaussées seront également maintenues dans un état de propreté maximale et les éventuelles
boues déposées par les véhicules de transport, seront immédiatement balayées.

Pour ce qui concerne le nettoyage, le titulaire devra quotidiennement :
= Le balayage et le nettoyage des zones de travaux.
= Le balayage et le nettoyage des circulations et des locaux adjacents aux travaux.
= Le balayage et le nettoyage des abords et de la zone "Installation de chantier".

= |’évacuation quotidienne des déchets de chantier dans les bennes a gravats.

DG.12.3. Nettoyage final
Pour ce qui concerne le nettoyage final, le titulaire devra :

= [’enlévement et I’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés.

= L'aspiration, le nettoyage et le lavage de I'ensemble des locaux concernés par les travaux,
des locaux adjacents aux travaux et des circulations.

= Le nettoyage des équipements sanitaires et électriques, des ferrures, des robinetteries et
des portes ainsi que leurs équipements.

= Le nettoyage des fenétres et particulierement des vitrages (2 faces).

= Le balayage et le nettoyage des abords et de la zone "Installation de chantier".

DG 13. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Pour établir son offre d’'une facon approfondie, I'entrepreneur devra se rendre compte sur place
pour apprécier et tenir compte des contraintes et sujétions concernant :

= Les emprises des travaux avec l'estimation des gabarits de passage dans les portes et les
fenétres existantes.

= La contenance de tous les travaux.

= Les contraintes de travaux.
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DG 14.

PANNEAU DE CHANTIER

Cet article fait I'objet d'un poste dans la D.P.G.F.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra la fourniture et la pose du panneau de chantier a
I'endroit défini par le maitre d'ceuvre. A l'issue du chantier, et conformément au C.C.A.P., ce
panneau sera déposé et transporté par les soins de I'entrepreneur au lieu de stockage désigné par le
maitre d’ceuvre (au niveau de I'entrée principale de la BA 133).

Sont compris dans cette prestation
= Tous les matériaux et travaux nécessaires a la pose du panneau de chantier.
= Aprés travaux, si nécessaire, tous les travaux de remise en état du terrain et du support.

Le logo " SID Nord-Est Nancy" sera transmis sur support informatique, pendant la période de
préparation.

Les caractéristiques du panneau de chantier sont les suivantes:

140 140
[ [ 1 [ 1
Pour I'ensemble | =
fond blanc L'ETAT INVESTIT POUR VOUS 1
texte noir
| L L oo
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 1
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
UNITE DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE DE LA
; O o
Fonq Blanc, AT Nord-Est DEFENSE DE NANCY 5]
caractere ARIAL ! . Nancy
N OCHEY (54)
Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Réfection de la couverture du hangar HM7
\
[ee]
MAITRE D'CEUVRE COORDINATION SECURITE
USID NANCY - SECTION TRAVAUX SOCOTEC CONSTRUCTION o
80, rue du sergent Blandan 5, place des Fréres Montgolfier ©
CS 53864 GUYANCOURT
54029 NANCY Cedex CS 20732
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES
y
[ee]
Indication du nom Titulaire - Coord “es de l'entrenrise -
du titulaire et ses itulaire : oordonnées de l'entreprise : n
coordonnées
| | | | | |
. Prestation sous-traitée et nom de I'entreprise Coordonnées de I'entreprise :
Indication du nom
de chaque sous- l l l l l l
traitant, de ses " — m - - I e -
e e e Prestation sous-traitée et nom de I'entreprise Coordonnées de l'entreprise :
la prestation sous-
traitée
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GENERALITES

ST I.1. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
STIL.1.1. Mode de réalisation des démolitions
Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour la démolition et la dépose des ouvrages, toutefois,
I’'emploi d’explosifs est interdit.
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les inconvénients que
pourraient engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux ; pour ce faire,
il devra :
= Prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : empiétement sur les zones
laissées a disposition de I'occupants, bruits, poussiére, boue...
= S'assurer que tous les réseaux présents sur les parties a démolir ont été neutralisés,
= Prendre des mesures conservatoires afin de ne pas endommager les réseaux conservés a
proximité des ouvrages a démolir.
Toutes les dispositions temporaires (étaiement, souténement, blindage,...) seront prises par
I'entreprise pour assurer stabilité et sécurité des ouvrages pendant cette phase de travaux.
ST I.1.2. Evacuation en décharge controlée
Conformément a I'article DG 10.2 du présent CCTP, tous les gravois provenant des démolitions et
des déposes seront évacués, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a la décharge agrée
par I'entrepreneur et a ses frais.
Aucun dépot ne sera toléré aux alentours du batiment, excepté en conteneurs ou bennes mobiles,
enlevés régulierement.
STI1.1.3. Bordereaux de suivi des déchets (BSD)
Conformément a l'article DG 10.2 du présent CCTP, I'entrepreneur devra fournir l'intégralité des
bordereaux de suivi des déchets, avant la réception des travaux.
ST I.2. AMIANTE
Conformément a l'article DG 2.3 du présent CCTP, le rapport de repérage des matériaux amiantés et
produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux dans un immeuble bati (Annexe n°4
au présent CCTP) ne fait pas état de présence de produits amiantés.
ST I.3. PLOMB
Conformément a l'article DG 2.4 du présent CCTP, le rapport de repérage du plomb avant travaux
dans un immeuble bati (Annexe n°5 au présent CCTP) fait état de présence de peintures contenant
des concentrations de plomb > 1 mg/cm?.
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ST 1.4.

ST1.4.1.

ST1.4.1.1.

ST1.4.1.2.

ST1.4.1.3.

ST1.4.1.4.

ST 1.4.1.5.

TRAVAUX A REALISER

TRAVAUX DE DEMOLITION

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de garantir la sécurité du chantier et la
protection des ouvrages conservés.

IMPORTANT

L'évacuation des matériaux déposés vers une filiere agréée de traitement ou de recyclage est
référencée au poste DG 5.3 de la D.P.G.F.

Couverture et bardage

Dépose en démolition compléte, par tous les moyens appropriés de la couverture existante en vue
de la refaire a neuf. Les prestations inclues également la démolition des bandes translucides en
toiture mais également I'ensemble des rives, habillages périphériques et dessous de toit.

Dépose en démolition compléete des bardages extérieurs.
Localisation : Batiment principal et extension.

La couverture de I'auvent sera conservée.

Dépose en conservation des sorties de toiture

A l'exception des sorties de toiture 6, 7, 11, 14 et 15 (Voir Plan 09), tous les éléments en sortie de
couverture seront soigneusement déposés puis stockés en vue de leur repose.

Localisation : Batiment principal.

Démolition de sorties de toiture

Les sorties de toiture 6, 7, 11, 14 et 15 seront entierement démolies.
Localisation : Batiment principal.

Lignes de vie

Les lignes de vie seront entierement démolies.

Localisation : Batiment principal.

Noue centrale

La noue centrale (chéneau encaissé) sera entierement démolie.
Localisation : Batiment principal.

Gouttiéres pendantes et descentes EP

Les gouttieres pendantes ainsi que les descentes des eaux pluviales seront démolies dans leur
intégralité. Les travaux intéressent également les dauphins.

Localisation : Batiment principal.
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IMPORTANT

Les deux (2) descentes EP intérieures en acier seront conservées.
ST1.4.2. Isolant sous rampants et les profilés métalliques de maintien

Le titulaire devra la démolition de I'intégralité de l'isolant sous rampant, toutes sujétions comprises.
Les panneaux d'isolation sont insérés et coincés entre des profilés métalliques. Ces derniers seront
également démolis.

Localisation : Batiment principal et extension.

Photo STI 1 - Isolant sous rampant a démolir + profilés de maintien

ST L.5. DEPOLLUTION DES SYSTEMES OBSOLETES

ST 1.5.1. Aérotherme désaffecté

L'entrepreneur devra la dépose soignée en démolition de l'intégralité de l'ancien systeme de
chauffage du hall principal. Les prestations s'entendent sur toute la longueur de I'ancien réseau.
Le titulaire devra, lors de la visite des lieux obligatoire avant la remise de son offre, s'assurer de :

= La nature et la spécificité du réseau a démolir.

= Les conditions d'acces et de travail dans les charpentes, afin de démolir les installations dans
le respect de ses obligations réglementaires.

= Les moyens a mettre en ceuvre.
Localisation : Batiment principal : Atelier NTI2 039.

IMPORTANT

Préalablement aux présents travaux, le titulaire de la section technique VI devra la consignation
électrique de l'installation concernée par la démolition.
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Photo STI 2 - Aérotherme a démolir Photo STI 3 - Aérotherme a démolir

ST1.5.2.  Systeme d'extraction désaffecté des gaz d'échappement

L'entrepreneur devra la dépose soignée en démolition de l'intégralité de I'ancien systeme
d'extraction des gaz briles du hall principal. Les prestations s'entendent sur toute la longueur de
I'ancien réseau.
Le titulaire devra, lors de la visite des lieux obligatoire avant la remise de son offre, s'assurer de :

= La nature et la spécificité du réseau a démolir.

= Les conditions d'acces et de travail dans les charpentes, afin de démolir les installations dans
le respect de ses obligations réglementaires.

= Les moyens a mettre en ceuvre.
Localisation : Batiment principal : Atelier NTI2 039.

IMPORTANT

Préalablement aux présents travaux, le titulaire de la section technique VI devra la consignation
électrique de l'installation concernée par la démolition.
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Photo STI 4 - Extraction des gaz brlés a démolir
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STIIL1.

STIL.1.1.

STI.1.2.

ST I1.1.3.

CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Pendant la période de préparation, l'entrepreneur soumettra au visa du maitre d'ceuvre les
documentations techniques de tous les matériels décrits ci-dessous. Conformément a I'article DG
5.3.1 du CCTP, les documents seront transmis par voie électronique.

ACIERS DE CHARPENTE ET DE STRUCTURE

Les produits en acier utilisés, de types téles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés
marchands et poutrelles seront conformes a la norme NF EN 10025 (NF A 35-501) "produits laminés
a chaud en aciers de construction non alliés — conditions techniques de livraison" et aux normes
auxquelles elle se réfere.

Les profilés formés a froid seront conformes a la norme NF A 37-101 "profilés formés a froid d'usage
courant en acier" et aux normes auxquelles elle se référe.

Les éléments d'assemblages (boulons ordinaires, boulons HR, rivets) seront conformes aux normes.

L'acier employé sera au moins de nuance E 24/2, |'entrepreneur pourra recourir a une nuance
supérieure en respectant les conditions de flexibilité de l'ouvrage et celles de soudage liées a la
nuance considérée.

La qualité des aciers choisis par I'entrepreneur, sera au moins de la classe 2 et devra étre conforme
aux prescriptions du fascicule de documentation NF A 36-010 "choix des qualités d'aciers pour la
construction métallique ou chaudronnée vis-a-vis du risque de rupture fragile" ou de celles des
"bases de choix des aciers" de I'OTUA.

Conditions de fourniture des aciers

Les conditions de fourniture des produits en acier autres que ceux relevant des normes NF EN
10210-2 (NF A 49-502-2) "profils creux pour la construction finis a chaud en aciers de construction
non alliés et a grains fins — partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques du profil", NF EN
10219 (NF A 49-540) "profils creux pour la construction formés a froid en aciers de construction non
alliés et a grains fins" et NF A 37-101 "profilés formés a froid d'usage courant en acier", seront
conformes aux spécifications du fascicule 4, titre 1ll, du CPC applicable aux marchés publics de
travaux.

Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles des produits laminés et des PRS seront celles des recommandations
OTUA "produits sidérurgiques et produits dérivés frangais" caractéristiques dimensionnelles.

Protection anticorrosion

Les aciers de charpente recevront en usine ou en atelier une protection antirouille consistant a un
sablage, suivi d’'une métallisation d’épaisseur minimale de 28 microns.

La protection anticorrosion sera compatible avec I'environnement du batiment 0129-HM?7.

SECTION TECHNIQUE II : Page 42
Structure - Charpente métallique




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

STI.2.  SYSTEMES DE PEINTURE

Les systemes de peinture sont détaillés dans les tableaux de I'article ST 1I.11.

L'appellation des produits sera définie conformément a la normalisation et leurs caractéristiques par
les normes particuliéres a chaque produit.

Il ne sera accepté qu'un seul fabricant par systéme de peinture, sauf pour les enduits.
L'entrepreneur devra fournir une attestation du fabricant indiquant que ce dernier :

= Approuve l'utilisation prévue de ses produits.
= S’engage a intervenir sans frais sur le chantier et a procéder a la reconnaissance des
subjectiles et a la vérification de conformité a la formulation d'origine.

= Est en mesure de fournir les certificats de conformité et de garantie demandés au-dela de la
période de garantie biennale, conjointement avec son applicateur pour le chantier
nommément désigné.
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT EXISTANT

STI.3. DESORDRES CONSTATES LORS DU DIAGNOSTIC STRUCTUREL

En octobre 2023, la société QUARDINA a réalisé un diagnostic structurel avec les conclusions
suivantes :

STI1.3.1. Conclusion de l'inspection visuelle

De maniére générale, les structures métalliques sont vieillissantes mais dans un état correct pour les
facades Est et Nord, a ces endroits il n’y a pas de désordres ou de malfagons notables au niveau de la
structure. En revanche les éléments métalliques porteurs de la facade Ouest et certains de la facade
Sud sont endommagés a cause des infiltrations d’eau.
Ont été constatés visuellement :

= Une couverture vieillissante avec un début de corrosion.

= Une charpente vieillissante.

= Des chocs au niveau d'une ferme.

= Une corrosion bien plus prononcée au niveau des cornieres de maintien et des pieds de

poteaux notamment en fagade Ouest.

Le tableau ci-dessous localise les désordres constatés lors de l'inspection visuelle.

Elément Désordres Localisation
Bacs acier vieillissants, décollement Sur I'ensemble des
Couverture . .
de la peinture et corrosion des bacs couvertures
Choc au niveau de la ferme (i njo
s R Ferme repérée N°19 sur le
Charpente métallique N°19 et des olan 05
contreventements
Charpente Absence d'un gousset Atelier menuiserie 008
Charpente et Traces de rouille et protection Sur I'ensemble des
contreventements anti-corrosion vieillissante couvertures
Pieds de poteaux . . Facade Ouest
.. Corrosion prononcée
extérieurs Facade Est
.\ Corrosion des corniéres de maintien Facade Ouest
Cornieres , .
des murs extérieurs Facade Est

Tableau STl 1 : Localisation des désordres (extrait du rapport QUARDINA)
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Photos STII 3 et STII 4 - Choc au niveau de |la ferme et des contreventements

Photos STII 5 et STII 6 -Traces de rouille. Protection anti-corrosion vieillissante.
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Photos STII 9 et STII 10 -Corrosion des corniéres de maintien des murs extérieurs (facade Ouest)
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TRAVAUX A REALISER

STI.4. DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION
Cet article est référencé au poste DG 5.3 de la D.P.G.F.
ST1.4.1. Notes de calcul
L'étude de la charpente existante et de ses modifications, sera impérativement du ressort d'un
bureau d’études qualifié et agréé.
Les documents de I'étude de la charpente (notes de calcul et plans) seront transmis conformément
aux stipulations des dispositions générales.
Les résultats de I'étude devront étre acceptés par le maitre d’ceuvre avant I'établissement des plans
d'exécution et de détails. Le maitre d'ceuvre fera vérifier les résultats de I'étude par le bureau
d'études dont les coordonnées sont les suivantes :
NANCY STRUCTURE SAS
2 route de Blanzey
54770 Bouxieres Aux Chénes
Tél:0383614410
contact@nancystructure.fr
STI.4.1.1. Présentation des notes de calcul
Elles comporteront au minimum les renseignements suivants :
= Introduction, objet de la note.
= localisations précises des ouvrages ou parties d'ouvrages en référence aux plans
d'exécution.
= Hypothéses adoptées et références.
= Rappels des réglements et codes utilisés.
= Contraintes admissibles, charges et surcharges.
= Les conditions spéciales de mise en ceuvre relatives a la stabilité de I'ouvrage (phases de
travaux, étaiements, délais...).
= Tous les documents susceptibles d'améliorer la compréhension des notes de calcul (extraits
de documents techniques, avis techniques, etc...).
ST11.4.1.2. Note de calcul des renforcements et adaptations des charpentes métalliques existantes
La charpente métallique existante sera étudiée afin de répondre aux exigences réglementaires et
normatives ainsi qu'a I'ensemble des travaux décrits dans le présent CCTP.
Les notes de calcul porteront sur (liste non exhaustive) :
= Les renforcements et les modifications des charpentes existantes nécessaires a:
e La création des désenfumages (chevétres pour exutoires).
e La modification des rives de toit (en fonction des futurs bardages).
e La modification des égouts de toiture (en fonction de la future ITE et du chéneau
chauffant).
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e La suppression de sorties en toiture devenues inutiles.
ST11.4.1.3. Note de calcul des renforcements et adaptations des structures métalliques existantes

Le renforcement de la structure métallique et plus particulierement le renforcement des pieds de
poteaux et les renforcements nécessaires aux futurs bardages, seront étudiés.

STI.4.1.4. Note de calcul de reprise de la ferme-treillis n°19
La ferme-treillis n°19, ayant recu un choc important, devra étre reprise. La note de calcul portera
intégralement sur cette reprise et devra préciser :
= Les efforts dans la ferme.
= Les vérifications réglementaires.
= Les solutions de réparation.
= Les éventuels renforcements réglementaires.
= Les modes opératoires de redressage.

= Les étaiements (calcul et justification).
ST11.4.1.5. Note de calcul des structures secondaires pour portes extérieures

Les structures secondaires a créer pour les nouvelles portes extérieures feront I'objet d'une étude de
dimensionnement.

STI1.4.2. Plans

Les plans seront impérativement fournis en version informatique. Les plans seront transmis au
format DXF ou DGN (logiciel Microstation) et au format PDF. Le titulaire transmettra les plans
suivants (liste non exhaustive) :

= Les plans de renforcement et de modification des charpentes existantes :
e Les chevétres des désenfumages (exutoires et puits de lumieére).
e Les modifications des égouts et rives de toitures.

= Les plans de renforcement de la structure existante et plus particulierement des pieds de
poteaux.

= Les plans de reprise de la ferme-treillis n°19.
= Les plans de charpentes secondaires des portes sectionnelles a remplacer.
= Les plans des fagons de tous les points singuliers.

STI.5.  RENFORCEMENT DES CHARPENTES ET STRUCTURES METALLIQUES

Le renforcement des charpentes métalliques existantes sera réalisé conformément aux études
d'exécution.
Les travaux comprendront (liste non exhaustive) :

= Ajout de profilés métalliques.

= Renforcement des poutres existantes par plats, corniéres ou profilés complémentaires.

= Ajout de contreventements.

= Renforcement des assemblages existants.

= Fourniture et pose d'un gousset métallique au niveau de la menuiserie 008.
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Les assemblages seront réalisés par boulonnage ou soudage conformément aux prescriptions des
normes en vigueur.

Localisation : Batiment principal.

STI.6.  REPRISE DE LA FERME-TREILLIS N°19

La ferme-treillis n°19 existante a recu un choc accidentel qui a provoqué une déformation
importante de sa membrure inférieure, d'un montant, des diagonales et du contreventement.
Le sinistre a engendré :
= Une déformation permanente de la membrure inférieure.
= Des déformations des diagonales, montants et contreventements associés.
= Des contraintes résiduelles dans les assemblages.
= Une possible altération des soudures et des boulonnages.
= Une modification de la géométrie générale de la ferme.
Les présents travaux consistent donc a reprendre l'intégralité des désordres. lls devront permettre

de restituer a la structure, ses caractéristiques mécaniques initiales, sa stabilité, sa résistance et sa
durabilité conformément aux normes en vigueur.

L'entreprise devra prendre connaissance de I|'état réel de I'ouvrage avant toute intervention et
intégrer dans son offre, I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Localisation : Batiment principal - Atelier 039 (NTI2).
STI.6.1. Contrdbles préalables
Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra réaliser :
= Le relevé géométrique complet.
= Le contrble des déformations.
= Le contrble des soudures.

= Le contréle des assemblages boulonnés.

= La vérification de la stabilité globale.
STI.6.2. Etaiement

Le titulaire devra la mise en place d'un étaiement provisoire permettant:
= La reprise intégrale des charges.
= La suppression des sollicitations sur les parties endommageées.
= Le maintien de la stabilité de I'ouvrage.
STI1.6.3. Dépose des éléments déformés

Aprés étaiement, I'entrepreneur devra la dépose de la membrure déformée et de ses éléments
attenants impactés. Les découpes seront soignées.

STI.6.4. Fourniture et pose de profils de remplacement

La réparation des désordres générés par le choc accidentel, se fera par la fourniture et pose de
profils neufs métalliques, de plats de renfort; de goussets, d'eclisses et autres pieces métalliques.
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Les travaux comprendront la restitution de la membrure inférieure et de ses éléments attenants
ainsi que les assemblages soudés ou boulonnés. Ces derniers transmettront intégralement les efforts
calculés.

STII.6.5. Controle de la géométrie

Apres remplacement :
= Vérification des alignements.
= Contréle des fleéches.
= Controle des niveaux.
= Vérification des entraxes.

Les tolérances devront respecter la norme NF EN 1090.

STI.7.  REPRISE DES PIEDS DE POTEAUX FORTEMENT CORRODES

Les travaux comprendront (liste non exhaustive) :
= Le grattage et la démolition des parties corrodées.

= La mise en place de platines de renforcement (boulonnage ou soudage conformément aux
prescriptions des normes en vigueur).

IMPORTANT

Toutes les dispositions provisoires de stabilité devront étre prévues avant et pendant les
interventions.

Localisation : Batiment principal :
Tous les poteaux donnant sur I'extérieur (coté extérieur + coté intérieur).

Tous les poteaux formant les travées 1 et 2.

STI1.8.  REPRISE DE LA PLANEITE DES PLANS DE PANNES

Le titulaire devra reprendre la planéité des plans de pannes sur l'ensemble des couvertures du
hangars HM7. Les plans de toiture devront étre continus, pour ce faire I'entreprise devra :

= Effectuer un relevé complet des plans de pannes existants.

= |dentifier les écarts altimétriques, déformations et défauts d'alignement.

= Vérifier |'état des assemblages, des fixations et des éléments porteurs.
Les travaux de reprise comprendront notamment (liste non exhaustive) :

= Le réglage des pannes existantes :

e Desserrage controlé des assemblages, vérinage localisé, réalignement et remise a
niveau des éléments, mise en place de calles métalliques de réglage en acier galvanisé,
resserrage des assemblages.

= La mise en place d'accessoires de réglage si nécessaire :

e Fourniture et pose de platines de compensations, cales métalliques anti-écrasement,
éclisses ou dispositifs de réglage permettant I'obtention d'un plan de toiture continu.

Les tolérances d'exécution correspondront a la fleche résiduelle conforme aux prescriptions de
I'Eurocode 3.
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ST II.9.

CREATION DE CHEVETRES POUR DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE

L'entreprise réalisera les chevétres nécessaires a la création des ouvertures destinées aux exutoires
de désenfumage.
Les travaux comprendront (liste non exhaustive) :

= Le tracage et la découpe des éléments de charpente concernés.

= Le renforcement des éléments porteurs impactés par les ouvertures.

= Les adaptations nécessaires a la pose des futurs exutoires.

= Le maintien de la stabilité de la structure pendant les travaux.

= Les chevétres en profils acier de section appropriée au support de couverture sandwich avec
platines de fixations sur profils sur la structure métallique existante.

Les dimensions des chevétres seront adaptées aux équipements de désenfumages dus au titre de la
section technique llI.

IMPORTANT

Le renforcement des éléments porteurs impactés par les chevétres est prévu au titre de l'article ST
11.5.

Localisation : Batiment principal.

ST 11.10. CREATION DE STRUCTURES SECONDAIRES POUR PORTES SECTIONNELLES
Au titre du présent article, I'entrepreneur devra la création de structures secondaires pour les
nouvelles portes extérieures sectionnelles dues a la section technique V - Menuiserie.
L'état et les caractéristiques des profils métalliques formant la structure et la présence de réseaux
intérieurs au niveau des linteaux, nécessitent la fourniture et la pose de structure secondaires
destinées a servir de support aux futures portes sectionnelles dues par le menuisier.
La charpente métallique secondaire sera fixée sur la charpente métallique existante dans les
conditions suivantes :
= Préparation et assemblage des profilés métalliques en atelier.
= Boulons et accessoires de pose (boulons HR, rondelles, contre écrous).
= Levage des profils.
= Assemblage des profilés par soudure (platines et gousses soudés).
= Supports (selon étude) des futures menuiseries (coordination avec la section technique V :
Menuiserie).
= Contreventements de stabilité longitudinale et transversale (selon étude) par profilés
normalisés, fers plats ou fers corniéres fixés par goussets en tole boulonnés sur les arbalétriers
ou sur les poteaux.
Observation : L'entrepreneur fournira au cours de la phase "études" les certificats de nuance des
aciers et du traitement anti corrosion recgu par les pieces de la charpente.
Localisation : Batiment principal - Menuiserie 008, Hall 016 et atelier carrosserie 040.
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STI11.11. TRAVAUX DE PEINTURE

STI1.11.1. Conditions d'application

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant des produits subtilisés.

L'application ne pourra étre effectuée :
= Sur supports humides ou givrés.
= Par temps de pluie ou de condensation.
= Lorsque la température ambiante est inférieure a 5°C.

= Lorsque I'humidité relative est supérieure aux limites prescrites par le fabricant.
STI1.11.2. Controles

L'entreprise réalisera les controles suivants:
= Vérification de la préparation des supports.
= Controdle visuel de la continuité du revétement.

= Vérification de I'absence de défauts : cloquage, coulures, manque de couvrance ou
décollement.

Les résultats des contrbles seront consignés par écrits et remis a la maftrise a I'avancée des travaux.

SECTION TECHNIQUE II : Page 52
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STI1.11.3. Systéme S1

NATURE DU SYSTEME : Revétement monocomposant élastomeére en phase aqueuse

S 1 ASPECT : Mat

QUALITE DE FINITION : Courante

SUBJECTILE : Structures métalliques intérieures (fermes-treillis et faces intérieures des poteaux IPE 200)
Autres éléments métalliques intérieurs peints

ETAT ACTUEL CONSTATE : Acier recouvert d’une ancienne peinture existante
Présence de points de rouille ponctuels
Quelques zones d’écaillement de la peinture

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Préparation des supports

- Aspiration des poussieres

- Piquage, grattage et brossage des zones
oxydées afin d’éliminer les parties non
adhérentes

- Lessivage des surfaces avec un
nettoyant dégraissant multi-surface

- Ringage a I'eau claire aprés nettoyage

- Nettoyant, dégraissant et détachant hautement concentré.

Détergent a base d'eau avec un PH 13,50.

I Apreés séchage

- Pochonnage sur les zones rouillées avec
un primaire adapté

- Primaire monocomposant antirouille anti-humide. A base de résine
alkyde modifiée a I'huile. Niveau de brillance : mat.

I Apres séchage du primaire adapté

- Application d’une couche de finition
décorative a 350g/m?, teinte retenue
RAL 7001 (ou RAL 7035 plus claire) a la
brosse, airless ou au rouleau

- Revétement monocomposant élastomere en phase aqueuse a base
d'un liant acryliqgue modifié au silane avec une adhérence et une
protection anticorrosion supérieures. Produit avec des pigments
antirouille et exempt de plomb, de chromate et de zinc.

Localisation (non exhaustive) :
e Batiment principal :

e Extension : :
- Pannes.

Fermes-treillis, contreventements et pannes IPN 100

Poteaux métalliques IPE 200 toute hauteur (toutes faces intérieures).
Descentes EP intérieures (2 unités).

Corniéres de maintien des murs au niveau des chdssis vitrés (faces intérieures).
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STI.11.4. Systéme S2

NATURE DU SYSTEME : Revétement monocomposant élastomére en phase aqueuse

S 2 ASPECT : Mat

QUALITE DE FINITION : Courante

SUBJECTILE : Structures métalliques extérieures (faces extérieures des poteaux IPE 200)
Autres éléments métalliques extérieurs
ETAT ACTUEL CONSTATE : Acier recouvert d’une ancienne peinture présentant des cloques
Présence de points de rouille profonde en partie basse des poteaux
Quelques zones d’écaillement de la peinture

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Préparation des supports

- Piquage, grattage et brossage des zones
oxydées afin d’éliminer les parties non

adhérentes
- Lessivage des surfaces avec un|- Nettoyant, dégraissant et détachant hautement concentré.
nettoyant dégraissant multi-surface Détergent a base d'eau avec un PH 13,50.

- Ringage a I'eau claire apres nettoyage

- Lavage haute pression afin d’éliminer
les résidus, salissures et anciennes
particules non adhérentes

Apres séchage

- Pochonnage sur les zones rouillées avec | - Primaire monocomposant antirouille anti-humide. A base de résine
un primaire adapté alkyde modifiée a I'huile. Niveau de brillance : mat.

Apres séchage du primaire adapté

- Application de 2 couches de finition|- Revétement monocomosant élastomere en phase aqueuse a base
décorative a 380g/m?, teinte retenue]d'un liant acrylique modifié au silane avec une adhérence et une
RAL 7001 (ou RAL 7035 plus claire) a la] protection anticorrosion supérieures. Produit avec des pigments
brosse, airless ou au rouleau antirouille et exempt de plomb, de chromate et de zinc.

Localisation (non exhaustive) :
e Batiment principal :
- Poteaux métalliques IPE 200 toute hauteur (toutes faces extérieures).
- Corniéres de maintien des murs au niveau des chdssis vitrés (faces extérieures).
- Couvertines extérieures au-dessus des chdssis vitrés.
e Auvent : :
- Poteaux et charpente métallique.
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STI1.11.5. Systéeme S3

NATURE DU SYSTEME : Peinture alkyde

S 3 ASPECT : Mat

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Métaux ferriferes neufs au niveau de la charpente et de la structure métallique
Autres métaux ferriferes neufs

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

I Travaux préparatoires

- Dépoussiérage complet

- Dégraissage des surfaces

- Grattage et brossage mécanique des
parties éventuellement corrodées

- Préparation des supports jusqu'a
|'obtention d'un degré de préparation
minimum St 3 selon la norme ISO 8501-1

Les surfaces devront étre saines, propres, séches et exemptes de
toute substance susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

Aprés travaux préparatoires

Travaux de mise en peinture
- Couche primaire

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

seche minimale 60 a 80 microns - Couleur BLANC.

GRIS RAL 7001.

GRIS RAL 7001.

- Primaire anticorrosion riche en zinc ou primaire époxy - Epaisseur
- Peinture a base de copolymeéres en dispersion (F.I Cl.7b2) - Couleur

- Peinture a base de copolymeéres en dispersion (F.l Cl.7b2) - Couleur

Localisation (non exhaustive) :
e Batiment principal et extension:

bardages).

Tous profilés métalliques neufs nécessaires a la reprise de la planéité des plans de pannes.
Tous les profilés métalliques neufs nécessaires a la reprise de la planéité des plans de bardage.
Dauphins des eaux pluviales.
Tuyauteries de désenfumage.

- Tous profilés métalliques neufs (renforcements et adaptations, ferme-treillis n°19, pieds de
poteaux, chevétres désenfumage, structures secondaires portes sectionnelles, structures pour

SECTION TECHNIQUE II :
Structure - Charpente métallique

Page 55




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

SECTION TECHNIQUE lil

Couverture
CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX...ccuiiiieiieieeeeeeeeeeeeeeeeans 58
STIIL1. MATERIELS ET MATERIAUNX ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiceiieiiceianiceissiecasisssscastossesssssssssasssssssasssssnsans 58
STII.1.1. PANNEAUX SANDWICHS DE COUVERTURE . ..uittutittutitttiettterueesteertetersnerssessueersneessnsesnstrsseesssesseeessseesnsersns 58
STINL1.2. EXUTOIRES PNEUMATIQUES DE DESENFUMAGE ....civvtueiritieeriiteeerttneeerratneeresnneeersrneeesssnnserssneeesssseeesssnnsens 59
STIIL1.3. PANNEAUX SANDWICHS POUR BARDAGE ....u.itvtuueeeettneertsneeresnneesestneeesssneessssaeessssneeesssnnsesssseeesssnneesssnneens 59
ST LA, ZINGUERIE ittt it iteieeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeaaaaaaaaaaas 60
STI.1.4.1.  Gouttiéres pendanntes POUr €gOULt d@ LOITUIE .............cceccuueeeesveeeeicieeeesiieeeeseteeesiteaeesiseasesseseennns 60
STII.1.4.2.  Descentes des @QUX PIUVIAICS ...........c.coocueeeeeeiiiieiieieeeee ettt s 60
STHLI.A.3.  DOUPRINS ..o e e ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e e et e e e st aaeats e s e e sssaeessasaeaatssaaasssassasssaasasssasannnnes 60
TRAVAUX A REALISER .ottt e e e e e e e e ees 61
ST IIl.2. CONTRAINTES DE CHANTIER ET MAINTIEN EN ACTIVITE DU SITE ....cccceiiiiieiiniicenianinans 61
STIII.3. DEVOIEMENT DE SORTIES EN TOITURE.....ccuceiiiiiiieiiiiceiieiiceiieniceiiastecestossscassassasassassnsans 61
STII1.4. COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWICH......cciiiiiiiiiiiiiiiciiieiiceiiecseceiassecassassssassassnsans 62
STII.4.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ..cciiiiiiiiiiiiiiiiieieeieieeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesesaeenens 62
STII.4.2. FOURNITURE ET POSE D'UNE COUVERTURE NEUVE.....cceitiiiiiiiiiieiieieeeeeeeee et et et eee e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeseaeaeaeaees 62
STI1.4.3. REPOSE DES SORTIES DE TOITURE ..euvuueivvtteererneeeresneeerssneesessneeesssnsesssssnsessssneessssnsessssnnsesssseeesssseesssnneens 63
STHLA.4. TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ...cvvvuniirtneeeretuneerreanerrsuneeresnseersasnersssneeerssneessssnsessssnseerssnseesssnnsens 63
ST A5, DESSOUS DE TOIT tiiiiiiiiiiiiiieiieieieietetteeteeteeeteeeeeteeeeeeeeeteeeteeeeeteteteeeteteeeeeteteeeeeeseeseestsaeeeesesseesessesseseseeeses 63
STI1.4.6. CHENEAU ENCAISSE ISOLE AVEC MEMBRANE .....uuuiitttuiertttneerttteeereuieersutnerssseeerssneessssnsesssseeeresseerssnnsens 63
STIHILS5. ACCES EN TOITURE.......o e eiiciieiiceieitceieiecetassecestastecessassesassassesassassssassassasassnssnsnns 64
ST I11.6. DISPOSITIFS DE SECURITE EN TOITURE ........cnimieiiccicicciiecseccrecsecesasecnssansecansassnnnns 64
STIIL.7. GESTION DES EAUX PLUVIALES..... o iiiceiiiiceiieciceiecteceiassecassassesessassssassassesassassasnns 64
STII1.8. DESENFUMAGE NATUREL PNEUMATIQUE ......ccoiuieiiiieiieiiceiiectecetastecestossscassassecassassnsnns 65
STI1.8.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ....cetuueerrtueererneeererieeerrsneerssneeesssneeessssesessssseeesssneeesssnneens 65
STII1.8.2. FOURNITURE ET POSE D'EXUTOIRES PNEUMATIQUES DE DESENFUMAGE ....vvvvvvereeirieevreeeeeeeeeseenssreeereesessennnnns 65
STI1.8.3. COMMANDE DE DESENFUMAGE ...ccuvuiiittiereretteeereteeerssneeresseeesssneessssssesssseeessseesssssesessssseeesssssessssnneens 65
ST 8.4,  IMHISE EN OEUVRE ..cevuuiiieeteeetteeeeetueeesttseseasasessaaseesasaseseasasesesaseesasasessaassserssasssessnnsesrasnnseresnnsersennsee 66
ST I11.8.5. ESSAIS ET CONTROLES DES EXUTOIRES PNEUMATIQUES DE DESENFUMAGE EN TOITURE ...cvvvvnereiineeeririeereannnens 66
STIHIL.8.5.1.  CONtroles QVANT MISE €N SEIVICE. .........cccueeeeueeeiiieeieeesiieesieeesiteesitesstteesieessttesseessbeesseesteesseesbeesseas 66
STIHL8.5.2.  ESSQIS fONCLIONNEIS ...ttt eeee e ettt e e e et a e et e e e et e e e e tsaaeeaassaaesssaaaasssasannnens 66
STI1.8.5.3.  Contréles d'étanchéité et de réseau PNeUMQALIQUE ..............ccccuveeeeeceereesiriereeiiieeeeieeeesieeeesssesessnes 67
STI1.8.5.4.  Essais de fonctionnement GIODAI .................ooeeueeeeeeueeeeeiieeeeeeee et eetee e tteeeeeteaeeseeaaeesreaeeeaans 67
SECTION TECHNIQUE IlI : Page 56

Couverture




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7
STII.8.5.5.  DOCUMENLS A FECEPTION ...ttt ettt ettt e s 67
STIIL.9. REMPLACEMENT DES PIGNONS METALLIQUES .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiceiiiniceianicesisssecasssssecans 67
STHL9.1. DESCRIPTION DE L'EXISTANT .eiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeees 68
STIIL9.2.  ETUDES D'EXECUTION ..ceeeuuvvreereeeeeeeiiurereeeeeeeeeessssseseseeesesssssssessseeesemssssesssssesesemmsssssssesesssmmmssssssesesssnnnnns 69
ST II1.9.3.  PREPARATION DES SUPPORTS . ..uutetttueetttueertsneeerenneeesssnneesssnnaeesssneesssnnsesssneeesssnmessssnseesssneeessnneeessnnneees 69
STI.9.4. MISE EN OEUVRE DES PANNEAUX SANDWICHS ISOLES ...uuuuieeeeeriruruiieeeeeeeeeesnnnaeeeeessessssnnaeeseessesssnnieeseessensnnns 69
STIIL9.5. PIGNONS METALLIQUES ...uuuetituieeettteeeettueeeetneeeetnneesssnneesssnnsesssneesssnnsesssnneeesssnseesssnnsesssnsesessnnseessnnneees 70
ST11.9.5.1.  Fourniture et pose de panneaux SANAWICHS ISOIES .............coccueeeveeeieiriiieiieeeeee e 70
STI11.9.5.2.  Fixations des panneaux SANAWICHS iSOIES ..............ccccueeeeiiieeeseiieeeseeeeeeieeeesteeeeetaaeesiveaeesresaesnns 70
STIL9.5.3.  EtaNCREite G I'GIr € G I'@QU .....eeeeevieeeieeeeee ettt e st e et e e st e s s satee s s ntneeessees 70
ST IILO.6.  POINTS SINGULIERS ... eettueeeettieeeettueeetanneeessnaeeresneesssnneesssnnaeesssnneesssnnsesssnneeesssnnessssnnsesssnneeesssnneessnnneees 70
STHILO.6.1.  Pied de DAIAAQGE ..........cooueeeeeeiieeeeee ettt ettt ettt e e e et 70
YL T -1 =0 [0 o o [0 [ -SSR 71
ST11.9.6.3.  Rives [atérales en ANgles SOItANLS............coocueeeeueeeiueeeiiieeeeeeeee ettt st 71
STUI.9.6.4.  JOINtS A€ GIlATALION. .....cccuveeiiieiieeiie ettt ettt ettt sttt et e st e et e st e st e s beasssee s bsessessbnesaseas 71
STIILY.6.5.  FiXQtiONs trAVEISANTES.......ccccveeeeeeieiieieeeee e aaaaaaan 71
ST 111.10. HABILLAGE D'UNE PARTIE DE LA FACADE OQUEST .....ccccciitiiiimniiinnieiennininscnensserensssssnsssses 71
ST 11.10.1. DESCRIPTION DU SUPPORT EXISTANT ...etttuueererueeertsneeerssnneeressneeesssnsessssneessssaeessssnsesssssnsessssneeesssseesssnneens 72
ST I11.10.2. ETUDES D"EXECUTION ..uvteiuveeeteresuteesteeesseeessessssseesssesassesssssessssesessssssnsessssssssssessnsesssssessnsesssssessssesssseees 73
ST 11.10.3. OSSATURE METALLIQUE POUR BARDAGE ......etvvuueeeettueeetuneeresnneeeestneeesssneesssseessssnsessssnnsesssseessssneesssnneens 73
ST 1104, FACADE METALLIQUE....uvteiuveeieteeeieteeiteeesteeessesesseeesseesssesesssessssesessesssasessssesessesssnsesesssesssessnsesssnsessnsess 74
STI111.10.4.1.  Fourniture et pose de panneaux SANAWICHS ISOIES .............cccccvveeeeccivieeiiieeeesiieeecieeeesieeeeasireaa e 74
ST111.10.4.2.  Fixations des panneaux SANAWICRAS SOIES ..............cocuveeveimiieieieieiiieee et 74
STI.10.4.3.  EtANCREIte G 1'QIr € G I'€@QU ....vveeveeeeeeieeieeee ettt ettt ettt st et e st e st e s baessessbaesseas 75
ST HILLO.5. POINTS SINGULIERS ..vtttuueeeeeeetturuueeeeeessessunnaaeeeesssessnnnaseseessssssnnaeeeessssssssnneeesssssssssnnseeseessesssnnseesesesssssnen 75
Y L1 LT S = T=To [ (=3 o Tolo Lo L3 USSP 75
YL O S0R -1 (-3 [=3 s Tolo T -SSR 75
STI1.10.5.3.  Rives |aterales €N ANGIEs SOITANTS.............c.eeeeccuveeeeeieeeestieeeeeeeeeetaee e et tee e e et eestaeaeestsaaeessseseeasses 75
STIHIL10.5.4.  JOINES A@ QIAEALION. .......eeouieieieeeie ettt et sttt e st e et e st e s s e s b e sneas 75
STU1.10.5.5.  FiXQUIONS trAVEISANTES......cooeeeiaeeeeeee ettt ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e s snneeeeeeeas 75
SECTION TECHNIQUE III : Page 57

Couverture




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Pendant la période de préparation, l'entrepreneur soumettra au visa du maitre d'ceuvre les
documentations techniques de tous les matériels décrits ci-dessous. Conformément a I'article DG
5.3.1 du CCTP, les documents seront transmis par voie électronique.

STII.1. MATERIELS ET MATERIAUX

STII.1.1. Panneaux sandwichs de couverture

Les panneaux sandwich de couverture répondront aux exigences suivantes :

= NF EN 14509 : Panneaux sandwichs autoportants a parements métalliques isolants fabriqués
en usine - Spécifications.
= Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application du systeme proposé.

= Déclarations de performances (DoP) et marquage CE des produits.

Ils possederont les caractéristiques minimales suivantes :

LI Y/ o1 SO PP TP RTRPPPPPO panneaux de couverture

= Résistance thermique déclarée ..........couveenennne... R =7,35 m2.K/W

LAY o [T Polyisocyanurate (PIR)

B NUANCE d'ACIEN cevvviieeicieee e S 320 GD selon NF EN 10346 et NF P 34-310
L o 0] {=Tot o] o HORN OO PP TP PTRPUPPPO acier revétu prélaqué

= Parement eXtErieUr....cccceeeeeccciieeeeeeeeeeirreeeee e, 0,60 mm

= Parement iNtEri Ur ..ooooeeeeeeeeeeee e 0,40 mm

= REACLION QU fEU v B-S,,d0 selon NF EN 13501-1

= Caractéristiques pondérales ........cccceceveevveeercnnnnnnn. 14,79 kg/m?

= Classement NF EN 13501-5......cccocvvveeeineereennnnnen. B ROOF (t3)

Face extérieure, les panneaux de couverture seront de couleur gris clair présentant un fort albédo*.

* Plus un corps est clair et plus il est réfléchissant : son albédo est fort.

Face intérieure, les panneaux de couverture seront de couleur blanc creme "intérieur".

Largeur utile 1000

I\

+
|
\Z.\ I 333 ! Bande de mousse polyéthyléne[

& 2\ / "\ 37 /\
L Epaisseur
nominale

Largeur hors tout 1077

—“

Figure STl 1 - Coupe de principe des panneaux sandwichs de couverture
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ST I.1.2.

ST 1.3,

Exutoires pneumatiques de désenfumage

Les lanterneaux de désenfumage (éclairement zénithal) devront étre conformes :

= Aux dispositions du Code du Travail et aux dispositions de l'arrété du 12 mai 2020 (article

4.4).
= Aux exigences de sécurité incendie applicables a I'établissement.

= A la norme NF EN 12101 relative aux systémes pour le contrdle des fumées et de la chaleur.

= Aux prescriptions des organismes de contréle et des services compétents lorsque requis.

lls possederont les caractéristiques minimales suivantes :

L LU= = T pneumatique

= Costiere coiffante.....ccccvveevciennciiiiecieececcn en acier standard

= Thermodéclencheur........ccccocvevvciiiiiieinieencieeenenn calibré a93°C

B REMPIISSAEE ..vvveeeeiiiee et plaque de polycarbonate alvéolaire
= Pré-montage €n USINE......cccecveeeeecveeeeeiveeeeecneeenn prévu pour tube cuivre

Panneaux sandwichs pour bardage

Les panneaux sandwich isolant de bardage répondront aux exigences suivantes :

= NF EN 14509 : Panneaux sandwichs autoportants a parements métalliques isolants fabriqués

en usine - Spécifications.

= Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application du systeme proposé.

= Déclarations de performances (DoP) et marquage CE des produits.

Ils possederont les caractéristiques minimales suivantes :

LI Y/ o1 TSP P TP PTRPUPPPO panneaux de fagade

= Résistance thermique déclarée ........ccccuveveennnnnn. R=5,12 m2.K/W

Y3 L= TS Polyisocyanurate (PIR)

N Y=Y 0 1= o T acier prélaqué

B NUANCE d'ACIEN .eeviveiiiiiiiecete e selon NF EN 10346

B ProteCtion .oocveee e acier revétu prélaqué NF P34-301
et NF 10169

= Parement eXteriQUr...ooooveeeeeeeeeeec e 0,60 mm

= Parement iNtEri Ur ..ooooeeeeeeeeeecc e 0,40 mm

= REACLION QU fEU v B-S;,d0 selon NF EN 13501-1

= Caractéristiques pondérales ........ccccceeevvveeercnnnnenn. 12,49 kg/m?

B COUIBUN ittt RAL 6031 - Vert OTAN
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Largeur utile 1150 mm

] — Joint en mousse polyéthylene

Epaisseur
2100

-—
——

Largeur hors tout 1169 mm

Figure STIII 2 - Elévation et Coupe de principe des panneaux sandwichs de
bardage

ST IIIl.1.4. Zinguerie
STII.1.4.1. Gouttieres pendanntes pour égout de toiture

Elles seront en acier galvanisé protégé par une couche de zinc 20 microns, % rondes avec un
développé minimal de 33/100 et une épaisseur minimale de 0,55 mm. La pose sera assurée par des
crochets DEV 33 mini (dits crochets negres) également en acier galvanisé et adaptés aux panneaux
sandwichs. Les fonds emboitables posséderont les mémes caractéristiques que les gouttieres.

Aux points bas, les gouttiéres pendantes recevront des moignons (ou naissances). Chaque moignon
sera recouvert d’une crapaudine en acier galvanisé.

Les sections et les pentes ainsi que les éléments de dilatation seront déterminés suivant les
prescriptions de la NF P 30.201.

ST 111.1.4.2. Descentes des eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en acier galvanisé protégé par une couche de zinc 20
microns, épaisseur minimale 55/100°™ de mm d’épaisseur.

La détermination des diamétres des descentes d’eaux pluviales sera a la charge de |'entrepreneur
(art. CC 5 de la présente section technique) conformément aux prescriptions du DTU 60.11.

Ce diametre ne devra pas étre inférieur a 100 mm.
Les travaux comprendront les bouts droits, coudes, colliers, bagues, et toutes sujétions.

La pose s’effectuera, avec des fixations adaptées, contre les murs ou les poteaux métalliques IPE
200.

ST 111.1.4.3. Dauphins

Toutes les descentes d’eaux pluviales seront équipées de dauphins fonte, d’'une hauteur de 1,00
métre et plongeront directement dans des regards d’eaux pluviales de pied de chute (dus au titre de
la section technique V).
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TRAVAUX A REALISER

STII.2. CONTRAINTES DE CHANTIER ET MAINTIEN EN ACTIVITE DU SITE

Cet article est référencé au poste DG 5.3 de la D.P.G.F.

Le site demeurera en activité pendant toute la durée des travaux. L'entreprise devra prendre toutes
les dispositions nécessaires afin de limiter les nuisances et garantir la continuité de I'exploitation des
locaux.

Les travaux seront organisés de maniere a maintenir |'acces aux batiments, aux zones de circulation,
aux aires de stockage et aux équipements techniques.
L'entreprise devra notamment :
= Respecter le phasage des travaux (6 phases) comme décrit dans les dispositions générales.
= Etablir un phasage détaillé des travaux avant démarrage du chantier.
= Assurer en permanence la sécurité des occupants, du personnel du site et des intervenants.
= Mettre en place les protections collectives et individuelles réglementaires.

= Maintenir le batiment hors d'eau durant toute la durée du chantier, notamment lors des
opérations de dépose de la couverture existante.

= Prévoir les bachages, protections provisoires et dispositifs de recueil des eaux de pluie
nécessaires.

= Limiter les émissions de poussiéeres, de bruit et les risques de projection.

= Assurer le nettoyage régulier des zones de travail et des abords.

= Procéder a I'évacuation réguliere des déchets et gravats vers des filieres agréées.

= Signaler et baliser les zones de chantier conformément a la réglementation en vigueur.

Toutes les sujétions liées au maintien en activité du site sont réputées incluses dans les prix du
marché et ne pourront donner lieu a aucune rémunération complémentaire.

STII.3. DEVOIEMENT DE SORTIES EN TOITURE

Les sorties de toiture trop proches des faitages ou égouts ainsi que celles trop proches entre-elles
seront dévoyées au titre de ce présent article. Les prestations s'entendent toutes sujétions
comprises.

Les relevés sur place ainsi que les études et plans d'exécution seront également a la charge du
présent titulaire.

Le matériau utilisé pour chaque dévoiement sera impérativement de méme nature que le matériau
existant.
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ST IIl.4. COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWICH
STI.4.1. Références réglementaires et normatives
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, aux prescriptions des fabricants, aux
Documents Techniques d'Application (DTA), Avis Techniques en vigueur a la date d'exécution des
travaux, ainsi qu'a I'ensemble des textes réglementaires et normatifs applicables.
L'entreprise est réputée connaitre et respecter I'ensemble des dispositions législatives,
réglementaires et normatives relatives aux ouvrages objet du présent marché.
Les travaux devront notamment étre conformes aux documents suivants, sans que cette liste soit
limitative :
Normes et regles relatives aux couvertures métalliques
= NF DTU 40.35 : Couvertures en plaques nervurées issues de toles d'acier revétues.
= Cahiers du CSTB applicables aux couvertures métalliques et panneaux sandwichs.
= Recommandations professionnelles et prescriptions des fabricants.
Panneaux sandwichs de couverture
= NF EN 14509 : Panneaux sandwichs autoportants a parements métalliques isolants fabriqués
en usine — Spécifications.
= Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application du systéme proposé.
= Déclarations de performances (DoP) et marquage CE des produits.
Structures et charges climatiques
= Ensemble des Eurocodes applicables et leurs annexes nationales.
= Eurocode O : Bases de calcul des structures.
= Eurocode 1 : Actions sur les structures (charges permanentes, neige, vent et entretien).
= Eurocode 3 : Calcul des structures en acier lorsqu'applicable.
Les ouvrages seront dimensionnés en fonction de la zone de neige, de la zone de vent et des
caractéristiques topographiques du site.
ST IIl.4.2. Fourniture et pose d'une couverture neuve
La nouvelle couverture sera réalisée au moyen de panneaux sandwichs autoportants a parements
métalliques prélaqués.
Les panneaux présenteront les caractéristiques minimales suivantes :
= Epaisseur d'isolant : 140 mm.
= Ame isolante en polyisocyanurate (PIR).
= Parements extérieur et intérieur en acier prélaqué.
= Résistance thermique déclarée : R > 7,35 m2.K/W.
= Masse surfacique : 14,79 kg/m? minimum.
Les panneaux seront mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant, aux Avis
Techniques en vigueur et aux DTU applicables.
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Les fixations seront adaptées a la structure porteuse existante et dimensionnées pour résister aux
efforts de vent conformément aux regles de calcul en vigueur.

ST 111.4.3. Repose des sorties de toiture

Les sorties de toiture déposées en conservation au titre de la section technique | seront reposées.
Les travaux incluent également les travaux d'adaptation et la fourniture et pose d'accessoires
complémentaires.

STIIL4.4. Traitement des points singuliers
L'entreprise devra le traitement complet de tous les points singuliers de la couverture comprenant
notamment :
= Accessoires d'étanchéité.
= Sorties de toiture.
= Rives d'égout.
= Raccords de rive.
= Faltages.
= Closoirs ventilés.
= Cache-moineaux.

= Pieces de raccordement diverses.

= Toutes sujétions nécessaires a I'obtention d'une parfaite étanchéité.

Les accessoires seront réalisés en acier prélagué de méme teinte que la couverture sauf indication
contraire de la maftrise d'ceuvre.

ST I11.4.5. Dessous de toit

L'entreprise fournira et posera des dessous de toit métalliques sur I'ensemble des zones concernées
par les travaux.

Les habillages seront réalisés en acier prélaqué, fixés mécaniquement sur une ossature adaptée et
présenteront un aspect fini uniforme.

ST1l.4.6. Chéneau encaissé isolé avec membrane
En remplacement de la noue métallique déposée, I'entreprise réalisera un chéneau encaissé isolé.

Les prestations comprendront :
= Fourniture et pose du support.
= |solation thermique adaptée de 80 mm d'épaisseur minimum (U = 0,26 W/m?2 k).
= Mise en ceuvre d'une membrane d'étanchéité.
= Relevés et raccordements.
= Naissances, trop-pleins et accessoires nécessaires.

= Toutes sujétions de raccordement aux descentes EP.
Le systéme mis en ceuvre devra garantir une parfaite évacuation des eaux pluviales.

IMPORTANT

Le chéneau encaissé recevra, au titre de la section technique VI, un cable chauffant autorégulant
de déneigement.
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ST IIL.5.

ST III.6.

ST II.7.

ACCES EN TOITURE

L'entreprise fournira et mettra en ceuvre un accés en toiture composé :
= D'une échelle a crinoline en aluminium implantée sur le pignon Nord.
= D'une passerelle sécurisée entre |'échelle a crinoline et la couverture.
= Des fixations et ancrages réglementaires.
= De tous les accessoires nécessaires a une utilisation sécurisée.
= D'un dispositif de condamnation d'acces cadenassable.

= D'un cadenas avec 3 clés sur porte-clés.

L'ensemble sera conforme aux normes de sécurité applicables aux acces permanents en toiture.

IMPORTANT

Le massif d'ancrage de I'échelle a crinoline est a la charge du titulaire de la section technique IV
(coordination a prévoir).

DISPOSITIFS DE SECURITE EN TOITURE

L'entreprise fournira et installera des lignes de vie permanentes en acier inoxydable.

Les prestations comprendront :
= Les cables inox.
= Les ancrages d'extrémité.
= Les potelets intermédiaires.
= Les dispositifs de tension.
= Les absorbeurs d'énergie éventuels.
= Les plaques signalétiques réglementaires.

Le systéme sera congu pour permettre la circulation et la sécurisation des intervenants sur
I'ensemble des six pans de toiture dés la sortie de I'échelle a crinoline.

Une note de calcul ainsi qu'un certificat de conformité du systéme installé seront remis a la maitrise
d'ceuvre.

GESTION DES EAUX PLUVIALES

L'entreprise fournira et posera :
= Des gouttiéres pendantes en acier galvanisé (pose aux crochets)
= Des descentes d'eaux pluviales en acier galvanisé.
= Des dauphins en fonte.

Les dimensions seront déterminées en fonction des surfaces de toiture a desservir et des débits
réglementaires.

Les raccordements aux réseaux existants sont compris dans la prestation.

IMPORTANT

Les dauphins en fonte seront peints au titre de la section technique Il.
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ST I11.8.

ST 111.8.1.

ST 111.8.2.

ST 111.8.3.

DESENFUMAGE NATUREL PNEUMATIQUE

Références réglementaires et normatives

Les lanterneaux de désenfumage devront étre conformes :
= Aux dispositions du Code du travail et arrétés ICPE applicables au batiment concerné.
= Aux exigences de sécurité incendie applicables a I'établissement.
= A la norme NF EN 12101 relative aux systémes pour le contréle des fumées et de la chaleur.
= Aux prescriptions des organismes de contréle et des services compétents lorsque requis.

L'entreprise fournira les procés-verbaux de classement, certificats de conformité et notices de
maintenance des équipements.

Fourniture et pose d'exutoires pneumatiques de désenfumage

Au niveau du hall 039 du batiment principal, I'entreprise fournira et posera cing (5) lanterneaux de
désenfumage pneumatiques.
Caractéristiques minimales des exutoires :

= Surface utile par ouvrant : 1,80 m2.

= Commande pneumatique ouverture/fermeture.

= Coupole opaque en polyester a double parois M4 non gouttant en forme de dome résistant
a 1200 Joules contre la chute de personnes.

= 1 Cadre ouvrant en acier galvanisé sur lequel est monté la coupole.

= Costiére coiffante en t6le galvanisée soudée double peau isolée extérieurement par Panotoit
Quatro de 30 mm.

= Costiére adaptée a la couverture en panneaux sandwich.

= Remplissage transparent permettant un apport maximal de lumiére naturelle.
= Raccordement et étanchéité périphérique compris.

= P.V. avec ouverture supérieure ou égale a 140°.

Les dispositifs seront conformes aux exigences réglementaires relatives au désenfumage du type de
batiment concerné.

Commande de désenfumage

IMPORTANT

Le systeme de désenfumage naturel pneumatique bi-zone sera raccordé au Centraliseur de Mise
en Sécurité Incendie (CMSI) di au titre de la section technique VI "Incendie-Electricité". Le
raccordement se fera avec une commande a émission de courant. Une coordination est donc a
prévoir entre les deux (2) sections techniques.

Commande de désenfumage par matériel de sécurité incendie a commande manuelle a distance du
type pneumatique comprenant :
= Mécanisme d'ouverture composé de deux vérins double effet, a gaz éjecteur amortisseur de
puissance appropriée compris tous accessoires de fixation.
= Tube cuivre de raccordement entre coffret CO2 et exutoires.
= Coffret CO2 asservi au SSI (A) y compris capot, support mural, percuteur pour cartouche,
cartouches d'essais, de réception et de fonctionnement, marteau et tous accessoires pour une
parfaite finition et utilisation.
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ST 111.8.4.

Mise en oeuvre

La définition et I'exécution des dispositifs de désenfumage (Exutoires + commandes) devront
satisfaire aux textes et Normes suivants : IT 246.

La mise en ceuvre se fera :
= Suivant les Prescriptions et Instructions du Fabricant.
= En intégrant toutes les sujétions de raccordement et d'étanchéité.
= Avec la mise en peinture de I'ensemble des tuyauteries apparentes au titre de la ST Il
Principe :
= Quverture automatique de chaque exutoire par fusible thermique calibré, monté sur
démultiplicateur de traction a fixer sur I'ouvrant du chassis de désenfumage.

= Refermeture pneumatique et manuelle de chaque exutoire par cartouche CO2.

ST 11.8.5. Essais et contréles des exutoires pneumatiques de désenfumage en toiture
ST I1.8.5.1. Contréles avant mise en service
Apres l'installation des exutoires pneumatiques de désenfumage en toiture, les vérifications
suivantes doivent étre effectuées :
= Contréle de la conformité des équipements installés par rapport aux plans d'exécution, aux
prescriptions du fabricant et a la réglementation en vigueur.
= Vérification de la fixation mécanique des exutoires sur les costiéres et de I'étanchéité des
raccordements en toiture.
= Contrdle visuel de I'état des ouvrants, vérins pneumatiques, canalisations, raccords et
accessoires.
= Vérification de l'identification et du repérage des dispositifs de commande et de
déclenchement.
= Contrble de la pression des bouteilles de CO, ou du réseau pneumatique selon le systeme
installé.
ST 111.8.5.2. Essais fonctionnels
Les essais fonctionnels comprennent :
Déclenchement de sécurité
= Déclenchement de chaque exutoire a partir de son dispositif de commande de désenfumage.
= Vérification de I'ouverture compléte de I'ouvrant conformément a I'angle d'ouverture prévu
par le fabricant.
= Contréle du temps de réaction et de la bonne transmission de |'ordre de déclenchement.
Réarmement
= Vérification du bon fonctionnement du systeme de réarmement.
= Contréle de la remise en position fermée de I'exutoire sans déformation ni point dur.
Commandes associées
= Essais des commandes manuelles de sécurité.
= Vérification du fonctionnement des éventuelles commandes de ventilation naturelle.
= Contrble des asservissements avec le systéme de sécurité incendie (SSI) lorsqu'ils sont
prévus.
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ST 11.8.5.3. Contréles d'étanchéité et de réseau pneumatique

= Vérification de I'absence de fuite sur les réseaux pneumatiques, raccords et organes de
commande.

= Contréle du maintien en pression du réseau.
= Vérification de la continuité et de la protection mécanique des canalisations pneumatiques.

ST II1.8.5.4. Essais de fonctionnement global

= Simulation d'un scénario de désenfumage avec ouverture simultanée des exutoires
concernés par une méme zone.

= Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble des équipements associés.
= Controéle de I'absence d'interférences avec les autres installations techniques du batiment.

ST 11.8.5.5. Documents de réception

A l'issue des essais, les documents suivants seront remis :
= Procés-verbal d'essais et de mise en service.
= Fiches techniques et certificats de conformité des exutoires.
= Notices d'exploitation et de maintenance.
= Plans de repérage des exutoires et des commandes.
= Attestation de conformité de l'installation aux exigences réglementaires applicables.

L'ensemble des essais devra étre réalisé conformément aux exigences de la norme NF S 61-932, aux
prescriptions du fabricant et aux dispositions du systéme de sécurité incendie du batiment.

STII.9. REMPLACEMENT DES PIGNONS METALLIQUES

Afin de garder Il'unité visuelle de la zone technique et d'améliorer le confort thermique du hangar
HM?7, les panneaux de bardage peints simple peau des quatre (4) pignons seront remplacés.

Localisation : Pignons Nord et Sud.
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Photo STIII 2 - Pignon Sud Photo STIII 3 - Pignon Sud
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Photo STIII 4 - Pignon Nord

Les travaux seront exécutés conformément aux textes en vigueur a la date de remise de I'offre,
notamment (liste non exhaustive) :

® Codes et arrétés applicables au présent projet.

B Eurocodes.

= NF EN 14509 : panneaux sandwich autoportants a parements métalliques.
= NF EN 1090.

® DTU et CPT applicables.

® Régles NV ou Eurocode 1 pour les actions climatiques.

® Recommandations du SNFA.

B Prescriptions des fabricants.

® Réglementation incendie applicable a I'ouvrage.

B Code du travail relatif aux travaux en hauteur.

L'entreprise devra respecter les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application du systeme
proposé.

STI.9.1. Description de I'existant

Le batiment est constitué :
® D'une charpente métallique conservée.
® D'un bardage métallique simple peau existant a déposer.
® D'ouvrages périphériques conservés et/ou remplacés.

L'entreprise devra vérifier :
® Les aplombs.
B | es niveaux.
® Les déformations éventuelles.

B |3 capacité des supports a reprendre les charges du nouveau bardage.
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ST 111.9.2.
ST 111.9.3.
ST11.9.4.

IMPORTANT

Les renforcements de structure métallique sont dus au titre de la section technique Il

(coordination a prévoir).

Etudes d'exécution

Cet article est référencé au poste DG 5.3 de la D.P.G.F.

Avant tout commencement des travaux, |'entreprise établira :

® Plans de calepinage.
B Plans de détails.

® Carnets de détails des points singuliers, en particulier les pieds de bardage.

® Notes de calcul.

® Justification des fixations.
® Calculs vent.

B Calculs de dilatation.

B Fiches techniques des matériaux.
Préparation des supports

Avant pose du nouveau bardage :
® Contrble géométrique des supports.
® Contréle des alignhements.

® Controle de la corrosion.

Les éléments corrodés seront :
® Décapés.
® Traités.

B Repeints suivant systeme anticorrosion adapté.

Les défauts susceptibles d'affecter la pose seront corrigés.

Mise en oeuvre des panneaux sandwichs isolés
Généralités:
La pose sera réalisée conformément :

Aux prescriptions du fabricant.

Aux plans validés.
Aux Avis Techniques.

Tolérances:

Verticalité :

®+5mmsur3m.

Planéité :

B+ 5 mm sous regle de 2 m.

Alignement :

® Aspect visuel parfait.
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ST1.9.5. Pignons métalliques

ST II1.9.5.1. Fourniture et pose de panneaux sandwichs isolés

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de panneaux de bardage verticaux de type
"sandwichs", toutes sujétions comprises. Les travaux seront conformes aux stipulations du fabricant.

Dans son étude et son offre, le titulaire devra prendre en considération que la couverture du hangar
HM7 sera entiérement remplacée et qu'une ITE de 160 mm mini sera posée a I'horizon 2028.

L'entreprise devra assurer :
B |3 continuité de l'isolation.
® [ a réduction des ponts thermiques.
® | 'absence de condensation.

Tous raccords devront conserver la performance thermique de I'enveloppe.
ST 111.9.5.2. Fixations des panneaux sandwichs isolés

Les fixations devront étre :
® En acier inoxydable ou acier protégé anticorrosion.
® Compatibles avec les parements.
® Munies de rondelles d'étanchéité EPDM.

Dimensionnement :
= Selon Eurocode.
® Selon Avis Technique.
® Selon pression et dépression du vent.
Aucune fixation défectueuse ne sera admise.
ST II1.9.5.3. Etanchéité a l'airet a I'eau
L'entreprise devra assurer :
B |3 continuité de |'étanchéité a I'eau.
B L3 continuité de I'étanchéité a I'air.
B | a continuité thermique.
Mise en ceuvre :
® Joints butyle.
® Joints EPDM.
® Mastic compatible.
Tous raccords devront rester durables.

STI.9.6. Points singuliers

Tous les points singuliers seront traités avec des profilés fournis par le fabricant des panneaux de
bardage. lls seront impérativement choisis dans la méme gamme que les panneaux sandwichs.

ST111.9.6.1. Pied de bardage
Le traitement comprendra :

® pProfil de départ.
® Bavette rejet d'eau.
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® Protection contre les remontées capillaires.
® Grille anti-rongeurs ventilée.
® Joints EPDM.

IMPORTANT

Le pied de bardage devra intégrer la pose, a I'horizon 2028; d'une isolation thermique par
I'extérieur (ITE) d'une épaisseur minimale de 160 mm. Cette isolation rapportée sera directement
collée chevillée sur la magonnerie.

ST111.9.6.2. Téte de bardage

A la jonction avec les dessous de toit, une bavette haute viendra parfaire la finition et assurer une
parfaire étanchéité.

ST 111.9.6.3. Rives latérales en angles sortants
Habillages pliés :
® Avec les mémes références que le parement des panneaux sandwichs.

® Avec retour étanche.
ST 111.9.6.4. Joints de dilatation

Les joints de dilation seront réalisés a partir de :
® Profils adaptés.
Et devront garantir :
® Une souplesse suffisante.
® Une étanchéité permanente.
ST II1.9.6.5. Fixations traversantes

Tous les équipements présents au niveau des bardages simple peau seront reposés.

Les candélabres et les lampes aéronautique seront reposés par I'électricien au titre de la section
technique VI. Le présent entrepreneur devra toutefois fournir tous les matériels nécessaires aux
fixations et s'assurer que les fixations :

® Seront toutes équipées de rondelles étanches.
® Conserveront leur étanchéité pendant toute la durée de vie de I'ouvrage.

Coordination a prévoir : avec I'électricien (ST VI).

ST 11.10. HABILLAGE D'UNE PARTIE DE LA FACADE OUEST

Le faitage de I'extension (en fagade Ouest) présente d'importantes infiltrations au niveau du faitage
en solin.

Les travaux comprendront la fourniture et la pose d'un systeme complet de bardage métallique isolé
type panneau sandwich destiné a I'habillage thermique et architectural d'une partie de la facade
existante en magonnerie, au niveau de I'extension en fagade Ouest.

Localisation : Extension en fagade Ouest.
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Photo STIII 5 - Partie de |I'extension a habiller

Les travaux seront exécutés conformément aux textes en vigueur a la date de remise de I'offre,
notamment (liste non exhaustive) :

® Codes et arrétés applicables au présent projet.

® Eurocodes.

® NF EN 14509 : panneaux sandwich autoportants a parements métalliques.
= NF EN 1090.

® DTU et CPT applicables.

m Regles NV ou Eurocode 1 pour les actions climatiques.

® Recommandations du SNFA.

B Prescriptions des fabricants.

® Réglementation incendie applicable a I'ouvrage.

B Code du travail relatif aux travaux en hauteur.

L'entreprise devra respecter les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application du systeme
proposé.

ST II1.10.1. Description du support existant

La facade concernée est constituée :
® D'une magonnerie.

® D'un enduit extérieur au mortier de ciment.

L'entreprise devra vérifier :
m | 'état général du support.
® | 3 verticalité, la planéité, I'aplomb et les alignements.
® L es déformations éventuelles.
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Vérification de la résistance mécanique

Controle :
® Cohésion du support.
m Résistance a l'arrachement.
m Résistance au cisaillement.

® Présence de fissures.
Controéle visuel

Recherche :
® Eclatement.
® Carbonatation.
® Humidité.
® |nfiltrations.
® Efflorescences.

® Corrosion éventuelle des éléments incorporés.

ST 111.10.2. Etudes d"exécution

Cet article est référencé au poste DG 5.3 de la D.P.G.F.

Avant tout commencement des travaux, |'entreprise établira :
B Plans de détails.
® Carnets de détails des points singuliers.
® Notes de calcul.
® Justification des fixations.
B Calculs de dilatation.

B Fiches techniques des matériaux.

ST 111.10.3. Ossature métallique pour bardage
Principe
Les panneaux seront fixés sur une ossature métallique fixée sur la magonnerie et composée :
® Consoles réglables.
= Equerres.
® Profilés verticaux.

® | isses horizontales si nécessaire.
Acier galvanisé Z275 minimum.

Dimensionnement

Le dimensionnement prendra en compte :
B Poids propre.
® Vent selon Eurocode 1.
® Dilatation thermique.

B Charges accidentelles.
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Note de calcul obligatoire.

Désolidarisation

Interposition de :
B Cales isolantes.
® Rupteurs thermiques.
® Réduction des ponts thermiques.

Réduction des ponts thermiques.

Fixation des consoles sur maconnerie

Fixations certifiées ETA :
B Chevilles mécaniques.

® Ou scellements chimiques

Percements
B Sans percussion en zones fragiles.

® Nettoyage systématique des forages.

Pour scellement chimique :

® Brossage.
m Soufflage.

® |njection conforme au fabricant.
ST 111.10.4. Facade métallique

ST 111.10.4.1. Fourniture et pose de panneaux sandwichs isolés

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de panneaux de bardage verticaux de type
"sandwichs", toutes sujétions comprises. Les travaux seront conformes aux stipulations du fabricant.

Dans son étude et son offre, le titulaire devra prendre en considération que la couverture du hangar
HM7 et celle de I'extension seront entierement remplacées et qu'une ITE de 160 mm mini sera
posée a I'horizon 2028.

L'entreprise devra assurer :
B [ a continuité de l'isolation.
® [ a réduction des ponts thermiques.
B | 'absence de condensation.

Tous raccords devront conserver la performance thermique de I'enveloppe.
ST 111.10.4.2. Fixations des panneaux sandwichs isolés

Fixation directe sur ossature métallique.
Vis autoperceuses homologuées.
Acier inoxydable ou acier revétu anticorrosion.

Caractéristigues de la visserie

® [nox.

® Joint EPDM vulcanisé.
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ST I11.10.4.3.

ST 111.10.5.

ST I11.10.5.1.

ST I11.10.5.2.

ST I11.10.5.3.

ST 111.10.5.4.

ST 111.10.5.5.

Etanchéité a I'air et a l'eau

L'entreprise devra assurer :
B La continuité de I'étanchéité a I'eau et de I'étanchéité a I'air.
B | 3 continuité thermique.

Mise en ceuvre :
® Joints butyle et joints EPDM.

® Mastic compatible.
Tous raccords devront rester durables.
Points singuliers

Tous les points singuliers seront traités avec des profilés fournis par le fabricant des panneaux de
bardage. lls seront impérativement choisis dans la méme gamme que les panneaux sandwichs.

Pied de fagade
Le traitement comprendra :
® Profil de départ et bavette rejet d'eau.
B Protection contre les remontées capillaires.
® Grille anti-rongeurs ventilée.
® Joints EPDM.
Téte de facade

A la jonction avec les dessous de toit, une bavette haute viendra parfaire la finition et assurer une
parfaire étanchéité.

Rives latérales en angles sortants
Habillages pliés :
® Avec les mémes références que le parement des panneaux sandwichs.

® Avec retour étanche.
Joints de dilatation

Les joints de dilation seront réalisés a partir de :

® profils adaptés.
Et devront garantir :
® Une souplesse suffisante.
® Une étanchéité permanente.
Fixations traversantes
Tous les équipements présents au niveau des bardages simple peau seront reposés.

Les candélabres et les lampes aéronautique seront reposés par |'électricien au titre de la section
technique VI. Le présent entrepreneur devra toutefois fournir tous les matériels nécessaires aux
fixations et s'assurer que les fixations :

® Seront toutes équipées de rondelles étanches.

® Conserveront leur étanchéité pendant toute la durée de vie de I'ouvrage.

Coordination a prévoir : avec I'électricien (ST VI).
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CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Pendant la période de préparation, |'entrepreneur soumettra au visa du maitre d'ceuvre les
documentations techniques de tous les matériels décrits ci-dessous. Conformément a I'article DG
5.3.1 du CCTP, les documents seront transmis par voie électronique.

STIV.1. MATERIELS ET MATERIAUX

STIV.1.1. Drains

Les drains seront perforés avec la mention NF.
STIV.1.2. Réseau d'eaux pluviales
STIV.1.2.1. Canalisations

Les canalisations d'évacuation seront en :

m PVC, série 1, a assemblage par emboitement avec joint en élastomére, lorsque @ < a 300
mm,

m Béton armé, série 135 A, 3 assemblage par emboitement avec joint élastomére, lorsque @ >
300 mm.

STIV.1.2.2. Regards pied de chute

Les regards de pied de chute seront de section carrée, préfabriqués en béton, conformément aux
prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. relatives aux regards de pied de chute et de sortie de
batiment.

Les dimensions intérieures de ces regards seront au minimum de 0,40x0,40 m minimum.
ST IV.1.3. Isolation des combles

L'isolation possédera les caractéristiques minimales suivantes :

LI Y/ o1 TR laine minérale de verre
B DestinatioN...c.eciiciiee e combles perdus

B Présentation.....cccoceeeiiienieenee e rouleau auto-déroulant
B EPQISSEUN weviiiiiiiieiiiieete e e ee e e e e e e s sirreeeeeeeeeas 200 mm

= Résistance thermique .......ccceeeveeveveeceeeenneceeeene, R =5 m2K/W

B EUFOCIASSE weveveeiieeiieiecieeseesee et Al*

* Al: exigence : Inconbustible.
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT EXISTANT

STIV.1.4. Infiltrations en pied de facade

Des infiltrations d’eau apparaissent lors de précipitations intenses (local 17 et facade Ouest en
général). Ces infiltrations causent de graves dégats car I'humidité engendrée attaque les structures
métalliques et les magonneries, favorisant la corrosion et le développement des moisissures nocives
pour la santé du personnel. Lors des périodes de gel, I'eau en surface des murs fait éclater les
briques, les parpaings et les revétements (enduits intérieurs et extérieurs). Ce phénomene fragilise
également la structure métallique du batiment. Il suffit de regarder les murs extérieurs et intérieurs
ou nous distinguons les signes suivants :

= Les murs ont des auréoles brunatres ou jaunatres a certains endroits.
= Les enduits se dégradent, ils semblent gonflés, se décollent du mur.
= Les revétements intérieurs s’abiment.

L'infiltration d’eau observée peut, en partie, s’expliquer par une absence d'étanchéité en pied de
magonnerie et par une absence de caniveau EP en fagade Ouest. Ces désordres entrainent une
accumulation et une stagnation d’eau en pied de batiment, provoquant a terme une dégradation
progressive des structures et trés certainement des semelles de fondation.

Photo STIV 1 - Mur extérieur du local 017 Photo STIV 2 - Infiltration en pied de mur (facade Ouest)

ST IV.1.5. Infiltrations au niveau du failtage de |'extension

Des infiltrations d’eau apparaissent lors de précipitations intenses au niveau du faftage zen solin de
I'extension (locaux 23 et 24 en fagade Ouest). Ces infiltrations causent de graves dégats car elles
engendrent une humidité importante au niveau de I'isolation des plénums et au niveau des plafonds
suspendus.

L'infiltration d’eau observée peut, en partie, s’expliquer par une dégradation et une mauvaise
réalisation de la bande solin en partie haute de la toiture.
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Photo STIV 3 - Infiltration en faitage (facade Ouest) Photo STIV 4 - Infiltration en faitage (facade Ouest)
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TRAVAUX A REALISER : GROS-OEUVRE

STIV.2. DRAINAGE DES FONDATIONS
Localisation : Facade Ouest en intégralité y compris le retour Sud de I'extension.
Les travaux seront menés selon les recommandations du DTU 20.1.
STIV.2.1. Terrassements
STIV.2.1.1. Sciage des revétements existants
Le titulaire devra le sciage des revétements de sol existants (enrobé, béton, autres...) au droit du
futur drainage. Le sciage fera |'objet d'une découpe rectiligne effectuée a la machine a disque a 0,10
meétres des bords de tranchées. Les différents revétements seront intégralement sciés sur toute leur
hauteur.
Des débords correspondants aux fouilles seront respectés.
STIV.2.1.2. Fouilles pour drainage
Réalisation d'une fouille continue le long de la facade concernée.
Caractéristiques minimales :
® [argeur : adaptée a l'intervention, minimum 0,60 m.
® Profondeur : jusqu'au niveau inférieur des fondations sans déstabilisation de celles-ci.
® Blindage éventuel selon la profondeur et la nature du terrain.
® Evacuation des matériaux impropres au réemploi.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la stabilité de I'ouvrage
existant.
Tous les équipements existants et conservés a proximité des terrassements seront soigneusement
protégés.
STIV.2.1.3. Gestion des eaux
Pendant les travaux :
B Pompage éventuel des eaux d'infiltration.
® Maintien hors d'eau des fouilles.
= Evacuation réglementaire des eaux de chantier.
ST IV.2.2. Drainage
STIV.2.2.1. Fourniture et pose du drain
Mise en ceuvre d'un drain agricole rigide ou semi-rigide :
® PVC perforé NF.
® Diametre minimum DN 100 mm
® Résistance adaptée a I'enfouissement.
Le drain sera posé :
B Au niveau de la semelle de fondation ou légerement en dessous lorsque cela est possible.
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STIV.2.2.2.

STIV.2.2.3.

STIV.2.2.4.

STIV.2.2.5.

STIV.2.2.6.

® Avec une pente minimale de 0,5 % vers |'exutoire.
Lit drainant

Le drain reposera sur :
® Lit de gravillons roulés 20/40.

® Epaisseur minimale : 10 cm sous génératrice inférieure.

Enrobage :

® 20 cm minimum au-dessus du drain.
Géotextile

Mise en ceuvre d'un géotextile non tissé :
® Masse minimale 150 g/m?2.

® Enveloppement complet du massif drainant.
Le géotextile devra empécher toute migration de fines dans le dispositif drainant.
Protection des murs enterrés

Apres dégagement des fondations :
® Nettoyage des parois enterrées.
® Piquage des parties dégradées.
® Réparation des fissures éventuelles.
® Application d'un revétement d'étanchéité bitumineux ou équivalent.

® Mise en ceuvre d'une nappe a excroissances type Delta MS ou équivalent.

IMPORTANT

La protection devra remonter jusqu'a 25 cm minimum au-dessus du terrain fini.
Exutoire

Le drain sera raccordé :
® Soit au réseau pluvial existant aprés validation du matitre d'ceuvre.

® Soit a tout dispositif autorisé par la réglementation locale.
Le raccordement direct au réseau d'eaux usées est interdit.
Réfection des abords

Compris dans le marché :
m Réfection des revétements déposés (enrobés, béton, autres...).
® Reconstitution des espaces verts.
B Remise a niveau des terrains.

® Evacuation des déblais excédentaires.

L'état final devra étre identique ou supérieur a I'état existant.

SECTION TECHNIQUE IV :
Gros-ceuvre - Fagades - Isolation




Projet 2026-USID04-050
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Réfection de la toiture du hangar HM7

ST IV.3.

STIV.3.1.

STIV.3.2.

STIV.3.3.

REMPLACEMENT DES REGARDS PIED DE CHUTE

Localisation : Facade Ouest en intégralité.
Déposes en démolition

Dépose compléete des regards existants :
® Regards béton.
® Regards magonnés.
® Tampons et grilles existants.

Evacuation en décharge agréée.

Photo STIV 5 - Regard EP existant (facade Ouest)

Fourniture et pose des nouveaux regards pied de chute

Fourniture et pose de regards préfabriqués :
® Béton préfabriqué.
B Dimensions minimales intérieures : 300 x 300 mm ou diametre 315 mm.
® Fond de regard avec cunette intégrée.
B Entrée et sortie étanches.

Les regards devront permettre :
® | 'inspection.
® | e curage.
® | 'entretien des canalisations.

Tampons

Tampons :
® Classe B125 minimum en espaces piétons.
® Classe C250 ou D400 si circulation de véhicules.
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Les tampons devront étre parfaitement ajustés au niveau fini.

STIV.4. CURAGE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES
L'entrepreneur devra le curage de l'intégralité des réseaux d'eaux pluviales, qu'ils soient extérieurs
ou intérieurs. Le titulaire utilisera tous les moyens spécifiques, qui permettront de pénétrer dans les
canalisations de toute nature et de tous diametres.
Localisation : Tous les réseau EP.
STIV.5. REMPLACEMENT DES RESEAUX EP ENTERRES
Le présent article concerne le remplacement des canalisations entre les nouveaux regards pied de
chute, dus au titre de la présente section technique et le réseau EP enterré (conservé et curé). Les
prestations s'entendent toutes sujétions comprises.
Localisation : Facade Ouest en intégralité.
STIV.5.1. Régérences réglementaires non exhaustives
B Fascicule 70 du CCTG relatif aux réseaux d'assainissement.
® Norme NF EN 1610 relative a la pose et aux essais des réseaux d'assainissement.
® Norme NF EN 1401 pour les canalisations PVC enterrées.
STIV.5.2. Sciage des revétements existants
Le titulaire devra le sciage des revétements de sol existants (enrobé, béton, autres...) au droit du des
canalisations enterrées EP. Le sciage fera I'objet d'une découpe rectiligne effectuée a la machine a
disque a 0,10 métres des bords de tranchées. Les différents revétements seront intégralement sciés
sur toute leur hauteur.
Des débords correspondants aux fouilles seront respectés.
STIV.5.3. Déposes en démolition des canalisations existantes
Dépose compléte des réseaux enterrés entre :
B | es nouveaux regards pieds de chute et le réseau principal EP existant (Voir plan 04).
Les présents travaux concernent toutes les fouilles nécessaires aux déposes demandées.
Evacuation des matériaux déposés.
ST IV.5.4. Fourniture et pose des nouvelles canalisations
Canalisations PVC CR8 :
® Conformes a la norme NF EN 1401.
® Diametre minimal DN 100 mm sauf justification hydraulique différente.
Pose :
® Lit de pose en sable 0/4.
® Epaisseur minimale : 10 cm.
Enrobage :
® Sable sur 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure.
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Pente :
® Minimum 1 %.

m Réguliere sur toute la longueur.
STIV.5.5. Raccordements

Tous les raccordements seront :
® Etanches.
m Réalisés avec pieces adaptées.
® Accessibles pour maintenance.
Les percements sauvages et raccordements non étanches seront refusés.

ST IV.5.6. Essais et controles

Avant réception :

® Controdle visuel des ouvrages.

m Vérification des pentes.

® Controle de I'écoulement.

B Essais d'étanchéité selon NF EN 1610.

m Vérification du bon fonctionnement de chaque regard.
Tout défaut constaté devra étre repris aux frais de I'entreprise.

STIV.5.7. Remblaiement

Le remblaiement sera réalisé par couches successives.

Matériaux :
® Matériaux sélectionnés exempts de déchets.
® Compactage par couches de 30 cm maximum.
Objectif :
® Eviter tout tassement ultérieur.

® Préserver les ouvrages réalisés.
STIV.5.8. Réfection des abords

Compris dans le marché :
m Réfection des revétements déposés (enrobés, béton, autres...).
B Reconstitution des espaces verts.
B Remise a niveau des terrains.

® Evacuation des déblais excédentaires.

L'état final devra étre identique ou supérieur a I'état existant.

STIV.6. CREATION D'UN MASSIF D'ANCRAGE POUR ECHELLE A CRINOLINE

Le massif sera destiné a recevoir la future échelle a crinoline due au titre de la section technique Il

Les caractéristiques et les dimensions du massif a construire seront a la charge du titulaire de la
section technique Il (coordination a prévoir).
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L’enrobé existant sera scié et le fond de forme excavé.

L'assise sera réalisée en graves naturelles soigneusement compactées (dimensionnement a la charge
du présent entrepreneur).

Le massif dépassera le niveau fini (enrobé) d'environ 0,10 m.

Les parements seront soignés avec une finition lisse (classe des parements : C4*) car ils ne recevront
pas d’enduit. Un hydrofuge de masse sera incorporé dans le béton constitutif du massif.

Les arétes vives apparentes en partie supérieure seront adoucies.
L'arase supérieure du massif devra étre parfaitement horizontale et sera talochée "fin".

* C4 : Coffrage permettant d’obtenir un parement dit « soigné ».
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STIV.7.

STIV.7.1.

STIV.7.2.

STIV.7.3.

STV.7.4.

TRAVAUX A REALISER : FACADES

REFECTION DES JOINTS D'ETANCHEITE

Le titulaire devra la réfection totale des joints d'étanchéité entre les chassis vitrés et les
macgonneries.

Les travaux ont pour objet de supprimer les infiltrations d'eau constatées au droit des chassis vitrés,
résultant de la dégradation, de |'absence ou de l'insuffisance des joints existants.

L'entreprise devra assurer une parfaite étanchéité a I'eau et a I'air des liaisons entre ces menuiseries
et les facades.

Déposes des joints entre les chassis vitrés et les magonneries

Les prestations comprendront :
= La découpe et extraction compléte des joints existants.
= ['élimination des mastics dégradés.
= La suppression des résidus adhérents.
= L'enlevement des fonds de joint détériorés.

= [ 'évacuation des déchets vers une filiere agréée.
Aucun recouvrement des anciens joints ne sera accepté
Vérification des supports

Les supports devront étre :
= Propres, secs et sains.
= Dépoussiérés.
= Exempts de graisse, mousse ou pollution.
Les opérations comprendront :
= Brossage, grattage, soufflage et nettoyage adapté a la nature du support.

Les produits de nettoyage devront étre compatibles avec les menuiseries et les mastics employés.
Traitement des défauts de maconnerie

Lorsque les infiltrations résultent également de défauts localisés de support, les prestations
comprendront :

= Rebouchage des lacunes.

= Réparation ponctuelle des épaufrures.

= Traitement des fissures non structurelles.
Les réparations seront réalisées au mortier de réparation adapté au support.
Fourniture et mise en ceuvre des joints

Fond de joint

Lorsque nécessaire, mise en place d'un fond de joint :

= En mousse polyéthyléne a cellules fermées.
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= Diameétre adapté a la largeur du joint.
= Non adhérent au mastic.
Le fond de joint devra permettre :
= Le respect du facteur de forme.
= L'adhérence sur deux faces uniquement.

= La libre déformation du joint.

Mastic d'étanchéité

Le mastic utilisé devra étre :
= De premiere qualité.
= Classé SNJF Facade.
= Compatible avec les matériaux en présence.

= Résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement.

Types admis :
= Mastic silicone neutre fagade.
= Mastic polyuréthane fagade.

= Mastic hybride MS polymére.
Mise en ceuvre
La mise en ceuvre devra respecter les prescriptions du fabricant.

Elle comprendra :
= Pose éventuelle d'un primaire d'accrochage.
= Remplissage continu des joints.
= Absence de bulles.
= Absence de manque.
= Lissage soigné.
= Respect des largeurs et profondeurs prescrites.

Les dimensions minimales des joints devront étre conformes au DTU 44.1.
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TRAVAUX A REALISER : ISOLATION

STIV.8. ISOLATION DE PLAFONDS

Les locaux 034 a 038 ne présentent aucune isolation aux niveaux de leur plafond. Ces derniers sont
réalisés par des solives en bois (sapin) sur lesquelles sont fixées les suspentes des plafonds
suspendus.

Photo STIV 10 - Plafond haut bureaux 034 a 038 Photo STIV 11 - Plafond haut bureaux 034 a 038

Les travaux comprendront :
® | 3 fourniture et pose d'une ossature légére en sous face des plans de solivage de maniére a
ce que l'isolation a venir ne repose pas directement sur les dalles des plafonds suspendus.
® | 3 fourniture et pose d'une premiere couche d'isolation de 200 mm insérée entre les solives
et les entretoises.
® | a fourniture et pose d'une seconde couche d'isolation de 200 mm posée sur les solives.
® Au niveau des rives, le titulaire devra assurer une parfaite finition de la seconde couche

d'isolant. Pour ce faire, il fournira et posera des bois peints en blanc et qui seront directement
fixés sur les magonneries. Les bois de finitions seront parfaitement alignés avec ces dernieres.
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CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Pendant la période de préparation, l'entrepreneur soumettra au visa du maitre d'ceuvre les
documentations techniques de tous les matériels décrits ci-dessous. Conformément a I'article DG
5.3.1 du CCTP, les documents seront transmis par voie électronique.

STV.1. MENUISERIES METALLIQUES
STV.1.1. Portes sectionnelles manuelles
Dimensions :
= Suivant destination.
Tablier de porte :
= Sections de porte en panneaux d'acier galvanisé a double paroi, épaisseur 42 mm, injectées
de mousse polyuréthane avec cornieres d'extrémité en acier.
= RAL suivant descriptif des portes.
= Rupture de pont thermique.
= Etanchéité périphérique.
= Soubassement avec joint d’étanchéité a double lévres.
Hublots :
= Double vitrage.
Rails de guidage :
= En acier galvanisé.
Galets:
= En matiere synthétique, avec roulements a billes.
Systéme de manceuvre :
= Manuel avec poignée extérieure et intérieure.
Systéme d’équilibre :
Ressorts de torsion haute résistance pour une durée de 60 000 cycles minimum.
Joints :
La porte sera équipée de joints sur toute sa périphérie avec :
= Une lévre en PVC souple sera en partie haute.
= Un profil caoutchouc en partie basse.
= Un joint a double levre en périphérie.
Accessoires :
Les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte comprendront :
= Des butoirs.
= Des charnieres.
= Des amortisseurs de fin de course.
Kit serrure deux (2) points pour porte sectionnelle :
= Coffre de serrure 2 points.
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= Cylindre européen 10 x 70 mm.
= Poignée extérieure avec plaque acier thermolaqué noir.
= Poignée intérieure.
= Tringlerie intérieure.
= Autolatch + gache.
Portillon :
= [ncorporé dans la porte sectionnelle.
= Portillon disposé au centre de la porte sectionnelle.

= Panneaux d'acier galvanisé a double paroi, épaisseur 42 mm, injectées de mousse
polyuréthane avec cornieres d'extrémité en acier.

= Hublot double vitrage.

= Largeur de passage : 940 mm.

= Béquille extérieure et serrure anti-panique intérieure.
= Cylindre de sécurité 1 entrée.

= Ferme-porte.

= 3 clés.
STV.1.2. Portes métalliques 1 vantail
Les portes extérieures seront du type "blocs-portes issues de secours (PMIS) et devront avoir fait
|'objet d'une certification acoustique (proces-verbal).
Le profil des portes sera dit "universel" pour mise en ceuvre par soudage ou vissage.
Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou
posséderont la marque de qualité "NF-Q".
Huisserie :
= Cadre tube L 3 cotés.
= Seuil inox PMR avec joint.
= Joint d'isolation 3 c6tés collé dans le dormant.
Vantail :
= Parements en téle d'acier electro-zinguée d'épaisseur 15/10°.
= Ame isolante avec remplissage laine de roche 60 mm.
= Joint d'isolation 3 cOtés collés dans le dormant.
= Masse surfacique : 42 kg/m2/
STV.1.3. Serrurerie et quincaillerie
STV.1.3.1. Cylindres a une entrée
Les cylindres a une (1) entrée devront posséder les caractéristiques minimales suivantes:
= Goupilles bi-directionnelles .........ccccceevevveeeecnnnnnn. 14 a 23 disposées sur 4 a 5 rangées
B Y ST RIME it iiieiiie ettt ettt er e be e sbae s type "champignon" anti-crochetage
= Nombre de variations .......cccccevcieeriiennieensieennnenn 32 millions
LI 1o | PO STUOUPPOUPPPPRP monobloc en laiton massif nickelé
B ROTOK ciiieeiiee ettt st laiton massif nickelé - téte bombée +fente
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= |dentification des Clés ......ccecvvveeviieeeeiieeecie, par carte de propriété
B GArantie ..oeeeeeeeiiiie e 10 ans

et assurer les protections suivantes:
= Protection anti-crochetage par bouclier de carbure de tungsténe en autre
= Protection anti-percage par un nombre élevé d'angles de percage en autre

Le maitre d’ceuvre se réservera le droit de refuser tous modeéles ne répondant pas au cahier des
charges.

STV.1.3.2. Serrures a larder a péne dormant et péne % tour

Elles devront posséder les caractéristiques minimales suivantes:

L 1Y 1T 3 points

B COFfrE coiie e hauteur 150 mm en acier galvanisé
L oYU ]| o T carré de 7 mm

B Condamnation .....cceeeeeciieeeiiiiee e 2 tours

B REVErSIDIlIte ....oovieiiieeieee e sans démontage

Y=Y ] o Yo TR NF QC (coupe-feu, pare-flamme)

STV.1.3.3. Serrures "antipanique" multipoints type Touchbar - Label A2P 1*
Serrures en applique antipanique 3 points a deux pénes haut et bas, label A2P*.

Commande intérieure type touch-bar, suivant la norme NF EN 1125, en alu avec revétement
peinture EPOXY.

Tringles en acier et cache-tringles en un seul tenant et en aluminium. Les couvercles des boitiers
seront en métal moulé avec peinture EPOXY.

LABEL C.F.P.F. 2 heures et garantie décennale.

La serrure sera classée :

STV.1.3.4. Ensembles de porte

Les ensembles de porte devront posséder les caractéristiques minimales suivantes:

B CONFOrMItE ..eveiieiee et norme NF EN 1906

B FONCHION 1ottt fouillot

= Protecteur de cylindre ......coccoveeevciieeecciiee e, auto ajustable sur 5 mm

B ENTIAXE e 170 mm

L\ oY T o 1O R alu massif et blindage acier
N ST o 4o o U anodisée argent

ST V.1.3.5. Ferme-portes encastrés avec bras a coulisse

Les ferme-portes encastrés, conformes a la norme NF EN 1154, auront les caractéristiques suivantes:

1Y/ o] o] =Y - U encastré
B Type de Bras....cccceeeceiecieecee e a glissiere (coulisse)
= A coup-final cuveeeeieeecc réglable en continu
SECTION TECHNIQUE V : Page 93

Menuiserie




Projet 2026-USID04-050 OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY

Cahier des Clauses Techniques Particulieres Réfection de la toiture du hangar HM7

L oo ol T réglable de 1 a 4 (pour vantail de 100 kg
maxi)

= Force de fermeture......covvvvvcviieiieciiee e, réglable en continu par vis

= Vitesse de fermeture ....ccccovvcvveiivciiee e, réglable en continu par valve

Les ferme-portes a bras standard seront systématiquement refusés.

La puissance devra étre suffisante et adaptée au poids et a la dimension des portes qu’ils équiperont
afin d’en assurer une fermeture rapide.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de laisser la hauteur de passage entierement
libre.
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT EXISTANT

STV.1.4. Infiltrations au niveau des liaisons maconnerie/menuiseries

Des infiltrations d’eau apparaissent lors de précipitations intenses au niveau des liaisons
maconnerie/menuiseries. C'est particulierement les cas pour les chassis vitrés fixes PVC (toutes
facades et pignons). Ces infiltrations causent de graves dégats car I'humidité engendrée attaque les
structures métalliques (y compris les corniéres de maintien) et les magonneries.

L'infiltration d’eau observée peut, en partie, s’expliquer par une mauvaise qualité de joints
d'étanchéité entre la magonnerie et les menuiseries, voire une absence totale de ces joints.

Photo STII 13 - Infiltration liaison Photo STII 14 — Joint d'étanchéité dégradé (Pignon Sud)
maconnerie/menuiserie (facade Ouest)
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STV.2.

STV.3.

STV.3.1.

STV.3.2.

TRAVAUX A REALISER

DEPOSE SOIGNEE DES PLAFONDS SUSPENDUS

L'entrepreneur procédera a la dépose soignée des dalles et des ossatures des plafonds suspendus
dans l'intégralité du batiment principal et de I'extension.

En vue de leur repose par le menuisier, les dalles et ossatures de chaque local seront soigneusement
repérées et stockées sur site. Elles seront recouvertes d'un film polyane afin de les préserver au
maximum.

La limite des prestations devra impérativement étre validée par le peintre qui traitera la charpente
et la structure métallique (coordination a prévoir).

Localisation : Batiment principal et extension :

PORTES SECTIONNELLES MANUELLES

Dépose en démolition des portes existantes

L'entrepreneur devra la dépose soignée en démolition de trois (3) blocs portes. Les travaux
s'entendent toutes sujétions comprises.

La dépose sera soignée afin de préserver une maximum les macgonneries et autres profilés
métalliques.

Localisation : Batiment principal :
Local 008 (menuiserie)
Local 016 (hall).
Local 040 (atelier carrosserie).

Porte sectionnelle manuelle 1 - PSM1

Les travaux concernent la fourniture et la pose d'une (1) porte de type sectionnelle avec un (1)
portillon incorporé. Tous les travaux de mise en place nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages sont réputés a la charge du présent article.

Fonctionnement :

Manuel.
Fermeture:

Serrure deux (2) points pour porte sectionnelle. Il sera fourni quatre (4) clés montée chacune sur un
porte-clés plastique.

Coordinations avec les autres corps d’état :

Le menuisier devra préciser tous les éléments indispensables a la tenue et au fonctionnement des
ouvrages, en particulier :

= Ses réservations, ses ancrages, ses scellements et ses descentes de charge.
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= Toutes ses incidences particuliéres sur les autres corps d'état.

Pose de la porte sectionnelle :

La porte sera fournie et posée par le fabricant lui-méme, ou par un installateur agréé. Les certificats
d’agrément NF EN 12604 et NF EN 12453 devront étre fournis par I’entrepreneur.

Détérioration des joints avant réception :

Tous les joints détériorés avant la réception seront remplacés par les joints identiques, et installés
par le fabricant ou un installateur agréé.

Sécurité :
La porte sera équipée de tous les systemes de sécurité réglementaires, entre autre celui empéchant
la chute du tablier en cas de rupture d’un cable de suspension ou d’un ressort d’équilibrage.

Toutes les sécurités satisferont aux normes NF P 25-362 et EN 12-453.

De plus, il sera installé au niveau du systeme de manceuvre de la porte, un limiteur de couple associé
a un détecteur de sous vitesse provoquant I'arrét de la porte, soit en ouverture soit en fermeture, en
cas de point dur ou d’obstacles.

Imposte fixe:

Le titulaire devra une imposte fixe, réalisée en panneaux d'acier galvanisé a double paroi, épaisseur
42 mm, injectées de mousse polyuréthane, au-dessus de la porte sectionnelle. L'imposte fera
environ 0,60 m en hauteur et aura la méme largeur que la porte.

Caractéristiques de la porte :

= Dimensions de la porte.......cccoceeeecveeeennen. 3,58 x3,30Hm

= Dimensions de lI'imposte fixe........ccceeeen...e. 3,58 x 0,60H m

= Coloris iNtErieur ....oueeceeecieeciee e Gris clair RAL 7047

= Coloris eXtérieur....cccunrinieeniieeecieeeiee e Vert OTAN RAL 6031

Localisation : Batiment principal - Local 008 (menuiserie).

STV.3.3. Porte sectionnelle manuelle 2 - PSM2
Les travaux concernent la fourniture et la pose d'une (1) porte de type sectionnelle avec un (1)
portillon incorporé. Tous les travaux de mise en place nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages sont réputés a la charge du présent article.
Fonctionnement :
Manuel.
Fermeture:
Serrure deux (2) points pour porte sectionnelle. Il sera fourni quatre (4) clés montée chacune sur un
porte-clés plastique.
Coordinations avec les autres corps d’état :
Le menuisier devra préciser tous les éléments indispensables a la tenue et au fonctionnement des
ouvrages, en particulier :
= Ses réservations, ses ancrages, ses scellements et ses descentes de charge.
= Toutes ses incidences particulieres sur les autres corps d'état.
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Pose de la porte sectionnelle :

La porte sera fournie et posée par le fabricant lui-méme, ou par un installateur agréé. Les certificats
d’agrément NF EN 12604 et NF EN 12453 devront étre fournis par I’entrepreneur.

Détérioration des joints avant réception :

Tous les joints détériorés avant la réception seront remplacés par les joints identiques, et installés
par le fabricant ou un installateur agréé.

Sécurité :
La porte sera équipée de tous les systemes de sécurité réglementaires, entre autre celui empéchant
la chute du tablier en cas de rupture d’un cable de suspension ou d’un ressort d’équilibrage.

Toutes les sécurités satisferont aux normes NF P 25-362 et EN 12-453.

De plus, il sera installé au niveau du systeme de manceuvre de la porte, un limiteur de couple associé
a un détecteur de sous vitesse provoquant I'arrét de la porte, soit en ouverture soit en fermeture, en
cas de point dur ou d’obstacles.

Imposte fixe:

Le titulaire devra une imposte fixe, réalisée en panneaux d'acier galvanisé a double paroi, épaisseur
42 mm, injectées de mousse polyuréthane, au-dessus de la porte sectionnelle. L'imposte fera
environ 0,60 m en hauteur et aura la méme largeur que la porte.

Caractéristiques de la porte :

= Dimensions de la porte .......cccevvveeeeeeeeinnnns 3,58 x3,30Hm
= Dimensions de l'imposte fixe.......cccccceeunnn. 3,58 x 0,60H m
= Coloris iNtérieur .....ccccveeveeeiecieee e, Blanc RAL 9010
= Coloris eXtérieur......ccoevrnieenieenieeenieeeieenn Vert OTAN RAL 6031

Localisation : Batiment principal - Local 040 (atelier carrosserie).

ST V.3.4. Porte sectionnelle manuelle 3 - PSM3
Les travaux concernent la fourniture et la pose d'une (1) porte de type sectionnelle avec un (1)
portillon incorporé. Tous les travaux de mise en place nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages sont réputés a la charge du présent article.
Fonctionnement :
Manuel.
Fermeture:
Serrure deux (2) points pour porte sectionnelle. Il sera fourni quatre (4) clés montée chacune sur un
porte-clés plastique.
Coordinations avec les autres corps d’état :
Le menuisier devra préciser tous les éléments indispensables a la tenue et au fonctionnement des
ouvrages, en particulier :
= Ses réservations, ses ancrages, ses scellements et ses descentes de charge.
= Toutes ses incidences particulieres sur les autres corps d'état.
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ST V.4.

STV.4.1.

Pose de la porte sectionnelle :

La porte sera fournie et posée par le fabricant lui-méme, ou par un installateur agréé. Les certificats
d’agrément NF EN 12604 et NF EN 12453 devront étre fournis par I’entrepreneur.

Détérioration des joints avant réception :

Tous les joints détériorés avant la réception seront remplacés par les joints identiques, et installés
par le fabricant ou un installateur agréé.

Sécurité :
La porte sera équipée de tous les systemes de sécurité réglementaires, entre autre celui empéchant
la chute du tablier en cas de rupture d’un cable de suspension ou d’un ressort d’équilibrage.

Toutes les sécurités satisferont aux normes NF P 25-362 et EN 12-453.

De plus, il sera installé au niveau du systeme de manceuvre de la porte, un limiteur de couple associé
a un détecteur de sous vitesse provoquant I'arrét de la porte, soit en ouverture soit en fermeture, en
cas de point dur ou d’obstacles.

Imposte fixe:

Le titulaire devra une imposte fixe, réalisée en panneaux d'acier galvanisé a double paroi, épaisseur
42 mm, injectées de mousse polyuréthane, au-dessus de la porte sectionnelle. L'imposte fera
environ 0,25 m en hauteur et aura la méme largeur que la porte.

Caractéristiques de la porte :

= Dimensions de la porte......cccccevvveeeeeeeeinnnns 3,58 x2,50H m

= Dimensions de l'imposte fixe.......cccccceeunnn. 3,58 x0,25H m

= Coloris iNtérieur ......ccceeevveeeeecieee e, Gris clair RAL 7047

= Coloris eXtErieUr......covieerrieerieeree e Vert OTAN RAL 6031

Localisation : Batiment principal - Local 016 (hall).

PORTES METALLIQUES 1 VANTAIL

Dépose en démolition des portes existantes

L'entrepreneur devra la dépose soignée en démolition de trois (3) blocs portes. Les travaux
s'entendent toutes sujétions comprises.

La dépose sera soignée afin de préserver une maximum les macgonneries et autres profilés
métalliques.
Localisation : Batiment principal :

Local 013 (salle de repos)

Local 017 (bureau)

Local 024 (vestiaire masculin)
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Local 017 Local 024

Photos STV 1 a STV 3- Blocs-portes a démolir

STV.4.2. Porte métallique 1 vantail - PM1

La porte possédera les caractéristiques suivantes :

= Affaiblissement acoustique..........ccceeenn.eee. Rw(C . Ctr) = 44(-2 ;-6)

B TherMiQUE...coveeceeeceeeceeteeeteeeee e Ud = 1,6 W/m?2.K (hors hublot)
B DIMENSIONS...cuveeiiiiiieiiiiee e 0,92 x2,05Hm

B QUVEITUIE .cuvveeceieeetee e ereeesee e eaeeeseaee e s vers I'extérieur

B PAUMEIIES ..eveeeecee e 3

= Coloris iINtEreUr ..ccvveeeeceeeee e Blanc RAL 9010

B Coloris eXtEr U ....uuiveeeecrieeeiee e Vert OTAN RAL 6031

B MArQUAEE e e CE

B HUDIOL . rectangulaire

LY 11 - -{ USSR double avec barreaudages

Accessoires :

I =T o (U TR a larder 3 points - péne dormant % tour
B CYIINAIE v 1 entrée

= Ensemble de porte c6té extérieur.......ccovvveunnnenn. alu massif

= Serrure antipaniqUe ....ceeeevvveceeiieeeeeeeensciiieeeeeeeens 3 points

N o g TR o Yo o YU encastré avec bras a coulisse

Localisation : Batiment principal : Local 013 (salle de repos).
STV.4.3. Porte métallique 1 vantail - PM2

La porte possédera les caractéristiques suivantes :

= Affaiblissement acoustique..........cccccveenneee. Rw(C . Ctr) = 44(-2 ;-6)
B ThermMigQUE....cccveeeiee et Ud=1,6 W/m2K
B DiMENSIONS. .. 1,05x2,07Hm
B QUVEITUI . uveeeeeeeeecirieeee e e e e eecrnreeee e e e e e eeannes vers |'extérieur
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B PaumMelles....ccuveeecieie e 3
= Coloris iINtrieur ......coeeeeveeeeeieee e, Blanc RAL 9010
= Coloris eXtérieUr......ccceiiieeeeecieeeeeiee e Vert OTAN RAL 6031
B MArQUABE v CE
Accessoires :
B SEITUIE weiiiiieeieeeeeeeiirreeeeeeeessirreeeeeeessssanrneeaeeeeens a larder 3 points - péne dormant % tour
B CYIINAIE v 1 entrée
= Ensemble de porte c6té extérieur......ccovvevnnnnnn. alu massif
= Serrure antipaniquUe ....cceeeveeecieieeeeeeeeeeiieeeeee e 3 points
T g TR oo YR encastré avec bras a coulisse

Localisation : Batiment principal : Local 017 (bureau CAQ).
STV.4.4. Porte métallique 1 vantail - PM3

La porte possédera les caractéristiques suivantes :

= Affaiblissement acoustique..........ccceeenn.eee. Rw(C . Ctr) = 44(-2 ;-6)
B ThErMiQUE...coueeceeeceee et Ud=1,6 W/m2.K
B DIMENSIONS...cuveeiiiirieiiieee e 0,95x2,25Hm
B OUVEITUIE .cuteeeeieecree e et evee e e s s vers I'extérieur
B PAUMEIIES...eeieieeeee e 3
= Coloris iNtérieur .....coecevveveeeieeeeeecee e Vert OTAN RAL 6031
= Coloris @XtErEUN...cuuiveieeeieeciee e eeiee e Vert OTAN RAL 6031
B MArQUAEE v CE
Accessoires :
I =T o U TR a larder 3 points - péne dormant % tour
I OV 115 Vo | TR 1 entrée
= Ensemble de porte coté extérieur......ccovvvvnnnenn. alu massif
= Serrure antipaniqUe ....ceeeeveveceivieeeeeeeensiiieeeeeeeens 3 points
N o= g TR oo YT encastré avec bras a coulisse

Localisation : Batiment principal : Local 024 (vestiaire masculin).

STV.5. TRAVAUX AU NIVEAU DES CHASSIS VITRES

Cet article concerne uniquement les chassis vitrés (avec ou sans ouvrant) et repérés comme tels sur
les plans (Voir Plan 05).

Les travaux devront étre exécutés conformément aux documents en vigueur a la date du marché,
notamment :
= Codes et arrétés concernés par le présent projet.

= DTU 44.1 : Travaux de batiment - Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de
mastics.

= DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.
= DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie.
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STV.5.1.

STV.5.2.

STV.5.2.1.

STV.5.2.2.

STV.5.2.3.

= Cahiers CSTB applicables.
= Recommandations SNJF.

= Prescriptions des fabricants de mastics.
En cas de contradiction, la réglementation la plus contraignante prévaudra.
Nettoyage des chassis et des vitrages

Au titre du présent article, I'entrepreneur devra le nettoyage complet des chassis vitrés, toutes
sujétions comprises. Les travaux comprennent les nettoyages des vitrages et des chassis, sur les
deux (2) cotés (intérieur et extérieur).

Localisation : 2 Fagades et pignon Sud.
Réfection des joints d'étanchéité entre les chassis et les vitrages

Le titulaire devra la réfection compléte des joints d'étanchéité et de maintien situés entre les
vitrages et les menuiseries extérieures existantes.

Localisation : 2 Fagades et pignon Sud.
Désordres constatés

Les désordres constatés concernent notamment :
= Le décollement des joints existants.
= Le vieillissement avancé des matériaux.
= Le retrait des joints.
= 'absence partielle ou totale de joints.
= Les infiltrations d'eau et d'air.
= Les vibrations des vitrages.
= Les pertes de performances thermiques et acoustiques.

Les travaux visent a rétablir durablement les fonctions d'étanchéité, de maintien mécanique et de
protection des vitrages.

Références réglementaires
Les travaux seront réalisés conformément aux textes et normes en vigueur a la date d'exécution,
notamment :

= DTU 39 - Travaux de vitrerie et miroiterie.

= DTU 36.5 - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

= Normes NF EN relatives aux systémes verriers.

= Prescriptions du CSTB.

= Recommandations SNJF applicables.

= Prescriptions des fabricants de vitrages et de menuiseries.

= Régles professionnelles de la vitrerie.

L'entreprise devra respecter I'ensemble des exigences de sécurité relatives a la manipulation des
vitrages.

Etat des lieux préalables

Avant toute intervention, I'entreprise devra procéder a :

= |'identification des menuiseries.
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STV.5.2.4.

STV.5.2.5.

= La reconnaissance du type de vitrage.
= |'identification des joints existants.
= Le repérage des défauts de calage.

= Le recensement des vitrages fissurés ou instables ou présentant une importante
condensation intérieure.

= |'évaluation des risques de casse lors des opérations.

Tout désordre susceptible d'affecter la bonne exécution des travaux devra étre signalé
immédiatement au maitre d'ouvrage.

Remplacement des vitrages fissurés

L'entrepreneur devra le remplacement des vitrages fissurés et présentant une importante
condensation intérieure des chassis vitrés (avec ou sans ouvrant).

Les travaux s'entendent toutes sujétions comprises. Les nouveaux vitrages posséderont les mémes
caractéristiques techniques, thermiques et dimensionnelles que les vitrages existants.

Remplacement des joints de vitrage
Dépose
Les travaux comprendront :
= Le retrait complet des joints défectueux.

= La dépose des joints périphériques intérieurs et extérieurs concernés.

= Le retrait des éléments devenus cassants ou non adhérents.
Aucun recouvrement ou complément sur ancien joint ne sera admis.
Nettoyage

Aprés dépose, les feuillures et zones de contact seront :

= Nettoyées, grattées si nécessaire, dégraissées, débarrassées de toute trace de mastic ou de
colle ancienne et dépoussiérées.

Les produits employés devront étre compatibles avec les matériaux en présence.

Vérification des vitrages et des calages

Avant la repose des joints, I'entreprise devra controler :
= La stabilité des vitrages.
= La présence des cales d'assise.
= La présence des cales d'espacement.
= | 'état des parcloses.

= 'absence de contraintes anormales sur les vitrages.
Les cales défectueuses ou manquantes seront remplacées. Il en sera de méme pour les parcloses.

Fourniture des joints neufs

Les joints devront étre :
= Neufs et compatibles avec les vitrages isolants.
= Neufs et compatibles avec les menuiseries existantes.
= Résistants aux UV.

= Résistants aux intempéries.
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= Résistants aux variations de température.

= |[mputrescibles.

Selon la configuration des menuiseries, les joints pourront étre :
= En EPDM.
= En élastomere thermoplastique (TPE).
= En silicone extrudé.
= En profilés spécifiques du fabricant.

Les produits utilisés devront présenter des caractéristiques équivalentes ou supérieures aux
dispositifs d'origine.

STV.6. REPOSE DES PLAFONDS SUSPENDUS

A l'issue des travaux de peinture dus au titre de la section technique I, le présent entrepreneur
devra la repose des dalles et des ossatures des plafonds suspendus soigneusement déposées et
stockées en début de chantier.
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SECTION TECHNIQUE VI

Incendie - Electricité

N 0 = N 107
ST VI.1. DESCRIPTION DE L' EXISTANT ...cucteuitiuirteiernerenerencrescrensrenseassrassrnsesnsssassssssesnsesnsssnnssanssen 107
ST VL1 L. GENERALITES «uetittiettuttiieeeteeettttuuiasseeeeetassueaseseeesaesssasssessssssssunssseseessenssssssseeesessssssnasssesssennssssnsessanns 107

ST VI.1.2. DESORDRES CONSTATES ..uuutiittueeererueerreteerrrneeereraeessansesrssneeerssseessssnsesssseeersssseesssssessssneerssseeesssnnns 108
STVIL.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX ....cuieiiiiiiiiiiiiiiiniiieiintetasiosesasisssssasssssssasssssssasssssssassnsanss 108
ST VIL.3. REGLEMENTS, NORMES, AGREMENTS, QUALIFICTION ET ASSURANCE ......ccccctuvenininnenns 108
ST VL4, CLAUSES GENERALES.........c.coiiiieiiiiiiiiiiieiieitieietentastssessastsssssasssssssassossnsasssssssassnsanss 110
STVIL.4A4.1. DOCUMENTATION D'EXPLOITATION .uuieeieirrutueeeeeeseeetsunsseseesssessssnnssssssssssssssessssssssssmnnsssssssssssssnnssssessens 110
STVI.4.2. RESPONSABILITE ET GARANTIE: DOCUMENTS STATIQUES .. .uieieeitietiiieeeeeeeeetrntnieeeseeeeesssnnaesesesssssnnnnnseessens 110

ST VIEA.3.  RECEPTION tuuuuettiiiiitittiieee s e et ttttuteessee e et ttasuaaeseeesaaesasaasaeeessssssaassseeesssssssansssseesssssssnnnesssessnnsnnnnnsesesans 110

ST VAL, ESSAIS .o e e e e e e e e e e e e aaaaaas 110
ST VI.5. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) ...cteuuettuurerennrereenieeenneeennseeeaneerenserensserenssessnsesannnnns 111
ST V1.5, 1. DEPOSE ET PHASAGE .uuittuiitiiitntitttetutrtteetteestneetteesueestesssatesssessseesnserssesssnsessnessseessserseessesesnsersnnne 111
STVI.5.2. DETECTION INCENDIE «.cevuuuiittuneeretineeeeuueerreseeeresaneesesnseerssneessssneesrssnsessssmsterssmneeerssnseersmeeerssneeerennns 111

ST VL5.3.  ASSERVISSEMENT ceeittiteitetetieeeteeteeeeteteeteteeeeeeeeeeeteeeeeeeteeeeeeeeeeeteteeeeeteteeeeeeeeeeeeeeseeeeasesaeeeeseeeseseseeseasasens 112
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ST VIL5.5.  PASSAGE DES CABLES...cciittitittitiieeeetteeeeteteeeeeteeeeeteeeeeeeeeeeaeeetaeteeteeeeeteteeeeeteeeeeeeeseseeeaeeeeeeeeeeseeseseeeeesasens 113
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INCENDIE

STVI.1. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

STVIL1.1. Généralités

Le batiment HM7 est équipé d’un systeme d’alarme incendie de marque Siemens et modéle CS1110
conventionnel mis en service en 1997 avec une capacité de 18 zones et équipé de 8 zones.

La fin de commercialisation de cet équipement date de 2003 et la disponibilité des pieces détachées
était obligatoire jusqu’en 2013 soit 10 ans apreés la date de fin de commercialisation conformément
a la réglementation incendie.

Ce matériel est donc obsoléte a ce jour et le fabriquant n’est plus obligé de fournir des piéces
détachées, de plus leur stock de pieces de rechange reconditionnée est a ce jour nul (et non suivi
par la réglementation).

L'installation comprend également :
= 21 déclencheurs manuel référence DM1101A.
= ] détecteur référence DO1104A au niveau du coffre avec 1 indicateur d’action.
= 7 sirenes référence DIF 24.

Le disjoncteur 230 Vac d’alimentation se trouve au niveau du TGBT.

A,

Photos STVI-1- Centrale installée dans le hall 039
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STVI.1.2.

Désordres constatés

La cablerie n’est pas conforme et ne respecte pas la norme francaise NFS 61-970 et/ou la régle
APSAD R7

Tous les cables gris sont non repérés et non résistants au feu pour les départs de zone.

ST VI.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
L'installation de sécurité incendie sera remplacée par un Systeme de Sécurité Incendie (SSI)
adressable de catégorie A associé a un Equipement d'Alarme (EA) de type 1. L'installation existante
sera déposée en démolition dans sa totalité et possédera les fonctions essentielles suivantes:
= La détection automatique de début d'incendie.
= Le déclenchement d'alarme manuel en cas d'incendie.
= La mise en sécurité incendie avec :
e La fonction détection incendie.
e La fonction évacuation avec la diffusion de l'alarme avec siréne et flashs dans les
sanitaires.
e La fonction désenfumage avec I'asservissement des exutoires a créer dans le hall 039
(cf ST Ill) et I'arrét des installations de ventilation mécanique.
e La fonction compartimentage.
IMPORTANT
L'intégralité de la nouvelle installation de sécurité incendie devra répondre au cahier des charges
fonctionnel relatif au SSI transmis en annexe au présent CCTP (Annexe n°6 au présent CCTP).
ST VI.3. REGLEMENTS, NORMES, AGREMENTS, QUALIFICTION ET ASSURANCE
L'entreprise réalisant la présente section technique sera réputée connaitre la totalité des textes
réglementaires applicables aux installations a exécuter, compte tenu du type de batiment dans
lequel elle les effectue.
La liste des textes, normes, circulaires applicables ne saurait étre exhaustive. Il appartient a chaque
entreprise de s’assurer du respect des régles de son Art. La liste des documents de références ci-
dessus n'est pas exhaustive. L'ordre de la liste ci-dessus ne sous-entend aucune priorité
d'application. En cas de textes contradictoires, l'avis de tous les intervenants et autorités
compétentes devra étre sollicité avant mise en application.
Arrétés
= Arrété du 04/06/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien
de véhicules et engins a moteur, y compris les activités de carrosserie et de tolerie
= Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a déclaration (rubrique 2410.B) pour les
ateliers de menuiserie supérieur a 50kW et inférieur a 250 kW.
= Arrété du 05/08/1992.
Normes
= NFS 61.930 Systémes concourant a la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
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= NFS 61.931 Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositions générales.
= NFS 61.932 Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) -Regles d’installation.
= NFS 61.933 Systemes de Sécurité Incendie (SSI) - Régles d’exploitation et de maintenance.

= NFS 61.934 Systemes de Sécurité Incendie - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie —
CMSI.

= NFS 61.935 Systemes de Sécurité Incendie -Unité de Signalisation (US).
= NFS 61.936 Systémes de Sécurité Incendie - Equipements d’Alarme (AE).
= NFS 61.937 Systémes de Sécurité Incendie - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).
= NFS 61.938 Systemes de Sécurité Incendie sur :
- Dispositifs de Commande Manuelles (DCM).
- Dispositifs de Commande Manuelles Regroupées (DCMR).
- Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS).
- Dispositions Adaptateurs de Commande (DAC).
= NFS 61.939 Systemes de Sécurité Incendie - Alimentations pneumatiques de sécurité (APS).

= NFS 61.940 Systéemes de Sécurité Incendie - Alimentation Electriques de Sécurité (AES) -
Régles de conception.

= NFS 61.950 Matériels de détection incendie, détecteurs, tableaux de signalisation et organes
intermédiaires.

= FD S61-949 Commentaires et interprétations des normes NFS 61.931 a NFS 61.939.
= NFS 61.970 Reégles d'installation des Systemes de Détection Incendie (SDI).

= NF EN.54 1-12 Matériels de détection d’incendie, tableau de signalisation a localisation
d’adresse de zone.

= NF EN 12-101 portant application a certains systemes pour le controle des fumées et de la
chaleur du décret 02/07/92 concernant |'aptitude a I'usage des produits de construction.

= NF EN 60 598-2-22 : norme européenne de conception des produits d'éclairage de sécurité,
luminaires pour éclairage de secours.

= NF C 15-100.
Instructions techniques

Codes
= Code du travail dans ces articles 4216 et 4227 principalement.
= Code de la construction.

= Code de l'urbanisme.
Autres

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire I'objet d'un certificat
d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

Nonobstant toutes autres dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (R.P.A.O.),
I'installateur sera titulaire de la qualification AP-MIS et d'une police d'assurance couvrant sa
responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux. Les justifications
correspondantes seront présentées avant toute conclusion du marché.

Dans la négative, il fournira un engagement écrit du constructeur du matériel précisant que ce
dernier:

= Est titulaire d'une qualification AP-MIS.
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= Est couvert quant a sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux.

= Assurera l'assistance technique compléte lors des travaux telle que défini au titre 10 «
Assistance Technique » et au détail estimatif quantitatif.

ST VI.4. CLAUSES GENERALES
STVIL4.1. Documentation d'exploitation
Aussitot aprés la terminaison de l'installation et avant la réception, I'entrepreneur devra fournir les
documents suivants en 3 exemplaires:
= Le dossier d'identification du SSI.
= Les proces-verbaux d'essai des matériels mis en place et les certificats de conformité.
= Des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des
appareils.
= Des schémas simples des installations représentant celles-ci sous une forme simplifiée et
reconnaissable, permettant d'identifier sans équivoque les divers organes existants et
notamment ceux qui sont mentionnés dans les instructions de marche.
Ces documents seront fournis en version informatique.
STVI.4.2. Responsabilité et garantie: Documents Statiques
Avant que la réception soit prononcée, l'entreprise établira, en triple exemplaire, et remettra aux
intéressés les plans statiques de l'installation effectivement réalisée par elle.
Ils comporteront la représentation du cheminement des canalisations ainsi que l'implantation exacte
des appareils.
lls seront complétés par des schémas électriques et de relayage en nombre convenable résumant de
facon précise et lisible les installations réalisées.
STVI.4.3. Réception
La réception sera prononcée par le Maitre d’ceuvre, aprés qu'auront été effectués les essais de
sécurité incendie avec le coordonnateur SSI.
Coordonnées du coordonnateur SSI :
SOCOTEC SMART SOLUTIONS
ASCAUDIT GROUPE
8 rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
M. Cyril POIREL - Tél. 06.71.61.10.05
cyril.poirel@socotecsmartsolutions.fr
Il sera vérifié en outre que l'installation est bien compléte et que tous les éléments sont conformes
aux documents d'appel d'offres et aux ordres de service établis ultérieurement.
Avant réception, il sera procédé a tous les essais de fonctionnement.
STVI.4.4. Essais
Réalisation des essais
L'entrepreneur devra fournir tous les appareils exigés pour les essais et notamment voltmetres,
ampeéremetres, anémomeétre etc... Tous les appareils resteront la propriété de I'entrepreneur.
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Il devra également fournir la main d'ceuvre nécessaire aux essais des installations.
Proces-verbaux

A la fin de chaque essai, il sera établi un proces-verbal des essais, dressé informatiquement et signé
par les représentants des parties Contractantes.
Ce procés-verbal relatera:

= La date, le lieu des essais, leur objet et leur durée.

= La nature des divers essais effectués et les résultats obtenus pour chacun d'eux.

= Le résumé des observations faites au cours des essais.

STVI.5. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
STVI.5.1. Dépose et phasage
L'installation de détection actuelle sera maintenue en fonctionnement jusqu’au basculement des
installations sur la nouvelle centrale.
L'entreprise proposera un phasage des travaux intégrant les impératifs de fonctionnement du
hangar HM7.
Tous les cables et matériels existants seront déposés a l'issue de la mise en service du nouveau SSI,
avec remise en état des ouvrages.
STVI.5.2.  Détection incendie
Les travaux comprendront principalement :
1. Le remplacement du SDI par une centrale adressable.
2. Le remplacement du tableau d’asservissement par un CMSI.
3. Le remplacement de tous les détecteurs et ajout.
4. Le remplacement des indicateurs d’action dans les locaux fermés et ajout.
5. Le remplacement de tous les déclencheurs manuels avec pose a 1.30m et ajout.
6. Le remplacement des sirenes et ajout.
7. La mise en place de Flashs dans les sanitaires et vestiaires.
8. L fourniture et pose d'un bofitier de report vers le service incendie et secours de la base
aérienne 133 (batiment 0160).
L’alimentation électrique du SSI sera reprise en amont du TGBT du batiment (local 015).
La détection concernera :
= Le local technique informatique 032.
= Les ateliers techniques.
= Les locaux a risques particuliers 001, 003, 005, 007, 008, 014, 018, 019, les locaux abritant
des produits combustibles ou inflammables, notamment des lieux de stockage, de
chargement, de déchargement et de mise en ceuvre des produits contenant des solvants tels
que des peintures les locaux.
= La centrale incendie.
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ST VIL.5.3.

ST VI.5.4.

= La salle de réunion 037.
L’alimentation sera filaire.

Les détecteurs des locaux fermés disposeront d’un indicateur d’action dans la circulation. Les
détecteurs seront de type optique de fumée adressable ou adapté au risque incendie.

Asservissement

Désenfumage pneumatique

Le désenfumage par exutoires pneumatiques du hall 039, sera asservi au systéme de détection
incendie. Le systeme de désenfumage naturel pneumatique sera du type "Bi-zone" et sera raccordé
au CMSI avec une commande a émission de courant.

Il n’y aura pas de controle de position sur les ouvrants.

Arrét des installations de ventilation mécanique

Les installations de ventilation mécanique de tout le hangar HM7 seront asservi au systeme de
détection incendie. Installations minimales suivantes :

= Un coffret de relayage.

= Un boitier de réarmement positionné dans la zone de mise en sécurité correspondante au
DAS télécommandés.

= Un boitier de télécommande.

= Un commutateur de proximité.

= Un contréleur de débit par pressostat différentiel.
= Un coffret d'arrét pompier.

= Une présence tension sur l'alimentation.

Scénario de désenfumage

Le processus de fonctionnement devra étre le suivant :

Lors d’une alarme incendie détectée au niveau de la centrale, la ventilation sera arrétée, ceci sans
temporisation. Une information sera donnée afin de commander l'ouverture des exutoires de
désenfumage dans la zone incriminée. Dans le méme laps de temps, les installations de ventilation
de tout le batiment seront arrétées.

Cablage

Les cablages des bus dans I'existant seront remis en conformité avec des cables CR1 de la centrale
jusgqu’au ler point et du dernier point jusqu’a la centrale.

Le cablage sera conforme aux normes en vigueur a savoir :
= Cable 1p 9/10 CR1 de la centrale jusqu’au ler point et du dernier point jusqu’a la centrale.
= Cible 1p 9/10¢& SY C2 entre les détecteurs et déclencheurs manuels.
= Cable CR1 2X1.5mm2 minimum pour les AGS.
= Cables CR1 pour le tableau report.
= Cables CR1 pour les volets de désenfumage.

Méthodologie : le basculement vers le nouveau SSI sera réalisé sans interruption de la
surveillance, soit par basculement en 1 journée soit par installation en paralléle de celle existante.
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ST VI.5.5.

Passage des cables

Dans le hangars HM7, tous les plafonds sont difficilement accessibles (exceptés dans les locaux 013,
017 et 024 a 027).

L'entreprise apportera un soin particulier au repérage des cables et des passages possibles pour ne
pas dégrader les locaux dont certains. Tous les cheminements seront encastrés.

Pour cheminements apparents, ils seront réalisés en goulotte ou moulure, avec un souci d’acces et
apres accord de la maitrise d’ceuvre.

STVI.5.6. Méthodologie
L'entreprise s’assurera du fonctionnement de linstallation existante en réalisant les essais
nécessaires.
Elle sera ensuite responsable du fonctionnement de I'installation pendant la durée des travaux. Dans
le cas ou certaines lignes de détection ou d’asservissement devront étre isolées le temps d'une
intervention, I'entreprise préviendra le responsable du batiment en précisant la zone, le type
d’intervention et le temps de coupure. L'installation devra étre redevenue fonctionnelle en fin de
journée.
Le basculement de I'installation sera complet avec mise en service de l'installation par niveau. Tant
que le ce basculement ne sera pas réalisé I'installation EXISTANTE restera en fonctionnement.
STVI.6. MATERIEL MIS EN CEUVRE ET IMPLANTATION
STVI.6.1. Systéme de sécurité incendie (SSI) de catégorie A
Il sera installé un Systeme de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A, de type adressable, associé a un
Equipement d'Alarme (EA) de type 1, implanté au niveau de I'ancienne centrale (hall 039 prés de la
porte sectionnelle en pignon Nord).
Le systeme sera composé d'un tableau de signalisation incendie (TSI) associé a un centralisateur de
mise en sécurité incendie (CMSI).
Le CMSI sera alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES).
L’ensemble sera installé dans une baie.
STVIL6.2. Systemes de détection incendie
Les détecteurs automatiques d’incendie devront étre conformes a la normes NFS 61-950 et étre
estampillés NF, ils devront étre associés au tableau de signalisation, le choix du type de détecteur
devra étre approprié aux risques.
Type de détecteurs :
= Détecteur thermique adressable : locaux a risques d'incendie.
= Détecteur optique de fumée adressable : autres locaux
ST VI.6.3. Déclencheurs manuels a membrane sans bris de glace
L'implantation des déclencheurs manuels (DM) de couleur rouge devra répondre aux exigences
énumérées ci-apres :
= Etre positionné a une hauteur de 1,30m du sol.
= Ne pas étre dissimulés par un vantail ouvrant.
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= Ne pas représenter une saillie de + de 10 cm.
= Etre équipés d'un voyant d'enclenchement.

= Posséder sa clé de réinitialisation.

ST VI.6.4. Scénario de mise en sécurité incendie
Déclenchement alarme sonore
L'alarme sonore d'évacuation sera réalisée par des diffuseurs sonores (DS) a deux tons modulés,
conformes a la norme NF S 32.001. Le niveau sonore sera de minimum 110 dB (A) a 1 métre.
L'alarme générale devra étre audible en tous points de I'établissement pendant un délai de cing
minutes minimum. L'attention de I'entreprise est attirée en ce qui concerne les locaux fermés, ou
I'alarme devra étre audible dans chaque local.
Aprés essais sur le site de I'audition de I'alarme, il pourra étre demandé a |'entreprise de rajouter des
avertisseurs, sans incidence financiére.
La mise en service de ces avertisseurs s'effectuera depuis le centralisateur de mise en sécurité
incendie (CMSI) de la matiére suivante :
= Automatiquement.
Sur sensibilisation d’un détecteur d’incendie ou action sur un déclencheur manuel apres
temporisation (voir cahier des charges fonctionnel).
= Manuellement.
Par commande a clé pour I'ensemble de I'établissement
Diffuseurs lumineux
L'alarme sera complétée par des diffuseurs lumineux installés dans les vestiaires 024 et 026 dans les
sanitaires 025 et 027.
ST VI.6.5. Coupure ventilation
L’entreprise assurera I'adaptation des armoires électrique ventilation et climatisation, afin d’assurer
la coupure ventilation sans temporisation.
STVI.6.6. Scénario désenfumage
Les installations sont conformes aux normes NFS 61-930 a NFS 61-940
L’entreprise suivra le scénario du cahier des charges S.S.I. (systemes de sécurité incendie) du
coordinateur S.S.I.
Le principe d’alimentation sera le suivant :
= Le raccordement des exutoires de désenfumage en suivant les schémas de cablage des
fabricants.
Le processus de fonctionnement devra étre le suivant
= Lors d’'une alarme incendie détecté au niveau du SSI, la ventilation sera arrétée ceci sans
temporisation. Une information sera donnée afin de commander les exutoires de
désenfumage.
STVI.6.7. Tableau de signalisation incendie
Le tableau sera dimensionné avec 20 % de place disponible.
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ST VI.6.8.

Renseignements relatifs aux matériels

ST VI.6.8.1. Généralités

Le systéme de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A est constitué de 2 sous systéemes comprenant :

= Un systeme de détection Incendie (SDI) composé de :

e Un équipement de contréle et de signalisation (ECS), I'ECS devra porter les
informations suivantes :

- Le numéro de la norme européenne afférente a ce chapitre EN 54-2 1997.
- Le nom et la marque commerciale du constructeur.

- Le N° du type ou une désignation du modele d’ECS.

- Le code ou le N° d’identification du modele d’ECS.

= Des détecteurs automatiques d’incendie associés a I'ECS et portant une estampille attestant
de I'admission a la marque «NF Détection incendie ».

= Des déclencheurs manuels (DM) associés a I'ECS.
= Un systeme de mise en sécurité (SMSI) composé de :

- Un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) sur lequel doit étre
apposée une estampille attestant I’'admission a la marque « NF CMSI ».

- Des dispositifs adaptateurs de commande (DAC).
- Des dispositifs actionnés de sécurité.

- Un équipement d’alarme de type 1 (EA1).

ST VI.6.8.2. Equipement de controéle et de signalisation (adressable ECS)

Il sera installé un équipement de contréle et de signalisation adressable.

Il est a noter que suivant les fabricants un ECS permet :

= De télécharger des parametres de sensibilité aux détecteurs d’incendies.

= De sauvegarder les sensibilités désirées (1seuil par détecteur) ainsi que toute la
configuration de l'installation.

= De limiter la longueur des cables.

ST VI.6.8.3. Centralisateur de mise en sécurité incendie adressable(CMSI)
Le CMSI sera de type adressable et il permettra :

= La commande centralisée de tous les DAS d’une méme fonction dans une zone de mise en
sécurité.
= De limiter le nombre de départs de cable.
= Une organisation simple du systeme de mise en sécurité incendie en cas d’évolution du site.
= La sauvegarde de la configuration de I'installation.
= Le CMSI adressable devra étre équipé d’une unité de signalisation qui en plus de ses
visualisations de base permet la signalisation des défauts relatifs au DAS par zone de mise
sécurité (ZS) et par fonction. Cette signalisation est effectuée par 3 voyants (rouge, jaune,
vert).
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ST VI1.6.8.4.

Unité de commande manuelle centralisée (UCMC)

L'UCMC fera partie intégrante du CMSI elle comportera les boutons poussoirs affectés a la mise en
ceuvre des DAS. Chacun de ces poussoirs correspond a une seule fonction de mise en sécurité
(compartimentage, désenfumage, évacuation).

Le CMSI sera adapté pour permettre la mise en ceuvre des commandes suivantes a partir de I'lUCMC.

ST VIL.6.8.5. Unité de signalisation (US)

Le CMSI sera équipé d’une unité de signalisation qui assurera :
= La signalisation synthétique pour tout le désenfumage.

ST VI1.6.8.6. Dispositifs actionnés de sécurité (DAS)
L'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité, télécommandés (manuellement ou
automatiquement depuis UCMC) par le CMSI passera en position de sécurité sans temporisation des
la sensibilisation.
Il sera prévu le réarmement a distance des DAS.

ST VI.6.8.7. Tension de télécommande
La tension de télécommande sera conforme aux normes du CMSI (basse tension de sécurité ou tres
basse tension de protection). En conséquence les tensions d’alimentation des DAS seront
compatibles avec ses recommandations.

ST VI.6.8.8. Mode de télécommande (rupture ou émission)
Les exutoires de désenfumage seront commandés par émission de courant.
Les installateurs s’assureront que les DAS installés disposeront des équipements permettant le mode
de commande défini ci-dessus.
La totalité de I'énergie sera fournie par le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) a partir
de son alimentation (AES) dimensionnée a cet effet.

ST VI.6.8.9. Signalisation des positions d’attente et de sécurité des DAS
Les positions d’attente et de sécurité des DAS seront signalés au niveau de |'unité de signalisation du
CMSI (coffret de relayage des installations de ventilation et exutoires de désenfumage).
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ELECTRICITE

STVI.7. CONSIGNATIONS ELECTRIQUES

Les consignations électriques seront réalisées par le présent titulaire en collaboration avec les
représentants habilités de la BA 133 (électriciens de la centrale électrique). Ces derniers rédigeront
les procés-verbaux de consignation permettant de débuter chaque zone de travaux (+ signature des
2 parties).

Avant toute intervention, I'entreprise procédera :
= Aux consignations électriques conformément a la norme NF C 18-510.
= A la mise hors tension des circuits concernés.
= A la condamnation des organes de coupure.
= A la vérification d'absence de tension (VAT).

= A la mise en place de toutes les mesures nécessaires a la protection des intervenants et des
tiers.

L'entreprise demeurera seule responsable de la sécurité électrique durant toute la durée des
travaux.

Une copie des PV de consignation électrique sera remise au maitre d’ceuvre et une autre copie sera
conservée sur chantier.

Equipements concernés par les consignations électriques (liste non exhaustives) :
= Aérothermes et systéme d'extraction désaffecté des gaz d'échappement (cf ST I).

= Tous les éléments électriques présents sur les charpentes avant les travaux de mise en
peinture.

= Le systéme de sécurité incendie existant.

STVI.8. DEPOSE ET REPOSE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Afin de permettre l'intervention des titulaires des sections techniques Il et Ill plus particulierement
des travaux de couverture, bardage et peinture, le présent entrepreneur devra la dépose soignée et
temporaire des équipements électriques présents sur I'ensemble des charpentes du batiment. Ces
prestations incluent les équipements électriques intérieurs et extérieurs (candélabres, antennes,
lampes aviation...).

Les travaux consisteront donc a déposer temporairement I'ensemble des équipements électriques
fixés sur les charpentes métalliques, sur les pignons et sur les couvertures afin de permettre
I'intervention des entreprises de couverture et de peinture, puis a procéder a leur repose apres
achéevement de ces mémes travaux.

L'entreprise devra assurer la continuité des installations dans le respect des regles de sécurité et des
normes en vigueur.

Les équipements déposés seront soigneusement repérés et stockés au frais du présent
entrepreneur.
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STVI.8.1. Reconnaissance des installations
Avant toute intervention, I'entreprise réalisera :
= La visite des installations.

= Le repérage des équipements concernés.

= |'identification des circuits électriques associés.

= Le repérage des cables, boites de dérivation, chemins de cables, luminaires, coffrets,
appareils de commande et de tout autre équipement fixé sur les charpentes métalliques.

L'entreprise vérifiera la faisabilité de la dépose sans détérioration des matériels.
STVIL.8.2.  Prescriptions particuliéres

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et des contraintes du site.

Les travaux comprendront notamment :
= Tous les moyens d'acces nécessaires.
= Les protections collectives et individuelles.
= Les manutentions.
= Les échafaudages ou nacelles nécessaires a ses propres interventions.
= Toutes les fournitures accessoires indispensables a la parfaite exécution des travaux.

Aucune plus-value ne pourra étre demandée pour une prestation nécessaire au parfait achevement
des travaux.

STVIL.8.3. Normes et réglementation
Les travaux seront exécutés conformément notamment :
= Au Code du travail.
= A la norme NF C 15-100.
= A la norme NF C 18-510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques.
= Aux prescriptions du coordonnateur SPS.
= Aux régles de I'art et aux DTU applicables.
STVI.8.4. Dépose des équipements électriques

L'entreprise procédera a la dépose soignée de tous les équipements électriques fixés sur les
charpentes métalliques, comprenant notamment :

= Luminaires intérieurs et extérieurs.

= Les antennes hertziennes.

= Les cables et canalisations apparentes concernés.
= Les chemins de cables si nécessaire.

= Les boites de dérivation.

= Les détecteurs et autres sirénes.

= Les appareils de commande.

= Les coffrets et accessoires.
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ST VI.8.5.

ST VI.8.6.

STVI.8.7.

ST VI.8.8.

ST VI.8.9.

= Tout autre équipement empéchant l'intervention des sections techniques Il et lIl.
Les déposes seront réalisées sans détérioration des matériels afin de permettre leur réemploi.
Purge des équipements électriques obsolétes

Apres accord du maitre d'ceuvre, I'électricien procédera a la purge des équipements électriques
obsoléetes et hors-service. Les équipements et leur alimentation respective seront démolies sur leur
totalité.

Les gravats seront évacués en décharge controlée selon les stipulations des dispositions générales du
présent document.

Repérage et stockage

Tous les équipements déposés feront I'objet :
= D'un repérage individuel permanent.
= D'une identification des cablages et points de raccordement.
= D'un conditionnement adapté et sécurisé.

Les matériels seront stockés sous protection, a I'abri des chocs, des intempéries, de I'humidité, de la
poussiére et de toute dégradation pendant toute la durée des travaux de peinture.

L'entreprise assurera la conservation compléte des matériels jusqu'a leur repose.
Protection des installations

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise mettra en ceuvre toutes les protections nécessaires
afin d'éviter :

= Tout risque électrique.
= Toute dégradation des installations conservées.
= Toute remise sous tension intempestive.
Les protections temporaires resteront en place jusqu'a la remise en service définitive.
Repose des équipements électriques
Aprés réception des travaux de peinture et autorisation du maitre d'ceuvre, I'entreprise procédera :
= A la repose de I'ensemble des équipements déposés.

= Au remplacement des petites fournitures devenues inutilisables (visserie, colliers, attaches,
presse-étoupes, accessoires de fixation, etc.).

= Au raccordement des équipements.
= Au réalignement et au réglage des installations.

Les équipements seront reposés a leur emplacement d'origine, sauf indication contraire du maitre
d'ceuvre.

Remise en service

Apres repose, |'entreprise réalisera :
= Les controles de continuité des circuits.
= Les essais de fonctionnement.

= |Les vérifications de sécurité.
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= La levée des consignations.
= La remise sous tension des installations.
L'ensemble des équipements devra étre rendu parfaitement opérationnel.
ST VI.8.10. Réception
La réception des prestations sera prononcée apres :
= La repose compléte des équipements.
= Les essais de fonctionnement concluants.
= La remise en service des installations.

= La vérification de I'absence de dégradation des matériels déposés et reposés.

STVI.9. CABLES CHAUFFANTS SUR CHENEAU CENTRAL

Le présent article a pour objet la fourniture, la pose, le raccordement, les essais et la mise en service
d'un systéme de tracage électrique antigel destiné a assurer le maintien hors gel du chéneau central
du hangar métallique HM?7.

L'installation devra permettre :
= D'empécher la formation de glace et de stalactites.
= D'assurer I'écoulement normal des eaux pluviales pendant les périodes de gel.

= De protéger les ouvrages de couverture contre les débordements dus a |'obstruction par la
glace.

= De fonctionner automatiquement en fonction des conditions climatiques.

L'entreprise devra la réalisation compléte des prestations, y compris toutes fournitures, accessoires,
raccordements, essais, réglages et documents techniques.

L'entreprise devra intégrer dans son offre :
= Les études d'implantation.
= Les notes de calcul de puissance.
= Les longueurs de cables.
= Les protections électriques.

= Tous les accessoires nécessaires, méme non explicitement décrits, au parfait
fonctionnement de l'installation.

Le prix est réputé forfaitaire et comprend toutes les sujétions nécessaires a la réalisation compléete
de l'installation conformément aux regles de I'art.

STVI.9.1. Références réglementaires

Les travaux devront étre conformes aux textes en vigueur a la date de remise des offres, avec
notamment :

= NF C 15-100.
= NF EN 62395 - Systemes de chauffage électrique.
= NF EN 60519 et NF EN 60335.
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= NF EN 50559 (cables chauffants autorégulants).
= Guide UTE applicable.
= DTU de couverture concernés.
= Prescriptions du fabricant.

Les matériels devront porter le marquage CE.

STVI.9.2. Description de l'installation

Le systéme comprendra notamment :
= Cables chauffants autorégulants.
= Alimentation électrique depuis le TGBT 015.
= Protection électrique en téte dans le TGBT 015.
= Boites de raccordement.
= Kits de terminaison et kits de jonction si nécessaire.
= Capteurs température/humidité.
= Régulation électronique.
= Coffret électrique dédié.
= Accessoires de fixation adaptés au chéneau métallique.
= Repérage complet et plan détaillé.

L'entreprise réalisera une installation entierement opérationnelle.

STVI.9.3. Caractéristiques des cables
Les cables devront étre de technologie autorégulante.

lls devront adapter automatiquement leur puissance en fonction de la température locale afin de
limiter les consommations électriques et d'éviter toute surchauffe.

Caractéristiques minimales

- | 0] ¢ U cable chauffant autorégulant

LI =Y 0 Y o T 230 V monophasé

= PUiSSaNCce NOMINAIE & e entre 30 et 40 W/ml a +10°C dans l'air
= Température maxi d'exposition hors tension :..... minimum 85°C

= Température maximale sous tension : ................. minimum 65°C

= Rayon minimal de courbure :......ccccceeeevveeeenneennn. prescriptions constructeur

® Protection UV i obligatoire

= Résistance aux intempeéries :......cccoceeeeevvveeeecnnnnnn. totale

= Résistance a I'humidité : ......ccccoeeeeviieeiieecee e, totale

= Résistance aux cycles gel/dégel :........couveevenne... obligatoire

B QAN EXTEMIRUIE :© ..veeeeeiveeeeereeeeecreee et e e eaaeee e polyoléfine réticulée ou fluoropolymeére

selon environnement
B BlNAAEE fueeeeeiieie et tresse cuivre étamée assurant :

protection mécanique
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continuité de terre

compatibilité électromagnétique
= |[ndice de protection :......ccccecvvveeeeiiieeeciiiee e, IPX7 minimum pour les parties exposées
= Classe de protection électrique :.....cccccoveeeennneenn. Classe | avec raccordement a la terre

Le cable devra pouvoir étre coupé a longueur sur chantier sans modification de ses performances.

STVI.9.4. Mise en oeuvre
Avant toute intervention, I'entreprise vérifiera :
= |'état du chéneau encaissé isolé.
= La continuité hydraulique.
= La présence des descentes EP.
Le chéneau sera nettoyé intégralement.
Toutes les feuilles, boues, mousses ou débris seront évacués.
Le cable sera disposé dans le fond du chéneau suivant les prescriptions du fabricant.
Les fixations devront :
= Résister aux UV.
= Résister aux variations thermiques.
= Ne pas percer |'étanchéité du chéneau.
= Permettre la libre dilatation.
Le cable ne devra jamais étre :
= Ecrasé, vrillé, tendu ou pincé.
Les rayons de courbure prescrits seront strictement respectés.
Les traversées de tOle seront protégées par passe-cables.
Les raccordements seront entierement étanches.
Toutes les jonctions seront accessibles.
Les descentes d'eaux pluviales seront équipées sur une hauteur suffisante afin d'éviter toute
formation de bouchons de glace.
STVI.9.5. Accessoires
Tous les accessoires devront étre issus du méme fabricant que le cable.
lls comprendront notamment :
= Kits de terminaison étanches.
= Kits de raccordement.
= Boites IP66/IP67.
= Presse-étoupes.
= Colliers inox.
= Pattes de fixation adaptées au chéneau encaissé isolé d{ au titre de la ST III.
= Adhésifs aluminium lorsque prescrits.
= Supports inox.

Aucun accessoire de fabrication artisanale ne sera accepté.

STVI.9.6. Régulation

Le fonctionnement sera entiérement automatique.
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La régulation comprendra :
= Une sonde de température extérieure.
= Une sonde de présence d'humidité ou neige.
= Un automate de régulation spécifique aux installations antigel.
Le chauffage ne devra fonctionner que lorsque les deux conditions suivantes seront réunies :
= Température inférieure au seuil réglé.
= Présence d'eau, neige ou glace.
Le régulateur devra comporter :
= Affichage digital.
= Réglage des seuils.
= Temporisation apreés fonte.
= Indication des défauts.

= Voyant de fonctionnement.

STVI.9.7. Alimentation électrique

L'alimentation sera réalisée depuis le tableau général basse tension existant du local 015 ou depuis
un coffret créé a cet effet.

Les cables d'alimentation seront adaptés :

= A la puissance installée.

= A leur longueur.

= Aux chutes de tension réglementaires.
La protection sera conforme a la NF C 15-100.

Toutes les masses métalliques seront reliées au conducteur de protection.

STVIL9.8. Coffret électrique
Le coffret électrique a créer comprendra notamment :
= Interrupteur-sectionneur.
= Protection différentielle 30 mA type A.
= Disjoncteurs adaptés.
= Contacteur de puissance.
= Régulateur.
= Borniers.
= Voyants :
- Sous tension.
- Chauffage en fonctionnement.
- Défaut éventuel.

®= |Indice de protection : IP55 minimum.

STVI.9.9. Repérage
Tous les équipements recevront un repérage durable.
Les cables seront identifiés.
Les boites porteront un repérage gravé.

Le coffret comportera un schéma unifilaire électrique.
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STVIL.9.10. Essais et contréles
Avant réception, I'entreprise réalisera I'ensemble des essais.
Controle visuel
= Vérification :
- Fixation.
- Continuité.
- Absence de détérioration.
- Conformité des raccordements.

Controéle électrique

= Mesure :
- Continuité des conducteurs.
- Continuité du blindage.
- Résistance d'isolement a 500 V.
- Valeur ohmique des circuits.
- Intensité absorbée.
Les mesures seront comparées aux valeurs constructeur.

Contréle de fonctionnement

= Essai de :
- Mise sous tension.
- Fonctionnement de la régulation.
- Déclenchement des sondes.
- Fonctionnement des protections.
- Fonctionnement des voyants.
Un essai complet de simulation de température basse sera réalisé.

Le fonctionnement de I'ensemble du systéme devra étre validé.

ST VI.9.11. Dossier de fin de travaux
L'entreprise remettra en trois exemplaires papier et un exemplaire numérique :
= Plans de récolement.
= Schémas électriques.
= Notices fabricants.
= Certificats CE.
= Procés-verbaux d'essais.
= Fiches techniques.
= Notices de maintenance.
= Notices d'utilisation.

= Garanties.

SECTION TECHNIQUE VI : Page 124
Incendie - Electricité
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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Réfection de la toiture du hangar HM7

ST VI.10. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Le batiment HM7 dispose de prises de terre sur lesquelles les charpentes et structures métalliques
sont déja raccordées. Le présent article comprend la réalisation de toutes les liaisons
équipotentielles et les raccordements a la terre des nouveaux ouvrages métalliques mis en ceuvre
dans le cadre des travaux, conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100, ainsi qu'aux
normes et réglementations en vigueur.

Charpentes et structures métalliques

Les nouvelles charpentes et structures métalliques seront reliées électriquement a la charpente
métallique existante, laquelle est déja raccordée au réseau de mise a la terre du batiment.

L'entreprise devra assurer la continuité électrique entre les éléments métalliques existants et les
éléments neufs par des liaisons réalisées au moyen de conducteurs de protection de section adaptée
ou par tout dispositif garantissant une continuité électrique permanente.

Les points de raccordement seront réalisés sur des surfaces métalliques propres, exemptes de
peinture, de corrosion ou de tout revétement isolant. Les assemblages seront protégés contre la
corrosion apres réalisation des connexions.

En cas d'interruption de la continuité électrique due aux assemblages mécaniques, aux traitements
de surface ou a la présence d'éléments isolants, des shunts équipotentiels devront étre mis en place.

Portes métalliques

Les nouvelles portes métalliques, ainsi que leurs huisseries métalliques, seront raccordées a la liaison
équipotentielle lorsque leur implantation ou leur mode de fixation ne garantit pas une continuité
électrique permanente avec la structure métallique mise a la terre.

Lorsque les portes sont montées sur des paumelles ou des dispositifs susceptibles d'interrompre la
continuité électrique, une tresse de masse souple en cuivre étamé sera installée entre I'ouvrant et le
dormant afin d'assurer une liaison équipotentielle fiable et durable.

Le dormant sera lui-méme relié a la structure métallique ou au réseau de terre du batiment lorsque
la continuité électrique n'est pas assurée naturellement.

Prescriptions d'exécution

L'entreprise devra :
Vérifier la continuité électrique de I'ensemble des ouvrages métalliques mis en ceuvre.

Fournir et poser I'ensemble des conducteurs, tresses de masse, cosses, colliers, fixations et
accessoires nécessaires.

Assurer une protection anticorrosion des points de raccordement aprés exécution.
Réaliser les essais de continuité et fournir les proces-verbaux de mesure en fin de chantier.

Aucun ouvrage métallique neuf ne sera réceptionné sans justification de sa continuité électrique
avec le réseau de terre existant.
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