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Niveau de protection du marché  

Cocher la case : 

☒ Libre  

☐ Sensible* ☐  sans contrôle élémentaire ☐  avec contrôle élémentaire 

☐ Classifié*  ☐  avec accès ☐  avec détention  ☐ Secret  ☐ Très Secret 

Spécial France ☐  oui  ☐  non 

Intervention sur le périmètre du CEA/DAM ☒  oui ☐  non 

Marché de défense ou sécurité (MDS) ☐  oui ☒  non 

 

Protection des informations (application de l’IGI 1300 arrêté du 09 août 2021) 

Cocher la case : 

  ☒ Le présent cahier des charges / DCE ne contient aucune information sensible ; il peut 
être mis en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA 

  ☐ Le présent cahier des charges / DCE contient des informations sensibles ou DR : sa mise 
en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA est ne peut se faire qu’en utilisant des 
conteneurs ZED. 

  ☐ Le présent cahier des charges / DCE contient des informations classifiées : sa mise en 
ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA est interdite. 
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OBJET DU DOCUMENT 

La présente Spécification Technique Particulière (STP) a pour objet de définir les modalités techniques et les limites de 
prestation suivant lesquelles les travaux du lot 2 « Voiries et Réseaux Divers (VRD) » seront réalisés. 

1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRESTATIONS 

Les travaux qui rentrent dans le cadre du lot 2 concernent les travaux de VRD nécessaires à l’entretien et au maintien 
opérationnel des installations, à la sécurité des personnes et des biens, aux travaux de rénovation, dans la limite des 
règles de fonctionnement énumérées au CCTPC. 
Sont exclus tous les travaux déjà couverts par un contrat et notamment le contrat d’entretien des ouvrages hydraulique 
EP aérien et enterrés, l’entretien du réseau eau potable. 
D'une manière générale, le Titulaire devra l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation de ses 
ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises 
de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou omission dans le présent descriptif. 
Cela implique, en particulier sans que pour autant cette liste soit limitative, l'exécution des ouvrages suivants : 

 Les installations de chantier 

 La maîtrise des textes règlementaires et techniques liés au métier 

 Les études d'exécution des ouvrages 

 L'amenée et le repli du matériel de chantier 

 Le tri, l'enlèvement des gravois et déchets provenant des travaux 

 Les travaux relatifs au métier réalisés dans les règles de l’art 

 Les essais, réception, garanties, plans de recollement 

 La présence aux réunions de coordination 

 Tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de la prestation … 

 La remise en état des chemins, routes, parking, etc… dégradés pendant la prestation. 

 

2 DOCUMENTS APPLICABLES 

2.1 LES DOCUMENTS OBJET DU CONTRAT 

Les travaux objet de cette présente STP seront réalisés en conformité avec les documents mentionnés ci-dessous : 
 le CCTPC (Cahier des Clauses Techniques Particulières Commun), 
 le BPU (Bordereau des Prix Unitaires), les autres prix applicables du marché et la Spécification Technique 

Particulière. 
 

2.2 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

L’ensemble des lois, normes, décrets, arrêtés, tel que défini au CCTPC et en particulier : 
Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’art et conformément à toutes les normes et règlements en vigueur. 
Seront donc documents contractuels, les documents techniques en vigueur, applicables aux travaux du présent 
marché, et notamment (liste non limitative) : 

2.2.1 Lois, décrets, arrêtés, règlements 

 Le code du travail, le cas échéant, les règles et arrêtés applicables aux établissements recevants du punlic 
(ERP) ; 

 L’accessibilité des installations aux personnes handicapées. 

2.2.2 Règles de conception et de calculs 

 EUROCODES 1 à 9 et annexes nationales ; 

o Vent : région 3, Vb0 = 26 m/s ; 

o Neige : région A2, altitude 300m ; 
 DTU 13.11/12 - Calcul des fondations superficielles / Fondations profondes 
 Zone de sismicité : Zone 4 
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2.2.3 Fascicules, DTU, normes, avis, agréments 

 C.C.T.G : Fascicules. 

2 terrassements généraux 
4 fournitures d'acier et autres métaux Armatures pour béton armé 
23 granulats routiers 
24 fournitures de liants hydrocarbonés 
25 exécutions des corps de chaussées 
26 exécutions des enduits superficiels 
27 fabrications et mise en œuvre des enrobés 
32 constructions de trottoirs 
35 Aménagement paysager, aires de sports et de loisirs de plein air 
62 ouvrages en béton armé 
63 bétons non-armé et mortiers 
64 travaux de maçonnerie 
70 titres 1 et 2 canalisations d'assainissement et ouvrages annexes. 

 Directives ou spécifications particulières des services publics ou concédés. 

 Normes AFNOR, UTE, et DTU relatives aux travaux et matériaux des différents lots. 

 

« Nota : les CCTG dont les fascicules (et leurs éventuels renvois aux CCAG Travaux) sont applicables sur 
les parties ou aspects techniques exclusivement. Toutes les notions de management QSE et notions 
contractuelles de prolongation des délais / d’indemnisation… sont traitées exclusivement selon les 
dispositions du marché CEA applicable. » 

 
2.2.4 Guide technique du SETRA 

 Réalisation des remblais et couches de forme (GTR) 
 Traitement des sols à la chaux et/ou au liant hydraulique (GTS) 
 Conception et réalisation des terrassements 
 Remblayage des tranchées et réfection des chaussées 
 Organisation de la qualité dans les travaux de terrassement 
 Réseau routier-catalogue des structures de chaussées neuves 
 Directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave ciment (MARS 1969 et son complément 

OCTOBRE 1975) 
 Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées (MAI 1974, et son 

complément de DECEMBRE 1980) 
 Les produits de marquage et leur mise en œuvre (NOVEMBRE 1975) 
 Recommandation pour les terrassements routiers (JANVIER 1976) 
 Directive pour la réalisation des chaussées en béton de ciment (MAI 1978) 
 Réalisation des enduits superficiels (NOVEMBRE 1978) 
 Arrêtés concernant les réseaux enterrés éclairage extérieur 
 Liste non limitative. 

 
 
2.2.5 Spécification technique CEA applicable 

 Specifications techniques appliquables au réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement (EI ET ES) 
et aux réseaux pluviaux. Réf STL NTE EAU DO 915 à l’indice en vigueur. 

 
Et d’une façon générale : 
 

- Le code de l’urbanisme ; 

- Le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

- Les règles de l’art ; 

- Le Code du Travail ; 

- Les normes, prescriptions et règles techniques AFNOR, UTE, REEF ; 
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- Les décrets et règlements en vigueur en France concernant l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité ; 

- Les Eurocodes et leurs annexes nationales ; 

- Les avis techniques du CSTB en cours de validité ; 

- Les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés (DTU) ; 

- Les directives et recommandations préparées et réalisées par le SETRA et le LCPC ; 

 

3 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Le Titulaire est tenu de participer à la réunion de présentation obligatoire avant de remettre son devis, il est de ce 
fait réputé avoir pris toutes dispositions pour avoir une parfaite connaissance du dossier de consultation. 

Ils ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de l’incompréhension de la demande pour ne pas 
exécuter l’ensemble des travaux nécessaires à une installation en parfait état de marche et conforme à la 
réglementation. 

 

3.1 INTERFACES TECHNIQUES ET CO-ACTIVITE 

o Les interfaces techniques sont énumérées au CCTPC. 
o La Co activité se traduit par l’activité simultanée de deux entités, dans un périmètre rapproché ou un 

équipement commun, pouvant engendrer des risques supplémentaires par rapport à leur activité initiale. Le 
Plan de Prévention rédigé par l’ISI accompagnée si nécessaire d’une analyse de risque fournie par le 
titulaire, permet de mettre en relief les mesures pour gérer la co-activité. 

 

3.2 REPERAGE - DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER. 

Avant tout début des travaux, le Titulaire sera tenu d'effectuer ses déclarations d'ouverture de chantier auprès des 
services dont la liste (liste non exhaustive) est donnée ci-après : 
 

- C.E.A (permis de fouille) 
- E.D.F. 
- G.D.F. 
- France Télécom  
- Service des eaux, SCP 
- Opérateurs téléphoniques (9 Cegetel, Global Crossing…) 

 
Afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage précis et la protection des réseaux 
existants qui sont conservés dans le cadre du présent projet. 
De même pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, le Titulaire sera tenu d'exécuter les 
travaux en accord avec les services concessionnaires de ces réseaux. Le représentant du MOA(MOA) sera associé 
étroitement à toutes réunions de travail ou études concernant les réseaux des services concédés. 
Le Titulaire fournira au représentant du MOA la copie de la déclaration d'intention des travaux et des observations 
formulées par les différents services contactés. 
 

3.3  DESSERTE EXISTANTE 

Le Titulaire sera tenu de maintenir provisoirement pendant les travaux les fonctions de chaque réseau existant de façon 
à assurer le fonctionnement des installations voisines. 
 

3.4 OBJETS ARCHEOLOGIQUES TROUVES DANS LES FOUILLES 

Il est rappelé à le Titulaire l'article 33.4 du C.C.A.G. qui lui fait obligation de signaler au Maître d'Ouvrage tous objets ou 
vestiges mis à jour pendant le chantier et pouvant avoir un caractère artistique, historique ou archéologique. 
 
L'article 33.4 du C.C.A.G. sera appliqué. 
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3.5 CIRCULATION-SIGNALISATION-AUTORISATION DE VOIRIE 

Le Titulaire assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes mesures 
nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs empruntés par ses véhicules, et ce 
jusqu'à la réception définitive. 

Le Titulaire restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les conséquences des 
défauts de signalisation et de nettoyage, le Maître d'Ouvrage et le représentant du MOA ne pouvant être recherchés en 
aucune manière pour de tels accidents et étant couverts par le Titulaire de toute indemnité mise à leur charge à la suite 
d'instances intentées par des tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords ou les trajets 
extérieurs empruntés par les véhicules. 

Le Titulaire devra en outre se conformer à la législation en vigueur en matière de circulation des engins de travaux 
publics. 

Les autorisations de voirie seront à demander par le Titulaire auprès des services compétents pour la zone des travaux 
à savoir : le Conseil Général des Bouches du Rhône. 

Le Titulaire prendra également à sa charge tous les frais pour remise en état des voies publiques ou privées à l'intérieur 
et en dehors du chantier qui auront été détériorées par lui pendant l'exécution des travaux. Le délai de constatation de 
tous dégâts sur ces voies cessera à dater de la réception des travaux pour les vices apparents. Il devra par ailleurs 
s’assurer que tous ces véhicules qui emprunteront le domaine public, auront subi auparavant un nettoyage de chassie 
et des roues afin de na pas répandre des matières glissantes (boues…) sur la chaussée. 

 

3.6 IMPLANTATION DES OUVRAGES/TOLERANCE 

Le Titulaire est tenu de réaliser à ses frais, avant le commencement des travaux, le piquetage et l'implantation des axes 
particuliers des travaux qui lui incombent, sur la base d’un plan d’implantation réalisé par un géomètre expert si 
nécessaire, validé par le maître de l’ouvrage ou son représentant. 

Le Titulaire établira les plans de recollement au fur et mesure de l'exécution des travaux et les tiendra à la 
disposition du représentant du MOA qui pourra ainsi contrôler la bonne implantation des ouvrages. 

Le représentant du MOA pourra effectuer tous contrôles qu'il jugera nécessaires au cours des travaux. Ces contrôles, 
dont le résultat sera porté à la connaissance du Titulaire, n'altèrent en rien la responsabilité de celle-ci. 

Le Titulaire devra se prêter à ses contrôles périodiques. Les immobilisations, les ralentissements du chantier et la mise 
à disposition du personnel pour les opérations de scellement de points de repères, de témoins de déformation etc... 
seront à la charge du Titulaire. 

 
4 PRESENCE D’EAU 

Le Titulaire ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité, en raison de la gêne ou de 
l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux 
consécutives aux phénomènes atmosphériques et hydrogéologiques.  

Le Titulaire devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou les eaux d'infiltration. Il installera aux endroits 
convenables dans les avant-puits ou niches, si les circonstances l'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux 
d'aspiration ou de refoulement, canalisations ou goulottes pour l'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, à 
l'évacuation des eaux rencontrées, et devra assurer le fonctionnement et leur entretien jusqu'à la fin des travaux (canal 
d'irrigation, ...). 

 
5 AGREMENT 

D'une manière générale, les matériaux et matériels proviendront de sites ou d'usines proposées par le Titulaire et 
devront être préalablement agréées par le représentant du MOA et répondre le cas échéant aux exigences des services 
concessionnaires, ils devront répondre également aux normes françaises européennes. 
 
Le Titulaire tiendra compte des délais d’approvisionnement et de fabrication en cas de refus des échantillons. Il 
ne pourra se prévaloir de délais complémentaires en cas de refus. 
 
Au cas où des matériaux ou matériels ne répondraient pas aux critères désirés lors de leur mise en place, le 
représentant du MOA se réserve le droit de les refuser et de retirer l'agrément du lieu d'emprunt ou 
d'approvisionnement. 
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Le Titulaire devra faire effectuer, à ses frais et sous le contrôle du représentant du MOA, les essais de réception 
nécessaires à la vérification de la qualité des matériaux et matériels. Les résultats de ces essais seront consignés sur 
un cahier spécial. Un double en sera communiqué au fur et à mesure au représentant du MOA. 
 
Les essais devront être exécutés dans les conditions suivant les méthodes préconisées dans la présente spécification 
et les fascicules du C.C.T.G. 
 
Les tableaux ci-après relatifs à chaque matériau définissent les processus retenus, les résultats exigés ainsi que le 
nombre des essais à réaliser. En ce qui concerne la fréquence des essais laissée à l'appréciation du représentant du 
MOA, il est précisé qu'il s'agit d'essais de fréquence rare et que cette fréquence ne pourra pas excéder la fréquence 
maximum prévue par le C.C.T.G. 
 
Tous les matériaux ou matériels n'ayant pas satisfaits aux essais désignés dans la présente spécification. et refusés par 
le représentant du MOA seront stockés, évacués et remplacés par le Titulaire et à leurs frais. 
 
En outre, dans l'établissement de son offre, le Titulaire devra tenir compte de la situation géographique des lieux et 
usines d'approvisionnement (éloignement, difficultés des moyens de transport) ainsi que des délais de livraison et de 
fabrication des matériaux et matériels. 
 
 

6 PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages auront les provenances désignées ci-après : 
 

NATURE DES MATERIAUX 

PROVENANCE ET LE TYPE DE MATÉRIAUX SERONT 
VALIDÉS PAR LA MOA 

 

Matériaux pour remblais 

Matériaux pour couche de forme 

Granulats pour mortiers, béton et enrobés 

Granulats pour chaussées 

Liants hydrauliques et hydrocarbonés 

Eléments préfabriqués en béton 

Aciers pour armatures 

Matériaux pour lit de pose et enrobage 
des tuyaux 

Conduite, canalisations, éléments 
préfabriqués 

 
Les matériaux, dont la provenance n'est pas précisée dans le précédent tableau, seront soumis à l'acceptation du 
représentant du MOA dans un délai compatible avec le démarrage des travaux. Le Titulaire tiendra compte des 
délais d’approvisionnement ou de fabrication en cas de refus des échantillons proposés. Il ne pourra se 
prévaloir de délais complémentaires en cas de refus. 
 
7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

7.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Le Titulaire est tenu de réaliser à ses frais, avant le commencement des travaux, le piquetage et l'implantation des axes 
particuliers des travaux qui lui incombent, sur la base d’un plan d’implantation réalisé par un géomètre expert si 
nécessaire, validé par le MOA ou son représentant. 

Le Titulaire établira les plans de recollement au fur et mesure de l'exécution des travaux et les tiendra à la 
disposition du représentant du MOA qui pourra ainsi contrôler la bonne implantation des ouvrages. 
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Le représentant du MOA pourra effectuer tous contrôles qu'il jugera nécessaires au cours des travaux. Ces contrôles, 
dont le résultat sera porté à la connaissance de le Titulaire, n'altèrent en rien la responsabilité de celle-ci. 

Le Titulaire devra se prêter à ses contrôles périodiques. Les immobilisations, les ralentissements du chantier et la mise 
à disposition du personnel pour les opérations de scellement de points de repères, de témoins de déformation etc... 
seront à la charge des entrepreneurs. 

 

7.2 MISE EN DEPOTS DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES 

La mise en dépôt des matériaux excédentaires est réalisée conformément aux procédures applicables sur le centre de 
CADARACHE, énumérée au CCTPC. 
Les déchets seront entreposés à 1 km maximum du chantier dans l’emprise du site de Cadarache. 
 

7.3 DEMOLITION 

Démolitions d’ouvrages existants situés dans l’emprise des travaux 

 Démolition mécanique pour 2 types de matériaux 
o Produits de maçonnerie non armé 
o Béton armé 
o Démolition de chaussée 

 Démolition manuelle pour les zones non réalisables à l’engin 

 Tri et Evacuation des matériaux de démolition sur zone de dépôt suivant les procédures de traitement des 
déchets du site de CADARACHE. 

 

7.4 TERRASSEMENT 

7.4.1 Décapage terre végétale 

Remise en état des abords, évacuation des terres excédentaires en zone de dépôt. 
Le Titulaire devra fournir les moyens d'assèchement, d'évacuation ou de dérivation des eaux, nécessaires à l'exécution 
et à la protection des travaux. 
Le Titulaire prendra toutes dispositions pour assurer le drainage des plates-formes et voirie pendant la phase de 
travaux et ce avant la mise à disposition au Maître d'Ouvrage. 
 

7.4.2 Tranchée 

7.4.2.1 Déblais en tranchée 
 
Les tranchées seront exécutées à ciel ouvert, conformément au fascicule n°70 titre 1 et 2 du CCTG, elles seront 
balisées. 
Dans les zones naturelles (hors pistes et voiries projetées) la terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 0.10 m 
et mise en stock sur le site en vue du réemploi pour les espaces paysagers du projet. 

Les terrains sont classés en deux catégories : 

 terrains de toute nature, ne nécessitant pas l'utilisation du brise -roche hydraulique, 
 terrains rocheux, pouvant nécessiter l'utilisation du brise-roche hydraulique. 

 
L'emploi d'explosif est interdit. 

La sous-couche de terre végétale comprise entre la cote TN-0.10 m et TN-0.30 m est considérée comme un déblai non 
rocheux, non réutilisable en remblai, et évacuée en zone de dépôt. 

La longueur de tranchée qui peut être ouverte devra faire l’objet d’une étude particulière et devra être adaptée à la 
configuration du chantier et de son environnement. 

La fouille sera maintenue à sec pendant toute l'exécution des travaux, jusqu'à remblaiement au niveau de la nappe 
aquifère. Le Titulaire choisira et mettra en œuvre les dispositions techniques nécessaires à l’assèchement des fonds de 
fouilles (palplanches, pompage, etc.), les frais correspondants resteront également à sa charge 

Le fond de fouille sera réglé à plus ou moins 3 cm. 

Les déblais réutilisés en remblais pourront être déposés parallèlement à la tranchée ouverte 
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Les excédents ainsi que les déblais impropres au réemploi (dont la sous-couche de terre végétale de 0.20 m) seront 
évacués en zone de dépôt. 

La profondeur de tranchée est définie par la cote fil d'eau des canalisations diminuée de 0.12 m, pour tenir compte du lit 
de pose et de l'épaisseur du tuyau. 

La largeur de tranchée est égale au diamètre extérieur de la canalisation, augmentée de 0.50 m, plus 0.50 m en plus 
dans les secteurs où la profondeur nécessite un blindage. 

 
7.4.2.2 Etaiement et blindage 

Les dispositions du fascicule n° 70 du CCTG sont applicables, notamment l'article 36, qui prescrit que les parois de 
tranchées de hauteur supérieures à 1.30 m devront, si elles sont maintenues verticales, blindées. 
 
7.4.2.3 Remblaiement des fouilles en tranchées 

Le remblaiement sera exécuté conformément au du fascicule n° 70 titre 1 et 2 du CCTG, à partir d'une hauteur de 0.15 
m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation en GNT 0/31.5. 

Le remblaiement dans l’emprise des traversées de route ou zone de parking comprend la reconstitution des corps de 
chaussée. 

L'épaisseur des couches sera adaptée à la puissance de l'engin compacteur intervenant dans la tranchée, avec un 
maximum de 0.20 m. Chaque couche sera arrosée si nécessaire afin d'obtenir la teneur en eau correspondant à 
l'optimum Proctor du matériau. 

En section courante, la densité sèche du matériau une fois compacté devra être égale au minimum à 95 % de 
l'Optimum Proctor Normal. 

 

7.4.3 Déblais en masse pour plate-forme 
 
L’exécution des travaux de déblais à l’aide d’engins mécaniques doit être conduite dans le souci constant de la stabilité 
des ouvrages, des talus et des parois des fouilles. 
 
Les terrains sont classés en deux catégories : 

 terrains de toute nature, ne nécessitant pas l'utilisation du brise -roche hydraulique, 
 terrains rocheux, pouvant nécessiter l'utilisation du brise-roche hydraulique. 

 
Lorsque les déblais pourront être utilisés en remblais, le Titulaire exécute les travaux en vue du réemploi maximal des 
extraits. 
Les déblais excédentaires seront évacués à la zone de dépôt. 
 
Les fonds de plate-forme doivent faire systématiquement l’objet d’un compactage. Celui-ci doit-être conduit de façon à 
obtenir en tout point sur une épaisseur de 0,30m, une densité sèche au moins égale à : 

 Cent pour cent (100%) de l’Optimum Proctor Normal (OPN) dans le cas où une couche de forme n’est pas 
prévue. 

 Quatre vingt quinze pour cent (95%) de l’OPN lorsqu’une couche de forme est prévue. 

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront à exécuter jusqu’à la profondeur fixée par le représentant du 
MOA. Le côté théorique sera rattrapé par apport de matériaux précisés par le représentant du MOA. 
 
Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent l’écoulement gravitaire des eaux, le Titulaire 
maintiendra, si besoin une pente suffisante à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents 
dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (saignées-rigole-fossés-
collecteurs-descentes d’eau, etc…). 
 
Au cas où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder à des pompages, les frais correspondants restent à sa 
charge. 
 
7.4.3.1 Talus de déblais 

Les pentes des talus sont répertoriées dans les pièces. 
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Le réglage des talus sera fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant le profil théorique à l’aide d’engins 
appropriés. 
Pour suivre l'évolution des terrassements, le Titulaire sera tenu de mettre en place, par tranche maximale verticale de 2 
m, des gabarits permettant de vérifier la conformité du profil en cours de terrassement. Chaque profil sera repéré par un 
jalon indiquant son numéro. En cas d'absence de ces gabarits, le représentant du MOA pourra les faire implanter par un 
géomètre de son choix aux frais de le Titulaire. 
Le représentant du MOA fera reprendre l'extraction si la tolérance n'est pas respectée. 
Des arrondis de crête de talus seront systématiquement aménagés en début d’extraction. 
 
7.4.3.2 Portance et déformabilité 

La portance des fonds des déblais juste avant la mise en place de la PST sera au minimum celle d’une plate-forme de 
classe PF2 (Module EV2>50 MPa). 
 
7.4.3.3 Tolérances géométriques d’exécution des profils et des talus 

Les tolérances ci-après s’entendent par rapport aux profils théoriques: 
 largeur de plate-forme : zéro + dix centimètres (0 + 10 cm), 
 - talus avant revêtement : +/- 5 cm. 

 
7.4.3.4 Contrôles de conformité 

Géométrie 

 - La réception portera sur la géométrie des talus et les largeurs de plate-forme avant mise en œuvre des 
structures de chaussées. 

 - La fréquence à définir en fonction du projet. 
 - La réception topographique sera effectuée à l’aide d'un matériel compatible avec celui du représentant du MOA. 
 - Cette réception topographique sera effectuée contradictoirement aux frais de le Titulaire à l’aide d'un matériel 

compatible avec celui du représentant du MOA. 
 - Les déblais seront déclarés conformes si 95 % des points répondent aux spécifications. 

Portance et déformabilité de l’arase. 

Les contrôles sont à réaliser juste avant la mise en place de la couche de forme et selon la fréquence 
suivante : 

- un essai de plaque suivant le plan d’essais validé par l’assistant au MOA. 
 
Les mesures seront réalisées selon les normes suivantes : 

- Module de déformation statique (EV 1 et EV2) à la plaque Norme NF P94.117.1. 
- Module de Wastergaard à la plaque. 
- Mesure de la déflexion à la poutre Bekelmann Norme NF P98.200.2 si nécessaire. 

 

7.4.4 Remblais pour plate-forme 

7.4.4.1 Généralités 

Sont concernés par le présent article tous les remblais à réaliser dans le cadre du marché avant réalisation des 
couches de formes des structures de chaussées et pour la réalisation des différentes plateformes. 
 
Le Titulaire devra exécuter les remblais de façon à maintenir en permanence des pentes transversales minimales de 
2,5 % pour les voiries, D'autre part, en profil en travers, chaque couche orientée à 2,5 % minimale vers l'extérieur devra 
être constitué d'une même nature de matériaux pour éviter les pièges à eau et assurer l'évacuation latérale de l'eau. Le 
Titulaire sera tenu d'assurer l'écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-forme de remblai et de les 
conduire jusqu’à des descentes d'eau provisoires ou exutoires exécutés à ses frais. 
 
7.4.4.2 Mise en Œuvre - principes généraux 

Tous les remblais seront réalisés par application de la méthode dite « du remblai excédentaire ». 
Les dispositions suivantes seront adoptées : 

 Mise en place du gabarit d'implantation du pied de talus à une distance d'un mètre environ à l'extérieur 
du pied de talus théorique préalablement au commencement du remblai. 

 Mise en oeuvre du remblai en couches élémentaires de 30 cm maximum compactées jusqu'au bord du 
talus provisoire conformément au gabarit posé. 
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 Le réglage des talus, sera réalisé par enlèvement des matériaux excédentaires au profil théorique. Ces 

matériaux excédentaires seront utilisés en remblai. 
L'évacuation des matériaux excédentaires, et leur éventuelle réutilisation en remblai ou au contraire le choix de laisser 
l'excédent en place sera proposé à l’agrément du représentant du MOA. 
 
Aucune rémunération complémentaire ne sera appliquée quel que soit le choix qui sera fait. 
 
7.4.4.3 Régalage des couches 

Pour les matériaux grossiers de classes C - D - R du GTR qui présentent des risques d'hétérogénéité granulométrique 
et de ségrégation, l'attention de Le Titulaire est attirée sur la nécessité d'obtenir un indice des vides le plus réduit 
possible à la mise en Œuvre par arrangement des matériaux avant compactage. 
 
Pour cela, le déchargement des déblais à réutiliser en remblai ou des remblais d’apports et leur régalage seront 
organisés de façon à obtenir un matériau aussi homogène et aussi plein que possible.  
 
A cet effet, les matériaux seront déversés sur la couche en cours de régalage légèrement en amont de leur 
emplacement définitif et régalé en sifflet, au moyen d'un engin de type bouteur ou pied dameur à lame frontale pris en 
compte partiellement comme moyen de compactage. 
 
7.4.4.4 Matériaux pour purges 

Les purges sont traitées avec des matériaux du site si ceux-ci ont les caractéristiques nécessaires. Dans les cas 
contraires, les purges sont réalisées avec des matériaux d’apport de carrière. 
Les purges éventuelles font partie intégrante de la prestation et ne peuvent donner lieu à une rémunération 
complémentaire. 
 
7.4.4.5 Qualité du compactage 

La qualité du compactage sera contrôlée par l'intermédiaire de la mesure de l'énergie de compactage dépensée et de 
l'épaisseur des couches mises en oeuvre (e) pour toutes les catégories de matériaux. 
L'énergie de compactage sera exprimée, pour un compacteur donné, au moyen du rapport Q/S, dans lequel : 

Q est le volume de sol exprimé en mètres cube mis en place pendant une journée de travail et mesuré après 
compactage. 

S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le même temps. Cette surface sera évaluée en 
multipliant la distance parcourue par le compacteur par sa largeur d'appui au sol. 

Les valeurs Q/S et e constatées sur le remblai en place devront respecter les valeurs limites définies, soit dans les 
tableaux du fascicule 2 du GTR, soit à l'issue des planches d'essai pour les différents sols susceptibles d'être 
rencontrés lors des travaux et pour les divers types de compacteurs. 
La qualité de compactage à obtenir pour les matériaux fins de classes A, B, C, D, sera Q4 selon les critères définis 
dans le GTR ; à savoir densité moyenne > 95 % de l’OPN. 
 
7.4.4.6 Portance et Déformabilité. 

La portance des remblais juste avant la mise en place des couches de formes sera au minimum celle d’un sol de classe 
de plate-forme PF2. 
Ils devront avoir au minimum les niveaux de portance et de déformabilité à court terme suivant : 

 Module EV2 (Norme 94-117.1)  80 MPa 
 Rapport EV1/EV2 inférieur ou égal à 1,8 
 Déflexion à la poutre Bekelman (Norme NF P98-200.2)  200/100. 

 
7.4.4.7 Géométrie 

Les tolérances géométriques sont les suivantes : 
 Talus avant revêtement en Terre végétale : ( 5 cm) 
 Largeur de plate-forme 0 à+ 10 cm 
 Nivellement de plate-forme + 3 ou - 3 cm. 

La réception sera effectuée sur la base des profils en travers d'exécution. 
Cette réception topographique sera effectuée aux frais de Le Titulaire avec un matériel compatible avec celui du 
Représentant du maître de l’ouvrage. 
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7.4.4.8 Contrôle en cours d’exécution 

La répartition des contrôles à la charge de Le Titulaire dans le cadre de son contrôle intérieur est la suivante. 
 Contrôle continu de compactage 
 Contrôle de la qualité du compactage 
 Contrôle de la répartition de l’effort de compactage 
 Contrôle des épaisseurs de couche « e » et des volumes compactés Q. 

7.4.5 Sol traités 

L’amélioration de la portance de l’arase (PF2) peut-être réalisé par traitement des sols en place si tant est que la 
solution soit réputées économique. 
Dans tous les cas pour un traitement de sol les prises de décisions ne peuvent intervenir sans un minimum de 
reconnaissance et d’étude tel qu’il est précisé dans le GTS (Guide Technique traitement des Sols, document 
LCPC/SETRA janvier 2000). 
L’épaisseur mise en œuvre sera de l’ordre de 30 à 40 cm. 
 

7.5 GEOSYNTHETIQUE ANTI-CONTAMINANT 

(Art. 4.2.12 fascicule 2 du CCTG, norme G 38-060) 

Le géotextile utilisé sera de type non tissé. Il devra être certifié et répondre aux spécifications suivantes, établies selon 
l'échelle de classification éditée par le Comité Français de Géotextile (C.F.G.) : 

- résistance à la traction (NF EN ISO 10319 

- déformée à l'effort maximal (NFG 38 014) : classe 10/9 

- résistance au poinçonnement (NFG 38.019) : classe 6 

- permittivité (NF EN ISO 11058 

- ouverture de filtration (NFG 38.017) : classe 8 

- transmissivité à 50 kPa (NFG 38.018) : classe 9 

- masse surfacique (NF EN 965) : 330 g/m2 

- épaisseur sous 2 kPa (NF EN 964.1) : 2.9 mm. 

Les géotextiles seront stockés à l'abri de la lumière, dans une enveloppe opaque par exemple, et de manière à éviter 
toute imbibition prolongée. 

 

7.6 ENROCHEMENTS CONFORMEMENENT AUX REGLES EN VIGUEURS 

Les enrochements pour protection de talus des bassins d’orage sont caractérisés par un poids moyen des blocs (W50) 
de 200 kg, un poids minimum (Wmin) de 40 kg et un poids maximum (Wmax) de 400 kg. Le fuseau granulométrique 
associé est défini comme suit : 
 

Module AFNOR 
Dimensions des passoires 
 diamètre de l'anneau (mm) 

Pourcentage des blocs en poids 
passant à travers la passoire 

58 630 100 

56 400 20 à 60 

53 200 0 à 25 

50 100 0 à 15 

44 25 Moins de 5 

 

7.7 COUCHE DE FORME 

7.7.1 Généralités 

Les travaux seront réalisés dans les même conditions que ceux décrit au paragraphe précédent “remblais pour 
plateforme”. 
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Les matériaux constitutifs de la couche de forme proviendront de matériaux granulaires non traités soumis à 
l'acceptation du représentant du MOA, ils sont conformes au guide technique de septembre 1992 « réalisation des 
remblais et couches de forme ». 
 
La portance visée par la mise en œuvre de la GNT sera une PF2. 
 
La grave non traitée sera soigneusement compactée puis son niveau définitif soigneusement réglé avant la dernière 
passe.  
Il est précisé que dans tous les cas, quel que soit l'atelier de compactage proposé, la compacité minimale à obtenir 
devra au moins être égale à 95% de la compacité de référence. Les essais seront réalisés soit au gamadensimètre, soit 
par carottage sur les souches de chaussées mises en œuvre. 
 

7.7.2 Graves non traitées 0/31.5 ou 0/20 

Les caractéristiques de la grave 0/31.5 et 0/20 doivent être conformes à la norme NF EN 13043 (P18-540) de Octobre 
1997, et à la norme NF EN 13285 (P98-845)  de mai 2004 GNT de type « B » : 

 Catégorie de granulats B IIIa 
 Los Angeles < à 30 
 Micro Deval < à 25 
 Indice de concassage Ic = 100 
 Sensibilité au gel (G) < 30 %. 

 
Le fuseau de production doit s’inscrire dans le fuseau de spécification suivant : 
 

Tamis mm 
Grave 0/20 

Mini Maxi 

31,5 100 100 

20 85 99 

10 55 82 

6,3 40 70 

4 32 60 

2 25 49 

0,5 16 30 

0,2 12 22 

0,08 8 16 

 

Tamis mm 
Grave 0/31,5 

Mini Maxi 

31,5 100 100 

20 85 99 

10 55 82 

6,3 40 70 

4 32 60 

2 25 49 

0,5 16 30 

0,2 12 22 
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Tamis mm Grave 0/31,5 

0,08 8 16 

 

7.8 CREATION OU ENTRETIEN DES CHAUSSEES 

Un certain nombre de chaussée atteint leur limite d’âge, afin de prolonger leur durée de vie, des solutions de 
renforcement seront étudiées au cas par cas en fonction des pathologies identifiées. A partir des hypothèses ci-dessous 
et des classes de déflexion (NFP 98-200) à déterminer il peut être envisageable de procéder : 

 Au renforcent les revêtements par la mise en œuvre de revêtements minces. 
 Au rechargement des  ouvrages existants. 
 Au décaissement partiel et la reconstitution des couches de liaison et de roulement. 
 A la reconstruction de l’ouvrage. 

 

7.8.1 Hypothèses de base pour le calcul des chaussées 

 Classe de trafic t3+ sur les axes principaux. 
 Classe de trafic t4 sur les voies secondaires. 
 Classe de trafic t5 sur les voies de contournement FLS. 
 Pour les chaussées neuves de type structure souple. 

o PST de type PF2. 
o Durée de service =30 ans. 
o Cycle gel dégel adapté à la région. 
o Couche de fondation en GNT de type B2. 
o Couche de base en Grave Bitume de classe 3 ou EME.  
o Couche de roulement BBTM,BBM,BBS,BBSG,BBME calculée en fonction de la classe de trafic.  
o Enduits Superficiel d’Usure ESMS,ESMD,ESB,ESBi, ESHP. 

 
Dans le cadre des Etudes préalables liées à la réalisation de chaussée neuve ou à la réfection de chaussée existante, 
le Titulaire soumettra à l’acceptation du Maître d’œuvre une ou deux solutions pertinentes précisant d’une manière 
justifiée le complexe de chaussée proposée. 
 

7.8.2 Matériaux pour assise de chaussée 

Les produits devront en particulier être conformes aux réglementations suivantes : 

 Norme NF P98-129, Grave Non Traitée (GNT) de type A / Mise en œuvre sur une épaisseur de 15 à 35 cm 

 Norme NF P98-116, Grave Traitée au Liant Hydraulique (GTLH) classe G2 / Mise en œuvre sur une épaisseur 
de 18 à 28 cm 

 Norme NF P98-140, sur les enrobés hydrocarbonés. Couches d’assises : enrobés à module élevé. Définition. 
Classification. Caractéristiques. Fabrication. Mise en œuvre. (EME) 0/14 classe 2 / Mise en œuvre sur une 
épaisseur de 7 à 13 cm 

 Norme NF P98-138, Grave Bitume (GB) 0/14 Classe 3 Mise en œuvre de 8 à 14 cm. 
 

7.8.3 Revêtement hydrocarbonés pour chaussée 

Les produits devront en particulier être conformes aux réglementations suivantes : 

Pour les produits bitumeux : 

 Norme NF P98-150, sur l’exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement 

 Norme NF P98-141, sur les Bétons Bitumineux à Module Elevé (BBME) 0/10 ; classe 2/ Mise en œuvre sur 
une épaisseur de 5 à 7 cm 

 Norme NF P98-130, sur les Bétons Bitumineux Semi Grenus (BBSG) 0 /10 ; classe 1 et 2/ Mise en œuvre sur 
une épaisseur de 5 à 7 cm 

 Norme NF P98-137, sur les Bétons Bitumineux Très Mince (BBTM) 0/10, classe 2 / Mise en œuvre sur une 
épaisseur de 2 cm 
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 Norme NF P98-136, Béton Bitumineux Souple (BBS) 0/10 ; clase 2 / Mise en œuvre sur une épaisseur de 4 à 

6 cm 

 Norme NF P98-132, Béton Bitumineux Mince (BBM) 0/10, classe 2 / Mise en œuvre sur une épaisseur de 3 à 
4 cm. 

 

7.8.4 Enduits de cure 

L’enduit de cure sera une émulsion cationique à raison d’au moins 500g de bitume résiduel par mètre carré, suivi d’un 
gravillonnage 7 à 8 litres de gravillons 4/6 par mètre carré. 

7.8.5 Couche d’imprégnation 

Avant répandage d'enrobés hydrocarbonés sur support en graves stabilisées mécaniquement, il sera mis en place une 
couche d'imprégnation à raison de 700 à 800 grammes de bitume résiduel au mètre carré, avec gravillonnage à raison 
de 4 à 5 l/m2 de gravillons 4/6 ou 6/10. 

 Le liant utilisé sera une émulsion acide à 65 % ou une émulsion acide diluée à 30 %. 
 La modalité de contrôle du liant est l'autocontrôle assumé par le fournisseur sur chaque lot. Le fournisseur 

devra communiquer au représentant du MOAles résultats de ces contrôles. 

7.8.6 Couche d’accrochage 

Les liants utilisés pour couche d'impression seront des émulsions de bitume de classe ECR65 (cationique dosés à 65% 
et à rupture rapide) conforme à la norme NF EN 13808. 
La couche d'accrochage sera constituée d'une couche d'émulsion dosée à 250g/m² de bitume résiduel. 
 
Dans le cas où il est demandé un gravillonnage sur l'accrochage, en vue de le protéger, les caractéristiques exigées 
sont, conformément aux définitions de la norme P18-101, les suivantes : 

 Classe Granulaire 4/6 
 Résistance mécanique des gravillons : C 
 Caractéristiques de fabrication des gravillons : III 
 Angularité des gravillons, IC = 100 %. 

- Avant répandage d'enrobé hydrocarboné sur un support hydrocarboné ou une ancienne chaussée, il sera mis 
en place une couche d'accrochage à raison de 200 à 300 grammes de bitume résiduel par mètre carré, sans sablage, 
la couche d’accrochage sera d’au moins 400 grammes par m² pour les enrobés BBTM 
- Caractéristique du liant 
Le liant utilisé sera une émulsion acide à 65 % ou une émulsion acide diluée à 30 %. 
- Contrôle du liant 
La modalité de contrôle du liant est l'auto-contrôle assumé par le fournisseur sur chaque lot. Le fournisseur devra 
communiquer au représentant du MOAles résultats de ces contrôles. 
 
7.8.7 Enduits superficiels 

La structure des enduits superficiels d’usures sera adaptée à la nature de l’ouvrage à traiter dans le cadre des 
hypothèses énumérées ci-avant. 
 
7.8.7.1 Formulation 

 En application de l'article 4.1 du fascicule 26 du C.P.C.sur les enduits superficiels, Le Titulaire est chargé de 
l'étude de formulation. 

 Celle-ci sera faite en application de la norme NF P 98160 applicable aux enduits d'usure sur chaussées 
routières et aéronautiques. 

 Les recommandations de base pour le dosage en liant et gravillon. 
 

SSttrruuccttuurree  ddee  ll’’eenndduuiitt  
GGrraannuulloommééttrriiee  

dd//DD  

BBiittuummee  fflluuiiddiiffiiéé  oouu  
éémmuullssiioonn  

kkgg//mm²²  

BBiittuummee  mmooddiiffiiéé  fflluuiiddiiffiiéé  oouu  
éémmuullssiioonn  mmooddiiffiiééee  

kkgg//mm²²  

GGrraavviilllloonnss  

ll//mm²²  

ESMG 

Enduit monocouche simple 
gravillonnage 

4/8 1,2 1,1 7-8 
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ESMD 

Enduit monocouche double 
gravillonnage 

8/12 

4/8 
1,3 1,2 

8-9 

4-5 

ESB 

Enduit bicouche 

8/12 

4/8 

1,0 

1,2 

0,9 

1,1 

9-10 

5-6 

ESBi 

Enduit bicouche inversé 

4/8 

8/12 

1,2 

1,0 

1,1 

0,9 

5-6 

9-10 

 
7.8.7.2 Les résultats à obtenir sont les suivants 
1. Critères de base : 
 
R = Rugosité mesurée par la hauteur au sable vraies = HSV 
 

4 niveaux : R0 # 50 < 0,6 mm 
R1 # 50 0,6 mm 
R2 # 50  1,6 mm 
R3 # 50  2,2 mm 

 
V : Aspect visuel : 
 
 Il est déterminé par le rapport SD/SM avec : 

SM = surface de la maille (100m par voie de circulation). 
SD = surface dégradée pondérée = SR + 0,5SPL - SPE 

Ou 

 
SR  = Surface totale de ressuage. 
SPL = Surface totale de plumage. 
SPE = Surface totale de pelade. 

 

4 niveaux :  V0  SD/SM > 8 
V1  SD/SM  8 
V2  SD/SM  5 
V3  SD/SM  2 

 
2. Spécifications minimales : 
 

Classes enduits Chaussées routières 

    ESU0 ESU1 ESU2 ESU3 

Enduits Rugosité minimale R3 R2 

 Aspect visuel minimal V3 V2  V1 

Liant Stabilisé Minimum de la cohésion 
maximale 

 08 J/cm²  

 Classe  AI BI BII(4) CII 

Granulats C.P.A.(5) P18.101 < 0,55 < 0,50 

(1) Rc  Rc = 4 Rc = 2  
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Classes enduits Chaussées routières 

    ESU0 ESU1 ESU2 ESU3 

 Tolérance (G/m²) NFP 

98.726 

±50 

 

±100 

 

Dispositif 
d'épandage 

 

CVT 

Poste fixe NFP 

98.726 

< 5 

de liant 

 

%  

In situ 

NFP 

98.275-1 

NFP 

98.275-2 

 

< 10 

 

 

Dispositif 
d'épandage 

 

Tolérance (Vm²) 

NFP 

98.739 

98.276-1 

 

± 1 

 

des  

gravillons 

 

CVT (%) 

NFP 

98.739 

98.276-2 

 

< 10 

 

< 15 

REJET Balayage dans les 48 
heures 

 

 
(1) Les classes granulaires d/D utilisées superficiels sont 2/4- 4/6,3- 6,3/10- 10/14- 14/20. 
(4) Pour cette classe d'enduits, les granulats de type BII devront voir une propreté inférieure ou égale à 0,5. 
(5) La règle de compensation 100 CPA par la somme des coefficients LA+MDE ou inversement s’applique. 
 
Pour les classes ESUO et ESU1, les spécifications sur le liant stabilisé correspondent actuellement à l'emploi d'un liant 
modifié. 
 
3 - Choix de la classe d'enduits : 
 

TRAFIC PL/sens T0 

9750 

T1 

750/300 

T2/3 

300/50 

< 50 

SUPPORT 

poreux 
R2 V2 R2 V1 ESU3 

Rugueux R3 V3 ESU1 

Manuel 

lisse 
E S U 0 

 

7.8.8 Nids de poule 
Reconstitution du corps de chaussée après découpage soignée des revêtements en place. 
 

7.8.9 Pontage de fissure 
Les travaux seront réalisés conformément à la note technique du ministère des transports réalisée par le LCP et le 
SETRA, de décembre 1981 intitulé « scellement des fissures » 
Le Titulaire présentera à l’appui de son offre le procédé qu’elle envisage de mettre en œuvre. 
 

7.8.10 Remblais en matériaux auto compactant 
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Les travaux seront réalisés dans le cas ou des travaux de compactage sont difficilement réalisables du fait de la 
proximité de réseaux ou d’ouvrages sensibles, en traversée de route ou autres cas à étudier en fonction des projets. 
La fabrication et le transport des matériaux seront conformes XPP18.305 ou NF P 98-732. 

7.8.11 Fraisage 
Les opérations de fraisage à chaud ou à froid seront réalisées avec le matériel adapté en fonction des données 
d’études et caractéristiques des ouvrages à traiter. 

7.9 RESEAUX HYDRAULIQUE EP-EU-AEP 

Toutes les canalisations et les pièces spéciales proviendront d'usines agréées par le MOA ou son représentant. Elles 
devront être conformes aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du C.C.T.G. 
Les joints des canalisations seront des joints de caoutchouc à base de caoutchouc naturel. 

7.9.1 Canalisations 

7.9.1.1 Canalisations en béton armé 
Les canalisations en béton armé centrifugé seront du type assainissement à joint caoutchouc de série 135A. Elles 
devront être conformes à la norme NFP 16341 de novembre 1990. 
Ces canalisations seront utilisées pour le réseau d’eaux pluviales. 
Les buses proviendront d’une usine admise à la marque NFP. 
Chaque buse livrée porte une marque indélébile indiquant : 

 la nature du tuyau (classe de résistance, diamètre, …). 
 la date de fabrication. 
 la date à partir de laquelle il peut être mis en œuvre. 
 la mention marque NF SP. 

 
7.9.1.2 Canalisations en PVC 
Conduite en polychlorure de vinyle, série I assainissement à emboîtement et anneau d'étanchéité en élastomère 
(assemblage par joint automatique). Conforme à la norme NF P 16 352 d’août 1998. Des canalisations de classe CR8 
sont utilisées pour le réseau des eaux usées. 
 
7.9.1.3 Canalisations en fonte 
Elles seront en fonte ductile PN 16 gamme natural à joint automatique standard. 
Elles seront conformes à la nome NF EN 545 de février 2007. 
 
7.9.1.4 Canalisations en polyéthylène (AEP) 
Ces canalisations seront utilisées pour les branchements particuliers. Elles seront du type haute densité, bande bleue, 
qualité alimentaire. Les pièces et raccords seront du type SEPEREF ou similaire. La pression de service sera prise 
égale à 16 bars. 
 
7.9.1.5 Canalisations en polyéthylène (EP) 
Les canalisations EP pourront être en PEHD conformément à la norme EN 13476-1. Ces canalisations ne pourront être 
utilisées que si les couvertures sont conformes aux prescriptions du fabricant. 
 

7.9.2 Regards de visite E.U et E.P. 

Les regards de visite seront constitués d'éléments préfabriqués circulaires ou carrés en provenance d'usine agréée. Les 
couronnements seront préfabriqués provenant de la même usine que les éléments du regard. 
 
Les dimensions seront compatibles avec les diamètres des canalisations et le nombre de raccordements à réaliser. 
 
7.9.2.1 Equipement des ouvrages d’assainissement 
Echelons et échelles : les échelles de descente et crosses mobiles seront fournis en aluminium. Les échelles, les mains 
courantes et plate-forme de repos seront en aciers galvanisés. 
Aciers galvanisés et métallisés : les aciers galvanisés pour cornières diverses, pour échelles, etc… recevront une 
galvanisation à chaud par immersion de 2,9 grammes minimum au décimètre carré et conforme à la norme NF EN ISO 
1461 de juillet 1999. 
 
Le métal du revêtement sera du zinc de composition conforme au type Z6 de la norme NF EN 13283 de mars 2003. 
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7.9.2.2 Plaque pour recouvrement de regard de visite sous chaussée en fonte ductile 
Le cadre sera de forme carrée de 850 mm de côté environ. Le diamètre utile de l’ouverture sera de 600mm. 
Le tampon rond pourra à la demande avoir un orifice de ventilation (réseau EP) et comportera un dispositif de 
verrouillage :  

 125 KN pour celles placées sous trottoir. 
 250 KN pour celles placées sous trottoir circulable exceptionnellement. 
 400 KN pour celles placées sous chaussée. 

 
7.9.2.3 Grilles en fonte pour regard EP 
Le cadre sera de forme carrée ou circulaire adapté à la tête de regard 
Les dimensions et les formes de grille seront définies par le calcul et adaptées au projet 
Grille plate, grille concave etc. 
Elles seront de classe 250 ou 400 KN pour celles placées sous chaussée. 

7.9.3 Tabouret à passage direct 

Le tabouret sera de dimension DN400 en PVC avec sorties DN200, Il sera couronné par un tampon hydraulique en 
fonte 50x50 placés sur l‘assisse en gros béton. 
 

7.9.4 Regard compteur 

Les regards de livraison devront être équipés d'une vanne quart de tour et compteur. La dimension sera suffisante pour 
intervenir à l'intérieur mini 0.8x0.8. Le fond sera non bétonné et en matériaux drainant, le conduite protégée contre le 
gel. 
 

7.9.5 Robinet Vanne / Vanne d’arrêt 

Les vannes de coupure de réseaux seront des vannes sous bouche à clé avec sens de fermeture FAH (Fermeture Anti 
Horaire). La résistance des BAC sera adaptée aux contraintes de roulement  
 

7.9.6 Vidange 

Vidange par T de vidange et activation par robinet vanne sous bouche à clef ; liaison en PEHD vers les EPl (regard ou 
fossé) 
 

7.9.7 Ventouse 

Ventouses sans bouches à clef en point haut de réseau ; dimensions selon diamètre de la canalisation. 
 

7.9.8 Poteau incendie 

Poteau AJAX PLUS non renversable ou renversable avec module de réglage hc = 1m équipé d’une vanne de pied. 
Réservation pour plaquette de repérage. Installation du poteau et de sa vanne de pied conformément à la norme NFS 
61211. 
 

7.9.9 Matériaux pour le remblaiement des tranchées pour les tuyaux 

Le remblayage des fouilles des tuyaux posés en tranchée est constitué des matériaux suivants : 

 Lit de pose (LP) :  

o Sable 0/4 pour lit de pose. 

 Remblais d'enrobage (RE) : 

o Soit en gravillon 4/6 
o Soit en béton, il s'agira d’un béton à 315 kg de ciment CPA-CEM I 52.5R 

 Remblais 

o Ils seront en graves non traités (GNT) au-dessus du matériau d’enrobage, sauf sous les traversées 
chaussée où la structure de chaussée devra être reprise au moins comme à l’identique. La 
compacité à atteindre est > ou = à 98 % de l’Optimum Proctor Modifié (OPM). 
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7.9.10 Descente d’eau 
Les descentes d’eau calées seront du type DE01. 
 

7.9.11 Essais 
7.9.11.1 Passage caméra 
Un rapport d’inspection par passage caméra conformément aux normes devra être fourni par Le Titulaire à ses frais. 
Cette inspection sera réalisée par un organisme agréé par le CEA. 
Le rapport sera soumis au représentant du MOA avant réception définitive des réseaux d’assainissement. 
 
7.9.11.2 Essais d’étanchéité 
La réalisation des essais d’étanchéité devra être effectuée par un intervenant extérieur au Titulaire conformément aux 
normes. 

 
7.9.11.3 Contrôle de la potabilité 
La prestation comprend le contrôle de la potabilité de l’eau par un organisme agréé par le CEA. 
 

7.10 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON MOULE. 

Les éléments préfabriqués en béton moulé et sont conformes aux prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G. 
Les bordures et les caniveaux sont des éléments normalisés en béton, de classe A ou B. 
 

7.11 RESEAUX COURANT FORT, COURANT FAIBLES, ET ECLAIRAGE. 

7.11.1 Fourreaux 

Les fourreaux seront en matière synthétique type T.P.C. (couleur rouge ou vert en fonction des réseaux, conformes aux 
spécifications : UTE NF C.68.171.) ou en PVC rigide non plastifié ou PEHD. 
 

7.11.2 Grillage avertisseur 

Lors du remblai de la tranchée, il sera mis en place le grillage avertisseur à 0,40 m au-dessus des fourreaux. Ce grillage 
devra occuper la totalité de la largeur de la tranchée. 
Le grillage avertisseur sera de la couleur adaptée au réseau qu’il signale 
 

7.11.3 Chambre de triage 

Les chambres de tirages seront soit préfabriquées, soit coulées sur place. Dans ce dernier cas, elles seront en béton 
dosé à 350 kg de ciment CPA 52,5. 
 
Les chambres de tirage sont implantées aux emplacements indiqués aux plans d'exécution ou fixés par le Représentant 
du maître de l’ouvrage. Ces emplacements sont déterminés et repérés en plan et altimétrie lors d'un piquetage 
préalable que le Titulaire devra soumettre à l'accord du Directeur des Travaux. 
 
Les dimensions des divers types de chambres et leur mode de construction sont précisées par le bordereau des prix, 
ou à défaut par les documents du marché ou par les dessins remis à le Titulaire, les rayons de courbures des câbles 
devront être pris en compte. 
 
A l'arrivée dans les chambres, les dalles ou tuyaux devront être coupés proprement, leur surface apparente devra être 
rétablie convenablement par un coulis de ciment lissé et raccordé par une surface continue à la paroi de la chambre. 
 
Dans la mesure du possible, les chambres de tirage devront être raccordées aux regards du réseau d'eaux pluviales, 
par l'intermédiaire d'un tuyau PVC  80. Cette disposition devra être particulièrement observée aux points bas. 
Le Titulaire tiendra compte de la possibilité de ce raccordement dans la mise en œuvre et dans les prix des chambres 
de tirage. 
D'une manière générale, les canalisations devront déboucher au minimum à 0,15 m au-dessus du radier de la chambre. 
 
Le Titulaire est tenu de mettre en place les dispositifs de fermeture des chambres en se conformant aux directives du 
Représentant du maître de l’ouvrage. 
 



Direction Générale - Cadarache 

Département de support technique et gestion 
Service technique et logistique  

Référence 
DG/CEACAD/DSTG/STL/GTP/STP - 22-088 

Indice 
 

2 

Page 
 

25 / 
41 

 
Dans le cas de châssis avec tampons métalliques, le Titulaire assurera le cas échéant une chape bouchardée en 
raccord autour du châssis. 
 

7.11.4 Couvertures des chambres 

Les dalles de couvertures des chambres de tirage seront en fonte et devront pouvoir résister à une charge à la rupture 
de : 

 125 kN pour celles placées sous trottoir 
 250 kN pour celles placées sous trottoir circulable exceptionnellement 
 400 kN pour celles placées sous chaussée. 

 

7.11.5 Massif de candélabre 

Produit de marquage : les massifs seront en béton coulés en place ou en béton préfabriqués, le dimensionnement des 
massifs et de l’ancrage des mats seront justifies par note de calcul, les ancrages seront mis en œuvre au gabarit de 
pose, les boulons d’ancrages graissés et manchonnés, le calage des platines d’ancrage au mortier à 600 kg fini en 
pointe de diamante après la pose des mats. 

 
« Nota : les CCTG dont les fascicules (et leurs éventuels renvois aux CCAG Travaux) sont applicables sur les 
parties ou aspects techniques exclusivement. Toutes les notions de management QSE et notions 
contractuelles de prolongation des délais / d’indemnisation… sont traitées exclusivement selon les 
dispositions du marché CEA applicable. » 
 
 

7.12 PRODUITS DE MARQUAGE 

7.12.1 Provenance et spécifications des produits 

Les produits de marquage routier seront constitués par des enduits à chaud, des enduits à froid, des peintures 
routières, homologués et agrées par la représentant du MOA. Le Titulaire fournira, à l’appui de sa demande d’agrément, 
les certificats d’homologation ainsi que les fiches techniques correspondantes. 
En complément des spécifications générales résultant de l’homologation, ces produits devront avoir les caractéristiques 
particulières suivantes : 

 La peinture routière sera de couleur blanche 
 Elle sera du type IRH (produits rétro réfléchissant routiers et urbains) 
 Sa durée de vie homologuée ne doit pas être inférieure à 18 mois 
 Son temps de séchage doit être inférieur à 20 minutes aux températures indiquées dans le système agréé. 

Les microbilles utilisées pour la rétroflexion, en saupoudrage ou incorporées aux produits, doivent être obligatoirement 
homologuées. 
Les produits rétro réfléchissant doivent être utilisés avec la même nature de microbilles que celle utilisée à 
l’homologation et désignée au certificat d’homologation « hydrofugées ». 
Les récipients ou emballages contenant les produits doivent obligatoirement porter l’étiquetage prévu au cahier des 
modalités d’homologation. 
 

7.13 SIGNALISATION VERTICALE 

7.13.1 Caractéristiques générales : signalisations temporaires et définitives 

La signalisation verticale mise en place sera de type définitif (blanc) conformément au plan d’aménagement de la zone 
réalisé par l’architecte. 
En règle générale, tous matériaux, matériels et équipements seront soumis à l’agrément du Représentant du MOA. 
Le projet répondra aux prescriptions des circulaires, guides techniques, directives, instructions techniques et 
recommandations en vigueur. 
 
Sauf stipulation contraire, l’ensemble des équipements devra être conforme aux normes en vigueur. 
Toutes les homologations ou certifications devront être en cours de validité à la date de signature du marché. 
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La réglementation de référence sera la suivante : BRJO 53 54 Signalisation routière. Livre 1. Huitième partie : 
signalisation temporaire 
 

7.13.2 Panneaux 

Tous les équipements devront être conformes aux prescriptions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation 
routière et à l’arrêté du 15 février 1988 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes (Livre I – 1ère, 2ème, 
3ème,4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème partie) et des modifications apportées par les arrêtés en cours de validité à la date de 
signature du marché. 
 
Toutes les caractéristiques de la signalisation, aussi bien en ce qui concerne les dimensions de dessins, lettre et 
signaux eux-mêmes, que leur emplacement, seront rigoureusement conformes aux dessins figurant sur les plans visés 
lors de la commande. 
 
Le Titulaire proposera un dimensionnement de panneaux qui tiendra compte de ses modules de fabrication ; 
l’ajustement se fera uniquement à la dernière latte, tout en s’assurant que la hauteur finale est supérieure ou égale à 
95% de la hauteur calculée par le logiciel « CORINE ». 
Tous les signaux sont revêtus d’un film rétro réfléchissant conforme aux normes en vigueur. Ce film sera de classe II. 
Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaître en filigrane la marque du fabricant et 
devront être conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits seront à joindre à la réponse. 
 

7.13.3 Gamme des panneaux 
Se reporter au Bordereau de prix. Les normes NF P 98-530 et suivantes définissent les caractéristiques des supports 
de panneaux de signalisation. 
 
7.13.3.1 Définition des actions et sollicitations 
L’ensemble des ouvrages (panneaux, supports et autres) devra résister aux efforts dus au vent, sans rupture, ni 
déformation excessive. En particulier, les boulons devront comporter un système de blocage qui les rende indésirables 
sous les vibrations dues aux rafales ou du fait d’une dilatation différentielle dans le cas de platine rapportée n’ayant pas 
la même nature de matériau que le support. 
 
7.13.3.2 Protection des ouvrages 

 La protection des pièces en acier (telles que les supports de section fermée) sera faite soit par galvanisation à 
chaud et peinture en usine, soit par métallisation au pistolet. La protection anticorrosion des éléments 
d’ouvrages sera réalisée après leur complet achèvement. Les prescriptions applicables sont définies dans le 
fascicule 56 du C.C.T.G : Protection des ouvrages contre la corrosion. 

 Galvanisation à chaud 

La galvanisation sera réalisée par immersion dans le zinc fondu, conformément aux prescriptions de la norme 
NF A 91-121. 

La qualité du zinc devra être conforme à celle de la norme NF A 55-101 pour du zinc de première fusion et d’une classe 
au moins égale à la classe Z6. Le revêtement sera au minimum de cinq (5) grammes par décimètre carré, simple face. 
 
La mise en œuvre de la galvanisation ne devra pas donner aux pièces une flèche de déformation supérieure à trois 
millièmes (3/1000ème) de la longueur. 
Le Titulaire pourra redresser les pièces par un recuit qui ne doit en aucun cas détériorer la galvanisation. 
 
Toute pièce redressée par une action mécanique, à l’aide d’une presse ou autre matériel, sera refusée. 

 Protection des pièces en aluminium. 

Il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux et ceux-ci devront 
être, soit peints, soit galvanisés, soit métallisés. Pour la boulonnerie, des rondelles bi-métal seront utilisées. 

Pour les contacts avec d’autres métaux, le constructeur devra préciser, dans une notice jointe à sa note de calcul, les 
dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux différents. 

 Protection des parties d’ouvrage en contact avec le béton. 

Toutes les parties d’ouvrages, embases des supports, potences et grands panneaux sur accotement, en 
contact avec le béton des massifs de fondation, devront être peintes. 

Les ouvrages en alliage d’aluminium recevront sur les faces situées au contact du béton une couche de peinture 
bitumeuse. 
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7.14 ARMATURES 

7.14.1 Catégorie et nuances d’acier. 

Les aciers pour armatures de béton armé appartiennent à l’une des catégories suivantes désignées aux plans 
d’exécution : 

 Ronds lisses en acier doux, selon norme NF A 35 015, de nuance FeE24 
 Barres à haute adhérence de qualité soudable, selon normes NF A 35 016, 35 017 et 35 018, de 

nuance FeE500 
 Fil à haute adhérence selon normes NF A 35 019 et 35 020 de nuance Fe TE 50 
 Treillis soudés, selon norme NF A 35 024et NF A 35 022. 

Les aciers utilisés doivent être conformes à leur fiche d’homologation et être de classe de ductilité B. 

7.14.2 Liaison des armatures 

La liaison des armatures se fera : 
 Par recouvrement en priorité (longueur de recouvrement stipulée sur les plans   d’exécution) 
 Par soudure bout à bout 
 Par soudure en recouvrement 
 Par manchonnage 
 Les essais en tractation et pliage seront réalisés par un laboratoire accrédité et agréé par le CEA. Tous 

les résultats devront satisfaire aux prescriptions de la Norme NF A 35 018 et 020. Dans le cas 
contraire, ils seront doublés. Si les résultats à nouveaux ne sont pas satisfaisants, le Titulaire proposera 
d’autres nuances d’acier ou d’autres soudeurs. 

 Dans le cas de manchonnage, le Titulaire proposera un procédé de mise en œuvre à l’acception du 
Maître d’œuvre, en l’y adjoignant le Cahier des Charges agrée par un Organisme. 

 

7.14.3 Mise en place des armatures 

 Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage, devront être exemptes de trace de 
rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de boue et de béton sec 

 Les cales seront en béton B60, les cales en plastique ne sont pas autorisées 
 Ces dispositions devront permettre d’assurer l’enrobage des aciers et le maintien de la position des 

armatures lors de la mise en œuvre du béton, en particulier pour les attentes. 
 Les armatures en attente qui présenteraient une forme de baïonnette seront refusées, on réalisera 

alors des scellements pour palier à ce type de défaut. 
 Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attentes verticales seront munies des 

dispositifs de protection réglementaires barre soudée en tête des attentes, bouchons plastiques, etc.…. 
 

7.15 BETON 

7.15.1 Catégorie de béton par type d’ouvrage (SN EN 206-1) 
 

NN°°  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  
dduu  bbééttoonn  

TTyyppee  dd''oouuvvrraaggee  SSppéécciiffiiccaattiioonn  
FFcc  2288  
((MMppaa))  

FFtt2288  
((MMppaa))  

TTyyppeess  ddee  cciimmeenntt  
((**))  

B1 
Béton de propreté, + gros béton 

de fondation 

Dosage 
minimum à 
250 kg/m3 

- - 2 

B2 
Béton armé en contact avec la 

terre (radiers semelles, dallages, 
fosses, puisards) 

Conforme à la 
norme 
EN206 

C25/30 2.4 2 

B3 Béton armé en élévation C25/30 2.4 1 

 
(*) Types de ciment : 1 = Normal  /  2 = Résistant aux eaux agressives. 
 
En fonction des actions dues à l’environnement auxquelles le béton de l’ouvrage ou de chaque partie d’ouvrage va être 
exposé pendant la durée d’utilisation de la structure et en application de l’Eurocode 2, l’entreprise soumettra au maître 
d’ouvrage, pour validation, un choix de classe d’exposition. 
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La ou les classes de consistance seront adaptées à l’ouvrage à couler et soumises à la validation du CEA. 
 

7.16 PAREMENTS : SURFAÇAGE / COFFRAGE 

Le Titulaire du présent lot est tenu de prendre connaissance des revêtements qui seront appliqués sur les ouvrages en 
béton. Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui 
viennent les recouvrir : 

o DTU 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques 
o DTU 25.1 pour les enduits intérieurs en plâtre 
o DTU 55 pour les revêtements muraux scellés 
o DTU 59.1 pour les travaux de peinture 
o DTU 59.2 pour les revêtements plastiques épais. 

7.16.1 Parements supérieurs des dalles 
 

TTyyppee  PPaarreemmeenntt  SSuurrffaaççaaggee  DDeessttiinnéé  àà  rreecceevvooiirr  

D1 Brut 
A la règle, non taloché, 

bouchardé 
Revêtement épais (chapes, dallages, carrelage scellés sur 
chape, nécessitant une réserve de sol de 5 cm mini) 

D2 Courant Taloché fin Carrelages collés sur dalle Parquets flottants 

D3 Soigné Taloché très fin 
Revêtements de sols minces avec produit de lissage (max 
2.5kg/m² sinon reprise de la surface) 

D4 Très soigné 
Surfacé à l’hélicoptère 

ou poncé 
Peinture de sol ou revêtement résine 

 
Le bouchardage pour accroche des revêtements épais (liants hydrauliques, carreaux céramiques …) sera 
assuré mécaniquement ou par traitement de la surface au retardateur et lavage. 

 

7.16.2 Parements coffrés / qualité de coffrages 
 

TTyyppee  PPaarreemmeenntt  EEttaatt  ddee  ssuurrffaaccee  DDeessttiinnéé  àà  rreecceevvooiirr  

C1 Ordinaire 
Rugueuse, irrégulière 

Balèvres non adhérentes enlevées, manque de 
matières sommairement rebouchés 

Parements cachés, fondations 

C2 Soigné 
Lisse 

Balèvres non adhérentes enlevées, arêtes et 
cueillies rectifiées, manque de matières ragréés 

Revêtements épais : 
Toile de verre, faïence, carrelages collés 

C3 Fin 

Lisse 
Balèvres affleurées par meulage, arêtes et 

cueillies rectifiées, manque de matières finement 
ragrées 

Revêtements minces : enduits au plâtre, 
peinturage, enduits plastiques, 

C4 Très Fin 
Lisse 

Sans défaut 
Aucun ragréage 

Lasure, béton architectonique, béton 
apparent brut 

 

7.16.3 Dispositions générales relatives aux parements 

7.16.3.1 Produits de décoffrage 
Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute 
adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher, être compatible avec les revêtements scellés, peints ou 
teintés, ne doit pas attaquer le béton. Il sera soumis à l'acceptation du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 
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Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, revêtements 
hydrofuges, etc. ou risquant de faire apparaître des traces. 
 
7.16.3.2 Finitions/ragréage 
Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du Maître d’œuvre. 
Ils sont réalisés par un produit prévu à cet effet, soumis à l’agrément de ce dernier. 
Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans son accord entraînerait la démolition et la reconstruction de l'ouvrage 
aux frais du Titulaire. 
Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires demandés par la maîtrise d’œuvre pour obtenir l’état de surface 
souhaité, sont dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, 
tableaux, voussures. 
Les arêtes des ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du 
chantier. 
 
Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées par une feuille de polyéthylène contre les 
projections de mortier, de peinture, etc. 
 
7.16.3.3 Réception des parements 
Afin d'éviter toute contestation entre le Titulaire de Génie Civil et le Titulaire de Peinture au sujet de la qualité des 
parements, au fur et à mesure de la livraison des travaux de Génie Civil, les supports seront réceptionnés 
contradictoirement par les 2 parties, en présence du Maître d’œuvre. 
Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par le Titulaire de Génie Civil ou, à ses frais, 
par le Titulaire de Peinture. 
Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par le Titulaire de Génie Civil. Le Maître d’œuvre 
n'intervient, en la matière, qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés. 
 

7.17 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME 

Les éléments B.A préfabriqués en usine, seront réalisés suivant les mêmes prescriptions que les ouvrages coulés en 
place (nature des armatures, type de béton,…) ; conformément au présent chapitre. 
La qualité des parements sera au moins égale à celle de ceux réalisés sur site et on appliquera les mêmes tolérances 
d’exécution, pour le contrôle du produit fini. 

o Le pré fabricant sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre, qui se réserve le droit de visiter l’usine de 
préfabrication avant acceptation de celui-ci et en cours de réalisation des pièces. 

o Des plans d’exécution spécifiques seront réalisés pour permettre la préfabrication. 
o Les éléments seront scellés aux ouvrages coulés en place, et possèderont les attentes et ferraillage 

nécessaires au clavetage et à la liaison des autres éléments de structure. 
o Le produit et la méthode de scellement seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 
o Les systèmes de manutention de ces éléments seront validés par l’ingénieur sécurité. 

 

7.18 PIECES NOYEES 

o L’implantation, le positionnement des pièces noyées et la conservation et protection de celles-ci avant et 
après le bétonnage, restent sous la responsabilité du Titulaire. En cas de déplacement ou de déformation 
constatés hors des tolérances permises, il est en charge de démolir et de reprendre les parties 
endommagées. 

o Les pièces noyées seront traitées anticorrosion. 
o Elles seront en : 

 Inox : Nuance, Z2 CN 18-10, traitées par revêtement brai-époxy au droit des surfaces 
en contact   avec le béton 

 En acier courant, soudable, traitée anticorrosion par zinc (rails HALFEN, pointes 
d’ancrages, fourreaux) ou par peinture anticorrosion (platines) 

Les boulons, écrous et rondelles seront galvanisés à chaud. 
Tous les éléments seront accompagnés d’un certificat de conformité en accord avec les normes. 
 

7.19 MORTIERS/CHAPES/ENDUITS 

7.19.1 Composition des mortiers. 
Le dosage en liant est défini par le poids du liant mélangé à un m3 de sable sec. On distingue 5 types de mortiers : 
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MORTIER N° 1 Maigre, dosé à 350 kg pour maçonneries diverses et formes d’arasement sans fatigue d’usure. 

MORTIER N° 2 Dosé à 400 kg pour maçonneries chargées, enduits aériens, chapes ordinaires, scellements, 
calfeutrements. 

MORTIER N° 3 Gras, dosé à 600 kg, pour enduits étanches, chapes étanches, chapes anti-usure, fichage, 
jointoiements. 

MORTIER N° 4 
Bâtard 

Dosé à 175 kg de chaux XHA et 275 kg de CPJ 45 pour enduits intérieurs. 

MORTIER N° 5 
Spéciaux n°5 

Les mortiers spéciaux pour revêtements sont conformes aux prescriptions de chaque fabricant. 

 

7.19.2 Fabrication et mise en œuvre des mortiers. 

o Les appareils de fabrication des mortiers devront permettre de doser leur composition, y compris la proportion 
d’eau, et de la faire varier à volonté, s’il y a lieu. La durée de malaxage, comptée à partir du moment où les 
éléments constitutifs seront réunis, devra permettre d’obtenir une pâte homogène. 

o Pour les petits ouvrages, le mortier peut être fabriqué à la main. 
o Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier qui a commencé à durcir est rejeté. 

Les mortiers pour enduits ou revêtements spéciaux seront confectionnés conformément aux spécifications du 
fabricant. 

o En période de gel, le Titulaire devra prendre toutes les précautions utiles tant au stade de la fabrication que de 
l’emploi pour que la qualité des mortiers ne soit pas compromise. 

 

7.19.3 Réalisation des chapes. 

o Les chapes devront présenter des surfaces régulières planes, sans aspérités ni flaches. Elles seront 
exemptes de fissures, coques, soufflures. Les joints seront nets, rectilignes, exempts d’épaufrures ou 
d’écornures. En cas de non-respect des tolérances de planéité, le Maître d’œuvre pourra exiger du Titulaire, la 
réfection après démolition. 

o On s’assurera, en premier lieu, d’obtenir les conditions d’accrochage des chapes en fonction des supports 
considérés, pour ce, et suivant les cas de figures, le Titulaire réalisera : 

 L’application d’une résine d’accrochage (zones non soumises aux irradiations) 
 Le repiquage du support (béton durci ou souillé par des corps gras, Béton friable) 
 La réalisation d’une barbotine (béton jeune) 

o Dans tous les cas, les surfaces seront grattées, brossées et nettoyées à grande eau. 
o La chape est constituée par une couche de mortier très ferme, fortement comprimée. L’état de surface à 

obtenir est à minima taloché fin (D2). Des prescriptions complémentaires pourront être précisées. 
o La résistance à la traction du mortier mis en œuvre sera au moins égale à 1.5 Mpa. 
o Dans le cas où le Titulaire utilise un produit de cure pour prévenir une dessiccation trop rapide de la chape, ce 

produit doit être ensuite éliminé par le Titulaire de façon à permettre la bonne adhérence du revêtement de 
sol. 

o En cas d’exécution de chapes incorporées ou de chapes résistantes à l’usure, le Titulaire fait connaître au 
CEA au préalable, le procédé de réalisation de ces chapes. 

o Tous les 25 m² et au plus tous les 8 m, des joints de fractionnement sur toute la hauteur de la chape doivent 
être exécutés. 

 

7.19.4 Réalisation des enduits. 

o Les enduits devront présenter des surfaces régulières planes sans aspérités ni flaches, exemptes de fissures, 
coques, soufflures. Les arêtes seront nettes et rectilignes exemptes d’épaufrures ou d’écornures. En cas de 
non-respect des tolérances de planéité, le Maître d’œuvre pourra exiger du Titulaire, la réfection après 
démolition. 

o La fabrication et la mise en œuvre des mortiers pour enduits seront conformes au DTU 26-1. 
o Avant l’application de l’enduit, les surfaces à recouvrir devront être soigneusement nettoyées, et préparées 

pour assurer un bon accrochage. 
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o Les prescriptions de l’article précédent relatif à l’emploi de produits destinés à améliorer l’adhérence sont 

applicables. 
o La résistance à la traction du mortier mise en œuvre sera au moins égale à 1.5 Mpa. 
o Si l’enduit est exécuté par projection mécanique, le Titulaire fait connaître au Maître d’œuvre, au préalable, la 

technique de réalisation qu’il se propose d’utiliser. Il fera de même en cas d’enduits incorporés. 
o L’exécution des enduits sera interdite lorsqu’il y a risque de gel. 
o Ces enduits seront généralement appliqués à la truelle. Ils seront constitués de la manière ci-dessous : 

 Un enduit de fond en mortier de ciment n° 1 ou mortier bâtard, projeté à la truelle ; le 
parement restant rugueux pour permettre une bonne adhérence de l’enduit de finition. 

 Un enduit de finition en mortier de ciment n° 2 ou n° 3 ou en mortier bâtard n° 4. 

7.20 MAÇONNERIE 

7.20.1 Matériaux 

o Les maçonneries pourront être en blocs de béton, pleins ou creux, selon leurs destinations. 
o Pour l'emploi de blocs de béton pleins ou creux, il devra être fait référence aux normes NF P 14-301 et 14-

304, notamment en ce qui concerne les classes de résistance. 
o Tout élément fendu ou fêlé, même durant la pose devra être rejeté et remplacé aux frais du Titulaire. 
o Les dimensions des blocs devront être conformes à la norme NF P 14-402. 
o La mise en œuvre des blocs devra être effectuée conformément aux prescriptions du DTU n°20.1 (NF P 10-

201-1 à 2). 
o Le Titulaire est tenu de vérifier les épaisseurs et la constitution des murs en maçonnerie indiqués sur les plans 

et dans les pièces écrites, en fonction des charges qu'ils devront supporter. 
 

7.20.2 Mise en œuvre 

o Les raidisseurs ou chaînages sont en béton armé ou constitués de profilés métalliques. 
o Les maçonneries en cours de construction doivent être protégées contre les intempéries (chaleur, pluie, 

etc.…). Par temps sec, elles doivent arrosées légèrement et fréquemment. 
o Les maçonneries doivent être montées à joints croisés, tout bloc posé doit recouvrir l'assise inférieure d'au 

moins 0,10 m. 
o Les joints doivent avoir une épaisseur de 15 mm, avec une tolérance de ± 2 mm. 
o Lorsque les maçonneries ne sont pas destinées à être rejointoyées, les joints doivent être bien garnis avec le 

mortier de pose. Le mortier refluant par les lits et joints doit être relevé proprement, sans bavure et lissé 
fortement à la truelle. 

o Lorsque les maçonneries sont destinées à être rejointoyées, les joints doivent être refouillés avant la prise du 
mortier. Avant rejointoiement, les surfaces doivent être mouillées. Les joints doivent ensuite être garnis d'un 
mortier fin, un peu fermé et fortement serré. Toutes les bavures doivent être enlevées et lorsque le mortier a 
pris une certaine consistance, il doit être refoulé et lissé. Les surfaces rejointoyées doivent être tenues en 
retrait de 5 mm environ du plan du parement. 

o Lorsque les maçonneries sont destinées à recevoir un enduit, les joints doivent être préalablement dégradés 
et la maçonnerie abondamment mouillée avant exécution de l'enduit. 

o Les mortiers à employer sont : 
 Pour le montage des maçonneries : Mortier n° 1, 
 Pour le rejointoiement : Mortier n° 2. 

 

8 TOLERANCE D’EXECUTION 

8.1 TOLERANCES D’IMPLANTATION/TRAMAGE 

Niveaux 
Distance verticale entre deux repères 

quelconques de niveau : la plus grande des 
deux valeurs 

0,5 cm 
0,05 % de la distance 

verticale entre ces deux 
éléments 

Tramage de plan 
Distance entre deux points d'intersection du 

maillage de la trame : la plus grande des deux 
valeurs 

0,5 cm 
0,05 % de la distance 
horizontale entre ces 

deux points 

Verticalité Ecart de verticalité entre deux points 
quelconques correspondants du maillage de la 

0,5 cm 0,05 % de la distance 
verticale entre ces deux 
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trame situés à des niveaux différents : la plus 

grande des deux valeurs 
points 

 

8.2 TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES ELEMENTS DE STRUCTURE 

o Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) seront 
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes 
indiquées sur les plans. 

o Les tolérances : 
 Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames. 
 Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant 

des plans sont les suivantes : 
 

 Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites 
C 

cote mesurée 
c<2,5m 2,5<c<5m 5<c<10m 10<c<30m 

supplément pour 
chaque 30m en plus 

Fondations 1,5 2 2,5 3 1 
Autres éléments 1 1,5 2 2,5 1(*) 

 
(*) : Par exemple pour C = 40 m, la tolérance est 2,5 + 1 = 3,5 cm. 

 
o Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple : 

 Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche. 
 La verticalité. 
 La section des poteaux et des poutres. 
 La distance entre éléments. 
 Les épaisseurs des éléments. 
 Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence. 
 La dimension et l'implantation de baies ou trémies. 

 

8.3 TOLERANCES RELATIVES AU FERRAILLAGE 

o Enrobage (distance parement du coffrage - génératrice extérieur des armatures) 

 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide. 
 2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations. 

 
Position des armatures 

 

TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  TTOOLLEERRAANNCCEESS  ((eenn  ccmm))  EEnn  mmooiinnss  eenn  pplluuss  

Enrobage (sauf dalle) 0 +1,5 

Distance entre barres longitudinales -1,5 +1,5 

Intervalle entre cadres, étriers et épingles -2 +2 

Position de l'extrémité d'une barre -3 +5 

Enrobage des barres principales pour une dalle (épaisseur de dalle : e) 0 minimum +1,5 et e/10 

 

8.4 TOLERANCES RELATIVES AUX PIECES NOYEES. 

o Implantation (horizontalement et verticalement) +/- 1 cm 
o Affleurement / parement béton                       2.5 mm 

 S’il est nécessaire d’obtenir des tolérances plus faibles, elles seront précisées sur les plans 
d’exécution. 

8.5 TOLERANCES DES PAREMENTS SUPERIEURS DE DALLES 
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 HORIZONTALITE PLANEITE 

Type 
Dénivellation sous 

règle de 2,00 m 
Dénivellation cumulée à 

l'intérieur d'une pièce 
Sous règle 
de 2,00 m 

Sous règle 
de 0,20 m 

Hauteur des 
saillies 

D1 10 mm 15,0 mm 10 mm   

D2 6 mm 9,0 mm 10 mm 3 mm 2,0 mm 

D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1,0 mm 

D4 4 mm 6,0 mm 7 mm 2 mm 0,5 mm 

 

8.6 TOLERANCES DES PAREMENTS COFFRES 

Parements 
(coffrages) 

Tolérance de 
planitude générale 

sous règle 2 m 

Tolérance de joints 
décalés 

Tolérance de 
planitude locale 

sous règle 20 cm 
Tolérance de bullage 

C2 
(Soigné) 

7 mm 

Linéaire de joints au 
m² de surface < 1 ml. 
Désaffleurement entre 

panneaux = 2 mm. 

1 mm 

Surface : 3 cm². 
Profondeur : 5 mm. 

Etendue : 25 % à l'unité 
de surface (1) 

C3 
(Fin) 

5 mm 

Linéaire de joints au 
m² de surface < 0,5 ml. 
Désaffleurement entre 

panneaux = 1 mm. 

1mm 

Surface :3 cm². 
Profondeur : 5 mm. 

Etendue : 10 % à l'unité 
de surface (2) 

C4 
(Très Fin) 

2 mm 
Désaffleurement entre 

panneaux = 1 mm. 
1 mm 

Surface : 1 cm². 
Profondeur : 2 mm. 

Etendue : 5 % à l'unité 
de surface (3) 

 
(1) C'est à dire correspondant à des opérations de rebouchage préalables par le peintre affectant environ 25 % de la surface totale. 
(2)  C'est à dire correspondant à des opérations de rebouchage préalables par le peintre affectant environ 10 % de la surface totale. 
(3)  Il n’y a pas d’opération de rebouchage, la surface est laissée apparente 
 

8.7 TOLERANCES RELATIVES AUX CHAPES. 

Parement des surfaces de dalle et dallage 
Béton surfacé soigné avec (ou sans) chape incorporée (en tous points) 

 Sous règle de 2.00 m  0.7 cm (DTU21) 
 Sous réglet de 20 cm  0.2 cm (DTU21) 
 Surfaçage dans un cercle de  200 d’un dallage  0.5 cm 

 
Chapes rapportées 
Planéité de la surface (en tous points) 

 Sous règle de 2.00 m                                                     0.5 cm 
 Sous réglet de 20 cm                                                     0.2 cm (DTU26.2) 
 Sous réglet de 20 cm pour chape recevant une                    0.1 cm (DTU26.2) 
 Peinture ou un sol collé mince 
 Surface avec pente                                                   Aucun piège à eau n’est toléré 
 Adhérence au béton.                                                                 0.5 Mpa 

 

8.8 TOLERANCES RELATIVES AUX ENDUITS 

Planéité de la surface (en tous points). Verticalité  
  (1 cm par hauteur de 3.00 m soit :) 
 
Sous règle de 2.00 m 0.5 cm (DTU26.2) h = 3.00 m 1 cm  
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Sous réglet de 20 cm 0.2 cm (DTU26.2) h = 4.50 m 1.5 cm   DTU26.1 
  h = 6.00 m 2 cm  
Adhérence sur le support  0.5 Mpa 

 

8.9 TOLERANCES DES MAÇONNERIES 

NNaattuurree  ddeess  
ttrraavvaauuxx  

NNaattuurree  ddeess  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  

TToolléérraanncceess  

Implantation 
Implantation 

aprèsexécution 
± 1,5 cm (compris tolérance de traçage limitée à + 0,5 cm) 

 Epaisseur des murs finis 

Pierre de taille  voir NF B 10-100 
Moellons appareillés   ± 0,5 cm 
Maçonnerie en moellons  ± 1,0 cm 
Maçonnerie en blocs ou en brique  ± 1,0 cm 

 Planitude des parements 

Murs et cloisons devant être enduits 
 

Maçonneries devant être apparente 

Flèche maximum sous 
un cordeau tendu de 10 

mètres de longueur 
—————————— 

1,5 cm 
 

1,0 cm 
 

 

Aplomb des piédroits de 
baies et tableaux de 

croisées (quelle que soit 
la hauteur) 

Maçonnerie devant être enduites 
 

Briques de parement 
 

Maçonnerie devant rester apparente 

1,5 cm 
 

0,5 cm 
 

1,0 cm 

 

9 CONTROLE ESSAIS RECEPTION 

Les contrôles internes du Titulaire devront être exécutés avant toute demande de réception auprès du MOA, les fiches 
d’exécution et de contrôles visées ainsi que les plans les DOE si nécessaire seront présentés sans réserve au Moe. 

Un programme d’essais à la charge du Titulaire sera mis en place en fonction des besoins et sera à préciser sur l’Ordre 
de Service. 

 Contrôle de portance et de qualité des remblais 
 Contrôle des armatures, position, recouvrement, enrobage etc… 
 Contrôle des bétons résistance à la compression et à la traction pour les ouvrages sensibles, le nombre 

d’éprouvette à définir en fonction des ouvrages 
 Eprouvettes de contrôle des armatures, fourniture des documents d’identification 

Liste non limitative 
 

9.1  CONTROLES DES ARMATURES 

Le contrôle à la livraison des aciers porte sur : 

 l’identification (marquage et étiquetage) 

 la longueur 

 le diamètre 

 le façonnage. 

Ces contrôles ne sont pas formalisés, dans le cas d’élément non conforme aux plans d’exécution, il est mis au rebus et 
remplacé par un élément conforme fabriqué spécialement en urgence, pour remplacement. 
Le contrôle de la mise en place des aciers porte essentiellement sur : 

 la position 

 le recouvrement 
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 l’enrobage 

 l’épinglage 

Il n’est pas prévu de formaliser sur fiche, ce contrôle. Toutefois, le Maître d’œuvre peut demander, sur certains 
coulages qu’il juge critiques, de consigner sur un document écrit, les contrôles réalisés et les résultats de ceux-ci. 

 
Toutes modifications ou adaptations du ferraillage, par rapport aux plans d’exécution, sera soumis à 
l’acceptation du Maître d’œuvre, au moyen d’un document écrit. 
 

9.2 CONTROLE DU BETON 

9.2.1 En usine 

La centrale réalisera les contrôles obligatoires prescrits par la norme NFP 18 305, applicable pour les bétons demandés 
(bétons normalisés avec dosage minimum en ciment). 
Le Titulaire communiquera ces essais au Maître d’œuvre au fur et à mesure de leur réalisation. 

9.2.2 Sur site : 

Un contrôle de consistance selon la norme NF P 18 451 sera effectué pour chaque ouvrage, et pour un type de béton 
donné : 

 en début de toute phase de bétonnage 
 au moins toutes les trois heures de bétonnage continu 
 en cas de doute 
 à la demande du Maître d’œuvre 

La valeur observée sera reportée par le Titulaire sur le bon de livraison de béton. 
Si la consistance n’est pas comprise dans la fourchette de plasticité du béton concerné, le camion sera refusé; il est 
rappelé que le rajout d’eau est formellement interdit. 
 

Essai de compression et de traction 

 

Type 
d’essais 

Fréquence 
Age des éprouvettes 

 16 x 32 
Nombre total 
d’éprouvette 

par prélèvement  Cadence de 
production 7 j* 28 j* 90 j* 

Compression 

Prélèvement à caler 
en fonction des 
ouvrages et du 
PAQP de Le Titulaire 

    

 Minimum  3 3  6 
Traction Minimum  3  3 

 
Le bureau de contrôle qui réalisera les essais de compression et de traction devra être agréé par le Maître d’œuvre. 
En cas de non conformité constatée, le Titulaire informera immédiatement le Maître d’œuvre, qui avisera des 
dispositions à prendre ; elles seront à la charge du Titulaire. 
 

9.3 CONTROLE DE CONFORMITE AVANT RECEPTION 

La conformité règlementaire des installations devra être effectuée par un bureau de contrôle agréé par le CEA, dont les 
honoraires sont à la charge du Titulaire. 
L’attestation de conformité du bureau de contrôle sera fournie avec le PV de réception 
 

9.4 AUTRES CONTROLES 

Le Maître de l’Ouvrage peut à tout moment faire intervenir un bureau de contrôle de son choix dans le cadre des 
missions normalisées ou missions spécifiques et faire procéder : 

o à la validation des Notes de calcul, 

o à la validation des matériaux, 

o à la délivrance d’un avis pour des travaux de démolition et de reprises-en sous œuvre, 
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o aux contrôles des éléments importants pour la stabilité de l’ouvrage, ferraillage, béton, ancrage etc. 

o au contrôle des ouvrages au regard de la règlementation incendie, ERP, Handicapée. 

Liste non limitative. 
 
Tous les documents d’étude et de réalisation du chantier seront soumis à l’acceptation du bureau de contrôle, le délai 
d’acceptation des documents est de 10 (huit) jours ouvrables. 
Le Titulaire se conformera aux instructions du bureau de contrôle pour la mise en conformité des travaux et 
installations, étant précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé à ce titre. 
 

9.5 RECEPTION. 

La réception sera prononcée conformément à la procédure décrite au CCTPC. 
 
 

10 LIMITE DE PRESTATION 

10.1 A LA CHARGE DU TITULAIRE 

 Maîtrise de la prestation 

o L’Application des règles décrites au CCTPC 

o L’acceptation du Plan QSE de Le Titulaire en harmonie avec les contraintes du CEA 

o Le contrôle continu des travaux dans les règles de l’art, et la mise en place des actions correctives de 
progrès 

o Le contrôle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la Norme NF 
P.03.001 dernière édition. 

- Si les pièces contractuelles, les instructions du Maître d’oeuvre, de l'Organisme de contrôle ou 
des Assurances, stipulent qu'une partie des ouvrages doit être particulièrement vérifiée ou 
acceptée, Le Titulaire doit prévenir le Maître d’oeuvre au moment où les travaux seront prêts 
pour le contrôle. 

- En outre, au titre du contrôle interne auquel est assujettie le Titulaire, la personne chargée 
d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, réalisera les vérifications 
suivantes : 

 Le Titulaire s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux 
Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du Marché. 

 Le Titulaire s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions 
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement 
protégées. 

- Le Titulaire vérifiera, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à 
réaliser ou à exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation de ses 
propres prestations. 

o Garantie des travaux 
 
 Fourniture du matériel et matériaux 

o Dans le cadre de la maîtrise des prestations les matériaux ou matériel devra être conforme aux 
préconisations de la présente spécification. 

o Tout matériel ou matériau non décrit à la présente spécification devra faire l’objet de la validation du 
Maître d’œuvre, le titulaire présentera à cet effet tous les documents techniques, (PV d’essais, avis 
CSTB, etc.) utiles à l’agrément des produits proposés. 

o Les matériels ou matériaux non agréés seront remplacés au frais du titulaire. 

o Le Titulaire aura à s’assurer lors de l’élaboration de son offre des conditions d’approvisionnement de 
tous les matériels et matériaux nécessaires et ne pourra par la suite invoquer des retards de cet 
approvisionnement pour demander des changements de marque et type de matériel. 
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o Le Titulaire reste entièrement responsable de la bonne conservation des matériels et matériaux sur le 

chantier. Il reste entendu que le représentant du CEA se réserve le droit d'arrêter l’installation de tout 
matériel ou matériaux d'origine incertaine. Le produit, dans ce cas, sera immédiatement évacué du 
chantier par les soins du Titulaire. 

 
 Travaux électriques / consignations / habilitations 

Les consignations électriques devront être réalisées suivant les procédures CEA en place. 

o L’intervenant devra vérifier l’absence tension avant l’intervention malgré l’attestation de consignation et 
doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation 
lui est certifiée. 

o Les intervenants électriciens seront au minimum habilités B1, les intervenants non électriciens au 
minimum B0 pour des travaux d’ordres non électriques, voir VI pour l’ensemble des intervenants si les 
travaux sont à proximité de pièces nues sous tension. 

o L’habilitation H0 est une obligation pour toutes les prestations situés dans un poste HT/BT. 
 

 Etude préalables 

Le niveau d’étude attendu sera en cohérence avec la nature des travaux à réaliser, il sera demandé au Titulaire tous les 
documents nécessaires à la bonne et pleine réalisation des travaux, notamment si utile : 

o Planning 
o Le rappel des hypothèses de calcul 
o Les notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages 
o Les méthodes de réalisation 
o Les plans côtés de Coffrage et de ferraillage 
o La liste des principales fournitures avec leur agrément 
o Le programme d’essais in situ en fonction des travaux 
o Liste non limitative 

Fourniture des documents au Maître d’œuvre en 2 exemplaire papiers et 1 version informatique 
Au format Word, Excel, Autocad version 2000, MS Project pour les plannings si possible. 

 
 DOE 

o Reprise systématique des plans existants après modification, sur la base des plans papiers ou des 
fichiers informatiques existants. 

o Fourniture des plans TQC (Tel Que Construit)  
o Fourniture de tous les documents nécessaires et utiles, fiches techniques, DIUO Etc. 
o Fourniture des documents nécessaires à la réalisation des bureaux de contrôle externe. 

Nb / La fourniture des dossiers DOE pourront conditionner la réception des travaux. 
 

 Garantie 
Lorsque les travaux exécutés ne rentrent pas dans le cadre des garanties règlementaires, (garantie de parfait 
achèvement de 1an après réception des travaux, biennale et décennale suivant le cas), le titulaire aura 
l’obligation de garantir ses prestations pièces et main d’œuvre pendant un an au minimum. Dans ce cadre il doit 
d’intervenir à ses frais et sans délai après constat du disfonctionnement par le MOA ou le Moe. 

 

10.2 A LA CHARGE DU DEMANDEUR 

 Les consignations 
Les principes sont définis au CCTPC et notamment : 

o Les demandes de consignation électrique pour les travaux urgents seront établies en concertation avec le 
STL ou le demandeur correspondant de l’installation suivant la procédure en vigueur sur le Centre CEA de 
Cadarache. 

o Les demandes de consignations électriques planifiées seront à demander 48 heures avant le début des 
travaux. 

o Les consignations se feront en priorité pendant les heures d’ouverture du centre et de manière régulière 
entre 7h55 à 16h35. 

 
 Fourniture des plans 
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o Les sources informatiques pour la remise à jour des plans après toutes modifications effectuées sur 

l’installation. 
o Le fond de plan CEA sous Autocad 2000 pour la création. 

 

 Reprise en secours 

o Les moyens mobiles de reprise en secours des installations seront mis en place par le CEA. La demande 
afférente sera faite par le Chargé d’Affaire du STL ou par le demandeur correspondant de l’installation. 

o A la charge du demandeur correspondant de l’installation de s’assurer ou de basculer les inverseurs de 
sources pour assurer la continuité de service. 

 
 
11 PROPOSITION FINANCIERE 
11.1 INFORMATIONS 

Pour éclairer le candidat, ci-après le REX les petits travaux du contrat objet du lot 2 VRD : 

 Le montant prévisionnel du lot 2 est évalué à 9.500.000,00 € pour la durée du contrat sur 4 ans. 
 Le montant moyen d’un os est évalué à 7.500,00 €. 

 
Il est noté que ces éléments sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être opposables au CEA en cas de 
litige. 
 

11.1.1 Prix forfaitaire pour annulation d’OS 

Suite à l’émission d’un devis par le Titulaire l’annulation de celui-ci, à l’initiative de l’installation, donnera lieu à une 
indemnisation sous forme d’un forfait. D’une manière générale ce prix forfaitaire comprend tous les frais liés à 
l’annulation de l’Ordre de Service : 

o Les frais de déplacement 
o Les frais de gestion et les frais fixes du titulaire pour établir le devis 
o Liste non limitative. 

 

11.1.2 Coefficient pour travaux Urgents 

Le coefficient pour travaux Urgents 4h et 24h, rétribue la réactivité et la mobilisation du Titulaire face à une situation non 
habituelle : 

o Travaux de mise en sécurité immédiate (problème électrique, chute, effondrement,..) 
o Intervention sur des problématiques de fuite 
o Autres interventions motivées et rendues urgentes pour raisons particulières 
o Le coefficient s’applique : 

 Soit aux prix unitaires du bordereau de prix 
 Soit à la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées. 

 

11.1.3 Coefficient pour travaux sous 1 mois 

Le coefficient pour travaux sous 1 mois, rétribue la réactivité et la mobilisation du Titulaire face à une situation non 
habituelle afin d’effectuer des travaux dits « Impératifs, prioritaire execptionnels » pour la continiuté de conduite des 
installations du CEA  : 
 

o Mobilisation rapide des effectifs, du matériel, des matériaux 

o Ce coefficients s’applique : 
 Soit aux prix unitaires du bordereau de prix 
 Soit à la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées ou sur la base des taux 

horaires du marché applicables 
 

11.1.4 Coefficient pour travaux en INB ou ICPE nucléaire. 
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Ce coefficient a pour but de prendre en compte les contraintes liées au travail en INB ou ICPE nucléaires : 
 

o Contraintes spécifiques liées aux impératifs de sécurité des installations 
o Heures de travail nécessitant le port d’EPI particulier, Films dosimétriques, tenue de travail en chaud, 

etc. 
o Ce coefficient s’applique : 

 Soit aux prix unitaires du bordereau de prix 
 Soit à la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées ou en HBPU. 

 
Accès aux ZPR 

o Ce coefficient ne s’applique pas aux accès dans les ZPR. 
o Des heures supplémentaires pourront être accordées après validation du chargé d’affaires,  pour les 

éventuelles contraintes d’accès dans ces ZPR. 
 

11.1.5 Coefficient pour les travaux en INBS 
 

Ce coefficient a pour but de prendre en compte les contraintes liées au travail et aux accès sur l’ INBS : 
 

o Contraintes spécifiques liées aux impératifs de sécurité des installations (habilitations) 
o Contraintes d’accès aux personnes possédants une carte d’identité issus de l’Union Européenne 

uniquement 
o Ce coefficient s’applique : 

 Soit aux prix unitaires du bordereau de prix 
 Soit à la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées ou sur la base des taux 

horaires du marché applicables. 
 

11.1.6 Coefficient pour travaux en hauteur > à 3.00m 

Le coefficient s’applique aux travaux réalisés en hauteur (>à 3.00 m au niveau de l’élément de plancher ou plateforme 
de travail), il rétribue Le Titulaire pour les contraintes spécifiques liées au travail en hauteur, ne concerne pas les 
métiers dont le travail en hauteur est la spécialité. 

o le coefficient s’applique : 
 Aux prix unitaires du Bordereaux des prix. 
 A la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées. 

 

11.1.7 Coefficient pour travaux amiante en sous-section 4 et/ou plomb 
 
Ce coefficient a pour but de prendre en compte les contraintes liées aux travaux réalisés en sous-section 4 dans le 
cadre de l’arrêté du 23 Février 2012 sur l’amiante et les contraintes liés au plomb conformément à l'article 7 du décret 
n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021 
Le coefficient s’applique à la seule part main d’œuvre pour les travaux en dépenses contrôlées ou sur la base des taux 
horaires du marché applicables. 
 

11.1.8 Taux Horaire Technicien Qualifié en Radio Protection (TQRP) 

Ce taux horaire correspond au poste occuper, dans le cadre des travaux réalisés sous os, par un  technicien en 
radioprotection en charge de veiller à l'application de toutes les procédures relatives au contrôle des rayonnements 
(ionisants). 
 

11.2 SPECIFICATIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES ARTICLES PRIX DE TRAVAUX 

D’une manière générale les prix des articles de travaux comprennent tous les éléments nécessaires à la pleine 
réalisation des ouvrages, des phases d’études jusqu’aux phases de réception et notamment : 

o Les études d’exécutions, note de calcul, plans d’exécution et de détails si nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage, le planning, le ou les modes opératoires etc.. 

o Les demandes de permis de fouilles, ou DICT si nécessaire 
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o Les installations et replis de chantier, la signalisation provisoire, les clôtures provisoires, le balisage, cf. à 

l’analyse sécurité et au plan de prévention 
o La protection et le maintien opérationnel des ouvrages existants 
o Les temps d’attente pour consignation 
o Les temps d’attente pour l’élaboration des plans de Prévention 
o L’implantation des ouvrages 
o La main d’œuvre d’exécution qualifié pour les ouvrages à réaliser, y compris les charges sociales, congés 

payés, primes, CSG, les indemnités de déplacement, etc. 
o Les frais de déplacement du personnel dans le cadre du rayon d’action ou s’exerce le contrat 
o La mise en œuvre de l’outillage et du matériel de chantier adapté aux travaux, y compris la fourniture des 

certificats de conformités, les consommables, l’entretien en bon état de marche, les kits anti-pollution si 
nécessaire, les arrêts d’urgence, ou tout autre dispositif anti-déflagration, les certificats d’étalonnages à 
jour, etc. 

o La Fourniture des matériels nécessaires à l’exécution des ouvrages conformément aux spécifications 
techniques et aux résultats attendus, y compris tous les frais et consommables associés à la mise en 
œuvre, les frais d’entretien pendant la période de garantie, de contrôle périodique, d’étalonnage, etc. 

o La fourniture et la livraison sur site de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages 
conformes aux spécifications techniques, y compris toutes sujétions de finition dans les règles de l’art, la 
fourniture des fiches techniques, agrément, les coûts liés au retour de matériaux non-conformes ainsi que 
tous les frais associés, etc.. 

o Les travaux jusqu'à une hauteur de 3m pour le poste de travail. Au-delà de 3m un plan de prévention 
spécifique sera établi un coefficient multiplicateur sera appliqué à tous les travaux réalisés à plus de 
3m (niveau de l’élément de plancher ou plateforme de travail) 

o Les branchements ainsi que les contrôles règlementaires associés dans le cas de la fourniture et la mise en 
œuvre de matériel nécessitant un branchement électrique 

o Les contrôles des ouvrages exécutés dans le cadre des PAQ, les réglages, les essais, les mise en service 
ainsi que les rapports associés 

o Les travaux liés à la levée des réserves et des non conformités 
o Le maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie 
o L’établissement et la fourniture des DOE (plans TQC, dossier DIUO, autres) 
o Les Tavaux de dépose de matériel vétustes, ou matériaux existants, situées dans l’emprise des travaux à 

exécutées y compris leu évacuation dans le cadre des règles de gestion des déchets applicables 
o Le nettoyage permanent du chantier pendant et en fin de travaux et l’enlèvement des gravats, déchets et 

emballages 
o Le tri et l’évacuation des déchets suivant les procédures applicables sur le site de Cadarache 
o Les déplacements du PCR pour la signature des BI ou des PDP 
o Pour chaque article, des Spécifications particulières sont éventuellement apportées en complément. (Voir 

bordereau ci-dessous). 
 
Les prix du bordereau de prix sont appliqués sur les quantités théoriques métrés à partir des plans des ouvrages à 
exécuter, ou suivant les métrés pris sur site, sans autre coefficient multiplicateur de type foisonnement, sur-largeur, 
perte et chutes, etc. 
 

12 OBJET DU PARAGRAPHE 

Le présent document a pour objet de rassembler les éléments permettant d’évaluer les propositions financière et 
technique de des soumissionnaires pour l’exécution du lot n°2 et notamment : 

 à partir des informations fournies mise en pratique du fonctionnement du contrat sur deux chantiers imposés 
(scénarios 1et 2) présentés d’une manière littérale, 

Pour chaque scénario « le soumissionnaire fera la preuve de la bonne compréhension de l’organisation autour 
du fonctionnement des travaux sur OS, il fera la preuve de la bonne utilisation des prix du BPU et de tout autre 
prix applicable au marché, il déclinera son processus de réalisation de la prise en charge de l’affaire jusqu’à sa 
réception des travaux, en précisant les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet dans le 
cadre du marché ». 

Ces scénarios seront évalués dans le cadre de l’analyse technique du dossier. 

 à partir des prix du BPU et de tout autre prix applicable au marché. 
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12.1 DOCUMENTS DE REFERENCES 

L’ensemble des pièces constituant le dossier de consultation et plus particulièrement : 
 Le CCTPC à tous les lots 
 La spécification Technique Particulière du lot 2 
 Le Bordereau de Prix Unitaire et de tout autre prix applicable au marché du lot 2. 

12.2 SCENARIO 1 

Renforcement du réseau d’évacuation d’eau pluviale d’un parking. 

o Fourniture et mise en place de la signalitique pour les travaux 
o Démolition de la chaussée sur 15ml pour la mise en place de la nouvelle canalisation 
o Evacuation des déblais par 6X4 et 6X8 
o Mise en place de la canalisation eau pluviale du type béton classe 135 A Diamètre 300 
o La réalisation d’un corps de chaussée pour trafic t3 
o La fourniture et la pose de 30 ml de bordure T2 
o La fourniture et la mise en œuvre d’un béton bitumineux semi grenus 0/10 
o Le marquage des places de parking. 

 

12.2.1 Organisation 
o De la prise en charge du chantier jusqu’à sa réception 
o Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. 
 

12.3 SCENARIO 2 

Réalisation d’un passage piéton en parallèle d’une voie existante à trafic dense, nécessitant : 
o Le décapage de terre végétale sur 135 m² 
o La réalisation d’une couche de forme par la mise en œuvre de 20 cm de GNT 
o La fourniture et la mise en œuvre de bordure de type P1 (115 ml) 
o La réalisation d’un enduit superficiel Bicouche 
o Fourniture et mise en place de potelets métallique et chaine plastique rouge/blanche sur 43 ml. 

12.3.1 ORGANISATION 
o De la prise en charge du chantier jusqu’à sa réception 
o Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. 

13 ANNEXE 1 ONGLETS SCENARIOS 1 ET 2 (VOIR FICHIER EXCEL) 

Documents à fournir sous formats informatique sans aucune modification, et format PDF paragraphé et signé 
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