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Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour ’Aménagement sur 2 alvéoles d’un dock en vue du stationnement de
VBP CENTAURE (19 Tonnes) au Cantonnement de gendarmerie de PAITA.

0.1. Objet du marché — Emplacement des travaux

L'objet du marché concerne 'Aménagement sur 2 alvéoles d’'un dock en vue du stationnement de VBP
CENTAURE (19 tonnes) au Cantonnement de gendarmerie de PAITA.

Coordonnées :
Tarik NIKLASZEWSKI

Mail : tarik.niklaszewski@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : +687 29 53 96 ou 89 17 58

Adresse : Caserne Balilly - SIL/BSF - BP R3 — 98851 NOUMEA CEDEX

Le lieu d’'exécution fait 'objet de mesures de sécurité particulieres définies comme suit :

e Le titulaire devra faire équiper ses employés de moyens d'identification avec le logo de I'entreprise,
la qualité de I'employé et son hom.

o Acces : I'accés dans la caserne se fera par I'entrée principale de la caserne. Les numérisations
ou copies des piéces d’identité de chaque personnel et des cartes grises avec les attestations
d’assurances de chaque véhicule de I'entreprise intervenant sur le site devront étre remis au
maitre d’ouvrage pendant la période de préparation de chantier et au moins une semaine avant
le début des travaux. Le MOA se réserve la possibilité de refuser I'entrée d'une personne sans
motivation ni explication.

o Les livraisons : elles devront étre annoncées au préalable et s'effectuer en présence de
I'entrepreneur ou du chef de chantier. Toute livraison effectuée en I'absence de I'entrepreneur ou
du chef de chantier sera refusée.

Le site sera en fonctionnement lors de la phase travaux.

0.2 Prestations a la charge de I’entreprise

Le titulaire du présent marché a a sa charge les prestations selon la décomposition en chapitre comme suit :

-  CHAPITRE 01 - RESEAUX DIVERS :
o Travaux de réseaux secs ;

- CHAPITRE 02 - GROS (EUVRE/MACONNERIE
Installation et repli de chantier ;
Fondations en béton armeé
Superstructure en béton armeé ;
Bordures de protection/butoir ;
Maconnerie ;

O O O O O

- CHAPITRE 03 — MENUISERIE
o Fourniture et pose d’un bloc porte bois 2 vantaux ;
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CHAPITRE 04 — FAUX PLAFOND - CLOISON

Fourniture et pose d’une isolation en laine de roche ;
Fourniture et pose d’un faux plafond en plague de pléatre ;
Fourniture et pose d’une cloison simple peau hydrofuge ;
Fourniture et pose de sous-forget en PVC

o O O O

CHAPITRE 05 - ELECTRICITE

Pose d’un coffret électrique de chantier ;

Mise a la terre de l'installation électrique ;

Fourniture et pose d’un tableau électrique ;

Fourniture et pose de I'ensemble des alimentations électrique des équipements ;
Fourniture et pose de I'ensemble des équipements électrique ;

Fourniture et pose de I'ensemble des équipements liés a la sécurité incendie ;

O O O O O O

CHAPITRE 06 - VENTILATION — CLIMATISATION
o Fourniture et pose d’équipement de déshumidification

CHAPITRE 07 — PORTES SECTIONNELLES
o Reprise des portes sectionnelles

CHAPITRE 08 — PEINTURE

Peinture sur mur

Peinture de sol

Marquage au sol ou mural
Nettoyage général du chantier.

o O O O
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Liste des plans fournis

PLAN n° 1 : Situation

PLAN n° 2 : Masse

PLAN n° 3 : Principe : VRD

PLAN n° 4 : Vues en plan : EDL & Projet
PLAN n° 5 : Coupes

PLAN n° 6 : Facades

PLAN n° 6 : Principe : électricité

Toutes les dimensions citées ci-dessous ne sont données qu’a titre indicatif. Elles doivent étre
vérifiées par I’entreprise adjudicataire du lot concerné, calculées par des bureaux compétents et
pris en considération dans les prix.

L’entrepreneur du présent marché doit la réalisation et la fourniture de tous les plans d’exécution.

Consistance des travaux

Les travaux sont réalisés en entreprise générale avec ou sans sous-traitants et séparés en huit (8) chapitres :

Chapitre Nature des prestations Type
no

Réseaux divers Forfait

Gros ceuvre/magonnerie

Menuiserie

Faux plafond

Electricité

Ventilation - Climatisation

Portes sectionnelles

ol N o g A w|l N P

Peinture

Reégles d'exécutions

Avant toute mise en fabrication, mise en ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d'CEuvre, sur
sa demande, toute précision sur I'exécution de ses ouvrages.

Coordination

Les entrepreneurs doivent fournir aux autres corps d'état et solliciter de ces mémes corps d'état, tous les
renseignements concernant leurs propres travaux, afin que les autres ouvrages et installations soient
étudiés et exécutés en fonction de ceux qu'ils réalisent et en harmonie avec eux. lls devront fournir aux
autres entrepreneurs intéressés tous les éléments nécessaires en temps utiles, et notamment au magon,
ceux a incorporer au coulage du béton...

Paramétres climatiques

Zone de vent : vitesse a prendre en compte Vb0 = 36m/s

Rugosité du terrain : 0
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2.1 - CHAPITRE 01 : RESEAUX DIVERS

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FFF

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de nettoyage liés aux travaux
executés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.100 - RESEAUX SECS :

1.101 - Fouilles pour réseaux de distribution
Fouille :
L’entreprise devra I'exécution des fouilles, la mise en cordon des matériaux.

Toutes sujétions de piquetage, de nivellement, d’épuisement jusqu'a 100 m3/h, de blindage et de maintien
de la circulation sont comprises.

Les prix seront établis suivant le volume des déblais. Les volumes a prendre en compte pour le réglement
sont obtenus selon le mode de mesurage ci-apres :

Les profondeurs des fouilles de tranchée seront mesurées au droit de chaque point caractéristique du profil,
entre le niveau du fond de fouille (profondeur du fil d'eau + épaisseur du tuyau ou radier + épaisseur du lit
de pose, fondations...) et celui du sol avant travaux (niveau couche de forme).

Lit de pose et remblaiement de calage.

La fourniture a I'aide d'un camion tribenne et la mise en ceuvre de matériaux d'apport destinés a consolider
le fond de fouille ou a constituer I'assise de la canalisation, seront rémunérées suivant le volume résultant
du produit de la longueur par la section réalisée.

Matériaux conseillés : scorie.

Remblaiement des fouilles.

Les prix rémunerent le remblai des tranchées en réemploi compacté avec en cas de nécessité la mise en
dépot provisoire, la reprise et le transport des déblais.

Evacuation des déblais.

L'évacuation des déblais non réutilisés en remblai sera rémunérée suivant les volumes théoriques, toutes
sujétions de chargement, mise en dépdt provisoire, rechargement, transport et déchargement comprise.
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1.102 - Chambre de tirage

L’entreprise devra fournir et poser des chambres de tirage normalisé type L1T et tampons en fonte 125kN.
Ce prix comprend également les perforations des flancs de la chambre et la réalisation des masques. Le
béton sera hydrofuge dosé a 350 kg/m3. Y compris toutes sujétions de fouille, lit de pose, remblaiement,
fourniture, de pose et de finition.

1.103 - Fourreaux et grillage avertisseur

L’entreprise devra fournir et poser des fourreaux aiguillés en PVC pour I'électricité, y compris grillage
avertisseur couleur adapté au réseau, coude de rayons appropriés et toutes sujétions de pose et de finition.
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2. 2 - CHAPITRE 02 : GROS CEUVRE/MACONNERIE

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FEE

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :
2.001 - Installation et repli
Ce prix rémunére les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre.

L’entreprise devra :
- bureau et WC de chantier,
- des piquetages et levés topographiques des réseaux projetés,
- autonomie en énergie
- l'implantation de I'ouvrage,
- une installation et le repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la
sécurité et I'nygiéne du chantier, 'accés au site se fera par ses propres moyens (cf CCAP);
- les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maitre d’CEuvre ;
- 'établissement des PEO, la transmission des fiches techniques, DOE ;
- le nettoyage régulier de la voirie & proximité du site.

2.002 — Etudes béton armé

Ce prix rémunére la réalisation et la fourniture des plans de structure béton armé par un bureau d’études.
Les plans seront remis en trois (3) exemplaires au bureau de contrble agréé pour vérification et
approbation. Y compris DOE.

Ces documents devront étre remis au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
2.003 — Essais — contrdle béton

Ce prix rémunére la réalisation des essais et des contréles béton.

L’entreprise devra les essais et les contrbles des bétons par un laboratoire agréé.

Des éprouvettes seront prélevées sur place lors du coulage et remis au laboratoire pour les essais a
'écrasement.

Prévoir trois (3) éprouvettes par essai. Les essais seront réalisés a sept (7), quatorze (14) et vingt-huit (28)
jours de séchage. llIs porteront sur la densité du béton et la contrainte de rupture. En paralléle, des essais
au cone d’ABRAHMS devront étre réalisés a chaque remplissage d’éprouvettes.

Un original de chaque rapport de résultat sera remis au maitre d’ceuvre.

2.100 - STRUCTURE :
2.101 - Fondation puits
Sciage au sol :

L'entreprise devra déposer I'enrobé 0/10 existant sur 5/6 cm d’épaisseur et les évacuer vers la décharge
la plus proche.
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Un sciage de I'enrobé a la scie de sol devra étre réalisé préalablement. Celui-ci devra se faire en fonction
du dimensionnement de la semelle filante.

Toutes les précautions seront a prendre afin d’éviter toute gene de fonctionnement de la gendarmerie, la
détérioration des éléments environnants et I'apparition des fissures.

Puits :

a) Fouilles et évacuation pour puit/semelles

L’entreprise doit I'exécution des fouilles, la mise en cordon des matériaux.

Toutes sujétions de piquetage, de nivellement, d’épuisement jusqu'a 100 m3/h, de blindage et de maintien
de la circulation sont comprises.

Les prix sont établis suivant le volume des déblais.

L’entreprise doit I'évacuation des déblais non réutilisés en remblai et sera rémunérée suivant les volumes
théoriques, toutes sujétions de chargement, mise en dépét provisoire, rechargement, transport et
déchargement comprise.

b) Béton de propreté

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un béton de propreté sous les ouvrages béton de 5 cm
d’épaisseur dosé 250kg/m? suivant plans de structure. Y compris traitement anti termite.

c) Béton armé.

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de béton armé dosé 350 kg/m3, suivant plans de
structure. Y compris traitement anti termite.

2.102 — Semelle filante
Sciage au sol :

L’entreprise devra déposer I'enrobé existant sur 5/6 cm d’épaisseur et les évacuer vers la décharge la plus
proche.

Un sciage de I'enrobé a la scie de sol devra étre réalisé préalablement. Celui-ci devra se faire en fonction
du dimensionnement de la semelle filante.

Toutes les précautions seront a prendre afin d’éviter toute géne de fonctionnement de la gendarmerie, la
détérioration des éléments environnants et 'apparition des fissures.

Semelle filante :

a) Fouilles et évacuation
L’entreprise doit I'exécution des fouilles, la mise en cordon des matériaux.

Toutes sujétions de piquetage, de nivellement, d’épuisement jusqu'a 100 m3/h, de blindage et de maintien
de la circulation sont comprises.

Les prix sont établis suivant le volume des déblais.

L’entreprise doit I'évacuation des déblais non réutilisés en remblai et sera rémunérée suivant les volumes
théoriques, toutes sujétions de chargement, mise en dépét provisoire, rechargement, transport et
déchargement comprise.

b) Béton de propreté.

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un béton de propreté sous les ouvrages béton de 5 cm
d’épaisseur dosé 250kg/m? suivant plans de structure. Y compris traitement anti termite.

c) Béton armé.

L'entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de béton armé dosé 350 kg/m3, suivant plans de
structure. Y compris traitement anti termite.
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2.200 - SUPERSTRUCTURE :
2.201 — Chainage horizontal/vertical

L’entreprise devra fournir et mettre en ceuvre du béton armé pour les éléments en élévation (poteaux,
chainages, linteaux, appuis) conformément aux plans de structure, y compris toutes les sujétions de
réalisation.

2.202 — Butoirs

L’entreprise devra fournir et mettre en ceuvre de bordure T2, y compris toutes les sujétions de réalisation.

2.300 - MACONNERIE :
2.301 - Béton en aggloméré.

L’entreprise devra fournir et poser des blocs de béton d’agglomérés creux hourdés et rejointoyés au
mortier de ciment, épaisseur 20 cm avant enduit. Les agglomérés seront arrosés d’eau avant leur mise
en place, y compris toutes les sujétions de pose et de finition.

Les agglomérés devront étre posé derriére le poteau métallique de maniére a assurer un cloisonnement
coupe-feu 1h.

Cf. Etude sécurité.

2.302 — Enduits.

L’entreprise devra fournir et poser un enduit au mortier de ciment sur tous les parements visibles, y
compris toutes les sujétions de réalisation.

Cette prestation comprend le repiquage des parties lisses, I'application d’un produit d’accrochage et
l'utilisation de tout I'outillage nécessaire.

Les supports seront préalablement mouillés. Les trous seront soigneusement rebouchés par du mortier
de ciment. Les enduits seront soignés et livrés lisses préts a étre peint.

lIs seront réalisés en 3 couches :
- Couche d’accrochage 550 kg de ciment ;
- Couche de base (1 cm d’épaisseur) 450kg de C.P.A. ou C.P.J. ;
- Couche de finition (5mm) 350 kg passé a la brosse fine.
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2. 3 - CHAPITRE 03 : MENUISERIE

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage lié aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.100 - PORTES BOIS CF 1/2H :
3.101 - Porte bois - 2 vantaux

Fourniture et pose de portes qui auront les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : 1.50 x 2.10m
- Dormant en bois ;
- Fixation par scellements
- Quincaillerie nécessaire pour les portes :
. Pivots inférieur et gonds réglables,
. Poignée c6té gauche ou droit du vantail,
. Serrure de sdreté a 3 points avec contrble d’acces ;
. Bouton moleté intérieur,
. Crémone pompier sur le petit vantail ;
. 4 charnieres par dormant;
- Assemblages soignés et réalisés dans les régles de I'art,
Coupes, ajustages soignées, réglages des ouvrages.

Repere :

- Voir plan;
- Etude sécurité ;
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2.4 - CHAPITRE 04 : FAUX PLAFOND

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage, liés aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.100 - FAUX PLAFONDS :

4.101 - Isolation

Fourniture et pose d’une isolation en laine minérale de 10cm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de
pose et de finitions.

4.102 - Faux plafond

L’entreprise devra fournir et poser un faux plafond en plaques de platre.
L’entreprise doit prévoir 'ossature, les accessoires y compris toutes les sujétions de pose et de finition.

4.103 - Sous-forget

L’entreprise devra fournir et poser un sous-forget en tdle sur ossature métallique.
L’entreprise doit prévoir 'ossature, les accessoires y compris toutes les sujétions de pose et de finition. Y
compris joues.

4.200 — CLOISON :
4.201 - Isolation

Fourniture et pose d'une isolation en laine minérale de 10cm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de
pose et de finitions.

4.202 - Cloison en plaque de platre hydro

L’entreprise doit la fourniture et la pose de 'ossature métallique pour la réalisation des parements intérieurs
en plague de platre hydrofuge. Y compris tous sujétions de fourniture et de pose.

Dispositions générales. L'ossature sera constituée par un réseau de montants verticaux disposés
parallelement a I'entraxe de 40 a 60 cm, donnant les hauteurs maximales admissibles sous plafond,
valables dans le cas ou les plaques régneront du sol au plafond, fixés sur des ossatures d'une seule piéce
sur toute la hauteur y compris dans le cas de montage sur sol brut, en cas de pose horizontale ou en cas
de hauteur supérieure a la longueur des plaques devront étre décalés, tant sur un méme parement de
l'ouvrage que d'un parement a l'autre.

Dispositions particuliéres relatives a l'ossature métallique. Les montants seront ajustés au plus prés de la
hauteur sous plafond entre lisse haute et basse ; ils seront coupés a une longueur inférieure d'environ 1
cm pour faciliter leur mise en place, sans que la marge soit supérieure a 2 cm ; ils seront disposés de fagon
telle que l'ouverture soit placée dans le sens de pose des plagues.
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Les perforations des montants destinées au passage des gaines seront en partie courante disposées en
partie basse ; les montants placés le long des huisseries seront inversés de fagon a ce que les perforations
soient en partie haute. Lorsqu'un aboutage sera nécessaire, les montants seront éclissés sur 20 cm au
moins et solidarisés par vissage sur les 2 ailes. Les raccords ainsi réalisés ne devront pas étre alignés d'un
montant a l'autre. Lorsque les montants seront doublés, emboités ou adossés, ils devront étre solidarisés
par vissage tous les metres environ.

L’'ossature métallique est prévue jusqu’a la sous face de la couverture. Le cloisonnement est prévu jusqu’a
la sous face de la couverture.

La finition des joints devra étre soignée.
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2.5 - CHAPITRE 05 : ELECTRICITE

A - GENERALITES
Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de 'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

-+ FEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage liés aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :

5.001 - Etude —réalisation des plans
L’entreprise doit les frais pour la réalisation des plans d’exécution décrit ci joint.

Avant les travaux :

Une documentation technique détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par
I'Entrepreneur.

L'Entreprise adjudicataire doit, dans le délai imposé d'un mois au plus avant le début de I'exécution des
travaux, fournir au Maitre d’ceuvre pour accord le dossier d'exécution en trois exemplaires.

Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis
a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’ceuvre en trois exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes :

v' Les plans indiquant :
- I'implantation du matériel et de I'appareillage,
- le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
- les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.
v' Les schémas comportant :
- le tracé unifilaire des circuits de distribution,
- le tracé multifilaire des circuits de commande,
- les plans de borniers,
- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...).
v' Les documents suivants :
- les références, caractéristiques, etc..., de tout I'appareillage,
-les notes de calcul,
- le carnet de cables comprenant longueurs, sections, repérage, etc.
- les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P.
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En fin de travaux

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux :
- les plans et schémas des installations réalisées,
- le procés-verbal d'essais selon documents COPREC n°1 et 2,
- le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent).

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

5.100 - INSTALLATION DE CHANTIER :
5.101 - Coffret général avec comptage.

L’entreprise devra assurer la fourniture et la pose ainsi que la dépose en fin de travaux d'un coffret
général sans comptage.

Il sera prévu la fourniture et pose de :
- un coffret étanche équipé d'un disjoncteur général 4X40A différentiel 300a,
- deux disjoncteurs 2X32A pour l'alimentation des coffrets de chantier.
5.102 - Coffret de prise de courant.

L’entreprise devra assurer la fourniture et la pose ainsi que la dépose en fin de travaux d’un coffret de
coffret de prise de courant.

Il sera prévu la fourniture et pose de :
- deux coffrets de chantier IP 44-1K 08, de marque LEGRAND ou similaire, comprenant :
* 6 prises de courant 2P+T 10/16 A
» 2 disjoncteurs différentiels 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant,

» 1 dispositif de coupure d'urgence.

5.200 - PRISE DE TERRE :
5.201 - Liaison équipotentielle générale.

L’entreprise devra fournir et poser une liaison équipotentielle générale. La prise de terre sera ramenée
sur une borne principale de terre & installer & proximité du tableau. En amont de cette borne, une liaison
équipotentielle générale permettra le raccordement :

- de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension.

- des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du béton selon NF C 15-100.

- des masses des armoires électriques de distribution (y compris les faces avant formant porte) et

des chemins de cables.

- de la broche de terre des prises de courant.

- des carcasses métalliques de tous les organes électriques.

- des appareils d'éclairage.

- de la borne de terre a disposition des autres corps d'état.

- des conducteurs de protection de toutes les canalisations.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. En aucun
cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé. Les dérivations se feront a l'aide de
bornes anti-cisaillantes.

5.202 - Borne ou collecteur de terre.

L’entreprise devra fournir et poser une ou plusieurs bornes principales ou collectrices des conducteurs de
protection dans chaque tableau coffret ou armoire conformément a la partie 5-54 de la NF C 15-100.

Cette liaison concernera :
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- le conducteur principal de protection ;

- les canalisations ;

- les éléments métalliques de la construction : a proximité,
- les conducteurs de protection des différents circuits ;

- les conducteurs de protection des appareils d'éclairage ;
- les mises a la terre des parafoudres.

5.300 - ORIGINE DES INSTALLATIONS :
5.301 - Cable d’alimentation électrique entre le TGBT et I'inverseur de source.

L’entreprise devra fournir et poser un céble entre le TGBT situé a I'entrée de la caserne et I'inverseur de
source placé dans la gaine technique prés du T.G.B.T. Y compris raccordement.

5.302 - Cable d’alimentation électrique entre le groupe électrogéne et I'inverseur de source.

L’entreprise devra fournir et raccorder entre le groupe électrogéne (local extérieur) et I'inverseur de
source normal secours un cable d’alimentation électrique. Il sera posé sous fourreau TPC fourni et posé
par le lot V.R.D., remontera a I'extérieur sur la fagade du batiment sous protection mécanique par profilé
oméga pour penétrer dans le local technique de l'inverseur de source.

5.400 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION & COFFRETS DIVISIONNAIRES :

Cette prestation rémunere la fourniture et la pose d’un tableau électrique pour l'installation électrique du
présent projet.

Les tableaux seront équipés suivant le schéma joint :

- de dispositifs différentiels principaux "Force" et "Lumiére"”, type LEXIC DX, ou similaire, de calibre
approprié. Les différentiels seront de type AC pour détecter les défauts a composante alternative et
de type Hpi pour une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements
perturbés (circuits informatiques, chocs de foudre, lampes, ...) et pour détecter aussi les défauts a
composantes alternatives et continues.

Le repérage obligatoire du circuit (cf. NFC 15100, paragraphe 771-514) doit se trouver sur le produit
en face avant, protégé par un capot transparent. Pour prévenir de futures évolutions les produits
devront assurer la maintenance au module, et permettre le démontage indépendant de chaque
appareil, sans dépeignage de la rangée.

- de disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques type LEXIC DX, ou similaire, de calibre et
courbe appropriés. Le repérage obligatoire du circuit (cf. NFC 15100, paragraphe 771-514) doit se
trouver sur le produit en face avant, protégé par un capot transparent. Pour prévenir de futures
évolutions les produits devront assurer la maintenance au module, et permettre le démontage
indépendant de chaque appareil, sans dépeignage de la rangée.

- des organes de commande LEXIC de marque LEGRAND, ou similaire, tels que contacteurs,
télérupteurs, minuteries, interrupteurs horaires, etc. Le repérage obligatoire du circuit (cf. NFC
15100, paragraphe 771-514) doit se trouver sur le produit en face avant, protégé par un capot
transparent. Pour prévenir de futures évolutions les produits devront assurer la maintenance au
module, et permettre le démontage indépendant de chaque appareil, sans dépeignage de la rangée.

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d'obtenir une sélectivité
verticale convenable.

L’'ensemble sera repéré par étiquettes « dilophane » gravées de couleur :
- bleue/lettres blanches pour le
- tableau général basse tension repéré T.G.B.T. collé sur la porte du tableau,
- rouge/lettres blanches pour I'interrupteur général,
- jaunel/lettres noires pour les protections principales,
- noire/lettres blanches pour les protections divisionnaires et les organes de commande.

Prévoir un disjoncteur par porte sectionnelle.
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5.500 - DISTRIBUTION :
5.501 - Distribution principale.

L’entreprise devra fournir et poser de chemins de cables. Les existants seront conservés dans la mesure
du possible. lls seront complétés en cas de besoin.

Les chemins de cables seront du type galvanisé avec éclisses, accessoires pour changement de
direction et accessoires de pose. lIs seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou, lorsque
nécessaire, suspendus par tiges filetées.

Les courants forts seront séparés des courants faibles par des chemins de cables distincts.
Les cables seront fixés tous les 0, 50 m par colliers du type COLSON.

5.502 - Distribution secondaire.

L’entreprise devra fournir et poser la distribution secondaire pour :

- Les points lumineux ;

- Les prises de courant 2x16A+T - étanche

- Les prises de courant triphasé

- Lesinterrupteurs ;

- Armoires de déshumidification

- Les boitiers de commande des portes sectionnelles (une alimentation par par porte)
- Alarme anti intrusion

La distribution se fera en cébles U1000 R2V de section appropriée, posés soit sous goulotte type DLP 3
avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite soit sous tubes IRL fixés par
colliers CLIPSOTUBE chevillés vissés.

Les dérivations seront réalisées sous boites type PLEXO munies de bornes de jonction SUPREM,
NYLBLOC ou HYPO.

Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc...), en cébles U1000 R2V de
section appropriée, fixés sur colliers COLSON avec embase a cheville.

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant.

5.600 - EQUIPEMENT :
5.601 - Appareil d’éclairage.

La consistance des travaux a la charge du présent lot, comprend la totalité du matériel nécessaire au
parfait état de marche de l'installation d'éclairage conformément aux spécifications détaillées, a savoir :

- la fourniture, I'équipement, le raccordement et la mise en place des appareils d'éclairage,
- la fourniture, la pose de toutes les sources lumineuses en LED,

- toutes les fixations des appareils, y compris esses de suspente et crochets,

- tous les réglages de ces appareils,

- les nettoyages des appareils en fin de travaux,

- tout le matériel de commande (tableautins - interrupteurs - boutons poussoirs),

» LUMINAIRE DE TYPE 1 : Réglette étanche de chez DISANO ou équivalent 55w minimum, compris
tubes "lumiere du jour",
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5.602 — Appareillage en saille ou encastré
Fourniture et pose des équipements suivants :

- Prise de courant 2x16A+T — étanche : type Plexo de chez Legrand ou équivalent ;
- Prise de courant triphasé : type Plexo de chez Legrand ou équivalent ;
- Interrupteur : type Plexo de chez Legrand ou équivalent ;

5.603 — Alarme anti intrusion.
Fourniture et pose d’une centrale anti intrusion de type AJAX ou équivalent et les détecteurs.
Centrale d’alarme :

- IP et GSM : prise en charge de la vérification photo, prise en charge de la
communication via les réseaux cellulaires de deuxiéme génération, 2G/3G/4G (LTE).
- Clavier armement et désarmement : liaison filaire avec la centrale.

Accessoires :

- Sirene extérieure : étanche (IP54), liaison filaire et avec effet lumineux en cas de
déclenchement. Niveau sonore 113DB a 1 metre. Garantie : 2 ans.

- Détecteur de présence volumétrique : détection de mouvement jusqu'a 12 meétres avec
un angle de 88°.

- Flash intrusion : led, IP66, stroboscope puissant.

- Contacteur sur les lanterneaux de désenfumage

Y compris paramétrage, carte SIM fourni par le MOA, et toutes sujétions de finition et de pose.

5.700 - ALARME INCENDIE :
5.701 - Blocs de secours.

Dans les dégagements I'éclairage d'évacuation sera réalisé par 1 bloc autonome d’éclairage de sécurité
et de direction.

Il sera réalisé par :

-bloc autonome d'évacuation a test automatique intégré SATI, saillie, @ mémoire, flux lumineux assigné
45 Im, autonomie 1 heure, de marque LEGRAND, ou similaire, avec indice de protection adapté aux
risques du local.

Ceux-ci seront raccordés sur les circuits concernés.

5.702 — Support d’Extincteurs

Ce prix rémunére a I'unité (U) la fourniture et la pose de supports et fixations des extincteurs qui seront
fournis par le maitre d’ouvrage.

Les appareils seront installés de maniére a ce que la poignée de portage de chacun d’eux se situe a une
hauteur de 1,20 métre du sol.

5.703 - Plan d’intervention & consigne de sécurité

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’un plan de sécurité et de consigne de sécurité affiché a
proximité de I'entrée principale.

Cf Etude sécurité.

5.704 - Alarme incendie de catégorie A.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un SSI de catégorie A (équipement d’alarme de type 1) avec
détection incendie des locaux, alarme sonore, tableau de report du SSl et siréne....

Cf Etude sécurité.
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2. 6 - CHAPITRE 06 : VENTILATION - CLIMATISATION

A - GENERALITES

Reéglements et normes

Les installations décrites au présent C.C.T.P seront exécutées conformément aux textes ci-apres :

- Code du travail,
- DTU 65 et en particulier le D.T.U 65.9,

Délibération n°34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matiere de sécurité et

d’hygiéne. JONC du 28 mars 1989.

- Délibération modifiée n°29-2000 APS du 18 octobre 2000 (modifiée par la délibération n°9-2002 APS
du 13 mars 2002) relative a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établis-
sements recevant du public,

- Norme C15-100 relative aux installations des équipements électriques

- etselon les regles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de houveaux réglements entraient en vigueur, l'entreprise sera tenue d'en référer
par écrit au Maitre de I'Ouvrage.

Les textes de bases énoncés dans les chapitres suivants, ne présentent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.

Piéces a fournir par ’entreprise

Avant le commencement des travaux

L'entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre les documents suivants, conformément
au planning d'exécution :

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agré-
ments.

Les certificats de garantie.

Les échantillons.

Le planning de commande et d'approvisionnement.

Les plans d’exécution et de réservation

Les plans de fagonnage et de fabrication

La communication au lot électricité de 'ensemble des attentes électriques a prévoir

Avant la réception des travaux

L'entreprise devra fournir :

Tous les plans DOE avec marques et type du matériel installé.

Les fichiers informatiques des plans DOE sur support informatique.

Les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques, références, dimen-
sions, fournisseurs locaux et toutes autres suggestions permettant d’identifier le matériel mis
en ceuvre afin de permettre le cas échéant leur entretien, réparation ou remplacement.

Le carnet de résultats d'essais, conformément au programme défini.

Les notices d'utilisation et de conduite des installations avec des schémas de renseigne-
ments.

La liste des piéces de rechange et du matériel consommable.

Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter.

Responsabilité de I’entreprise

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indiquera
soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des matériels, des difficultés
d'exécution et des impératifs du Maitre d'Ouvrage.
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En toutes circonstances, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents
causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait, soit de
son personnel.

Qualité et origine des matériaux

L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Pour
le matériel spécifique, I'entrepreneur fournira pour chaque appareil, une documentation compléte,
accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux d'essais en usine.

Les marques de fabricants désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif, cependant, la
qualité, les caractéristiques et I'aspect devront correspondre aux spécifications techniques.

Responsable de I’exécution

L'entreprise désignera deés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre l'unique
interlocuteur face aux représentants des Maitres d'Ouvrage et d'CEuvre. Cette personne devra avoir
toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations et
ceci pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

Modification de prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse du Maitre de I'Ouvrage, les frais résultants de changements non autorisés, et toutes leurs
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrits, seront a la charge de
I'entreprise.

Réception des installations
La réception des installations sera conforme au C.C.A.P.
Les essais et vérifications seront conformes au décret n® 77-1158 du 1°" octobre 1977 et porteront sur :

- Le respect des normes et reglement de sécurité.
- La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions.

Epreuves préalables a la réception

- Essais d'étanchéité et d'isolement a 1,5 fois la pression du fonctionnement
- Essais de mise en température

- Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme

- Essais des appareils mécaniques et électromécaniques

- Essais COPREC suivant modéle de décembre 1982

Garantie de I’entreprise

Elle sera conforme aux textes définis au C.C.A.P.
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B- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Définition des travaux
Les travaux consistent a réaliser les installations suivantes :

- Installations de déshumidification

L’entreprise devra assurer la fourniture, le transport, la manutention et la mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages faisant I'objet du présent CCTP et livrés en parfait état
de fonctionnement.

Par ailleurs, I'entreprise devra assurer :

- Le nettoyage et 'enlévement des gravats provenant de ces travaux.

- La peinture anticorrosion de tous les ouvrages métalliques de sa fourniture.

- La fourniture et pose des fourreaux pour toutes les canalisations traversant une paroi ou un
plancher.

- Tous les réglages et essais.

Qualité et garantie du matériel

Tous les matériels mis en place seront réputés neufs de caractéristiques conformes aux prescriptions du
présent CCTP.

Tous les matériels bénéficieront d’'une garantie de deux ans a compter de leur mise en service.

6.100 EQUIPEMENT

6.101 — Armoire de déshumidification

Réservations - Calfeutrement

L’entreprise aura a sa charge la réalisation des percements dans les bardages, cloisons et magonneries
pour le passage des condensats.

Le rebouchage aprés cheminement des divers réseaux est a prévoir avec mise en place de fourreaux M1
sur chaque traversée.

Localisation : globale — Unité : ens

Déshumidification a réfrigérant

Données de base :

Caractéristiques du local a traiter :
o Surface : 163.80 mz
o Hauteur sous plafond : 4.50 m
o Volume : 738 m3
Conditions intérieures a maintenir :
o Température : < 35°C
o Hygrométrie : 40 a 50 %

La température n’étant pas a contréler, il sera prévu la mise en place d’un déshumidificateur réfrigérant posé
au sol pour diffusion de lair.

La déshumidification sera réalisée par une batterie froide avec rejet des condensats vers I'extérieure. Il
fonctionnera au R410a et aura une capacité de déshumidification de 4801/24h avec un débit d’air de 5000
m3/h.

Il sera de type MOH-7480BC de Hangzou ou techniquement équivalent.

LTS » o«

L’appareil devra disposer de la fonction “power-off memory”, “memory after power failure”, “auto-restart with
previous settings” ou mémoire non volatile des consignes.

CCTP — Aménagement sur 2 alvéoles d’un dock en vue du stationnement de VBP Centaure 21/26



Electricité

Le lot électricité prévoira I'alimentation de 'ensemble des équipements prévus au présent lot. Le présent lot

indiquera au lot électricité les attentes a prévoir et leur caractéristique et réalisera les raccordements.

Essais

Les essais et vérifications seront conformes au décret n° 77-1158 du ler octobre 1977 et porteront sur :

o Le respect des normes et réglement de sécurité.
o La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions.

Epreuves préalables a la réception

o Essais de déshumidification
o Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme
o Essais des appareils mécaniques et électromécaniques

L’armoire

Le titulaire a une oblique de résultat selon les données mentionnées ci-dessus.

Tous les essais seront a réaliser pendant la période la plus défavorable afin de constater de I'efficacité du

systeme
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2.7 - CHAPITRE 07 : PORTES SECTIONNELLES
A - GENERALITES

Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de I'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

FHFEEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage lié aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
7.100 — PORTES SECTIONNELLES :

7.101 — Reprise sur pores sectionnelles existantes

Ce prix rémunére la dépose des panneaux des portes sectionnelles existante par des panneaux sandwich
et la motorisation des portes sectionnelles selon le descriptif suivant :

Fourniture, pose et fixations de porte sectionnelle en panneaux sandwich en acier d’une épaisseur de
40mm.
Portes sectionnelles de Thermo 40 de chez NOVOFERM ou équivalent.
Teintes Ral au choix de la maitrise d’ceuvre suivant nuancier de fabriquant (12 coloris au choix en
fourniture standard) pour la face extérieur et RAL 9002 (Blanc gris) pour la face intérieure.
Ensemble constitué :
Résistance thermique de la porte : 0.52 W/m2.K
Conductivité thermique : 0.025 W/mK
Densité de la mousse PU : 40 kg/m3
Les panneaux sont constitués de sections articulées, équipés de dispositifs anti-pince doigts :
. Tablier de porte en section d’aciers galvanisés a double paroi, 375/500 mm de hauteur.
. Epaisseur de 40 mm, avec isolation thermique, injecté de mousse PU selon la norme DIN 4102 et
DIN 18164.
. Classe de matériaux de construction B2 - Inflammabilité normale.
Les divers supports des tabliers
Charge au vent : classe 5.
Classement AEV : A*2*4\/*A3
Maintenance réduite (200.000 cycles), systéeme sans ressorts ;
Sécurité anti-relevage anti-intrusion.
Profilés tubulaires d’aluminium extrudés, en exécution a rupture de pont thermique.
Seuil plat en acier inoxydable de 13 mm au milieu et 5 mm sur les bords.
Sécurité anti-pincement.
Poignées intérieure et extérieure,
Serrure antipanique.
Fixation de I'ossature complémentaire nécessaire pour I'ouverture de la porte sectionnelle depuis le
plancher en enrobé
Dispositifs de sécurité : selon la norme européenne EN 13241-1.
Chaine de secours avec déverrouillage a hauteur dhomme
Parachute rupture de ressorts.
Parachute rupture de cables CCFML
Protection contre le cisaillement ou le coincement.
Protection anti-pince doigts.
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Commande avec motorisation : manceuvre par commande filaire et cété intérieur par boite a 3 boutons
poussoirs. Commande « homme mort ». Déverrouillage de sécurité intérieur. Batterie de secours.
Retombée en bardage téle bac acier en partie haute des portes ;

Cellule photoélectrique embarquée.

Dimension en tableaux : 4,80m de large x 4,00m de haut, 4 unités, 4,40m de large x 4,00m de haut, 1
unités,

Le raccordement électrique n’est pas a la charge du présent lot.

Prévoir un marquage de sécurité au sol.

Les PEO devront soumis au maitre d’ceuvre avant la commande du matériel.
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2. 8 - CHAPITRE 08 : PEINTURE
A - GENERALITES

Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

D.T.U.

Normes en vigueur.

Spécifications de mode d'emploi des fabricants
Régles de I'Art

A la réglementation d'hygiéne et de sécurité

FHFEEE

Les prix comprennent tous les frais nécessaires d’installation, de repli, de signalisation, de protection, et
de nettoyage liés aux travaux exécutés.

B- DESCRIPTION DES TRAVAUX
8.100 — PEINTURE PAREMENT INTERIEUR :

8.101 — Cloison plaque de platre
Ce prix rémunére la fourniture et I'application de peinture pour cloison en plague platre.

Les travaux comprennent les travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée,
toutes les sujétions d’application et de finition.

- Une (1) couche d’'impression SEIGNEURIE ou similaire IMPRIMUR en intérieur ;
- Deux (2) couches AQUAMIX de la SEIGNEURIE ou similaire.

8.200 — PEINTURE DE SOL :
8.201 - Peinture résine pour enrobé

Ce prix rémunére la fourniture et I'application de peinture résine pour enrobé. Les travaux comprennent les
travaux préparatoires, les couches de peinture avec une finition soignée, toutes les sujétions d’application
et de finition.

Composition : Emulsion de bitume, résines acryliques, silices

Aspect : Liquide onctueux

Couleur - Blanc, bleu foncé, bleu f:lair, gris, noir, marron, chamois, ocre, tuile, vert
foncé, rouge et vert tennis.

Extrait sec : 58 %

Densité : 1,50 +/-0,05

pH : 8,5 +0,5

Pouvoir couvrant : 3 a5 m2par kg

Préparation :
Les surfaces a traiter doivent étre propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et séches.

Aprés une couche d'imprégnation de noir pateux fondation plastique dilué a 30 % d'eau, appliquer a la
raclette caoutchouc une couche de scellement constituée de :

- 1 volume de ciment PORTLAND (type CPA 400 par exemple),
- 3volumes de sable lavé de riviere 0/2 mm,

- 2 volumes de noir pateux fondation plastique ;

- 1 a2volumes d'eau selon I'épaisseur désirée.
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Mise en peinture :
- Une (1) couche diluée de 20 a 25% d’eau ;
- Une (1) couche diluée de 10 a 15% d’eau ;

8.300 — PEINTURE REPERE :

8.301 — Peinture repeére

Ce prix rémunére la fourniture et I'application de couches de peinture pour aide au stationnement.
Les travaux comprendront la préparation des supports, et les couches de peinture.

Préparation des supports :

- Application d’'une couche de dérochant de type DCIM.

- et toutes préparations suivant le DTU 59-1.

La peinture se composera de :

- Application d’'un apprét au zinc.

- Finition avec deux (2) couches de peinture époxy.

Bande de 20cm de large sur la longueur entre I'entrée de chaque alvéole et les butoirs.

8.400 - NETTOYAGE GENERAL :
8.401 — Nettoyage général du chantier

Ce prix rémunere le nettoyage général de chantier. Le nettoyage concerne toutes les parties apparentes a
l'intérieur comme a I'extérieur des constructions (pannes, poutres, arbalétriers, sols, revétements de murs,
quincaillerie, serrurerie, joints, appareillages électriqgues, menuiseries), les déchets résultant du nettoyage
lui-méme. L’entreprise devra faire disparaitre toutes les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre,
ciment, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage) doivent
étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface
(poli, brillant...).

En aucun cas, les appareils sanitaires ne devront étre utilisés pour I'évacuation des produits provenant des
travaux de peinture.

CCTP — Aménagement sur 2 alvéoles d’un dock en vue du stationnement de VBP Centaure 26/26



