
N° DESIGNATION des PRESTATIONS U Qté P.U. Montant

1,100 RESEAU SEC

1,101 Fouilles pour réseaux de distribution

 - Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée pour les réseaux. m
3 25,600

 - Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation : lit de pose. m
3 15,444

 - Remblaiement. m
3 10,156

 - Evacuation des matériaux. m
3 15,444

1,102 Chambre de tirage

L1T+tampon 125 kN U 2

1,103 Fourreaux et grillage avertisseur

 - TPC Ø 110 rouge ml 64,0

Sous-Total: 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF

CHAPITRE 02 - GROS ŒUVRE/MACONNERIE

N° DESIGNATION des PRESTATIONS Qté P.U. Montant

2,000 TRAVAUX PRELMINAIRES

2,001 Installation et repli de chantier ft 1 0 XPF

2,002 Etudes béton armé ft 1 0 XPF

2,003 Essais béton ft 1 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

2,100 STRUCTURE

2,101 Fondation - Puits
Sciage au sol ml 14,130 - XPF                         

Fouilles m3 3,179 - XPF                         

Béton armé m3 27,300 - XPF                         

2,102 Semelle filante pour murs aggloméré de scorie
Longrine: 20x60cm

Sciage au sol ml 31,000 - XPF                         

Fouilles m3 2,790 - XPF                         

Lit de pose m3 1,550 - XPF                         

Béton armé m3 1,860 - XPF                         

Sous-Total: 0 XPF
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2,200 SUPERSTRUCTURE

2,201 Chainage horizontal/vertical

Mur agglo m3 9,120

2,202 Butoirs

Bordures T2 U 5

Sous-Total: 0 XPF

2,300 MACONNERIE

2,301 Aggloméré de scorie (20cm) m² 82,500 0 XPF

2,302 Enduits m² 165,00 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF

CHAPITRE 03 - MENUISERIE
N° DESIGNATION des PRESTATIONS Qté P.U. Montant

3,100 PORTES 

3,101 Bloc porte bois - 2 vantaux U 1 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF

N° DESIGNATION des PRESTATIONS Qté P.U. Montant

4,100 FAUX PLAFOND

4,101 Isolation m² 164,00 0 XPF

4,102 Faux plafond m² 164,00 0 XPF

4,103 Sous-forget m² 11,00 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

4,200 CLOISON

4,201 Isolation m² 131,00 0 XPF

4,202 Cloison en plaque de platre hydro m² 131,00 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF

CHAPITRE 04 - FAUX PLAFOND
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N° DESIGNATION des PRESTATIONS U Qté P.U. Montant
5,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,001 Etude - Réalisation des plans Ens. 1

Sous-Total : 0 XPF

5,100 INSTALLATION DE CHANTIER

5,101 Coffret général sans comptage Ens. 1

5,102 Coffret de prise de courant U 1

Sous-Total: 0 XPF

5,200 PRISE DE TERRE 

5,201 Liaison équipotentielle générale Ens. 1

5,202 Borne ou collecteur de terre Ens. 1

Sous-Total : 0 XPF

5,300 ORIGINE DES INSTALLATIONS

5,301 Alimentation électrique TGBT Ens. 1

5,302 Alimentation électrique sécouru Ens. 1

Sous-Total : 0 XPF

5,400 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION & COFFRETS DIVISIONNAIRES

5,401 T.G.B.T. Ens. 1

Sous-Total : 0 XPF

5,500 DISTRIBUTION

5,501 Distribution principale

Chemins de câbles Ens. 1

5,502 Distribution secondaire

Point lumineux Ens. 3

Prise de courant 2x16A+T - étanche Ens. 4

Prise de courant triphasé Ens. 1

Interrupteur Ens. 1

Armoires de déshumidification Ens. 1

Portes sectionnelles Ens. 1

Alarme anti intrusion Ens. 1

Sous-Total : 0 XPF

5,600 EQUIPEMENT 

5,601 Appareil d'éclairage

Type 01 U 3

5,602 Appareillage saillie ou encastré

Prise de courant 2x16A+T - étanche U 4

Prise de courant triphasé U 1

Interrupteur U 1

5,603 Alarme anti intrusion U 1 0 XPF

Sous-Total : 0 XPF

5,300

5,200

5,400

5,500

5,600

CHAPITRE 05 - ELECTRICITE

5,000

5,100
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5,700 SECURITE INCENDIE

5,701 BAES

Bloc autonome d'éclairage de sécurité U 1

BAES de direction U 1

5,702 Support d'extincteur

Support pour AB 6 L U 1 -                                 

Support CO2 2 kg U 1 -                                 

5,703 Plan d'intervention & consignes de sécurité U 1 -                                 

5,704 Alarme incendie de catégorie A.

Fourniture et mise en place d'un SSI de catégorie A conventionnel ECS/AES U 1 -                                 

Fourniture et pose de déclencheurs manuels  y compris cablage U 1 -                                 

Fourniture et pose d'un transmetteur téléphonique + carte sim U 1 -                                 

Fourniture et pose de diffuseurs sonores  y compris cablage U 1 -                                 

Programmation de l'installation / auto-contrôle de l'entreprise U 1 -                                 

Essais de réception avec le coordinateur SSI - Foyer type U 1 -                                 

Fourniture du DOE au coordinateur SSI pour création du dossier d'identité du SSI U 1 -                                 

Formation du personnel à l'utilisation du SSI U 1 -                                 

Sous-Total : 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF

CHAPITRE 06 - VENTILATION - CLIMATISATION
N° DESIGNATION des PRESTATIONS U Qté P.U. Montant

6,100 EQUIPEMENT 

 

6,101 Armoire de déshumidification ens 1 0 XPF

Sous-Total : 0 XPF

CHAPITRE 07 - PORTES SECTIONNELLES
N° DESIGNATION des PRESTATIONS U Qté P.U. Montant

7,100 EQUIPEMENT 

 

7,101 Portes sectionnelles ens 1 0 XPF

Sous-Total : 0 XPF7,100

6,100

5,700
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CHAPITRE 08 - PEINTURE
N° DESIGNATION des PRESTATIONS Qté P.U. Montant

8,100 Peinture parement interieur

8,101 Cloison en plaque de platre m² 131,00 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

8,200 Peinture de sol

8,201 Peinture résine pour enrobé m² 164,00 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

8,300 Peinture repère

8,301 Sur dallage ou mur U 4 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

8,400 Nettoyage géréral

8,401 Nettoyage général Ft 1 0 XPF

Sous-Total: 0 XPF

TOTAL (HT): 0 XPF
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