**Aménagement sur 2 alvéoles d'un dock en vue du stationnement de VBP CENTAURE**
**Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA -**
**- Commune de Païta -**

**DCE- DPGF**

## CHAPITRE 01 - RESEAUX DIVERS

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | U | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100 | **RESEAU SEC** | | | | |
| 1,101 | **Fouilles pour réseaux de distribution** | | | | |
| | - Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée pour les réseaux. | $m^3$ | 25,600 | | |
| | - Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation : lit de pose. | $m^3$ | 15,444 | | |
| | - Remblaiement. | $m^3$ | 10,156 | | |
| | - Evacuation des matériaux. | $m^3$ | 15,444 | | |
| 1,102 | **Chambre de tirage** | | | | |
| | L1T+tampon 125 kN | U | 2 | | |
| 1,103 | **Fourreaux et grillage avertisseur** | | | | |
| | - TPC Ø 110 rouge | ml | 64,0 | | |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |

## CHAPITRE 02 - GROS ŒUVRE/MACONNERIE

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | **TRAVAUX PRELMINAIRES** | | | | |
| 2,001 | **Installation et repli de chantier** | ft | 1 | | 0 XPF |
| 2,002 | **Etudes béton armé** | ft | 1 | | 0 XPF |
| 2,003 | **Essais béton** | ft | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| 2,100 | **STRUCTURE** | | | | |
| 2,101 | **Fondation - Puits** | | | | |
| | Sciage au sol | ml | 14,130 | | - XPF |
| | Fouilles | m3 | 3,179 | | - XPF |
| | Béton armé | m3 | 27,300 | | - XPF |
| 2,102 | **Semelle filante pour murs aggloméré de scorie** | | | | |
| | Longrine: 20x60cm | | | | |
| | Sciage au sol | ml | 31,000 | | - XPF |
| | Fouilles | m3 | 2,790 | | - XPF |
| | Lit de pose | m3 | 1,550 | | - XPF |
| | Béton armé | m3 | 1,860 | | - XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |

**Aménagement sur 2 alvéoles d'un dock en vue du stationnement de VBP CENTAURE**
**Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA -**
**- Commune de Païta -**

## DCE- DPGF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2,200** | **SUPERSTRUCTURE** | | | | |
| **2,201** | **Chainage horizontal/vertical** | | | | |
| | Mur agglo | m3 | 9,120 | | |
| **2,202** | **Butoirs** | | | | |
| | Bordures T2 | U | 5 | | |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| **2,300** | **MACONNERIE** | | | | |
| **2,301** | **Aggloméré de scorie (20cm)** | m² | 82,500 | | 0 XPF |
| **2,302** | **Enduits** | m² | 165,00 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |

## CHAPITRE 03 - MENUISERIE

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,100** | **PORTES** | | | | |
| **3,101** | **Bloc porte bois - 2 vantaux** | U | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |

## CHAPITRE 04 - FAUX PLAFOND

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **4,100** | **FAUX PLAFOND** | | | | |
| **4,101** | **Isolation** | m² | 164,00 | | 0 XPF |
| **4,102** | **Faux plafond** | m² | 164,00 | | 0 XPF |
| **4,103** | **Sous-forget** | m² | 11,00 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| **4,200** | **CLOISON** | | | | |
| **4,201** | **Isolation** | m² | 131,00 | | 0 XPF |
| **4,202** | **Cloison en plaque de platre hydro** | m² | 131,00 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |

**Aménagement sur 2 alvéoles d'un dock en vue du stationnement de VBP CENTAURE**
**Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA -**
**- Commune de Païta -**

**DCE- DPGF**

## CHAPITRE 05 - ELECTRICITE

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | U | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **5,000** | **TRAVAUX PRELIMINAIRES** | | | | |
| **5,001** | **Etude - Réalisation des plans** | Ens. | 1 | | |
| | **Sous-Total : 5,000** | | | | **0 XPF** |
| **5,100** | **INSTALLATION DE CHANTIER** | | | | |
| 5,101 | Coffret général sans comptage | Ens. | 1 | | |
| 5,102 | Coffret de prise de courant | U | 1 | | |
| | **Sous-Total: 5,100** | | | | **0 XPF** |
| **5,200** | **PRISE DE TERRE** | | | | |
| 5,201 | Liaison équipotentielle générale | Ens. | 1 | | |
| 5,202 | Borne ou collecteur de terre | Ens. | 1 | | |
| | **Sous-Total : 5,200** | | | | **0 XPF** |
| **5,300** | **ORIGINE DES INSTALLATIONS** | | | | |
| 5,301 | Alimentation électrique TGBT | Ens. | 1 | | |
| 5,302 | Alimentation électrique sécouru | Ens. | 1 | | |
| | **Sous-Total : 5,300** | | | | **0 XPF** |
| **5,400** | **TABLEAU GENERAL BASSE TENSION & COFFRETS DIVISIONNAIRES** | | | | |
| 5,401 | T.G.B.T. | Ens. | 1 | | |
| | **Sous-Total : 5,400** | | | | **0 XPF** |
| **5,500** | **DISTRIBUTION** | | | | |
| **5,501** | **Distribution principale** | | | | |
| | *Chemins de câbles* | Ens. | 1 | | |
| **5,502** | **Distribution secondaire** | | | | |
| | Point lumineux | Ens. | 3 | | |
| | Prise de courant 2x16A+T - étanche | Ens. | 4 | | |
| | Prise de courant triphasé | Ens. | 1 | | |
| | Interrupteur | Ens. | 1 | | |
| | Armoires de déshumidification | Ens. | 1 | | |
| | Portes sectionnelles | Ens. | 1 | | |
| | Alarme anti intrusion | Ens. | 1 | | |
| | **Sous-Total : 5,500** | | | | **0 XPF** |
| **5,600** | **EQUIPEMENT** | | | | |
| **5,601** | **Appareil d'éclairage** | | | | |
| | Type 01 | U | 3 | | |
| **5,602** | **Appareillage saillie ou encastré** | | | | |
| | Prise de courant 2x16A+T - étanche | U | 4 | | |
| | Prise de courant triphasé | U | 1 | | |
| | Interrupteur | U | 1 | | |
| **5,603** | **Alarme anti intrusion** | U | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total : 5,600** | | | | **0 XPF** |

**Aménagement sur 2 alvéoles d'un dock en vue du stationnement de VBP CENTAURE**
**Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA -**
**- Commune de Païta -**

## DCE- DPGF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5,700** | **SECURITE INCENDIE** | | | | |
| **5,701** | **BAES** | | | | |
| | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 1 | | |
| | BAES de direction | U | 1 | | |
| **5,702** | **Support d'extincteur** | | | | |
| | Support pour AB 6 L | U | 1 | | - |
| | Support CO2 2 kg | U | 1 | | - |
| **5,703** | **Plan d'intervention & consignes de sécurité** | U | 1 | | - |
| **5,704** | **Alarme incendie de catégorie A.** | | | | |
| | Fourniture et mise en place d'un SSI de catégorie A conventionnel ECS/AES | U | 1 | | - |
| | Fourniture et pose de déclencheurs manuels y compris cablage | U | 1 | | - |
| | Fourniture et pose d'un transmetteur téléphonique + carte sim | U | 1 | | - |
| | Fourniture et pose de diffuseurs sonores y compris cablage | U | 1 | | - |
| | Programmation de l'installation / auto-contrôle de l'entreprise | U | 1 | | - |
| | Essais de réception avec le coordinateur SSI - Foyer type | U | 1 | | - |
| | Fourniture du DOE au coordinateur SSI pour création du dossier d'identité du SSI | U | 1 | | - |
| | Formation du personnel à l'utilisation du SSI | U | 1 | | - |
| | **Sous-Total : 5,700** | | | | **0 XPF** |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |

## CHAPITRE 06 - VENTILATION - CLIMATISATION

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | U | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **6,100** | **EQUIPEMENT** | | | | |
| **6,101** | **Armoire de déshumidification** | ens | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total : 6,100** | | | | **0 XPF** |

## CHAPITRE 07 - PORTES SECTIONNELLES

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | U | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **7,100** | **EQUIPEMENT** | | | | |
| **7,101** | **Portes sectionnelles** | ens | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total : 7,100** | | | | **0 XPF** |

**Aménagement sur 2 alvéoles d'un dock en vue du stationnement de VBP CENTAURE**
**Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA -**
**- Commune de Païta -**

**DCE- DPGF**

## CHAPITRE 08 - PEINTURE

| N° | DESIGNATION des PRESTATIONS | | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **8,100** | **Peinture parement interieur** | | | | |
| **8,101** | **Cloison en plaque de platre** | m² | 131,00 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | | | | | |
| **8,200** | **Peinture de sol** | | | | |
| **8,201** | **Peinture résine pour enrobé** | m² | 164,00 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | | | | | |
| **8,300** | **Peinture repère** | | | | |
| **8,301** | **Sur dallage ou mur** | U | 4 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | | | | | |
| **8,400** | **Nettoyage géréral** | | | | |
| **8,401** | **Nettoyage général** | Ft | 1 | | 0 XPF |
| | **Sous-Total:** | | | | **0 XPF** |
| | | | | | |
| | **TOTAL (HT):** | | | | **0 XPF** |